SCHEMA DI CONTRATTO

(FIRMA ELETTRONICA)

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei locali della U.O.C. di Ematologia

siti al piano primo del corpo “B5” del P.O. V. Cervello” Palermo

- Sig. Dott. , nato a (prov. ) il , C.F.

il quale interviene, al presente atto nella sua qualita di

, In nome per conto e nell’interesse dell’ Amministrazione che

rappresenta nominato con D.P.R.S. n. . del ,

dell'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA -

CERVELLQ", con sede in Palermo, viale Strasburgo n.233, C.F. e P. IVA

05841780827, ove domicilia per la carica, di sequito nel presente atto,

denominato semplicemente “Azienda’;

Sig. , hato a ()il giorno ,

residente a ( ) in Via , Cche

interviene al presente atto nella qualitd di Amministratore Unico e legale

rappresentante dell’Impresa srl., con sede in

( ), , ove domicilia per la carica, P. IVA n.

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Palermo al numero REA , di sequito nel presente atto denominato

semplicemente “Appaltatore”.

| predetti comparenti, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare

il contratto dei lavori di cui in oggetto.

PREMESSO CHE

- Con atto deliberativo n. del ¢ stato approvato il progetto

esecutivo di cui al titolo, dell’importo complessivo di Euro




(diconsi Euro /00) di cui Euro

( ) per lavori a base di appalto e oneri di sicurezza

speciali ed Euro ( )

per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- Al progetto e stato attribuito il codice unico progetto (CUP) -—

H74E17000350005

- Sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

- E stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta con il sistema di

realizzazione dei lavori: a misura, ai sensi di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del

Decreto Leqislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.. Per le prestazioni a

misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo

la quantita effettiva della prestazione. Per 1’esecuzione delle prestazioni a misura,

i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono

guelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto. Per le prestazioni a

corpo, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica

della quantita o della qualita della prestazione;

- Con il medesimo provvedimento n. del , esecutivo ai sensi

di legge, venne stabilito di indire, per I’appalto dei lavori di che trattasi, mediante

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 selezionando la migliore

offerta mediante il criterio del prezzo piu basso; ai sensi dell’art. 95 comma 4

lett.a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. - Alla gara di cui sopra & stato attribuito il

codice identificativo gara CIG 76175465D1

- A seguito dell’esperimento della procedura aperta, effettuata ai sensi dell’art.

60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e come da verbale di gara in




data — (allegato B) — ¢ stata dichiarata affidataria dell’appalto di che

trattasi ’impresa srl che ha offerto un ribasso del %
( %) sull’importo a base di gara, e
pertanto  per un importo netto pari ad € (euro

) comprensivo degli oneri della sicurezza,

escluso IVA;

- Con Deliberazione n. del la gara & stata

definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a sequito del

riscontro della regolarita delle procedure sequite;

- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’impresa affidataria;

- @ stato acquisito regolare DURC a comprova della regolarita contributiva e

previdenziale in data , con scadenza :

- la ditta ha presentato il C.S.A. firmato per accettazione;

- L’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di €

a mezzo garanzia fideiussoria Assicurativa emessa in data dalla

Societa (Allegato L) ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. n.

50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal c.s.a.;

- in_data prot. n. PR_PAUTG_Ingresso e stato

emesso con _esito  negativo certificazione antimafia da parte della

Banca Dati Antimafia (B.D.N.A.)

In data con nota Prot. n. /ST é stata inviata comunicazione

all’impresa del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che, dopo

I’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.

32 del D.Igs. 50/2016, I’aggiudicazione definitiva € divenuta efficace;




Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

Il Dott: , per conto della Committente Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, nel cui nome e

interesse  dichiara di operare e di  agire, conferisce all’impresa

srl con sede in ( ) Pappalto dei

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI DELLA

U.O.C. DI EMATOLOGIA SITI AL PIANO PRIMO DEL CORPO “B5” DEL

P.O.V. CERVELLO” PALERMO.

L’impresa affidataria, rappresentata dal Sig. , formalmente si

impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli

allegati al presente contratto elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico lo

stesso il sig. come sopra identificato.

- Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i

requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in

quanto permangono le condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei

lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 101, comma 3, del DLgs. 50/2016 e dalle linee

guida attuative del nuovo Codice degli Appalti al Titolo III “Attivita preliminari del

direttore dei lavori”.

- Corrispettivo dell’appalto

11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto




— nella somma di euro , da assoggettarsi ad IVA. In tale

importo & compreso quello relativo agli oneri di sicurezza (Diretti e speciali) pari

ad euro ( ).

- Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto viene stipulato “A MISURA” ai sensi dell’art. 95, comma 4a, del

D.Lgs. 50/2016.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle

guantita effettivamente esequite, fermo restando i limiti di cui al Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le condizioni previste dall’allegato capitolato

speciale d’appalto.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la

contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni 0 detrazioni che

interverranno in corso d’opera, qualora esse siano ammissibili ed ordinate o

autorizzate ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori

posti a base d’asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di

cui all’articolo relativo, costituiscono vincolo negoziale 1 prezzi indicati a tale

scopo dall’amministrazione negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei

prezzi allegati al capitolato speciale d’appalto.

11 ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si intende offerto e

applicato a tutti i prezzi unitari in elenco che, in tal modo ribassati, costituiscono

i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita esequite.

- Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni

dalla data del verbale di consegna dei lavori.




Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in

DUECENTOSETTANTA giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti

dalla data dell’ultimo verbale di consegna come previsto nell’art. 20 del C.S.A..

- Sospensioni e riprese dei lavori

I lavori potranno essere sospesi nel rispetto delle condizioni dell’art. 107 del

D.lgs. n. 50/2016.

Nei periodi di sospensione saranno a carico dell’appaltatore gli oneri specificati

nel capitolato speciale di appalto allegato al contratto.

- Consegna e inizio dei lavori — Penali

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito

alla loro consegna, risultante da un apposito verbale, da effettuare non oltre 45

giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.

E facolta dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli

articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e del D.Igs. n.

50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le

lavorazioni da iniziare immediatamente.

La consegna avverra con le modalita prescritte dal D.lgs. n. 50/2016 e dall’art.

20 del C.S.A. che fa parte integrante del presente atto.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque

qguella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la

stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione.




Il mantenimento e la prosecuzione dell'attivita che si svolge nell'immobile

oggetto dell'intervento, che richiede che i lavori vengano esequiti in maniera

parzializzata, non & da ritenere condizione per cui si possa richiedere la consegna

parziale, pertanto la stessa va ritenuta totale e i maggiori oneri che I'appaltatore

dovesse avere per 1’esecuzione dei lavori ¢ compensata nell'importo previsto in

computo.

Sara compito e onere dell'Appaltatore organizzare i lavori in modo che, pur

garantendo la giusta viabilita nelle zone oggetto di intervento, i lavori vengano

ultimati nei tempi contrattuali.

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15

giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 60 giorni dalla data di consegna si fara luogo

alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, sara applicata una penale della misura max di euro

(euro /00) per ogni giorno di ritardo, pari a circa all’1.0

per mille dell’importo lordo contrattuale e comunque non superiore al 10 per

cento.

- Proroghe

L’appaltatore, come previsto dal Capitolato Generale, puo chiedere la proroga

del termine di ultimazione dei lavori per ritardi dovuti a cause a lui non

riconducibili.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla




scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo

ricevimento.

- Premio di accelerazione

Non & previsto premio di accelerazione.

- Cauzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per 1’affidamento

dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, € stata corredata da una cauzione pari al due per

cento dell’importo dei lavori a base d’asta.

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sara svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative

sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ha

costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del

rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla Stazione Appaltante,

nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 1’affidatario, salvo, in

tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:




- fideiussione assicurativa della Societa n.

in data

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia

fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il

10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con 'ulteriore aumento di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il

suo importo € di euro che ridotta del 50% per effetto del

possesso  dell’ISO 9001 si  riduce ad € (Euro

/00).

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a

terzi durante [’esecuzione dei lavori

L’ Affidatario, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,

ha, altresi, stipulato una polizza di assicurazione della Societa

n. in data , che tiene

indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da gqualsiasi causa

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema

tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

- Liquidazione dei corrispettivi

a) Generalita

Conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, (art. 35 c. 18)

all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni

gualvolta I'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di euro 250.000,00




(duecentocinguantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5 % per la

garanzia come previsto dall’art. 30 del C.S.A..

1l termine per ’emissione dello stato d’avanzamento, relativo agli acconti del

corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per 1’emissione del certificato di pagamento relativo alo stato

d’avanzamento maturato € fissato in giorni trenta a decorrere dall’emissione di

ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato

fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di

pagamento.

Tutti i pagamenti all’appaltatore dovranno essere effettuati nei tempi previsti

nelle rispettive norme.

In difetto il certificato di collaudo conterra espressamente la verifica del calcolo

degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, gualungue ne sia I'ammontare

netto, sara emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e

certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa

attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi

contributivi ed assicurativi.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia,

se 1’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure

0 i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
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Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori.

b) Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i Prezzi di

Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantita delle rispettive categorie di

lavoro.

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in

cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei

limiti del D.lIgs. n. 50/2016, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori

in aggiunta alle aliguote avanti stabilite. La valutazione sara fatta a misura, con i

relativi prezzi di Elenco. Non potranno comungue essere presi in considerazione

materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati

in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Saranno contabilizzate, solo le opere complete e funzionanti, a discrezione della

D.L., fatta eccezione delle sole impalcature, ponti di servizio o delle opere

provvisionali, che saranno pagate al 75% a montaggio completato e il restante

25% ad avvenuto smontageio ed allontanamento dai luoghi oggetto dell’appalto.

¢) Lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni esequite

sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che puod

controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico.
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In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi

dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota esequita

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

d) Materiali in cantiere

| materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla D.L., non

potranno, in nessun caso, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in

aggiunta alle aliguote avanti stabilite.

e) Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero

fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con

apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di

contratto.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

f) Certificazioni

Tutte le cateqgorie di lavoro per le quali I'lmpresa dovra fornire le certificazioni

saranno contabilizzate al 95%, il rimanente 5% verra corrisposto all'lmpresa a

presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia

fideiussoria prevista dall’art. 17 del presente contratto, € fissato in giorni novanta

dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
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dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative

sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.. Il pagamento

della rata di saldo non costituira, comunque, presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

La liguidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a sequito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario

di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

- Tracciabilita dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’affidatario dichiara altresi di essere

in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.Igs. n.

50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze

amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

A1l sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 D’affidatario assume tutti gli

obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa,

i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si

dichiara che il conto corrente dedicato € il sequente:

Banca: Filiale di Via X

IBAN:_IT :
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Intestatario: ;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato, sostituito o

integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma

elettronica.

L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i

subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a

dare immediata comunicazione all’ente  committente delle  notizie

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

- Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra

avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con 1’emissione

del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e ’invio

dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto dall’art. 102, comma

3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- Divieto di cessione del contratto

Conformemente a quanto prescritto e previsto dall’art. 105 comma 1 del Decreto

legislativo n. 50/2016 il contratto non puo essere ceduto, pena la nullita. Le

imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a esequire in

proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto.

- Disciplina del subappalto, dei noli e delle forniture

In materia di subappalti noli e forniture si applicano le disposizioni di cui al

Decreto legislativo n. 50/2016 come recepito dalla L.R. n.8/2016, il cui art. 24

contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della
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normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.

n. 50/2016.

Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. contenuti nella L.R.

n. 12/2011 e nel relativo regolamento (Decr. Pres. Reg. Sicilia n. 13/°12),

s intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Nuovo Cod. Appalti

D.lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione nonché ad eventuali

e successive modifiche ed integrazioni anche successive alla stipula del presente

contratto.

L’ Appaltatore, in osservanza al Decreto legislativo n. 50/2016, pud scorporare e

subappaltare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria esse appartengano, alle

condizioni contenute nell’art.105 e nel Bando di Gara.

- Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’appaltatore

Aqli effetti del presente contratto I’affidatario elegge domicilio presso la propria

sede di ( ) in via , snc, obbligandosi

d’informare 1’Azienda, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si

intende fin d’ora eletto presso la sede dell’ente committente.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione, dipendente dal contratto di appalto, saranno consegnate dal

direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di

colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere

effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Tutti 1 pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a

mediante Bonifico Bancario
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Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali,

mediante certificato della camera di Commercio e nel caso di Societa mediante

appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere

e quietanzare dovra essere notificata tempestivamente all’amministrazione.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilita pud attribuirsi

all’ Amministrazione per pagamenti ritenuti non consoni dall’appaltatore

- Cessione del credito

Al sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢

ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione

appaltante a sequito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a

condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga

notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi

al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario

disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale

preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.
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d) La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse,

ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la

stazione appaltante si riserva il diritto, e ’impresa espressamente accetta, di

opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta

all’impresa.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello

originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi,

¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della

Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito

versamento delle imposte.

- Documenti che fanno parte del contratto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto

I’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalitd dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che

le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a

formarne parte integrante:

Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara e disciplinare di gara);
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Allegato B — verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

Allegato C — copia dell’offerta (tecnica e/o economica) dell’impresa e della

dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato D — verbale di aggiudicazione definitiva;

Allegato E — capitolato generale d’appalto;

Allegato F — capitolato speciale d’appalto:;

Allegato G —progetto esecutivo con i sequenti elaborati:

1 n.3 Relazioni Tecniche
2 n.1 Piano di Manutenzione
Tavv. PI- n. 26 Tavole Grafiche

Piano di Sicurezza;

Cronoprogramma Lavori;

Allegato H — verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207;

Allegato | — Polizza assicurativa n. in data

emessa da ;

Allegato L — Cauzione definitiva n. del emessa da

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra

elencati.

- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, 1’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione

scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento
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grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con

scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che

contrasta 0 che in minor misura collima con il contesto delle norme e

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

I’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- diseqni.

- Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, delle copie del

contratto, dei documenti e dei disegni di progetto, se dovuti, compresi quelli

tributari, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa

appaltatrice, che dichiara di accettarle, ad eccezione dell’IVA.

Inoltre sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

- Definizione delle controversie

Qualora, a sequito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non

inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei
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lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula

all'Amministrazione, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle

riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in

merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto

dall'affidatario.

Tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica,

intervenute, sia durante 1’esecuzione che al termine del contratto, tra

I’ Amministrazione e D’appaltatore e derivanti dall’esecuzione del contratto,

saranno regolate secondo le modalita previste alla parte 11l titolo | del D.Igs. 18

aprile 2016, n. 50.

- Adempimenti antimafia

L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente

contratto ¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa

antimafia, Legge n. 136/2010, incluso D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In

particolare, 1’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi

provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti

procedimenti per 1’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne

che comportino ’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante,

pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- Eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a

carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei

componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla
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stipula del contratto;

- Oagni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%

(due per cento);

- Oqni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

- Richiamo per quanto non previsto

Per guanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla

richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute

nel Bando di Gara, nel C.S.A., nel Regolamento approvato con DPR n.

207/2010, nonché nel codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm. € ii., e a tutte le leqqgi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione delle

opere pubbliche.

- Divieti per ’esecutore

11 presente contratto d’appalto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di

cessione, come disposto dall’art. 105 comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

La violazione della disposizione comportera 1’annullamento dell’aggiudicazione

o la nullita del contratto.

E vietata, infine, qualungue cessione di credito e gualungue procura che non

siano riconosciute dalla Stazione Appaltante.

- Subentri e riunione di concorrenti

In aggiunta a quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 Aprile

2016, n. 50, si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia

partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto e che

qgualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si

costituiscono successivamente in _consorzio, devono ricomprendere nella
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composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle

singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica

dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

- Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

L’Ente committente pud recedere dal contratto se trovano applicazione le

condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello

stesso indicate; 1’ente pud altresi recedere dal contratto secondo la procedura

prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo affidamento

secondo I’art.110 del citato D.lgs..

- Trattamento dei dati personali

L’ Affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del

Dlgs n. 193/2003.

L’Ente committente informa 1’affidatario che titolare del trattamento dati &

I’Ente  Appaltante con sede a Palermo, in viale Strasburgo, 233, e che

relativamente agli adempimenti inerenti il contratto, “Responsabile” del suddetto

trattamento € il funzionario Geom. Giuseppe Monteleone in qualita di R.U.P..

- Norme finali

Il presente atto, completato, con inchiostro indelebile e su numero 23 fogli resi

legali, comprendenti n. 22 facciate intere e righe della pagina escluse le

firme, viene letto alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta —

lo approvano e lo sottoscrivono, in forma elettronica, in fine a margine dei fogli

intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in

precedenza preso cognizione.

L’impresa L’Azienda A.O.O.R. Villa Sofia Cervello
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