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Palermo, 23/03/2018

Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del  Pronto Soccorso 
Adulti presso il P.O. "V. Cervello"

Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

IL TECNICO
(Ing. Clelia Buscaglia)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO

PIANO  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

1 Impiego di manodopera comune per: sgombero
A.P.01 all'interno de ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo

Per sgombero all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento, trasporto e deposito del
materiale riutilizzabile presso i locali indicati
dall'amministrazione. Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro
onere e magistero. 100,00 100,00

SOMMANO h 100,00 28,40 2´840,00

2 Impiego di manodopera qualificata per:
A.P.02 smontaggio all'int ... o di attrezzature ed impiego

di materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo

Per smontaggio all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento. Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro
onere e magistero. 100,00 100,00

SOMMANO h 100,00 31,58 3´158,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 5´998,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´998,00

3 Impiego di manodopera specializzata per:
A.P.03 dismissione e/o  ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo
Per smontaggio all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento.Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro
onere e magistero. 80,00 80,00

SOMMANO h 80,00 33,94 2´715,20

4 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato,
21.01.03.001 compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con
21.1.3.1) utensile elettromeccanico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Ingresso Principale
- copertura 5,55 3,75 0,20 4,16

3,75 1,30 0,26 1,27
2,00 5,55 0,40 0,80 3,55

4,60 0,40 0,80 1,47
- pilastri 4,00 0,40 0,40 2,75 1,76
Balcone con accesso dal Deposito 1
- parapetti *(lung.=7,45+1,55) 9,00 0,20 1,20 2,16
- soletta di calpestio 7,45 1,55 0,20 2,31
Lavanderia
- basamento 2,00 0,80 0,20 0,32

Piano Primo

Piano Primo

Deposito 1
- basamento 1,00 0,80 0,20 0,16

SOMMANO mc 17,16 460,37 7´899,95

5 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato,
21.01.03.002 compresi i ...  raccolta, escluso il trasporto a
21.1.3.2) rifiuto. eseguito a mano

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo

A stima 5,00 5,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 5,00 16´613,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 16´613,15

SOMMANO mc 5,00 655,66 3´278,30

6 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
21.01.05.001 compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o
21.1.5.1) con utensile elettromeccanico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra
Ingresso Principale: muretti tra i pilastri *
(lung.=0,85+4,30) 2,00 5,15 0,45 0,95 4,40
Sala di attesa/Triage 6,05 0,20 3,50 4,24
Partizione tra lo "Spogliatoio Donne" e lo
"Spogliatoio Uomini" 4,60 0,20 3,50 3,22
Partizione tra il locale "Capo Sala" ed il WC 2,65 0,20 3,50 1,86
Segreteria / Stanza "Medici"  *(lung.=7,20+1,20) 8,40 0,20 3,50 5,88

Piano Primo

Piano Primo

Partizione tra Stanza "Medici" e WC 2,30 0,20 3,50 1,61

SOMMANO mc 21,21 248,93 5´279,81

7 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
21.01.05.002 compresi gli e ...  raccolta, escluso il trasporto a
21.1.5.2) rifiuto. eseguito a mano

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo

A stima 5,00 5,00

SOMMANO mc 5,00 450,77 2´253,85

8 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
21.01.04 cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.4 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Sala di attesa/WC 2,00 1,70 12,00 3,50 142,80
4,75 12,00 3,50 199,50

Degenza 1 12,00 3,50 42,00
Degenza 2  *(lung.=1,50+1,55) 3,05 12,00 3,50 128,10

Degenza 3  *(lung.=1,85+1,55)

Degenza 3 
 *(lung.=1,85+1,55) 3,40 12,00 3,50 142,80
Degenza 4 *(lung.=1,30+1,50) 2,80 12,00 3,50 117,60
Segreteria / Stanza "Medici"  *(lung.=1,00+2,50+
1,80+1,25) 6,55 12,00 3,50 275,10
Corridoio *(lung.=2*0,40) 2,00 0,80 12,00 3,50 67,20
(H/peso=3,50-2,20) 2,00 2,60 12,00 1,30 81,12
Lavanderia 2,00 12,00 3,50 84,00
Medicheria / WC *(lung.=2,60+1,90) 4,50 12,00 3,50 189,00

Piano Primo

Piano Primo

Medicheria 2,00 1,55 12,00 3,20 119,04
Degenza 3 *(lung.=2,00+1,80) 3,80 12,00 3,20 145,92
Degenza 2 *(lung.=2,00+1,45) 3,45 12,00 3,20 132,48

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´866,66 27´425,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´866,66 27´425,11

Degenza 1 *(lung.=2,05+1,80) 3,85 12,00 3,20 147,84
Deposito 1 *(lung.=1,50+1,60+1,00+1,60+5,50) 11,20 12,00 3,20 430,08
Stanza Medici 2,10 12,00 3,20 80,64
Partizione tra Stanza Medici e corridoio 2,25 15,00 3,50 118,13

SOMMANO mq x cm 2´643,35 0,88 2´326,15

9 Taglio a sezione obbligata di muratura di
21.01.01 qualsiasi tipo  ... a sul cassone di raccolta, escluso
21.1.1 il trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Sala d'attesa/Area Ext *(lung.=0,80+0,80) 1,60 0,45 2,30 1,66
(lung.=0,80+0,80) 1,60 0,45 2,80 2,02
Triage/Osservazione barellati 1,45 0,12 2,20 0,38
Medicheria / Balcone 1,00 0,35 1,00 0,35
Lavanderia / WC 1,00 0,20 2,20 0,44
Deposito2 / Cucina 1,50 0,35 2,20 1,16
Corridoio / Stanza Medici 1,45 0,12 3,50 0,61
Segreteria / Punto Informazioni 1,05 0,35 2,20 0,81
Lavanderia: per apertura vano di accesso
all'elevatore 1,25 0,25 2,20 0,69
Antibagno WC H: per apertura vano di accesso
all'elevatore 1,25 0,25 2,20 0,69

Piano Primo

Piano Primo

Stanza Medici: per apertura vano di accesso
all'elevatore 1,05 0,25 2,20 0,58
Deposito 1: per porta e finestra 1,00 0,12 2,20 0,26

1,50 0,45 2,00 1,35
Partizione tra "Deposito 1" e corridoio 1,10 0,15 2,20 0,36

SOMMANO mc 11,36 290,42 3´299,17

10 Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc.,
A.P.04 compresi il ... lusi il trasporto a rifiuto ed il

conferimento a discarica
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

- Partizione tra corridoio e "Deposito 1" 3,50 3,50 12,25
- Partizione tra area segreteria e hall padiglione A 2,00 2,20 4,40

SOMMANO m2 16,65 6,13 102,06

11 Asportazione del rivestimento in vinil amianto
A.P.05 cost ... me rimozione di un rivestimento speciale e

non pericoloso.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Sala di attesa
- pareti 39,30 2,05 80,57
- a detrarre infissi 3,10 2,05 -6,36

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 74,21 33´152,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,21 33´152,49

- a detrarre infissi 2,00 2,05 -4,10
- a detrarre infissi 1,30 1,45 -1,89
- a detrarre infissi 2,00 2,05 -4,10
- a detrarre infissi 2,20 1,45 -3,19
Corridoio 1° tratto
- pareti 26,70 2,05 54,74
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+2,40) 7,60 2,05 -15,58
Corridoio 2° tratto
- pareti 17,20 2,05 35,26
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+0,90+1,30) 7,40 2,05 -15,17
Corridoio 3° tratto
- pareti 15,10 2,05 30,96
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+0,90+1,30) 7,40 2,05 -15,17
Corridoio 4° tratto
- pareti 58,00 2,05 118,90
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+7*0,90+5*1,30) 18,00 2,05 -36,90
Corridoio 6° tratto
- pareti 2,00 5,00 2,05 20,50
Corridoio 7° tratto
- pareti 40,00 2,05 82,00
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *
(lung.=2,90+2,40+4*1,30+0,90+1,20) 12,60 2,05 -25,83
Disimpegno antistante il locale tecnico 12,30 2,05 25,22
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *
(lung.=1,05+0,90+1,20+0,90) 4,05 2,05 -8,30
Saletta operatoria
- pavimento 23,05 1,00 23,05
Locale "Osservazione barellati"
- pareti 25,00 2,05 51,25
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
0,90+1,30) 3,10 2,05 -6,36

2,20 1,15 -2,53
Degenza 1
- pareti 24,70 2,05 50,64
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=3*
0,90+1,30) 4,00 2,05 -8,20

2,20 1,15 -2,53
Degenza 2
- pareti 24,50 2,05 50,23
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
0,90+1,30) 3,10 2,05 -6,36

2,20 1,15 -2,53
Degenza 3
- pareti 24,75 2,05 50,74
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
0,90+1,30) 3,10 2,05 -6,36

2,20 1,15 -2,53

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio + Disimpegni 1, 2 e 3
- pareti 103,05 2,05 211,25
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+3,70+2*0,90+6*1,30+1,05) 19,55 2,05 -40,08

Sommano positivi a corpo 885,31
Sommano negativi a corpo -214,07

SOMMANO a corpo 671,24 60,00 40´274,40

12 Asportazione del rivestimento  cost ... me
A.P.06 rimozione di un rivestimento speciale e non

pericoloso
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 73´426,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´426,89

PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 200,00 200,00

SOMMANO m2 200,00 13,42 2´684,00

13 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.16 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Infissi Interni

Infissi Interni

Sala di attesa
- infisso di collegamento con il corridoio delle sale
visite 2,00 2,20 4,40
- infisso di collegamento con il corridoio (1° trattto) 2,00 2,20 4,40
- infissi WC 2,00 1,00 2,20 4,40
- infisso vano porta di collegamento con il Triage 1,00 2,20 2,20
Corridoio
- infisso tra il 2° ed il 3° tratto 2,60 3,00 7,80
- infisso tra il 3° ed il 4° tratto 2,60 3,00 7,80
- infisso tra il 4° ed il 5° tratto 2,60 3,00 7,80
- infisso vano di accesso "Triage" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso "Osservazione barellati" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Degenza 1" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Degenza 2" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Degenza 3" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Degenza 4" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Degenza 5" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso "Spogliatoio donne" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso ai locali "Segreteria/
spogliatoio uomini/deposito" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Spogliatoio
medici" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Deosito 2" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Cucina" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Antibagno del
WC disabili " 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Medicheria" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso alla"Stanza del Caposala" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Lavanderia" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso alla "Stanza Medici" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Saletta
Operatoria" 1,45 2,20 3,19
- infisso vano di accesso al locale Sala Visite 1" 1,50 2,20 3,30
- infisso vano di accesso al locale Sala Visite 2" 1,50 2,20 3,30
- infisso vano di accesso al locale Sala Visite 3" 1,50 2,20 3,30
- infisso vano di accesso al "Locale Tecnico" 1,00 2,20 2,20
- infisso vano di accesso al locale "Sala Medici
O.B.I." 1,00 2,20 2,20

Locale "Triage" 1,00 2,20 2,20
Locale "Osservazione barellati" 1,45 2,20 3,19

1,00 2,20 2,20
Degenza 1 2,00 1,00 2,20 4,40

1,00 2,20 2,20
1,55 1,00 1,55

Degenza 2 2,00 1,00 2,20 4,40

Degenza 3 

Degenza 3 2,00 1,00 2,20 4,40
Degenza 4 2,00 1,00 2,20 4,40
Degenza 5 1,00 2,20 2,20
Locale "Spogliatoio donne" 2,00 1,00 2,20 4,40
Locali "Segreteria/spogliatoio uomini/deposito" 3,00 1,00 2,20 6,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 143,75 76´110,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143,75 76´110,89

(lung.=1,90+1,60) 3,50 3,50 12,25
Ex punto informazioni *(lung.=2*3,50+0,50+3,30) 10,80 3,50 37,80
Deposito 2 3,80 3,50 13,30
WC diversamente abili 1,00 2,20 2,20
Medicheria 1,00 2,20 2,20
Deposito 1 3,70 3,50 12,95
Locale  Capo Sala 1,00 2,20 2,20
Stanza Medici 2,00 1,00 2,20 4,40
Sala Visite 1 / Sala Visite 2 1,00 2,20 2,20
Sala Visite 2 / Sala Visite 3 1,00 2,20 2,20
Saletta operatoria 1,00 2,20 2,20

Infissi Esterni

Infissi Esterni
Ingresso 3,10 3,00 9,30
Sala di attesa 1,60 1,80 2,88
Triage 2,40 1,80 4,32
Osservazione barellati 2,40 1,80 4,32
Degenza 1 2,40 1,80 4,32
Degenza 2 2,40 1,80 4,32
Degenza 3 2,40 1,80 4,32
Degenza 4 2,40 1,80 4,32
Degenza 5 1,60 1,80 2,88
Spogliatoio Donne 1,60 1,80 2,88
Spogliatoio Uomini *(lung.=1,60+1,40) 3,00 1,80 5,40
Segreteria 1,60 1,80 2,88
Spogliatoio Medici 1,60 1,80 2,88
Cucina 1,60 1,80 2,88
WC per diversamente abili 1,00 1,80 1,80
WC 1,00 1,80 1,80
Medicheria 1,00 1,80 1,80
Capo Sala 1,00 1,80 1,80
WC 1,00 1,80 1,80
Lavanderia 1,00 1,80 1,80
Locale Medici 1,00 1,80 1,80
WC 1,00 1,80 1,80
Disimpegno antistante il Locale Tecnico 1,40 1,80 2,52
Sala Visite 1 2,25 1,80 4,05

2,25 1,30 2,93
Sala Visite 2 2,00 2,25 1,80 8,10
Sala Visite 3 2,25 1,80 4,05

2,25 1,30 2,93
Sala Medici O.B.I. 1,40 1,80 2,52

Piano Primo

Piano Primo

Infissi Interni

Infissi Interni

Corridoio
- Infisso vano di accesso al locale Medicheria 1,45 2,20 3,19
- Infisso vano di accesso al locale Degenza 3 1,45 2,20 3,19
- Infisso vano di accesso al locale Degenza 2 1,45 2,20 3,19
- Infisso vano di accesso al locale Degenza 1 1,45 2,20 3,19
- Infisso vano di accesso al locale Disimpegno
Spogliatoi 2,00 2,20 4,40

3,70 3,00 11,10
- Infisso vano di accesso al Deposito 1 1,45 2,20 3,19
- Infisso vano di accesso alla Stanza Medici 1,00 2,20 2,20
- Infisso vano di accesso al locale Deposito 2 1,00 2,20 2,20
- Infisso tra il Disimpegno 2 e la Terrazza 2 3,70 3,00 11,10
Medicheria 3,00 0,90 2,20 5,94
Degenza 3 2,00 1,00 2,20 4,40
Degenza 2 2,00 1,00 2,20 4,40
Degenza 1 2,00 1,00 2,20 4,40
Spogliatoi 2,00 3,70 3,20 23,68
Deposito 1 1,45 2,20 3,19

3,00 1,00 2,20 6,60
Stanza Medici 1,00 2,20 2,20
Deposito 2 1,00 2,20 2,20

Infissi Esterni

Infissi Esterni

Corridoio
- Infisso tra il "Disimpegno 1" e la "Terrazza 1" 3,70 3,00 11,10

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 452,11 76´110,89



UOC SERVIZIO TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 452,11 76´110,89

- Infisso tra il "Disimpegno 2" e la "Terrazza 2" 3,70 3,00 11,10
Medicheria 2,40 2,80 6,72
Degenza 3 2,40 2,80 6,72
Degenza 2 2,40 2,80 6,72
Degenza 1 2,40 2,80 6,72
Spogliatoi 2,00 2,40 2,80 13,44

2,00 1,00 1,00 2,00
Deposito 1 1,00 1,80 1,80
Sala Medici 2,00 1,00 1,80 3,60
Deposito 2 1,00 1,80 1,80

SOMMANO mq 512,73 14,78 7´578,15

14 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e
21.01.15 simili ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.15 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 1´000,00 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,45 450,00

15 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,
21.01.14 grat ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.14 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 7,39 739,00

16 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni
21.01.06 od  ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.6 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Pavimentazioni

Pavimentazioni

Triage - WC 3,30 3,30
Osservazione barellati - WC 3,35 3,35
Degenza 1 - WC 3,25 3,25
Degenza 2 - WC 3,75 3,75
Degenza 3 - WC 3,15 3,15
Degenza 4 - WC 3,25 3,25
Degenza 5 - WC 2,70 2,70
Spogliatoio Donne - WC 3,25 3,25
Ingresso Area Segreteria / Stanza Medici 4,80 4,80
Deposito 2 3,80 2,20 8,36
WC H e relativo antibagno *(lung.=5,39+3,32) 8,71 8,71
Medicheria - WC 3,80 3,80
Deposito 1 3,70 2,05 7,59
Capo Sala - WC 3,80 3,80

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 63,06 84´878,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,06 84´878,04

Lavanderia 10,10 10,10
Stanza Medici - WC *(lung.=3,80+3,0) 6,80 6,80
Saletta Operatoria - WC 3,00 3,00
Locale Tecnico 4,50 4,50
Corridoio - 7° tratto 1,80 1,20 2,16

Rivestimento pareti

Rivestimento pareti
Locale "Triage" - WC 7,30 2,25 16,43
Locale "Osservazione barellati" - WC 7,35 2,25 16,54
Locale "Degenza 1" - WC 7,20 2,25 16,20
Locale "Degenza 2" - WC 7,85 2,25 17,66
Locale "Degenza 3" - WC 7,10 2,25 15,98
Locale "Degenza 4" - WC 7,20 2,25 16,20
Locale "Degenza 5" - WC 6,60 2,25 14,85
Locale Spogliatoio Donne" - WC 7,20 2,25 16,20
Locale "Cucina" *(lung.=2,70+2,20) 4,90 0,80 3,92
Antibagno al WC per diversamente abili 7,50 2,40 18,00
Locale "Medicheria" - WC 8,60 2,25 19,35
Locale "Capo Sala" - WC 8,40 2,25 18,90
Locale "Lavanderia" 13,80 2,25 31,05
Stanza "Medici" - WC *(lung.=6,90+8,10) 15,00 2,25 33,75
Saletta Operatoria - WC 7,80 2,20 17,16
Locale Tecnico 9,20 2,25 20,70

Battiscopa

Battiscopa

Corridoio 1° tratto 26,70 0,11 2,94
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *
(lung.=2,00+2,40+2,00+1,45+1,00) 8,85 0,11 -0,97
Corridoio 2° tratto 17,20 0,11 1,89
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+0,90+1,30) 7,40 0,11 -0,81
Corridoio 3° tratto 15,10 0,11 1,66
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+0,90+1,30) 7,40 0,11 -0,81
Corridoio 4° tratto
- pareti 58,00 0,11 6,38
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
2,60+7*0,90+4*1,30) 16,70 0,11 -1,84
Corridoio 5° tratto
- pareti 2,00 0,11 0,22
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=7*
0,90+4*1,30) 11,50 0,11 -1,27
Corridoio 6° tratto
- pareti 15,10 0,11 1,66
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi 2,00 2,40 0,11 -0,53
Corridoio 7° tratto
- pareti 40,00 0,11 4,40
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *
(lung.=2,10+1,20+3*1,40+0,90+2,90) 11,30 0,11 -1,24
Disimpegno antistante il locale tecnico *
(lung.=2,62+3,46) 2,00 6,08 0,11 1,34
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *
(lung.=1,05+0,90+1,20+0,90) 4,05 0,11 -0,45
Locale "Triage" 26,20 0,11 2,88
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+3*0,90) 3,70 0,11 -0,41
Locale "Osservazione barellati" 7,35 2,25 16,54
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+3*0,90) 4,15 0,11 -0,46
Locale "Degenza 1" 7,20 2,25 16,20
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+3*0,90) 4,15 0,11 -0,46
Locale "Degenza 2" 7,85 2,25 17,66
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*0,90) 3,25 0,11 -0,36
Locale "Degenza 3" 7,10 2,25 15,98
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*0,90) 3,25 0,11 -0,36
Locale "Degenza 4" 7,20 2,25 16,20
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*0,90) 3,25 0,11 -0,36
Locale "Degenza 5" 6,60 2,25 14,85
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+0,90) 2,35 0,11 -0,26
Locale Spogliatoio Donne" 7,20 2,25 16,20
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*0,90) 3,25 0,11 -0,36
Disimpegno ai locali "Spogliatoio Uomini/

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 508,56 84´878,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 508,56 84´878,04

Segreteria/Stanza Medici" 7,10 0,11 0,78
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+0,90) 1,90 0,11 -0,21
Locali "Spogliatoio Uomini/Segreteria/Stanza
Medici" *(lung.=23,70+15,00+21,50) 60,20 0,11 6,62
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=0,90+3,*0,9+
0,90) 4,50 0,11 -0,50
Punto Informazioni *(lung.=2*(1,33+0,35)+2*
(1,37+0,35)+5,45) 12,25 0,11 1,35
-  a detrarre ingombro infissi 0,90 0,11 -0,10
Locale "Spogliatoio Medici" 14,15 0,11 1,56
-  a detrarre ingombro infissi 1,00 0,11 -0,11
Deposito 2 15,60 0,11 1,72
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+3,80) 4,80 0,11 -0,53
Locale "Meicheria" 20,30 0,11 2,23
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+0,90) 2,35 0,11 -0,26
Deposito 1 11,50 0,11 1,27
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+3,70) 4,70 0,11 -0,52
Locale "Capo Sala" 8,40 2,25 18,90
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+0,90) 1,90 0,11 -0,21
Stanza "Medici" *(lung.=6,90+8,10) 15,00 2,25 33,75
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+0,90) 1,90 0,11 -0,21
Saletta Operatoria 20,10 0,11 2,21
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+0,90) 2,35 0,11 -0,26
Sala visite 01 34,15 0,11 3,76
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+0,90) 2,35 0,11 -0,26
Sala visita 02 26,30 0,11 2,89
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*0,90) 3,25 0,11 -0,36
Sala visita 03 23,40 0,11 2,57
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+0,90) 2,35 0,11 -0,26
Sala Medici O.B.I. 10,80 0,11 1,19
-  a detrarre ingombro infissi 1,00 0,11 -0,11

Piano Primo

Piano Primo

Pavimentazioni

Pavimentazioni

- WC Locale Medicheria 3,40 3,40
- WC Locale Degenza 3 3,10 3,10
- WC Locale Degenza 2 3,00 3,00
- WC Locale Degenza 1 3,15 3,15
- WC Locale Deposito 2 4,10 4,10
- WC Locale Medici 6,00 6,00
-  Locale Deposito 1 27,20 27,20
- Terrazza 2 3,70 2,60 9,62
- Terrazza 1 3,65 2,60 9,49
- Balcone con accesso dal locale "Medicheria" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso da locale "Degenza 3" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso da locale "Degenza 2" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso da locale "Degenza 1" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso da locale "Spogliatoio
Infermieri" 3,70 1,45 5,37
- Balcone con accesso da locale "Spogliatoio
Medici" 3,70 1,45 5,37
- Spogliatoio infermieri/donne e uomin 10,75 10,75

Rivestimento pareti

Rivestimento pareti

- WC Locale Medicheria 7,50 2,25 16,88
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80
- WC Locale Degenza 3 7,00 2,25 15,75
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80
- WC Locale Degenza 2 7,00 2,25 15,75
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80
- WC Locale Degenza 1 7,50 2,25 16,88
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80
- WC Locale Deposito 2 9,00 2,25 20,25
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80

0,80 1,30 -1,04
- WC Locale Medici 9,00 2,25 20,25
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,25 -1,80

0,80 1,30 -1,04
- Locale Deposito 1 41,20 2,25 92,70

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 896,39 84´878,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 896,39 84´878,04

-  a detrarre ingombro infissi 3,00 1,45 2,25 -9,79
6,00 0,80 1,30 -6,24

Battiscopa

Battiscopa
Corridoio 64,70 0,11 7,12
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=2*
3,65+6*1,45+2*1,00+2,00) 20,00 0,11 -2,20
Disimpegno 1 / Terrazza 1 *(lung.=5,00+3,65) 8,65 0,11 0,95
Disimpegno 2 / Terrazza 2 *(lung.=5,00+3,65) 8,65 0,11 0,95
Locale "Medicheria" 24,60 0,11 2,71
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+3*
0,80+2,20) 6,05 0,11 -0,67
Locale "Degenza 3" 24,70 0,11 2,72
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*
0,80+2,20) 5,25 0,11 -0,58
Locale "Degenza 2" 24,70 0,11 2,72
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*
0,80+2,20) 5,25 0,11 -0,58
Locale "Degenza 1" 24,70 0,11 2,72
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,45+2*
0,80+2,20) 5,25 0,11 -0,58
Spogliatoi 34,74 0,11 3,82
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=2*2,20+2,00) 6,40 0,11 -0,70
Stanza Medici 14,10 0,11 1,55
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+0,90) 1,90 0,11 -0,21
Deposito 2 13,50 0,11 1,49
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,00+0,90) 1,90 0,11 -0,21
Balconi
- Locale "Medicheria" *(lung.=2*(6,00+1,45)) 14,90 0,11 1,64
- Locale "Degenza 3" *(lung.=2*(6,00+1,45)) 14,90 0,11 1,64
- Locale "Degenza 2" *(lung.=2*(6,00+1,45)) 14,90 0,11 1,64
- Locale "Degenza 1" *(lung.=2*(6,00+1,45)) 14,90 0,11 1,64
- Spogliatoi *(lung.=2*(3,70+1,45)) 10,30 0,11 1,13

Sommano positivi mq 958,56
Sommano negativi mq -49,49

SOMMANO mq 909,07 9,95 9´045,25

17 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di
21.1.7 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Ingresso Principale
(lung.=0,80+4,30) 2,00 5,10 0,50 5,10

6,05 3,75 22,69
(lung.=2*6,05+3,75) 15,85 0,50 7,93
Parete esterna di delimitazione tra il manufatto
esistente e l'area di espansione 14,50 3,50 50,75
A detrarre infissi 3,10 3,00 -9,30
(lung.=1,50+2,20) 3,70 1,80 -6,66
Davanzale finestra Sala di attesa 1,60 0,50 0,80

2,20 0,50 1,10
Locale "Cucina" 2,20 0,62 1,36

2,00 0,60 0,86 1,03
3,60 3,60

Davanzale finestra Medicheria 1,00 0,50 0,50
Copertina balcone con accesso dalla stanza
Deposito 1 *(lung.=12,20+2*1,50) 15,20 0,30 4,56
Copertina balcone con accesso dalla stanza
Deposito 2 3,80 0,30 1,14

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 84,60 93´923,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,60 93´923,29

Piano Primo

Piano Primo
Copertina parapetto Terrazza 1 3,70 0,30 1,11
Copertina parapetto Terrazza 2 3,70 0,30 1,11
Copertina parapetto  balcone con accesso dal locale
"Medicheria" 6,00 0,30 1,80
Copertina parapetto  balcone con accesso dal locale
"Degenza 3" 6,00 0,30 1,80
Copertina parapetto  balcone con accesso dal locale
"Degenza 2" 6,00 0,30 1,80
Copertina parapetto  balcone con accesso dal locale
"Degenza 1" 6,00 0,30 1,80
Copertina parapetto  balconi con accesso dai locali
"Spogliatoi" 2,00 3,70 0,30 2,22

Sommano positivi mq 112,20
Sommano negativi mq -15,96

SOMMANO mq 96,24 17,41 1´675,54

18 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo
21.01.08 21.1.7 ... elta, pulitura ed il deposito delle lastre
21.1.8 riutilizzabili.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 13,92 139,20

19 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari
21.01.24 e  ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
21.1.24 connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

- WC con accesso dalla sala di attesa *(par.ug.=2*
3) 6,00 6,00
- WC Triage 4,00
- WC Osservazione barellati 4,00
- WC Degenza 1 4,00
- WC Degenza 2 4,00

- WC Degenza 3 

- WC Degenza 3 4,00
- WC Degenza 4 4,00
- WC Degenza 5 4,00
- WC Spogliatoio Donne 4,00
- Cucina 2,00
- Antibagno WC diversamente abili 1,00
- WC diversamente abili 4,00
WC Stanza Ex Medici 1 4,00
WC Locale "Medicheria" 4,00
WC Stanza Ex Caposala 5,00
WC Stanza Ex medici 2 4,00
WC Saletta Operatoria 3,00

Termosifoni in ghisa

Termosifoni in ghisa

- Locale Osservazione barellati 2,00
- Locale Degenza 1 (Post Operam O.B.I. 01) 2,00
- Locale Degenza 2 (Post Operam O.B.I. 02) 2,00
- Locale Degenza 3 (Post Operam O.B.I. 03) 2,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 73,00 95´738,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,00 95´738,03

- Locale Degenza 4 (Post Operam Degenza 01) 2,00
- Locale Degenza 5 (Post Operam Degenza 02) 2,00
- Locale Spogliatoio Donne (Post Operam Degenza
03) 1,00
- Segreteria (Post Operam Stanza Medici) 2,00
- Locale Medici 2,00

Piano Primo

Piano Primo

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

- WC Locale Medicheria 4,00
- WC Locale Degenza 3 4,00
- WC Locale Degenza 2 4,00
- WC Locale Degenza 1 4,00
- WC Locale Deposito 2 4,00
- WC Locale Medici 5,00
- WC Locale Deposito 1 6,00

Termosifoni in ghisa

Termosifoni in ghisa

- Locale Degenza 1 2,00
- Locale Degenza 2 2,00
- Locale Degenza 3 2,00

SOMMANO cad 119,00 20,92 2´489,48

20 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo
A.P.07 21.1.2 ... ere e magistero per dare l'opera a

completa regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Termosifoni in ghisa

Termosifoni in ghisa

- Locale Osservazione barellati 2,00
- Locale Degenza 1 (Post Operam O.B.I. 01) 2,00
- Locale Degenza 2 (Post Operam O.B.I. 02) 2,00
- Locale Degenza 3 (Post Operam O.B.I. 03) 2,00
- Locale Degenza 4 (Post Operam Degenza 01) 2,00
- Locale Degenza 5 (Post Operam Degenza 02) 2,00
- Locale Spogliatoio Donne (Post Operam Degenza
03) 1,00
- Segreteria (Post Operam Stanza Medici) 2,00
- Locale Medici 2,00

Piano Primo

Piano Primo

Termosifoni in ghisa

Termosifoni in ghisa

- Locale Degenza 1 2,00
- Locale Degenza 2 2,00
- Locale Degenza 3 2,00

SOMMANO cadauno 23,00 42,36 974,28

21 Disinstallazione e spostamento presso i locali
A.P.08 indicati d ... ali ed impiego di attrezzature,

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Condizionatori (Unità interna ed esterna)

Condizionatori (Unità interna ed esterna)

- Sala di attesa (Post Operam Locale "Attesa utenti

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 99´201,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´201,79

barellati") *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
- Locale Triage 2,00
- Locale Osservazione barellati 2,00
- Locale Degenza 1 (Post Operam O.B.I. 01) 2,00
- Locale Degenza 2 (Post Operam O.B.I. 02) 2,00
- Locale Degenza 3 (Post Operam O.B.I. 03) 2,00
- Locale Degenza 4 (Post Operam Degenza 01) 2,00
- Locale Degenza 5 (Post Operam Degenza 02) 2,00
- Locale Spogliatoio Donne (Post Operam Degenza
03) 2,00
- Locale Spogliatoio Uomini / Deposito (Post
Operam Studio primario) 2,00
- Segreteria (Post Operam Stanza Medici) 2,00
- Locale "Spogliatoio medici" 2,00
- Locale Cucina 2,00
- Locale "medicheria" 2,00
- Stanza "Caposala" 2,00
- Locale Medici 2,00
- Saletta operatoria 2,00
- Sala visita 1 2,00
- Sala visita 2 2,00
- Sala visita 3 2,00
- Sala Medici O.B.I. 2,00

Piano Primo

Piano Primo

Condizionatori (Unità interna ed esterna)

Condizionatori (Unità interna ed esterna)

- Locale Medicheria 2,00
- Locale Degenza 3 2,00
-  Locale Degenza 2 2,00
- Locale Degenza 1 2,00
- Locale Spogliatoio Infermieri 2,00
- Locale Spogliatoio Medici 2,00
- Locale Deposito 1 2,00
- Locale Deposito 2 2,00
- Locale Medici 2,00

SOMMANO cadauno 62,00 58,04 3´598,48

22 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno
21.01.10 con  q ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.10 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Locale "Triage" - WC *(H/peso=(3,50-2,25)) 7,30 1,25 9,13
Locale "Osservazione barellati" - WC *(H/
peso=3,50-2,25) 7,35 1,25 9,19
Locale "Degenza 1" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Locale "Degenza 2" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,85 1,25 9,81
Locale "Degenza 3" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,10 1,25 8,88
Locale "Degenza 4" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Locale "Degenza 5" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 6,60 1,25 8,25
Locale Spogliatoio Donne" - WC *(H/peso=3,50-
2,25) 7,20 1,25 9,00
Locale "Cucina" *(lung.=2,70+2,20)*(H/
peso=3,50-2,25) 4,90 1,25 6,13
Antibagno al WC per diversamente abili *(H/
peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
Locale "Medicheria" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 8,60 1,25 10,75
Locale "Capo Sala" - WC *(H/peso=3,50-2,25) 8,40 1,25 10,50
Locale "Lavanderia" *(H/peso=3,50-2,25) 13,80 1,25 17,25
Stanza "Medici" - WC *(lung.=6,90+8,10)*(H/
peso=3,50-2,25) 15,00 1,25 18,75

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 145,02 102´800,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,02 102´800,27

Saletta Operatoria - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,80 1,25 9,75
Locale Tecnico *(H/peso=3,50-2,25) 9,20 1,25 11,50

Piano Primo

Piano Primo
- WC "Degenza 06" (Ex Locale Medicheria) *(H/
peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
- WC "Degenza 05" (Ex "Degenza 3") *(H/
peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
- WC "Degenza 04" (Ex "Degenza 2") *(H/
peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
- WC "Degenza 03" (Ex "Degenza 1") *(H/
peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
- WC "Stanza Medici" (Ex WC Locale "Deposito
2") *(H/peso=3,50-2,25) 9,00 1,25 11,25

- WC Locale "Meciheria e Deposito Presidi" (Ex WC "Deposito 1") *(H/peso=3,50-2,25)

- WC Locale "Meciheria e Deposito Presidi" (Ex 
WC "Deposito 1")
 *(H/peso=3,50-2,25) 6,00 1,25 7,50
- Locale "Meciheria e Deposito Presidi" (Ex
"Deposito 1") *(H/peso=3,50-2,25) 41,20 1,25 51,50

PORZIONE PARETI SOPRA IL LAMBRI' ESISTENTE

PORZIONE PARETI SOPRA IL LAMBRI' 
ESISTENTE

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 1,45 313,20
Triage 27,45 1,45 39,80
Stazionamento 118 - Attesa utenti barellati 25,35 1,45 36,76
Osservazione barellati 24,50 1,45 35,53
O.B.I. 01 24,95 1,45 36,18
O.B.I. 02 26,35 1,45 38,21
O.B.I. 03 28,00 1,45 40,60
P.T.I. 01 28,15 1,45 40,82
P.T.I. 02 20,40 1,45 29,58
P.T.I. 03 25,80 1,45 37,41
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 1,45 120,79
Locale Infermieri 14,15 1,45 20,52
Deposito 17,75 1,45 25,74
Stanza Primario 14,60 1,45 21,17
Stanza Medici + Spogliatoio 25,45 1,45 36,90
Medicheria 17,30 1,45 25,09
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 1,45 20,59
Saletta isolata Short Stay Unit 20,30 1,45 29,44
Sala visite 01 23,55 1,45 34,15
Sala visita 02 26,90 1,45 39,01
Sala visita 03 23,60 1,45 34,22

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 1,45 126,22
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Donne 16,21 1,45 23,50
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Uomini 20,30 1,45 29,44
P.T.01 24,65 1,45 35,74
P.T.02 25,40 1,45 36,83
P.T.03 24,95 1,45 36,18
P.T.04 31,05 1,45 45,02
Deposito 1 13,00 1,45 18,85
Stanza Medici + Spogliatoio 21,30 1,45 30,89
Medicheria e deposito presidi 25,30 1,45 36,69
Deposito 2 12,65 1,45 18,34

SOMMANO mq 1´766,19 3,03 5´351,56

23 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 eseguito con qua ...  sul cassone di raccolta,
21.1.11 escluso il  trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 108´151,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108´151,83

Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Rivestimento pareti

Rivestimento pareti
Locale "Triage" - WC 7,30 2,00 2,25 32,85
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Osservazione barellati" - WC 7,35 2,00 2,25 33,08
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Degenza 1" - WC 7,20 2,00 2,25 32,40
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Degenza 2" - WC 7,85 2,00 2,25 35,33
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Degenza 3" - WC 7,10 2,00 2,25 31,95
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Degenza 4" - WC 7,20 2,00 2,25 32,40
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Degenza 5" - WC 6,60 2,00 2,25 29,70
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale Spogliatoio Donne" - WC 7,20 2,00 2,25 32,40
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
Locale "Cucina" *(lung.=2,70+2,20) 4,90 2,00 0,80 7,84
Antibagno al WC per diversamente abili 7,50 2,00 2,40 36,00
-  a detrarre ingombro infissi 2,00 0,80 2,00 2,20 -7,04
Locale "Medicheria" - WC 8,60 2,00 2,25 38,70
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52

0,80 2,00 1,30 -2,08
Locale "Capo Sala" - WC 8,40 2,00 2,25 37,80
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52

0,80 2,00 1,30 -2,08
Locale "Lavanderia" 13,80 2,00 2,25 62,10
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52

0,80 2,00 1,30 -2,08
Stanza "Medici" - WC *(lung.=6,90+8,10) 15,00 2,00 2,25 67,50
-  a detrarre ingombro infissi 2,00 0,80 2,00 2,20 -7,04

0,80 2,00 1,30 -2,08
Saletta Operatoria - WC 7,80 2,00 2,20 34,32
Locale Tecnico 9,20 2,00 2,25 41,40
Parete esterna di delimitazione tra il manufatto
esistente e l'Area "Camera Calda" 14,50 2,00 3,50 101,50
A detrarre infissi 3,10 2,00 -6,20
(lung.=1,50+2,20) 3,70 1,80 -6,66

Balcone con accesso dal locale "Medicheria" *
(lung.=4,60+1,60) 2,00 6,20 1,20 14,88

4,60 1,60 3,00 22,08

Piano Primo

Piano Primo

Rivestimento pareti

Rivestimento pareti

- WC Locale Medicheria 7,50 2,00 2,25 33,75
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
- WC Locale Degenza 3 7,00 2,00 2,25 31,50
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
- WC Locale Degenza 2 7,00 2,00 2,25 31,50
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
- WC Locale Degenza 1 7,50 2,00 2,25 33,75
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52
- WC Locale Deposito 2 9,00 2,00 2,25 40,50
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52

0,80 2,00 1,30 -2,08
- WC Locale Medici 6,00 2,00 2,25 27,00
-  a detrarre ingombro infissi 0,80 2,00 2,20 -3,52

0,80 2,00 1,30 -2,08
- Locale Deposito 1 41,20 2,00 2,25 185,40
-  a detrarre ingombro infissi 3,00 1,45 2,00 2,20 -19,14

6,00 0,80 2,00 1,30 -12,48

Sommano positivi mq x cm 1´107,63
Sommano negativi mq x cm -130,88

SOMMANO mq x cm 976,75 3,49 3´408,86

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 111´560,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´560,69

24 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
21.01.09 magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.9 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Ingresso Principale 6,05 3,75 10,00 226,88
Triage - WC 3,30 10,00 33,00
Osservazione barellati - WC 3,35 10,00 33,50
Degenza 1 - WC 3,25 10,00 32,50
Degenza 2 - WC 3,75 10,00 37,50
Degenza 3 - WC 3,15 10,00 31,50
Degenza 4 - WC 3,25 10,00 32,50
Degenza 5 - WC 2,70 10,00 27,00
Spogliatoio Donne - WC 3,25 10,00 32,50
Ingresso Area Segreteria / Stanza Medici 4,80 10,00 48,00
Deposito 2 3,80 2,20 10,00 83,60
Locale Cucina": per realizzazione servizio igienico
a servizio dello spogliatoio infermieri (post
operam) 3,60 10,00 36,00
WC H e relativo antibagno *(lung.=5,39+3,32) 8,71 10,00 87,10
Locale "Medicheria" - WC 3,80 10,00 38,00
Deposito 1 3,70 2,05 10,00 75,85
Locale "Capo Sala" - WC 3,80 10,00 38,00
Locale "Lavanderia" 10,10 10,00 101,00
Stanza "Medici" - WC *(lung.=3,80+3,0) 6,80 10,00 68,00
Saletta Operatoria - WC 3,00 10,00 30,00
Locale Tecnico 4,50 10,00 45,00
Corridoio - 7° tratto 1,80 1,20 10,00 21,60

Piano Primo

Piano Primo

- WC Locale Medicheria 3,40 10,00 34,00
- WC Locale Degenza 3 3,10 10,00 31,00
- WC Locale Degenza 2 3,00 10,00 30,00
- WC Locale Degenza 1 3,15 10,00 31,50
- WC Locale Deposito 2 4,10 10,00 41,00
- WC Locale Medici 6,00 10,00 60,00
- WC Locale Deposito 1 27,20 10,00 272,00
- Terrazza 2 3,70 2,60 10,00 96,20
- Terrazza 1 3,65 2,60 10,00 94,90
- Balcone con accesso dal locale "Medicheria" 6,00 1,45 10,00 87,00
- Balcone con accesso da locale "Degenza 3" 6,00 1,45 10,00 87,00
- Balcone con accesso da locale "Degenza 2" 6,00 1,45 10,00 87,00
- Balcone con accesso da locale "Degenza 1" 6,00 1,45 10,00 87,00
- Balcone con accesso da locale "Spogliatoio
Infermieri" 3,70 1,45 10,00 53,65
- Balcone con accesso da locale "Spogliatoio
Medici" 3,70 1,45 10,00 53,65
- Spogliatoio infermieri/donne 2,00 1,90 3,80
- Spogliatoio infermieri/uomini 2,00 1,90 10,00 38,00
- Balcone con accesso da locale "Spogliatoio
Medici" 3,70 1,45 10,00 53,65
- Spogliatoio infermieri/donne e uomin 10,75 10,00 107,50

SOMMANO mq x cm 2´507,88 1,75 4´388,79

25 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.01.23 pluviali e ... rto a rifiuto e le eventuali opere di
21.1.23 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 115´949,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´949,48

SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo
A stima 500,00

SOMMANO m 500,00 4,00 2´000,00

26 Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura
21.01.17 e   ...  sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto
21.1.17 a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio
- 1° Tratto 28,50 28,50
- 2° Tratto 15,60 15,60
- 3° Tratto 13,00 13,00
- 4° Tratto 70,50 70,50
- 5° Tratto 27,50 27,50
- 6° Tratto 12,00 12,00
- 7° Tratto 44,00 44,00
- Locale "Osservazione barellati" 7,00 7,00
- Locale "Degenza 5" 3,00 3,00
- Locale "Spogliatoio Uomini/Deposito" 10,50 10,50
- Locale "Spogliatoio Donne" 3,00 3,00
- Locale "Spogliatoio Medici" 11,00 11,00
- Deposito 2 14,50 14,50
- Sala "Medici" 11,00 11,00
- Saletta Operatoria 23,50 23,50

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio 77,10 77,10
Disimpegno 1 7,50 7,50
Disimpegno 2 7,60 7,60

SOMMANO mq 386,80 4,44 1´717,39

27 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a
21.01.18 sostegno d ... l  cassone  di  raccolta, escluso il
21.1.18 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio
- 1° Tratto 28,50 28,50
- 2° Tratto 15,60 15,60
- 3° Tratto 13,00 13,00
- 4° Tratto 70,50 70,50
- 5° Tratto 27,50 27,50
- 6° Tratto 12,00 12,00
- 7° Tratto 44,00 44,00
- Locale "Osservazione barellati" 7,00 7,00
- Locale "Degenza 5" 3,00 3,00
- Locale "Spogliatoio Uomini/Deposito" 10,50 10,50
- Locale "Spogliatoio Donne" 3,00 3,00
- Locale "Spogliatoio Medici" 11,00 11,00
- Deposito 2 14,50 14,50
- Sala "Medici" 11,00 11,00
- Saletta Operatoria 23,50 23,50

Piano Primo

Piano Primo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 294,60 119´666,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,60 119´666,87

Corridoio 77,10 77,10
Disimpegno 1 7,50 7,50
Disimpegno 2 7,60 7,60

SOMMANO mq 386,80 4,93 1´906,92

28 Trasporto alle pubbliche discariche del comune
21.01.25 in cui si  ... ne,   esclusi   gli   oneri   di
21.1.25 conferimento a discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra e Piano Primo

Piano Terra e Piano Primo

- demolizione opere in c.c.a. (v.di quantità di cui
alle voci 21.01.03.01 e 21.01.03.02) 22,16 22,16
- demolizione muratura di qualsiasi genere (v.di
quantità di cui alle voci 21.01.05.01, 21.01.05.02 e
21.01.01) *(lung.=21,21+5+11,36) 37,57 37,57
- demolizione tramezzi di qualsiasi genere (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.04) 26,43 26,43
- demolizione intonaci (v.di quantità di cui alle voci
21.01.10 e 21.01.11) *(lung.=272,78*0,025+
976,75*0,01) 16,59 16,59
- demolizione infissi (v.di quantità di cui alla voce
21.01.16) *(lung.=512,73*0,08) 41,02 41,02
- demolizione marmi  (v.di quantità di cui alla voce
21.01.07) *(lung.=96,24*0,025) 2,41 2,41
- demolziione pavimenti e rivestimenti  (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.06) *(lung.=909,07*
0,025) 22,73 22,73
- demolizione massetti di malta  (v.di quantità di
cui alla voce 21.01.09) *(lung.=2507,88*0,01) 25,08 25,08
- dismissione apparecchi igienico-sanitari  (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.24) *(lung.=(119-
23)*1,00*0,70*0,50) 33,60 33,60
- rimozione tubazioni  (v.di quantità di cui alla voce
21.01.23) *(lung.=500*0,1*0,1*3,14*0,25) 3,93 3,93
- rimozione controsoffitti (v.di quantità di cui alle
voci 21.01.17 e 21.01.18) *(lung.=386,80*0,15) 58,02 58,02
- rimozione opere in ferro (quantità di cui alle voci
21.1.15 e 21.1.16) 1,00 1,00

SOMMANO mc 290,54 31,88 9´262,42

OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE  (SbCat 2)

29 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.03.01.001 armato per ... m. per ogni mq d’intervento e per i
21.3.1.1) primi 2 cm di spessore

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Piano Terra

Piano Terra

Per risanamento corticale elementi in c.a. 25,00 2,00 50,00

SOMMANO mq x cm 50,00 90,42 4´521,00

30 Conglomerato cementizio per strutture in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 135´357,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´357,21

03.01.03.010 cemento armato i ... ri edili: per opere in
3.1.3.10) elevazione per lavori edili C28/35.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Piano Terra

Piano Terra
Per realizzazione parapetto balcone con accesso
dalla Stanza Medici 1,60 0,20 1,20 0,38

SOMMANO mc 0,38 170,61 64,83

31 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi
03.02.01.002 B450 ... per strutture in cemento armato  escluse
3.2.1.2) quelle intelaiate

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Piano Terra

Piano Terra

Per realizzazione parapetto balcone con accesso
dalla Stanza Medici: doppia rete d=12mm al passo
20 cm. *(par.ug.=2*7) 14,00 1,20 0,89 14,95
(par.ug.=2*6) 12,00 1,50 0,89 16,02

SOMMANO kg 30,97 1,83 56,68

32 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto
3.2.3 dei conglomerati.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Piano Terra

Piano Terra

Per realizzazione parapetto balcone con accesso
dalla Stanza Medici 2,00 1,60 1,20 3,84

SOMMANO ca 3,84 23,46 90,09

MURATURE E TRAMEZZI  (SbCat 3)

33 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra
02.02.08 10 e  ... eventuale rasatura dell’intera superficie
2.2.8 con gesso dolce.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI
A stima 10,00 3,50 35,00

SOMMANO mq 35,00 67,45 2´360,75

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 137´929,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´929,56

34 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a
02.02.01.001 300 kg  ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte.
2.2.1.1) spessore di 8 cm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI

Piano Terra

Piano Terra
Partizioni Triage *(lung.=5,40+2,00+1,75) 9,15 3,50 32,03
Partizione tra l'Area "Stazionamento 118 (attesa
utenti barellati" ed il locale "Triage" 6,05 3,50 21,18
Partizioni all'interno dell'area depositi / archivio
referti / WC Inferimeri / Disimpegno *
(lung.=3,55+3,15+1,35+1,15+2,85+5,25+1,75+
3,20+3,50+3,90+1,50) 31,15 3,50 109,03
Partizioni Stanza Medici *(lung.=2,10+4,60) 6,70 3,50 23,45
Partizione tra la Postazione Vigilanza e l'Area
Shock Room 2,90 3,50 10,15
Partizione tra il Disimpegno1 e la Medicheria
(WC) 2,25 3,50 7,88
Partizione Saletta isolata "Short Stay Unit" *
(lung.=1,50+1,60) 3,10 3,50 10,85
Partizione tra Corridoio (Tratto 7) e Vuotatoio 1,20 3,50 4,20

Piano Primo

Piano Primo

Partizioni Spogliatoi Infermieri *(lung.=5,10+2*
1,75+4*1,90) 16,20 3,50 56,70
Partizioni tra il Disimpegno 3 ed il Deposito 2 3,60 3,50 12,60
Partizioni Medicheria e Deposito Presidi *
(lung.=5,60+2*1,60+2,90+1,50) 13,20 3,50 46,20
Partizioni Stanza Medici / Spogliatoio Uomini /
WC *(lung.=3,00+1,00+2,70+1,60) 8,30 3,50 29,05

SOMMANO mq 363,32 30,08 10´928,67

35 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio
02.01.24 porizzat ... arte, esclusa la formazione di
2.1.24 architravi e/o cerchiature.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI

Piano Terra

Piano Terra

Tamponamento vano porta tra i locali "Osservazione barellati" e "OB.01"

Tamponamento vano porta tra i locali 
"Osservazione barellati" e "OB.01" 1,20 0,35 2,20 0,92
Tamponamento vano porta tra il WC a servizio
della "Saletta Isolata Short Stay Unit" ed il
Disimpegno 5 1,00 0,15 2,20 0,33
Tamponamento vano porta tra il corridoio (3°
tratto) e la Medicheria 1,00 0,15 2,20 0,33
Tamponamento Triage 1,20 0,45 3,50 1,89

SOMMANO mc 3,47 286,13 992,87

36 Formazione di architravi in setti murari con
21.02.08.001 funzione por ... o in calcestruzzo ed acciaio ad
21.2.8.1) aderenza migliorata FeB44K

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI

Piano Terra 

Piano Terra 

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 149´851,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149´851,10

A stima 5,00 5,00

SOMMANO mc 5,00 1´047,63 5´238,15

INTONACI  (SbCat 5)

37 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore
09.01.02 compless ... istero per dare il lavoro finito a
9.1.2 perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI

Piano Terra

Piano Terra

Triage - WC 7,30 2,25 16,43
Osservazione barellati - WC 7,35 2,25 16,54
O.B.01 - WC 7,20 2,25 16,20
O.B.02 - WC 7,85 2,25 17,66
O.B.03 - WC 7,10 2,25 15,98
P.T.I. 01 - WC 7,20 2,25 16,20
P.T.I. 02 - WC 6,60 2,25 14,85
P.T.I. 03 - WC 6,60 2,25 14,85
Area Depositi - WC 7,20 3,50 25,20
Stanza Primario *(lung.=2,70+2,20) 4,90 0,80 3,92
Disimpegno 3 (Ex Antibagno al WC per
diversamente abili 7,50 2,25 16,88
Stanza Medici - WC 8,60 2,25 19,35
WC Medicheria + Disimpegno 1 8,40 2,25 18,90
Stanza asettica
pressurizzata negativamente (Ex Stanza "Medici")
- WC *(lung.=6,90+8,10) 15,00 2,25 33,75
Saletta isolata
"Short Stay Unit" (Ex Saletta Operatoria) - WC 7,80 2,20 17,16
Locale Tecnico 9,20 2,25 20,70

Tamponamento vano porta tra i locali "Osservazione barellati" e "OB.01"

Tamponamento vano porta tra i locali 
"Osservazione barellati" e "OB.01" 2,00 1,20 2,20 5,28
Tamponamento vano porta tra il WC a servizio
della "Saletta Isolata Short Stay Unit" 2,00 1,00 2,20 4,40
Tamponamento vano porta tra il corridoio (£°
tratto) ed il locale "Spogliatoio inferm. OSS e aus.
donne 20 unità" 2,00 1,00 2,20 4,40
Partizioni Triage *(lung.=5,40+2,00+1,75) 2,00 9,15 3,50 64,05
Partizione tra l'Area "Stazionamento 118 (attesa
utenti barellati" ed il locale "Triage" 2,00 6,05 3,50 42,35
Partizioni all'interno dell'area depositi / archivio
referti / WC Inferimeri / Disimpegno *
(lung.=3,55+3,15+1,35+1,15+2,85+5,25+1,75+
3,20+3,50+3,90+1,50) 2,00 31,15 3,50 218,05
Partizioni Stanza Medici *(lung.=2,10+4,60) 2,00 6,70 3,50 46,90
Partizione tra la Postazione Vigilanza e l'Area
Shock Room 2,00 2,90 3,50 20,30
Partizione tra il Disimpegno1 e la Medicheria
(WC) 2,00 2,25 3,50 15,75
Partizione Saletta isolata "Short Stay Unit" *
(lung.=1,50+1,60) 2,00 3,10 3,50 21,70
Partizione tra Corridoio (Tratto 7) e Vuotatoio 2,00 1,20 3,50 8,40

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 7,50 2,25 16,88
WC P.T.I. 03 7,00 2,25 15,75
WC P.T.I. 02 7,00 2,25 15,75
WC P.T.I. 01 7,50 2,25 16,88
Partizione tra Stanza Medici e Disimpegno 2 *
(lung.=2*2,40) 4,80 3,50 16,80

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 818,21 155´089,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 818,21 155´089,25

WC Locale "Medicheria e Deposito Presidi"

WC Locale "Medicheria e Deposito Presidi" 3,00 2,25 6,75
Locale Medicheria e Deposito Presidi 41,20 2,25 92,70
Partizioni Spogliatoi Infermieri *(lung.=5,10+2*
1,75+4*1,90) 2,00 16,20 3,50 113,40
Partizioni tra il Disimpegno 3 ed il Deposito 2 2,00 3,60 3,50 25,20
Partizioni Medicheria e Deposito Presidi *
(lung.=5,60+2*1,60+2,90+1,50) 2,00 13,20 3,50 92,40
Partizioni Stanza Medici / Spogliatoio Uomini /
WC *(lung.=3,00+1,00+2,70+1,60) 2,00 8,30 3,50 58,10

SOMMANO mq 1´206,76 19,89 24´002,46

38 Strato di finitura per interni su superfici già
09.01.04 intonacat ... istero per dare il lavoro finito a
9.1.4 perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI

Piano Terra

Piano Terra

Triage - WC *(H/peso=(3,50-2,25)) 7,30 1,25 9,13
Osservazione barellati - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,35 1,25 9,19
O.B.I. 01 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
O.B.I. 02 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,85 1,25 9,81
O.B.I. 03 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,10 1,25 8,88
Locale P.T.I. 01 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Locale  P.T.I. 02 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 6,60 1,25 8,25
Locale  P.T.I. 03 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Stanza Primario *(lung.=2,70+2,20)*(H/
peso=3,50-2,25) 4,90 1,25 6,13
Disimpegno 3 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
Stanza Medici *(H/peso=3,50-2,25) 8,60 1,25 10,75
Medicheria *(H/peso=3,50-2,25) 8,40 1,25 10,50
Disimpegno 1 - WC Medicheria *(H/peso=3,50-
2,25) 13,80 1,25 17,25
Stanza asettica *(lung.=6,90+8,10)*(H/peso=3,50-
2,25) 15,00 1,25 18,75
Saletta Operatoria - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,80 1,25 9,75
Locale Tecnico *(H/peso=3,50-2,25) 9,20 1,25 11,50

Tamponamento vano porta tra i locali "Osservazione barellati" e "OB.01"

Tamponamento vano porta tra i locali 
"Osservazione barellati" e "OB.01" 2,00 1,20 2,20 5,28
Tamponamento vano porta tra il WC a servizio
della "Saletta Isolata Short Stay Unit" 2,00 1,00 2,20 4,40
Tamponamento vano porta tra il corridoio (3°
tratto) e la Medicheria 2,00 1,00 2,20 4,40
Partizioni Triage *(lung.=5,40+2,00+1,75) 2,00 9,15 3,50 64,05
Partizione tra l'Area "Stazionamento 118 (attesa
utenti barellati" ed il locale "Triage" 2,00 6,05 3,50 42,35
Partizioni all'interno dell'area depositi / archivio
referti / WC Inferimeri / Disimpegno *
(lung.=3,55+3,15+1,35+1,15+2,85+5,25+1,75+
3,20+3,50+3,90+1,50) 2,00 31,15 3,50 218,05
Partizioni Stanza Medici *(lung.=2,10+4,60) 2,00 6,70 3,50 46,90
Partizione tra la Postazione Vigilanza e l'Area
Shock Room 2,00 2,90 3,50 20,30
Partizione tra il Disimpegno1 e la Medicheria
(WC) 2,00 2,25 3,50 15,75
Partizione Saletta isolata "Short Stay Unit" *
(lung.=1,50+1,60) 2,00 3,10 3,50 21,70
Partizione tra Corridoio (Tratto 7) e Vuotatoio 2,00 1,20 3,50 8,40

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
WC P.T.I. 03 *(H/peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
WC P.T.I. 02 *(H/peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
WC P.T.I. 01 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
Stanza Medici *(H/peso=3,50-2,25) 9,00 1,25 11,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 665,36 179´091,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665,36 179´091,71

WC  Meciheria e Deposito Presidi *(H/peso=3,50-
2,25) 3,00 1,25 3,75
Medicheria e Deposito Presidi *(H/peso=3,50-
2,25) 41,20 1,25 51,50
Partizioni Spogliatoi Infermieri *(lung.=5,10+2*
1,75+4*1,90) 2,00 16,20 3,50 113,40
Partizioni tra il Disimpegno 3 ed il Deposito 2 2,00 3,60 3,50 25,20
Partizioni Medicheria e Deposito Presidi *
(lung.=5,60+2*1,60+2,90+1,50) 2,00 13,20 3,50 92,40
Partizioni Stanza Medici / Spogliatoio Uomini /
WC *(lung.=3,00+1,00+2,70+1,60) 2,00 8,30 3,50 58,10

PORZIONE PARETI SOPRA I RIVESTIMENTI MURALI DI CUI ALLA TARIFFA A.P.11 (V.DI PROGR.  58)

PORZIONE PARETI SOPRA I 
RIVESTIMENTI MURALI DI CUI ALLA 
TARIFFA A.P.11 (V.DI PROGR.  58)

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 1,45 313,20
Triage 27,45 1,45 39,80
Stazionamento 118 - Attesa utenti barellati 25,35 1,45 36,76
Osservazione barellati 24,50 1,45 35,53
O.B.I. 01 24,95 1,45 36,18
O.B.I. 02 26,35 1,45 38,21
O.B.I. 03 28,00 1,45 40,60
P.T.I. 01 28,15 1,45 40,82
P.T.I. 02 20,40 1,45 29,58
P.T.I. 03 25,80 1,45 37,41
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 1,45 120,79
Locale Infermieri 14,15 1,45 20,52
Deposito 17,75 1,45 25,74
Stanza Primario 14,60 1,45 21,17
Stanza Medici + Spogliatoio 25,45 1,45 36,90
Medicheria 17,30 1,45 25,09
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 1,45 20,59
Saletta isolata Short Stay Unit 20,30 1,45 29,44
Sala visite 01 23,55 1,45 34,15
Sala visita 02 26,90 1,45 39,01
Sala visita 03 23,60 1,45 34,22

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 1,45 126,22
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Donne 16,21 1,45 23,50
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Uomini 20,30 1,45 29,44
P.T.01 24,65 1,45 35,74
P.T.02 25,40 1,45 36,83
P.T.03 24,95 1,45 36,18
P.T.04 31,05 1,45 45,02
Deposito 1 13,00 1,45 18,85
Stanza Medici + Spogliatoio 21,30 1,45 30,89
Medicheria e deposito presidi 25,30 1,45 36,69
Deposito 2 12,65 1,45 18,34

SOMMANO a 2´503,12 12,32 30´838,44

39 Tinteggiatura per interni con Idropittura
A.P.44 sanigienica, an ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI

Piano Terra

Piano Terra

Triage - WC *(H/peso=(3,50-2,25)) 7,30 1,25 9,13
Osservazione barellati - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,35 1,25 9,19
O.B.I. 01 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
O.B.I. 02 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,85 1,25 9,81

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 37,13 209´930,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,13 209´930,15

O.B.I. 03 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,10 1,25 8,88
Locale P.T.I. 01 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Locale  P.T.I. 02 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 6,60 1,25 8,25
Locale  P.T.I. 03 - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,20 1,25 9,00
Stanza Primario *(lung.=2,70+2,20)*(H/
peso=3,50-2,25) 4,90 1,25 6,13
Disimpegno 3 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
Stanza Medici *(H/peso=3,50-2,25) 8,60 1,25 10,75
Medicheria *(H/peso=3,50-2,25) 8,40 1,25 10,50
Disimpegno 1 - WC Medicheria *(H/peso=3,50-
2,25) 13,80 1,25 17,25
Stanza asettica *(lung.=6,90+8,10)*(H/peso=3,50-
2,25) 15,00 1,25 18,75
Saletta Operatoria - WC *(H/peso=3,50-2,25) 7,80 1,25 9,75
Locale Tecnico *(H/peso=3,50-2,25) 9,20 1,25 11,50

Tamponamento vano porta tra i locali "Osservazione barellati" e "OB.01"

Tamponamento vano porta tra i locali 
"Osservazione barellati" e "OB.01" 2,00 1,20 2,20 5,28
Tamponamento vano porta tra il WC a servizio
della "Saletta Isolata Short Stay Unit" 2,00 1,00 2,20 4,40
Tamponamento vano porta tra il corridoio (3°
tratto) e la Medicheria 2,00 1,00 2,20 4,40

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
WC P.T.I. 03 *(H/peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
WC P.T.I. 02 *(H/peso=3,50-2,25) 7,00 1,25 8,75
WC P.T.I. 01 *(H/peso=3,50-2,25) 7,50 1,25 9,38
Stanza Medici *(H/peso=3,50-2,25) 9,00 1,25 11,25
WC  Meciheria e Deposito Presidi *(H/peso=3,50-
2,25) 3,00 1,25 3,75
Medicheria e Deposito Presidi *(H/peso=3,50-
2,25) 41,20 1,25 51,50

PORZIONE PARETI SOPRA I RIVESTIMENTI MURALI DI CUI ALLA TARIFFA A.P.11

PORZIONE PARETI SOPRA I 
RIVESTIMENTI MURALI DI CUI ALLA 
TARIFFA A.P.11

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 1,45 313,20
Triage 27,45 1,45 39,80
Stazionamento 118 - Attesa utenti barellati 25,35 1,45 36,76
Osservazione barellati 24,50 1,45 35,53
O.B.I. 01 24,95 1,45 36,18
O.B.I. 02 26,35 1,45 38,21
O.B.I. 03 28,00 1,45 40,60
P.T.I. 01 28,15 1,45 40,82
P.T.I. 02 20,40 1,45 29,58
P.T.I. 03 25,80 1,45 37,41
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 1,45 120,79
Locale Infermieri 14,15 1,45 20,52
Deposito 17,75 1,45 25,74
Stanza Primario 14,60 1,45 21,17
Stanza Medici + Spogliatoio 25,45 1,45 36,90
Medicheria 17,30 1,45 25,09
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 1,45 20,59
Saletta isolata Short Stay Unit 20,30 1,45 29,44
Sala visite 01 23,55 1,45 34,15
Sala visita 02 26,90 1,45 39,01
Sala visita 03 23,60 1,45 34,22

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 1,45 126,22
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Donne 16,21 1,45 23,50
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Uomini 20,30 1,45 29,44
P.T.01 24,65 1,45 35,74
P.T.02 25,40 1,45 36,83
P.T.03 24,95 1,45 36,18
P.T.04 31,05 1,45 45,02
Deposito 1 13,00 1,45 18,85
Stanza Medici + Spogliatoio 21,30 1,45 30,89

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´721,49 209´930,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´721,49 209´930,15

Medicheria e deposito presidi 25,30 1,45 36,69
Deposito 2 12,65 1,45 18,34

SOMMANO m2 1´776,52 8,40 14´922,77

40 Strato di finitura per esterni su superfici già
09.01.09.001 intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei
9.1.9.1) colori bianco e tenui;

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI

Piano Terra

Piano Terra

Parete esterna di delimitazione tra il manufatto
esistente e l'Area "Camera Calda" 14,50 3,50 50,75
Balcone con accesso dalla Stanza Medici *
(lung.=4,60+1,60) 2,00 6,20 1,20 14,88

4,60 1,60 3,00 22,08

SOMMANO mq 87,71 18,62 1´633,16

41 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di
11.02.01 silicati ... orre per dare il lavoro compiuto a
11.2.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI

Piano Terra

Piano Terra

Parete esterna di delimitazione tra il manufatto
esistente e l'Area "Camera Calda" 14,50 3,50 50,75
Balcone con accesso dalla Stanza Medici *
(lung.=4,60+1,60) 2,00 6,20 1,20 14,88

4,60 1,60 7,36

SOMMANO mq 72,99 7,52 548,88

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

42 Massetto di sottofondo isolante per
05.01.11.001 pavimentazioni, confe ... rfetta regola d’arte.
5.1.11.1) realizzato all'interno degli edifici

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Ingresso Principale 6,05 4,65 28,13
WC Triage 3,30 3,30
WC Osservazione barellati 3,35 3,35
WC Degenza 1 3,25 3,25
WC Degenza 2 3,75 3,75
WC Degenza 3 3,15 3,15
WC P.T.I. 01 3,25 3,25
WC  P.T.I. 02 2,70 2,70
WC  P.T.I. 03 3,25 3,25
WC Infermieri 4,80 4,80
Deposito 3,80 2,20 8,36
Stanza Primario 3,60 3,60
Disimpegno 3 e WC Stanza Medici *(lung.=5,39+

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 70,89 227´034,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,89 227´034,96

3,32) 8,71 8,71
Porzione Stanza Medici corrispondente alla
superficie Ex WC Medicheria 3,80 3,80
Disimpegno 2 3,70 2,05 7,59
Porzione Medicheria corrispondente alla superficie
Ex WC Capo Sala 3,80 3,80
WC Medicheria corrispondente alla superficie Ex
Lavanderia 10,10 10,10
Preparazione Medici e WC a servizio Stanza
asettica pressurizzata (Ex WC Stanza Medici) *
(lung.=3,80+3,0) 6,80 6,80
WC Saletta Isolata "short stay unit" (WC Saletta
Operatoria) 3,00 3,00
Locale Tecnico 4,50 4,50

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 (Ex Medicheria) 3,40 3,40
WC P.T.I. 03 (Ex Degenza 3) 3,10 3,10
WC P.T.I. 02 (Ex Degenza 2) 3,00 3,00
WC P.T.I. 01 (Ex Degenza 1) 3,15 3,15
WC Stanza Medici (Ex Deposito 2) 4,10 4,10
Stanza Medici (Ex WC Stanza Medici) 6,00 6,00
WC Medicheria e deposito presidi (Ex Deposito 1) 27,20 27,20
Disimpegno 2 antistante il montalettighe (Ex
Terrazza 2) 3,70 2,60 9,62
Disimpegno 3 + deposito 2 (Ex  Terrazza 1) 3,65 2,60 9,49
WC Spogliatoi Infermieri e Deposito 4 10,75 10,75

SOMMANO mq 199,00 19,85 3´950,15

43 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in
05.01.14 opera già  ... imenti con granuli di quarzo,
5.1.14 compresa la pulitura finale.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio + Disimpegni + Sala di attesa nella
porzione ricadente nel manufatto originario 269,00 269,00
Locale Triage 32,75 32,75
Area Stazionamento 118 (Attesa utenti barellati) 25,86 25,86
Locale Osservazione barellati 32,62 32,62
Locale O.B.I. 01 34,15 34,15
Locale O.B.I. 02 33,55 33,55
Locale O.B.I. 03 34,20 34,20
Locale P.T.I. 01 35,25 35,25
Locale P.T.I. 02 20,60 20,60
Locale P.T.I. 03 31,55 31,55
Area Depositi *(lung.=8,15+14,25+15,40+11,10+
16,85) 65,75 65,75
Stanza Infermieri 10,95 10,95
Deposito 18,50 18,50
Stanza Primario 11,15 11,15
Spogliatoio 9,35 9,35
Stanza Medici 14,55 14,55
Medicheria 13,85 13,85
Stanza Asettica pressurizzata negativamente 10,65 10,65
Saletta isolata "Short Stay Unit" 20,50 20,50
Sala Visite 1 36,75 36,75
Sala Visite 2 39,80 39,80
Sala Visite 3 36,60 36,60

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio + Disimpegni 1, 2, 3 e 4 *
(lung.=107,00+4,79) 111,79 111,79
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Donne 14,10 14,10

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 963,82 230´985,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 963,82 230´985,11

Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Uomini 20,30 20,30
Locale P.T.I. 01 34,20 34,20
Locale P.T.I. 02 33,60 33,60
Locale P.T.I. 03 34,40 34,40
Locale P.T.I. 04 37,70 37,70
Deposito 1 8,60 8,60
Stanza Medici 13,10 13,10
Medicheria e deposito presidi 18,25 18,25
Deposito 2 9,80 9,80

SOMMANO mq 1´173,77 12,27 14´402,16

44 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC
A.P.09 sagomato a " ... stero per dare il  lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Battiscopa

Battiscopa

Corridoio (Tratti: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° e
Disimpegni: 1°, 2°, 3° e 4°) + Sala di attesa
(porzione ricadente nel corpo di fabbrica
originario) 219,00 219,00
Triage 27,45 27,45
Area Stazionamento 118 (Locale "Attesa Utenti
Barellati) 25,90 25,90
Osservazione barellati 24,50 24,50
Locale "O.B.I. 01" 24,95 24,95
Locale "O.B.I. 02" 26,50 26,50
Locale "O.B.I. 03" 28,00 28,00
Locale P.T.I. 01 28,15 28,15
Locale P.T.I. 02 20,40 20,40
Locale P.T.I. 03 25,80 25,80
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 83,30
Locale Infermieri 14,15 14,15
Deposito 17,75 17,75
Stanza Primario 14,60 14,60
Spogliatoio 9,35 9,35
Stanza Medici 16,10 16,10
Medicheria 17,30 17,30
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 14,20
Saletta isolata "Short Stay Unit" 20,30 20,30
Sala Visite 03 23,55 23,55
Sala Visite 02 26,90 26,90
Sala Visite 01 23,60 23,60

Piano Primo

Piano Primo

Battiscopa

Battiscopa

Corridoio + Disimpegni (1°, 2°, 3° e 4°) 87,00 87,00
Locale P.T.I. 04 31,05 31,05
Locale P.T.I. 03 24,95 24,95
Locale P.T.I. 02 25,40 25,40
Locale P.T.I. 01 24,65 24,65
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Uomini 20,32 20,32
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne 16,21 16,21
Deposito 1 13,00 13,00
Stanza Medici 21,30 21,30
Medicheria e deposito presidi 25,30 25,30
Deposito 2 12,65 12,65

SOMMANO m 1´033,58 2,96 3´059,40

45 Battiscopa in PVC sagomato a "sguscia"

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 248´446,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248´446,67

A.P.10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Battiscopa

Battiscopa
Corridoio (Tratti: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° e
Disimpegni: 1°, 2°, 3° e 4°) + Sala di attesa
(porzione ricadente nel corpo di fabbrica
originario) 219,00 219,00
Triage 27,45 27,45
Area Stazionamento 118 (Locale "Attesa Utenti
Barellati) 25,90 25,90
Osservazione barellati 24,50 24,50
Locale "O.B.I. 01" 24,95 24,95
Locale "O.B.I. 02" 26,50 26,50
Locale "O.B.I. 03" 28,00 28,00
Locale P.T.I. 01 28,15 28,15
Locale P.T.I. 02 20,40 20,40
Locale P.T.I. 03 25,80 25,80
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 83,30
Locale Infermieri 14,15 14,15
Deposito 17,75 17,75
Stanza Primario 14,60 14,60
Spogliatoio 9,35 9,35
Stanza Medici 21,30 21,30
Medicheria 17,30 17,30
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 14,20
Saletta isolata "Short Stay Unit" 20,30 20,30
Sala Visite 03 23,55 23,55
Sala Visite 02 26,90 26,90
Sala Visite 01 23,60 23,60

Piano Primo

Piano Primo

Battiscopa

Battiscopa

Corridoio + Disimpegni (1°, 2°, 3° e 4°) 87,00 87,00
Locale P.T.I. 04 31,05 31,05
Locale P.T.I. 03 24,95 24,95
Locale P.T.I. 02 25,40 25,40
Locale P.T.I. 01 24,65 24,65
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Uomini 20,32 20,32
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne 16,21 16,21
Deposito 1 13,00 13,00
Stanza Medici 15,60 15,60
Medicheria e deposito presidi 25,30 25,30
Deposito 2 12,65 12,65

SOMMANO m 1´033,08 3,56 3´677,76

46 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
05.01.47 cloruro di ... orre per dare l'opera completa e a
5.1.47 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio + Disimpegni + Sala di attesa nella
porzione ricadente nel manufatto originario 269,00 269,00
Locale Triage 32,75 32,75
Area Stazionamento 118 (Attesa utenti barellati) 25,86 25,86
Locale Osservazione barellati 32,62 32,62
Locale O.B.I. 01 34,15 34,15
Locale O.B.I. 02 33,55 33,55

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 427,93 252´124,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 427,93 252´124,43

Locale O.B.I. 03 34,20 34,20
Locale P.T.I. 01 35,25 35,25
Locale P.T.I. 02 20,60 20,60
Locale P.T.I. 03 31,55 31,55
Area Depositi *(lung.=8,15+14,25+15,40+11,10+
16,85) 65,75 65,75
Stanza Infermieri 10,95 10,95
Deposito 18,50 18,50
Stanza Primario 11,15 11,15
Spogliatoio 9,35 9,35
Stanza Medici 14,55 14,55
Medicheria 13,85 13,85
Stanza Asettica pressurizzata negativamente 10,65 10,65
Saletta isolata "Short Stay Unit" 20,50 20,50
Sala Visite 1 36,75 36,75
Sala Visite 2 39,80 39,80
Sala Visite 3 36,60 36,60

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio + Disimpegni 1, 2, 3 e 4 *
(lung.=107,00+4,79) 111,79 111,79
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Donne 14,10 14,10
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Uomini 20,30 20,30
Locale P.T.I. 01 34,20 34,20
Locale P.T.I. 02 33,60 33,60
Locale P.T.I. 03 34,40 34,40
Locale P.T.I. 04 37,70 37,70
Deposito 1 8,60 8,60
Stanza Medici 13,10 13,10
Medicheria e deposito presidi 18,25 18,25
Deposito 2 9,80 9,80

SOMMANO mq 1´173,77 57,35 67´315,71

47 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali
A.P.11 per la fi ... sito perfettamente complanare ed a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 2,20 475,20
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi 14,00 1,00 2,20 -30,80

14,00 1,30 2,20 -40,04
Triage 27,45 2,20 60,39
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90+
1,30) 3,50 2,20 -7,70

2,20 1,80 -3,96
Stazionamento 118 - Attesa utenti barellati 25,35 2,20 55,77
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=3*
1,30+0,90) 4,80 2,20 -10,56

2,20 1,80 -3,96
Osservazione barellati 24,50 2,20 53,90
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=2*1,30+0,90) 3,50 2,20 -7,70

2,20 1,80 -3,96
O.B.I. 01 24,95 2,20 54,89
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 1,80 -3,96
O.B.I. 02 26,35 2,20 57,97
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 1,80 -3,96

O.B.I. 03 28,00 2,20 61,60
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 1,80 -3,96
P.T.I. 01 28,15 2,20 61,93

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 746,57 319´440,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 746,57 319´440,14

-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84
2,20 1,80 -3,96

P.T.I. 02 20,40 2,20 44,88
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 1,80 -3,96
P.T.I. 03 25,80 2,20 56,76
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 1,80 -3,96
Area Depositi *(lung.=21,95+13,15+17,95+16,35+
13,90) 83,30 2,20 183,26
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+5*0,90) 5,80 2,20 -12,76
Locale Infermieri 14,15 2,20 31,13
-  a detrarre ingombro infissi 0,90 2,20 -1,98

1,50 1,80 -2,70
Deposito 17,75 2,20 39,05
-  a detrarre ingombro infissi 3,80 1,80 -6,84

0,90 2,20 -1,98
Stanza Primario 14,60 2,20 32,12
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=2*0,90) 1,80 2,20 -3,96

1,50 1,80 -2,70
Stanza Medici + Spogliatoio 25,45 2,20 55,99
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=3*0,90) 2,70 2,20 -5,94
(lung.=2*0,80) 1,60 1,80 -2,88
Medicheria 17,30 2,20 38,06
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=2*0,90) 1,80 2,20 -3,96

0,80 1,80 -1,44
Stanza asettica pressurizzata negativamente 14,20 2,20 31,24
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+2*0,90) 3,10 2,20 -6,82

0,80 2,20 -1,76
Saletta isolata Short Stay Unit 20,30 2,20 44,66
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84
Sala visite 01 23,55 2,20 51,81
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,25 1,80 -4,05
2,25 1,30 -2,93

Sala visita 02 26,90 2,20 59,18
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+2*0,90) 3,10 2,20 -6,82

2,00 2,25 1,80 -8,10
Sala visita 03 23,60 2,20 51,92
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,25 1,80 -4,05
2,25 1,30 -2,93

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 2,20 191,51
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=7*
0,90+7*1,30) 15,40 2,20 -33,88

3,70 3,10 -11,47
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Donne 16,21 2,20 35,66
-  a detrarre ingombro infissi 2,25 2,80 -6,30
(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84
Spogliatoio Infermieri / OSS e Ausil / Uomini 20,30 2,20 44,66
-  a detrarre ingombro infissi 2,25 2,80 -6,30
(lung.=1,30+0,90) 2,20 1,80 -3,96
P.T.01 24,65 2,20 54,23
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 2,20 -4,84
P.T.02 25,40 2,20 55,88
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 2,80 -6,16
P.T.03 24,95 2,20 54,89
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 2,80 -6,16
P.T.04 31,05 2,20 68,31
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20 -4,84

2,20 2,80 -6,16
Deposito 1 13,00 2,20 28,60
-  a detrarre ingombro infissi 0,90 2,20 -1,98

0,80 1,80 -1,44
Stanza Medici + Spogliatoio 21,30 2,20 46,86

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´808,86 319´440,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´808,86 319´440,14

-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=3*0,90) 2,70 2,20 -5,94
(lung.=2*0,80) 1,60 1,80 -2,88
Medicheria e deposito presidi 25,30 2,20 55,66
-  a detrarre ingombro infissi *(lung.=2*0,90) 1,80 2,20 -3,96
(lung.=1,50+0,80) 2,30 1,80 -4,14
Deposito 2 12,65 2,20 27,83
-  a detrarre ingombro infissi 0,90 2,20 -1,98

3,65 3,10 -11,32

Sommano positivi m2 2´265,80
Sommano negativi m2 -403,67

SOMMANO m2 1´862,13 44,24 82´380,63

48 Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico
A.P.25 con pr ... arte in accordo alla norma UNI EN

1366-1/3 e DM 18/09/202.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

5

Piano Primo

Piano Primo

2

SOMMANO cadauno 0,00 89,49 0,00

49 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a
05.01.06 scelt ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta
5.1.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

WC Triage 3,30 3,30
WC Stazionamento 118 3,30 3,30
WC Osservazione barellati 3,35 3,35
WC O.B.I. 01 3,25 3,25
WC O.B.I. 02 3,75 3,75
WC O.B.I. 03 3,15 3,15
WC P.T.I. 01 3,25 3,25
WC  P.T.I. 02 2,70 2,70
WC  P.T.I. 03 3,25 3,25
Lavanderia / Maceratore 6,20 6,20
WC Infermieri 4,80 4,80
WC Stanza Primario 3,60 3,60
WC Stanza Medici 5,39 5,39
WC Medicheria corrispondente alla superficie Ex
Lavanderia 10,10 10,10
Preparazione Medici e WC a servizio Stanza
asettica pressurizzata (Ex WC Stanza Medici) *
(lung.=3,80+3,0) 6,80 6,80
WC Saletta Isolata "short stay unit" (WC Saletta
Operatoria) 3,00 3,00
Locale Tecnico 4,50 4,50

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 (Ex Medicheria) 3,40 3,40
WC P.T.I. 03 (Ex Degenza 3) 3,10 3,10
WC P.T.I. 02 (Ex Degenza 2) 3,00 3,00
WC P.T.I. 01 (Ex Degenza 1) 3,15 3,15
WC Stanza Medici (Ex Deposito 2) 4,10 4,10

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 90,44 401´820,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,44 401´820,77

WC Medicheria 4,30 4,30
WC Spogliatoi Infermieri e Deposito 4 10,75 10,75

SOMMANO mq 105,49 46,67 4´923,22

50 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
05.02.01 maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a
5.2.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Terra

Piano Terra

WC Triage 7,30 2,00 14,60
WC Stazionamento 118 7,30 2,00 14,60
WC Osservazione barellati 7,30 2,00 14,60
WC O.B.I. 01 7,20 2,00 14,40
WC O.B.I. 02 7,85 2,00 15,70
WC O.B.I. 03 7,10 2,00 14,20
WC P.T.I. 01 7,20 2,00 14,40
WC  P.T.I. 02 6,55 2,00 13,10
WC  P.T.I. 03 7,20 2,00 14,40
Lavanderia / Maceratore 10,50 2,00 21,00
WC Infermieri 9,30 2,00 18,60
WC Stanza Primario 8,15 2,00 16,30
WC Stanza Medici 9,60 2,00 19,20
WC Medicheria corrispondente alla superficie Ex
Lavanderia 10,25 2,00 20,50
Preparazione Medici e WC a servizio Stanza
asettica pressurizzata (Ex WC Stanza Medici) *
(lung.=6,84+13,70) 20,54 2,00 41,08
WC Saletta Isolata "short stay unit" 13,15 2,00 26,30
Locale Tecnico 9,40 2,00 18,80

Piano Primo

Piano Primo

WC P.T.I. 04 7,40 2,00 14,80
WC P.T.I. 03 7,00 2,00 14,00
WC P.T.I. 02 6,95 2,00 13,90
WC P.T.I. 01 7,05 2,00 14,10
WC Stanza Medici 11,10 2,00 22,20
WC Medicheria 10,10 2,00 20,20
WC Spogliatoi Infermieri e Deposito 4 *
(lung.=7,35+6,10+8,60) 22,05 2,00 44,10

SOMMANO cadauno 455,08 45,08 20´515,01

51 Fornitura e posa in opera di sistema di
A.P.17 impermeabilizzazi ... uretanico monocomponente

trasparente antiscivolamento etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Terrazza piana di copertura Area "Sala Visite" 194,05 194,05

SOMMANO m2 194,05 35,98 6´981,92

52 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.01.10.002 conglomerato ... erfetta regola d’arte. collocato
5.1.10.2) all’esterno degli edifici

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 434´240,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 434´240,92

SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Primo

Piano Primo
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 04" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 03" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale ""P.T.I. 02" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 01" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Uomini" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Donne" 6,00 1,45 8,70

SOMMANO mq 52,20 13,20 689,04

53 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.01.01 prepar ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta
12.1.1 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Primo

Piano Primo

- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 04" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 03" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale ""P.T.I. 02" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 01" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Uomini" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Donne" 6,00 1,45 8,70

SOMMANO mq 52,20 8,24 430,13

54 Fornitura e posa in opera di
12.01.02 impermeabilizzazione con mal ... ssario per dare
12.1.2 il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Primo

Piano Primo

- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 04" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 03" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale ""P.T.I. 02" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 01" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Uomini" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Donne" 6,00 1,45 8,70

SOMMANO mq 52,20 24,06 1´255,93

55 Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in
05.01.07 mon ... to speciale per la stuccatura e la
5.1.7 sigillatura dei giunti.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 436´616,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 436´616,02

SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Primo

Piano Primo
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 04" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 03" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale ""P.T.I. 02" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 01" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Uomini" 6,00 1,45 8,70
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Donne" 6,00 1,45 8,70

SOMMANO mq 52,20 44,63 2´329,69

56 Fornitura e posa in opera di battiscopa per
05.02.04.003 piastrelle di ...  e documentate dalla D.L.
5.2.4.3) battiscopa in piastrelle di gres

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Piano Primo

Piano Primo

- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 04"  *
(lung.=6,00+1,45) 2,00 7,45 14,90
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 03"  *
(lung.=6,00+1,45) 2,00 7,45 14,90
- Balcone con accesso dal locale ""P.T.I. 02"  *
(lung.=6,00+1,45) 2,00 7,45 14,90
- Balcone con accesso dal locale "P.T.I. 01"  *
(lung.=6,00+1,45) 2,00 7,45 14,90
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Uomini" *(lung.=6,00+
1,45) 2,00 7,45 14,90
- Balcone con accesso dal locale "Spogliatoio
Infermieri OSS e Ausil. Donne" *(lung.=6,00+
1,45) 2,00 7,45 14,90

SOMMANO m 89,40 3,99 356,71

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

57 Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in
12.04.06 lamie ... istero per dare l'opera finita e a perfetta
12.4.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI

Piano Terra

Piano Terra

Sala di attesa 20,00 2,20 44,00
Triage 1,00 2,20 2,20
Area Stazionamento 118 (Locale "Attesa Utenti
Barellati) 1,00 2,20 2,20
Osservazione barellati 3,00 2,20 6,60
Locale "O.B.I. 01" 3,00 2,20 6,60
Locale "O.B.I. 02" 5,00 2,20 11,00
Locale "O.B.I. 03" 3,00 2,20 6,60
Locale P.T.I. 01 5,00 2,20 11,00
Locale P.T.I. 02 1,00 2,20 2,20
Locale P.T.I. 03 3,00 2,20 6,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 99,00 439´302,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,00 439´302,42

Area Depositi / Archivio Referti 10,00 2,20 22,00
Locale Infermieri 1,00 2,20 2,20
Deposito 4,00 2,20 8,80
Stanza Primario 1,00 2,20 2,20
Stanza Medici 3,00 2,20 6,60
Medicheria 2,00 2,20 4,40
Stanza asettica pressurizzata negativamente 3,00 2,20 6,60
Saletta isolata "Short Stay Unit" 4,00 2,20 8,80
Sala Visite 02 4,00 2,20 8,80

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio + Disimpegni (1°, 2°, 3° e 4°) 11,00 2,20 24,20
Locale P.T.I. 04 6,00 2,20 13,20
Locale P.T.I. 03 2,00 2,20 4,40
Locale P.T.I. 02 4,00 2,20 8,80
Locale P.T.I. 01 1,00 2,20 2,20
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Uomini 1,00 2,20 2,20
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne 1,00 2,20 2,20
Deposito 1 1,00 2,20 2,20
Stanza Medici 2,00 2,20 4,40
Medicheria e deposito presidi 4,00 2,20 8,80
Deposito 2 2,00 2,20 4,40
WC H 1,00 2,20 2,20

SOMMANO m 248,60 3,13 778,12

58 Fornitura e collocazione di mancorrente
A.P.13 paracolpi in PVC  ...  il mancorrente paracolpi in

sito a pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 216,00
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi 14,00 1,00 -14,00

14,00 1,30 -18,20

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 87,05
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=7*
0,90+7*1,30) 15,40 -15,40

3,70 -3,70

Sommano positivi m 303,05
Sommano negativi m -51,30

SOMMANO m 251,75 51,83 13´048,20

59 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC
A.P.24 antibatteric ...  il mancorrente paracolpi in sito a

pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 216,00 216,00
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi 14,00 1,00 -14,00

14,00 1,30 -18,20

Piano Primo

Piano Primo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 183,80 453´128,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183,80 453´128,74

Corridoio+ Disimpegni 1, 2 e 3 87,05 87,05
-  a detrarre ingombro varchi ed infissi *(lung.=7*
0,90+7*1,30) 15,40 -15,40

3,70 -3,70

Sommano positivi m 303,05
Sommano negativi m -51,30

SOMMANO m 251,75 37,68 9´485,94

60 Fornitura e collocazione di controsoffitto
A.P.12 realzzato con  ... ficie con classe 0 di reazione al

fuoco di colore o...etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio + Disimpegni + Sala di attesa nella
porzione ricadente nel manufatto originario 269,00 269,00
Locale Triage 6,20 6,20
Area Stazionamento 118 (Attesa utenti barellati) 4,12 4,12
Locale Osservazione barellati 6,70 6,70
Locale O.B.I. 01 7,10 7,10
Locale O.B.I. 02 6,85 6,85
Locale O.B.I. 03 6,95 6,95
Locale P.T.I. 01 7,20 7,20
Locale P.T.I. 02 3,40 3,40
Locale P.T.I. 03 2,90 2,90
Area Depositi *(lung.=8,15+14,25+15,40+11,10+
16,85) 65,75 65,75
Lavanderia / Maceratore 6,20 6,20
Stanza Infermieri 10,95 10,95
Deposito 18,50 18,50
Stanza Primario 11,15 11,15
Spogliatoio 4,70 4,70
Stanza Medici 14,55 14,55
Sala Visite 1 36,75 36,75
Sala Visite 2 39,80 39,80
Sala Visite 3 36,60 36,60

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio + Disimpegni 1, 2, 3 e 4 *
(lung.=107,00+4,79) 111,79 111,79
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Donne 14,10 14,10
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Uomini 20,30 20,30
Locale P.T.I. 01 7,05 7,05
Locale P.T.I. 02 6,60 6,60
Locale P.T.I. 03 7,20 7,20
Locale P.T.I. 04 7,40 7,40
Deposito 1 8,60 8,60
Spogliatoio 3,00 3,00
Stanza Medici 10,10 10,10
Deposito 2 9,80 9,80

SOMMANO m2 771,31 40,17 30´983,52

61 Fornitura e collocazione di controsoffitto
A.P.43 realizzato con ... sori per dare il prodotto finito a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 493´598,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493´598,20

Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI

Piano Terra

Piano Terra
Medicheria 13,85 13,85
Stanza Asettica pressurizzata negativamente 10,65 10,65
Saletta isolata "Short Stay Unit" 20,50 20,50

Piano Primo

Piano Primo
Medicheria e deposito presidi 18,25 18,25

SOMMANO m2 63,25 75,71 4´788,66

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

62 Fornitura e collocazione di porte interne...
A.P.14 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Piano Terra

Piano Terra

Triage *(lung.=2*1,30+0,90) 3,50 2,10 7,35
Locale "Stazionamento 118 - Attesa utenti
barellati" *(lung.=2*1,30+0,90) 3,50 2,10 7,35
Locale "Osservazione barellati" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale "O.B.I. 01" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale "O.B.I. 02" *(lung.=1,30+0,80) 2,10 2,10 4,41
Locale "O.B.I. 03" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale "P.T.I. 01" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale "P.T.I. 02" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale "P.T.I. 03" *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Area Depositi *(lung.=1,30+5*0,90+2*0,80) 7,40 2,10 15,54
Locale "Lavanderia/Maceratore" 0,90 2,10 1,89
Locale "Infermieri" 0,90 2,10 1,89
Deposito 0,90 2,10 1,89
Stanza Primario 2,00 0,90 2,10 3,78
Locali medici 3,00 0,90 2,10 5,67
WC H 0,90 2,10 1,89
Medicheria *(lung.=3*0,90) 2,70 2,10 5,67
Stanza asettica pressurizzata negativamente *
(lung.=1,30+3*0,90) 4,00 2,10 8,40
Saletta isolata Short Stay Unit *(lung.=1,30+2*
0,90) 3,10 2,10 6,51
Vuotatoio 0,80 2,10 1,68
Area "Shock Room" -  Sala visite 01 *(lung.=1,30+
0,90) 2,20 2,10 4,62
Area "Shock Room" -  Sala visita 02 *(lung.=1,30+
0,90) 2,20 2,10 4,62
Area "Shock Room" -  Sala visita 03 1,30 2,10 2,73
Locale Tecnico 0,80 2,10 1,68

Piano Primo

Piano Primo

Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Donne *
(lung.=1,30+0,80) 2,10 2,10 4,41
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil Uomini *
(lung.=1,30+0,80) 2,10 2,10 4,41
Locale P.T.I. 01 *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale P.T.I. 02 *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale P.T.I. 03 *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Locale P.T.I. 04 *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,10 4,62
Deposito 1 0,90 2,10 1,89
Spogliatoio 0,90 2,10 1,89
Stanza Medici *(lung.=3*0,90) 2,70 2,10 5,67
WC H 0,90 2,10 1,89
Medicheria e deposito presidi *(lung.=1,30+3*
0,90) 4,00 2,10 8,40
Deposito 2 0,90 2,10 1,89

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 164,22 498´386,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164,22 498´386,86

SOMMANO m2 164,22 235,92 38´742,78

63 Fornitura e collocazione di controtelaio per porte
A.P.15 scorre ... istero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Piano Terra

Piano Terra

Blocco WC Area limitrofa all'ingresso al P.S. 2,00
WC Locali "Stanza Primario / Stanza Archivio
Referti / Disimpegno" 2,00
WC Locali "Spogliatoio infermieri OSS e ausil.
donne" 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 260,00 1´300,00

64 Controfodera   eseguita   con   intelaiatura
02.02.13.001 metallica  ... superficie con gesso dolce. con lastre
2.2.13.1) di  spessore 10 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Piano Terra

Piano Terra

Blocco WC Area limitrofa all'ingresso al P.S. *
(lung.=1,80+3,05) 4,85 3,00 14,55
WC Locali "Stanza Primario / Stanza Archivio
Referti / Disimpegno" 2,00 1,70 3,00 10,20
WC Locali "Spogliatoio infermieri OSS e ausil.
donne" 1,00 1,70 3,00 5,10

SOMMANO mq 29,85 49,25 1´470,11

65 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.03.003 esterni real ...  W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
8.1.3.3) alta efficienza con argon

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Piano Terra

Piano Terra

Infissi Esterni

Infissi Esterni

Ingresso al Reparto Pronto Soccorso Adulti "Codici
Giallo e Rosso" 2,60 3,00 7,80
Locale "Triage" 2,25 1,80 4,05
Area Stazionamento 118 - Locale "Attesa Utenti
Barellati" 2,25 1,80 4,05
Locale "Osservazione barellati" 2,25 1,80 4,05
Locale "Osservazione barellati" 2,25 1,80 4,05
Locale "O.B.01" 2,25 1,80 4,05
Locale " "O.B.02" 2,25 1,80 4,05
Locale " "O.B.03" 2,25 1,80 4,05
Locale "P.T.I. 01" 2,25 1,80 4,05
Locale "P.T.I. 02" 1,60 1,80 2,88
Locale "P.T.I. 03" 1,60 1,80 2,88
Area Depositi *(lung.=2*1,60) 3,20 1,80 5,76

1,25 1,80 2,25

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 53,97 539´899,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,97 539´899,75

"Stanza Infermieri" 1,60 1,80 2,88
Deposito 3,80 3,00 11,40
Stanza Primario 1,60 1,80 2,88
Stanza Medici 2,00 0,80 1,80 2,88

0,80 2,80 2,24
Disimpegno 2 3,80 3,00 11,40
Medicheria e relativo WC 2,00 0,80 1,80 2,88
"Stanza asettica pressurizzata negativamente" e
WC annesso 2,00 0,80 1,80 2,88
Disimpegno antistante il "Locale Tecnico" 1,25 1,80 2,25
Sala Visite 1 2,25 1,80 4,05

2,25 1,30 2,93
Sala Visite 2 2,00 2,25 1,80 8,10
Sala Visite 3 2,25 1,80 4,05

2,25 1,30 2,93
Corridoio - Tratto 7° 1,25 1,80 2,25

Piano Primo

Piano Primo

Infissi Esterni

Infissi Esterni

Locale  "P.T.I. 04" 2,25 2,80 6,30
Locale  "P.T.I. 03" 2,25 2,80 6,30
Locale  "P.T.I. 02" 2,25 2,80 6,30
Locale  "P.T.I. 01" 2,25 2,80 6,30
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Uomini 2,25 2,80 6,30

0,80 1,80 1,44
Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne 2,25 2,80 6,30
Deposito 3 0,80 1,80 1,44
Locale "Deposito 1" 0,80 1,80 1,44
"Stanza Medici" 2,00 0,80 1,80 2,88
Medicheria e deposito presidi 0,80 1,80 1,44

1,50 1,80 2,70

SOMMANO mq 169,11 380,49 64´344,66

66 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.01.001 esterni real ... essiva non superiore a 2,6 W/(m²/
8.1.1.1) K) con vetri camera 4-6-4

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 5,00 2,60 3,00 39,00

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio 2,60 3,00 7,80

SOMMANO mq 46,80 339,24 15´876,43

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
VIE DI EMERGENZA E

COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

(SbCat 12)

67 Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio
A.P.26 con certifica ... d'arte in accordo alla norma UNI

EN 1366  e vigenti norme.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 620´120,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 620´120,84

Piano Seminterrato

Piano Seminterrato
Locale compartimentato con pannelli REI 60 *
(lung.=2*5,00+2*4,30) 18,60 3,50 65,10

Piano Terra

Piano Terra
Deposito *(lung.=2*4,90+3,80) 13,60 3,50 47,60
Corridoio 5° tratto 2,60 1,50 3,90
Deposito "Sporco" *(lung.=2*4,10+2*2,95) 14,10 3,50 49,35
Archivio Referti *(lung.=4*4,10) 16,40 3,50 57,40
Deposito Farmaci *(lung.=2*2,40+2*4,15) 13,10 3,50 45,85

Piano Primo

Piano Primo
Deposito 1 *(lung.=2*4,55+2*1,93) 12,96 3,50 45,36
Deposito 2 3,65 3,50 12,78

SOMMANO m2 327,34 70,94 23´221,50

68 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta,
A.P.27 L=900 mm,  ... rte, compreso di certificazione di

corretta posa in opera.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

Piano Terra

Piano Terra

Deposito 1,00
Deposito "Sporco" 2,00
Archivio Referti 1,00
Deposito Farmaci 1,00

Piano Primo

Piano Primo

Deposito 1 1,00
Deposito 2 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 855,80 5´990,60

69 Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca
A.P.29 L=1200 mm co ... i onere e maestria per un

lavoro a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

Piano Seminterrato

Piano Seminterrato

Locale compartimentato 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 944,85 1´889,70

70 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia
A.P.30 anta, 2*900 ... rte, compreso di certificazione di

corretta posa in opera.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio 1,00

Piano Primo

Piano Primo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1,00 651´222,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 651´222,64

Deposito 1 1,00
Deposito 2 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´311,16 3´933,48

71 Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a
A.P.31 Spinta cert ... i onere e maestria per un lavoro a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

Piano Seminterrato

Piano Seminterrato

Locale compartimentato 2,00

Piano Terra

Piano Terra

Corridoio *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

Piano Primo

Piano Primo

Corridoio *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 18,00 129,35 2´328,30

72 Impiego di manodopera specializzata per:
A.P.36 smontaggio, tras ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
A stima 30,00

SOMMANO h 30,00 34,62 1´038,60

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI  (SbCat 11)

73 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico
15.03.04 per disabil ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili

WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 2,00 1´812,00 3´624,00

74 Fornitura e collocazione di impugnatura di
15.03.05 sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 662´147,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662´147,02

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 2,00 377,40 754,80

75 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile
15.03.06 per disa ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 2,00 441,00 882,00

76 Fornitura e collocazione di maniglione per
15.03.08 disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 2,00 118,90 237,80

77 Fornitura e collocazione di piantana per disabili
15.03.09 in tubo ... te a perfetta regola e fissato alla parete

e al pavimento.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 664´021,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 664´021,62

SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra
WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo
WC diversamente abili 1,00

1,00

SOMMANO cad. 3,00 176,20 528,60

78 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC
15.03.02 attrezzato  m ... e per dare l'opera completa e
15.3.2 funzionante a regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´909,99 3´819,98

79 Fornitura e collocazione di vaso igienico in
15.01.08 porcellana v ... per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC  "Triage" 1,00
WC  "Osservazione barellati" 1,00
WC  "O.B.I. 01" 1,00
WC  "O.B.I. 02" 1,00
WC  "O.B.I. 03" 1,00
WC "P.T.I. 01" 1,00
WC "P.T.I. 02" 1,00
WC "P.T.I. 03" 1,00
WC Infermieri 1,00
WC Stanza Primario 1,00
WC Locale Medici 1,00
WC Medicheria 1,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 1,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 1,00

Piano Primo

Piano Primo

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

- WC "P.T.I. 04" 1,00
- WC "P.T.I. 03" 1,00
- WC "P.T.I. 02" 1,00
- WC "P.T.I. 01" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 1,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 1,00
- WC "Stanza Medici" 1,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 22,00 668´370,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 668´370,20

SOMMANO cad. 22,00 243,30 5´352,60

80 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in
15.01.05 porcellan ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC  "Triage" 1,00
WC  "Osservazione barellati" 1,00
WC  "O.B.I. 01" 1,00
WC  "O.B.I. 02" 1,00
WC  "O.B.I. 03" 1,00
WC "P.T.I. 01" 1,00
WC "P.T.I. 02" 1,00
WC "P.T.I. 03" 1,00
WC Infermieri 1,00
WC Stanza Primario 1,00
WC Locale Medici 2,00
WC Medicheria 2,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 2,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 2,00

Piano Primo

Piano Primo

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

- WC "P.T.I. 04" 1,00
- WC "P.T.I. 03" 1,00
- WC "P.T.I. 02" 1,00
- WC "P.T.I. 01" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 1,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 1,00
- WC "Stanza Medici" 1,00

SOMMANO cad. 26,00 314,50 8´177,00

81 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay
15.01.01 delle ... e l'opera completa e funzionante a
15.1.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

Lavanderia / Maceratore 1,00
Vuotatoio 1,00

SOMMANO cad 2,00 216,38 432,76

82 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in
15.01.04.01 grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle

dimensioni di 70x70 cm

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 682´332,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 682´332,56

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC  "Triage" 1,00
WC  "Osservazione barellati" 1,00
WC  "O.B.I. 01" 1,00
WC  "O.B.I. 02" 1,00
WC  "O.B.I. 03" 1,00
WC "P.T.I. 01" 1,00
WC "P.T.I. 02" 1,00
WC "P.T.I. 03" 1,00
WC Infermieri 1,00
WC Stanza Primario 1,00
WC Locale Medici 2,00
WC Medicheria 2,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 2,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 2,00

Piano Primo

Piano Primo

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

- WC "P.T.I. 04" 1,00
- WC "P.T.I. 03" 1,00
- WC "P.T.I. 02" 1,00
- WC "P.T.I. 01" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 1,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 1,00
- WC "Stanza Medici" 1,00

SOMMANO cad. 26,00 259,20 6´739,20

83 Fornitura e collocazione di punto acqua per
15.04.01.01 impianto idri ...  a punto d’acqua: con tubazione

in rame coibentata Ø 14 mm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 3,00
WC  "Triage" 4,00
WC Attesa utenti barellati 4,00
WC  "Osservazione barellati" 2,00
WC  "O.B.I. 01" 3,00
WC  "O.B.I. 02" 3,00
WC  "O.B.I. 03" 3,00
WC "P.T.I. 01" 3,00
WC "P.T.I. 02" 3,00
WC "P.T.I. 03" 3,00
WC Infermieri 3,00
WC Stanza Primario 3,00
WC Locale Medici 3,00
WC Medicheria 5,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 4,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 4,00
Vuotatoio 1,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 54,00 689´071,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,00 689´071,76

Piano Primo

Piano Primo
WC diversamente abili 3,00
- WC "P.T.I. 04" 3,00
- WC "P.T.I. 03" 3,00
- WC "P.T.I. 02" 3,00
- WC "P.T.I. 01" 3,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 3,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 3,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 2,00
- WC "Stanza Medici" 2,00

SOMMANO cad. 79,00 72,20 5´703,80

84 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.001 ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto
15.4.2.1) di scarico acque bianche

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra

WC diversamente abili 1,00
WC  "Triage" 2,00
WC Attesa utenti barellati 2,00
WC  "Osservazione barellati" 2,00
WC  "O.B.I. 01" 2,00
WC  "O.B.I. 02" 2,00
WC  "O.B.I. 03" 2,00
WC "P.T.I. 01" 2,00
WC "P.T.I. 02" 2,00
WC "P.T.I. 03" 2,00
WC Infermieri 2,00
WC Stanza Primario 2,00
WC Locale Medici 2,00
WC Medicheria 3,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 3,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 3,00
Vuotatoio 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00
- WC "P.T.I. 04" 2,00
- WC "P.T.I. 03" 2,00
- WC "P.T.I. 02" 2,00
- WC "P.T.I. 01" 2,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 2,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 2,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 1,00
- WC "Stanza Medici" 1,00

SOMMANO cad 50,00 75,54 3´777,00

85 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.002 ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per
15.4.2.2) punto di scarico acque nere

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 698´552,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 698´552,56

Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Piano Terra

Piano Terra
WC diversamente abili 1,00
WC  "Triage" 1,00
WC Attesa utenti barellati 1,00
WC  "Osservazione barellati" 1,00
WC  "O.B.I. 01" 1,00
WC  "O.B.I. 02" 1,00
WC  "O.B.I. 03" 1,00
WC "P.T.I. 01" 1,00
WC "P.T.I. 02" 1,00
WC "P.T.I. 03" 1,00
WC Infermieri 1,00
WC Stanza Primario 1,00
WC Locale Medici 1,00
WC Medicheria 1,00
WC Stanza asettica
pressurizzata negativamente 1,00
WC Saletta isolata Short Stay Unit 1,00
Vuotatoio 1,00

Piano Primo

Piano Primo

WC diversamente abili 1,00
- WC "P.T.I. 04" 1,00
- WC "P.T.I. 03" 1,00
- WC "P.T.I. 02" 1,00
- WC "P.T.I. 01" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil.
Uomini" 1,00
- WC "Spogliatoio Infermieri OSS e Ausil. Donne" 1,00
- WC "Medicheria e deposito presidi 1,00
- WC "Stanza Medici" 1,00

SOMMANO cad 26,00 82,16 2´136,16

AREA "CUP TICKET": CODICI BIANCO E
VERDE  (SpCat 3)

OPERE EDILI  (Cat 1)
SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

(SbCat 1)

86 Impiego di manodopera comune per: sgombero
A.P.01 all'interno de ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra 

Piano Terra 

Per sgombero all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento, trasporto e deposito del
materiale riutilizzabile presso i locali indicati
dall'amministrazione. Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 700´688,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700´688,72

onere e magistero. 80,00 80,00

SOMMANO h 80,00 28,40 2´272,00

87 Impiego di manodopera qualificata per:
A.P.02 smontaggio all'int ... o di attrezzature ed impiego

di materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Per smontaggio all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento. Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro
onere e magistero. 50,00 50,00

SOMMANO h 50,00 31,58 1´579,00

88 Impiego di manodopera specializzata per:
A.P.03 dismissione e/o  ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Piano Terra

Piano Terra

Per smontaggio all'interno dei locali ricadenti
nell'area di intervento di arredi e suppellettili con
scelta, accatastamento.Per dismissione linee e
componenti impiantistiche (quadri elettrici,
tubazioni, linee, cassette, frutti) esistenti con
accatastamento del materiale riutilizzabile presso i
locali indicati dall'amministrazione. Per formazione
di tracce sui muri per l'alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici con l'uso di idonei utensili,
compresi la discesa ed il carico dei materiali ed
ogni altro magistero per dare l'opera compiuta.Per
tagli pavimentazione esistente per l'alloggiamento
di tubazioni per impianti tecnologici. Inclusi
ponteggi, altre opere provvisionali ed ogni altro
onere e magistero. 50,00 50,00

SOMMANO h 50,00 33,94 1´697,00

89 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
21.01.05.001 compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o
21.1.5.1) con utensile elettromeccanico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Setti Perimetrali Esterni

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 706´236,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 706´236,72

- Locali "Ex Banca" *(lung.=3,20+1,30+2,80) 7,30 0,35 3,45 8,81
- Sala di attesa 6,95 0,35 3,45 8,39
Muro tra la Sala di attesa ed i locali "Ex banca" 11,40 0,20 3,45 7,87
Muro tra il "Deposito" e l'"Ufficio 2" 3,10 0,20 3,45 2,14
Partizioni tra la "Sala di attesa" / "Fronte Office" ed
i locali "Deposito" / "Disimpegno" 7,10 0,20 3,45 4,90

SOMMANO mc 32,11 248,93 7´993,14

90 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,
21.01.05.002 compresi gli e ...  raccolta, escluso il trasporto a
21.1.5.2) rifiuto. eseguito a mano

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 5,00 5,00

SOMMANO mc 5,00 450,77 2´253,85

91 Taglio a sezione obbligata di muratura di
21.01.01 qualsiasi tipo  ... a sul cassone di raccolta, escluso

il trasporto a rifiuto.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Blocco Scala / Ascensori: per apertura vano in
breccia accesso 1,20 0,35 2,20 0,92

SOMMANO al m³ 0,92 314,30 289,16

92 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
21.01.04 cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.4 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area "WC" *(lung.=3,60+2,90+1,65) 8,15 12,00 3,45 337,41
Partizioni tra la "Sala di attesa" ed il "Fronte
Office" 2,80 12,00 3,45 115,92

1,80 12,00 1,50 32,40

SOMMANO mq x cm 485,73 0,88 427,44

93 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.16 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Infissi Interni

Infissi Interni

Area WC
- porte di ingresso ai WC 2,00 1,00 2,20 4,40
Area "Uffici"
- partizione "Disimpegno" / "Ufficio 1" *
(lung.=3,35+0,80) 4,15 3,45 14,32
- partizione "Ufficio 1" / "Ufficio 2" 3,15 3,45 10,87
- partizione "Sala di attesa" / "Front Office" *
(lung.=1,80+5,30) 7,10 3,45 24,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 54,09 717´200,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,09 717´200,31

- partizione "Disimpegno" / "Deposito" 1,50 3,45 5,18

Infissi Esterni

Infissi Esterni
Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- accesso alla sala di attesa 1,65 3,45 5,69

2,00 1,30 2,35 6,11
- finestra muro delimitazione locali Ex banca" 1,80 1,00 1,80
Locali "Ex banca"
- portoncino di ingresso 1,20 2,20 2,64
- finesstra sul fronte Ovest 9,80 1,65 16,17
Area WC
- finesstra sul fronte Ovest 2,10 1,65 3,47
- disimpegno 1,10 1,65 1,82
Locali "Front Office"
- finestra sul fronte Sud 8,50 1,65 14,03
Area "Uffici"
- finestra sul fronte Sud (deposito) 1,35 1,65 2,23
- finestre sul fronte Est ("Ufficio 1" e "Ufficio 2")
*(lung.=2,10+1,30) 3,40 1,65 5,61
Blocco Scala / Ascensori
- finestrella sul fronte Nord 0,90 1,20 1,08
- porta sul fronte Ovest 1,80 2,20 3,96
- porta sul fronte Sud (accesso all'area uffici) 1,00 2,20 2,20
Locali "Ex Edicola"
- parete sul fronte Ovest 3,45 3,40 11,73
- parete sul fronte Nord 4,20 3,40 14,28
- parete sul fronte Est *(lung.=3,45+1,80) 5,25 3,40 17,85

SOMMANO mq 169,94 14,78 2´511,71

94 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,
21.01.14 grat ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.14 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- finestra muro delimitazione locali Ex banca" 1,80 1,00 1,80
Locali "Ex banca"
- finestra sul fronte Ovest 9,80 1,70 16,66
Area WC / Locali "Front Office" / Area "Uffici"
- finestra sul fronte Ovest 2,10 1,70 3,57
- finestra sul fronte Sud 9,80 1,70 16,66
Area "Uffici"
- finestre sul fronte Est ("Ufficio 1" e "Ufficio 2")
*(lung.=2,10+1,30) 3,40 1,70 5,78
Locali "Ex Edicola"
- parete sul fronte Ovest 3,45 3,40 11,73
- parete sul fronte Nord 4,20 3,40 14,28
- parete sul fronte Est 5,90 3,40 20,06
Terrazza adiacente ai locali "Ex Edicola" 5,90 3,40 20,06
- ringhiere sui fronti Nord ed Est *(lung.=5,50+
6,50+3,60) 15,60 1,10 17,16

SOMMANO mq 127,76 7,39 944,15

95 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e
21.01.15 simili ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.15 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 500,00 500,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 500,00 720´656,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,00 720´656,17

SOMMANO kg 500,00 0,45 225,00

96 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni
21.01.06 od  ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.6 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Pavimentazioni

Pavimentazioni

Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- per realizzazione "Blocco WC" 17,00 17,00
Area "Relax"
- per realizzazione "Blocco WC" 9,00 9,00
Area "Spogliatoi"
- per realizzazione "Blocco WC" 10,00 10,00

Rivestimento pareti

Rivestimento pareti

Area WC
- per realizzazione "Locale Medici" 7,50 2,20 16,50

Battiscopa

Battiscopa

Sala di attesa / Front Office 26,90 0,12 3,23
Locali "Ex Banca" / Disimpegno / Area WC *
(lung.=48,30+11,90) 60,20 0,12 7,22
Area "Uffici" comprensiva di disimpegno e
deposito 35,30 0,12 4,24
Area esterna
- per ampliamento "Sala di attesa" 3,20 0,12 0,38
- per realizzazione Area "Relax" / Area "Giochi" *
(lung.=6,50+3,00+8,00) 17,50 0,12 2,10

SOMMANO mq 69,67 9,95 693,22

97 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di
21.1.7 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area esterna
- per realizzazione "Blocco WC" 4,00 3,00 0,85 10,20
- per realizzazione Area "Relax" / Area "Giochi" 2,00 3,00 0,85 5,10

SOMMANO mq 15,30 17,41 266,37

98 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari
21.01.24 e  ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
21.1.24 connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Apparecchi igienico-sanitari

Apparecchi igienico-sanitari

Area WC 5,00

Termosifoni

Termosifoni

- Locai "Uffici" 2,00

SOMMANO cad 7,00 20,92 146,44

99 Disinstallazione e spostamento presso i locali

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 721´987,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 721´987,20

A.P.08 indicati d ... ali ed impiego di attrezzature,
materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Condizionatori (Unità interna ed esterna)

Condizionatori (Unità interna ed esterna)
- Sala di attesa 2,00
- Locali "Ex Banca" 2,00
- Locali "Front Office" 2,00
- Locai "Uffici" *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 10,00 58,04 580,40

100 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 eseguito con qua ...  sul cassone di raccolta,
21.1.11 escluso il  trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area WC
- per realizzazione "Locale Medici" 7,50 2,00 2,20 33,00
Locali "Ex Edicola" e terrazzo limitrofo
- per realizzazione Area "Relax" ed Area "Giochi"
*(lung.=6,50+3,00+7,50) 17,00 2,00 3,45 117,30

SOMMANO mq x cm 150,30 3,49 524,55

101 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno
21.01.10 con  q ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.10 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area WC
- per realizzazione "Locale Medici" *(H/
peso=3,45-2,20) 7,50 1,25 9,38
Sala di attesa 4,00 3,45 13,80

SOMMANO mq 23,18 3,03 70,24

102 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
21.01.09 magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il
21.1.9 trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- per realizzazione "Blocco WC" 17,00 15,00 255,00
Area "Relax"
- per realizzazione "Blocco WC" 9,00 15,00 135,00
Area "Spogliatoi"
- per realizzazione "Blocco WC" 10,00 15,00 150,00

SOMMANO mq x cm 540,00 1,75 945,00

103 Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 724´107,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 724´107,39

21.01.17 e   ...  sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto
21.1.17 a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Locali "Ex Banca" 60,00 60,00

SOMMANO mq 60,00 4,44 266,40

104 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e
21.01.18 forma,  ... a sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Locali "Ex Banca" 60,00 60,00

SOMMANO al m² 60,00 4,26 255,60

105 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.01.23 pluviali e ... rto a rifiuto e le eventuali opere di
21.1.23 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 4,00 800,00

106 Trasporto alle pubbliche discariche del comune
21.01.25 in cui si  ... ne,   esclusi   gli   oneri   di
21.1.25 conferimento a discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Quantità provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni

Quantità provenienti dalle demolizioni e dalle 
rimozioni

- demolizione muratura di qualsiasi genere (v.di
quantità di cui alle voci 21.01.05.01, 21.01.05.02
e21.01.01) 38,03 38,03
- demolizione tramezzi di qualsiasi genere (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.04) 4,86 4,86
- demolizione intonaci (v.di quantità di cui alle voci
21.01.10 e 21.01.11) *(lung.=23,18*0,01+1,50) 1,73 1,73
- demolizione infissi (v.di quantità di cui alla voce
21.01.16) *(lung.=169,94*0,08) 13,60 13,60
- demolizione marmi  (v.di quantità di cui alla voce
21.01.07) *(lung.=15,30*0,025) 0,38 0,38
- demolizione pavimenti e rivestimenti  (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.06) *(lung.=69,67*
0,025) 1,74 1,74
- demolizione massetti di malta  (v.di quantità di
cui alla voce 21.01.09) 5,40 5,40
- dismissione apparecchi igienico-sanitari  (v.di
quantità di cui alla voce 21.01.24) *(lung.=7*1,0*
0,70*,05) 0,25 0,25
- rimozione tubazioni  (v.di quantità di cui alla voce
21.01.23) *(lung.=200*3,14*0,10*0,10*0,25) 1,57 1,57
- rimozione controsoffitti (v.di quantità di cui alle

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 67,56 725´429,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,56 725´429,39

voci 21.01.17 e 21.01.18) *(lung.=60*0,15) 9,00 9,00

SOMMANO mc 76,56 31,88 2´440,73

OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE  (SbCat 2)

107 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.03.01.001 armato per ... m. per ogni mq d’intervento e per i
21.3.1.1) primi 2 cm di spessore

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Area Esterna

Area Esterna

Pilastri Area Esterna attrezzata
- per risanamento superfici pilastri *(lung.=4*0,65) 4,00 2,60 2,00 1,00 20,80

Pilastri Area Esterna coperta (passaggio carrabile)
- per risanamento superfici pilastri *(lung.=2*
(0,65+0,35)) 6,00 2,00 2,00 1,00 24,00

SOMMANO mq x cm 44,80 90,42 4´050,82

108 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.03.01.002 armato per ...  ogni mq d’intervento e per ogni cm
21.3.1.2) successivo ai primi 2.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Pilastri Area Esterna attrezzata
- per risanamento superfici pilastri *(lung.=4*0,65) 4,00 2,60 1,00 1,00 10,40

Pilastri Area Esterna coperta (passaggio carrabile)
- per risanamento superfici pilastri *(lung.=2*
(0,65+0,35)) 6,00 2,00 1,00 1,00 12,00

SOMMANO mq x cm 22,40 39,64 887,94

MURATURE E TRAMEZZI  (SbCat 3)

109 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio
02.01.24 porizzat ... arte, esclusa la formazione di
2.1.24 architravi e/o cerchiature.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI
Pareti Esterne
- per realizzazione "Blocco WC" *(lung.=3,20+
3,15) 2,00 6,35 0,30 3,45 13,14
- per realizzazione tratti laterali 2,00 1,35 0,30 3,45 2,79
- per realizzazione muro Nord Sala di attesa 8,60 0,30 3,45 8,90
- per realizzazione tratto area Relax 1,00 0,30 3,45 1,04
Pareti Interne
- per chiusura vano tra Sala d'attesa e Blocco Scala
/ Ascensori 1,80 0,30 2,20 1,19
- per chiusura vano tra il Blocco Scala / Ascensori e
l'Area relax 0,80 0,30 2,20 0,53

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 27,59 732´808,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,59 732´808,88

SOMMANO mc 27,59 286,13 7´894,33

110 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra
02.02.08 10 e  ... eventuale rasatura dell’intera superficie
2.2.8 con gesso dolce.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI
Per realizzazione partizioni nell'area WC *
(lung.=3,95+1,80) 5,75 3,45 19,84
Per realizzazione partizioni nell'area centrale
destinata a "Front Office" / "Archivio Referti",
"Depositi" e "Spogliatoi" 4,00 7,25 3,45 100,05

3,00 7,10 3,45 73,49
2,00 2,25 3,45 15,53

Per realizzazione partizione tra "Sala di attesa" e
corridoio 5,60 3,45 19,32
Per realizzazione partizioni tra il corridoio ed i
locali "Deposito Sporco" / "Sala Visite" / Locale
"Infermieri" e Locale "Medici" 14,00 3,45 48,30
Per realizzazione partizione tra "Deposito Sporco"
e "Sala Visite" 4,20 3,45 14,49
Per realizzazione partizione tra "Sala Visite" e
"Stanza Medici" 4,20 3,45 14,49
Per realizzazione partizione tra Locale "Infermieri"
e Locale "Medici" 4,20 3,45 14,49
Per realizzazione partizione tra il corridoio e l'Area
"Relax" 6,80 3,45 23,46
Per realizzazione partizioni Area "Relax" *
(lung.=3*3,10+2*2,80+2*1,30) 17,50 3,45 60,38

SOMMANO mq 403,84 67,45 27´239,01

111 Formazione di architravi in setti murari con
21.02.08.001 funzione por ... o in calcestruzzo ed acciaio ad
21.2.8.1) aderenza migliorata FeB44K

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI
Sala di attesa - Vano Porta 3,50 0,35 0,25 0,31
Area "Relax" - Vano Porta 2,80 0,35 0,25 0,25
Uscite di siurezza - Vani Porta 4,00 1,50 0,35 0,25 0,53
Blocco WC 3,00 1,20 0,35 0,25 0,32

2,00 1,80 0,35 0,25 0,32

SOMMANO mc 1,73 1´047,63 1´812,40

INTONACI  (SbCat 5)

112 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore
09.01.01 compless ... istero per dare il lavoro finito a
9.1.1 perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Pareti "Blocco WC" *(lung.=3,15+3,15) 2,00 6,30 3,45 43,47
Locali "Sala di attesa" 2,00 1,80 2,20 7,92

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 51,39 769´754,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,39 769´754,62

SOMMANO mq 51,39 20,97 1´077,65

113 Strato di finitura per interni su superfici già
09.01.04 intonacat ... istero per dare il lavoro finito a
9.1.4 perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Pareti "Blocco WC" *(lung.=3,15+3,15)*(H/
peso=3,45-2,20) 2,00 6,30 1,25 15,75
Locali "Sala di attesa" 2,00 1,80 2,20 7,92

SOMMANO a 23,67 12,32 291,61

114 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già
09.01.06 ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
9.1.6 d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Per realizzazione partizioni nell'area WC *
(lung.=3,95+1,80) 5,75 3,45 19,84
Per realizzazione partizioni nell'area centrale
destinata a "Front Office" / "Archivio Referti",
"Depositi" e "Spogliatoi" *(par.ug.=2*4) 8,00 7,25 3,45 200,10
(par.ug.=2*3) 6,00 7,10 3,45 146,97
(par.ug.=2*2) 4,00 2,25 3,45 31,05
Per realizzazione partizione tra "Sala di attesa" e
corridoio 2,00 5,60 3,45 38,64
Per realizzazione partizioni tra il corridoio ed i
locali "Deposito Sporco" / "Sala Visite" / Locale
"Infermieri" e Locale "Medici" 2,00 14,00 3,45 96,60
Per realizzazione partizione tra "Deposito Sporco"
e "Sala Visite" 2,00 4,20 3,45 28,98
Per realizzazione partizione tra "Sala Visite" e
"Stanza Medici" 2,00 4,20 3,45 28,98
Per realizzazione partizione tra Locale "Infermieri"
e Locale "Medici" 2,00 4,20 3,45 28,98
Per realizzazione partizione tra il corridoio e l'Area
"Relax" 2,00 6,80 3,45 46,92
Per realizzazione partizioni Area "Relax" *
(lung.=3*3,10+2*2,80+2*1,30) 2,00 17,50 3,45 120,75

SOMMANO mq 787,81 12,20 9´611,28

115 Intonaco civile  per esterni dello spessore
09.01.08 complessivo n ... istero per dare il lavoro finito a
9.1.8 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Area Esterna *(lung.=2*(2*1,35+0,30)+(2*1,00+
0,30)) 8,30 8,30
Pareti "Blocco WC" *(lung.=2*2*3,15) 12,60 3,45 43,47
Parete  "Sala di attesa" /Area Esterna *(lung.=2*
9,70) 19,40 3,45 66,93
Area Relax 17,00 3,45 58,65

SOMMANO mq 177,35 22,15 3´928,30

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 784´663,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 784´663,46

116 Strato di finitura per esterni su superfici già
09.01.09.001 intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei
9.1.9.1) colori bianco e tenui;

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Area Esterna *(lung.=2*(2*1,35+0,30)+(2*1,00+
0,30)) 8,30 8,30
Pareti "Blocco WC" *(lung.=2*2*3,15) 12,60 3,45 43,47
Parete  "Sala di attesa" /Area Esterna *(lung.=2*
9,70) 19,40 3,45 66,93
Area Relax 17,00 3,45 58,65

SOMMANO mq 177,35 18,62 3´302,26

COLORITURE E TINTEGGIATURE  (SbCat
6)

117 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con
11.03.01 mano  ... orre per dare il lavoro compiuto a
11.3.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 6 - COLORITURE E TINTEGGIATURE
Ringhiera lungo il perimetro del corpo di fabbrica *
(lung.=16,70+22,10+9,30) 48,10 1,10 52,91

SOMMANO mq 52,91 15,15 801,59

INTONACI  (SbCat 5)

118 Tinteggiatura per interni con Idropittura
A.P.44 sanigienica, an ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 5 - INTONACI
Area Relax (Ex Edicola) *(lung.=5,84+3,70)*(H/
peso=3,10-2,20) 9,54 0,90 8,59
A detrarre ingombro infissi 0,90 1,20 -1,08
Sala di Attesa *(H/peso=3,10-2,20) 23,35 0,90 21,02
A detrarre ingombro  infissi *(lung.=1,00+2*1,20) 3,40 2,10 -7,14

2,25 1,50 -3,38
Front Office *(H/peso=3,10-2,20) 11,15 0,90 10,04
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Archivio Referti *(H/peso=3,10-2,20) 11,98 0,90 10,78
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Deposito Pulito *(H/peso=3,10-2,20) 9,55 0,90 8,60
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Spogliatoi *(lung.=2*9,11)*(H/peso=3,10-2,20) 18,22 0,90 16,40
A detrarre ingombro  infissi *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,10 -10,08
Deposito Sedie a rotelle *(H/peso=3,10-2,20) 10,04 0,90 9,04
A detrarre ingombro infissi 1,00 2,10 -2,10
Area "Relax" Medici e Infermieri *(lung.=14,10+
14,89)*(H/peso=3,10-2,20) 28,99 0,90 26,09
A detrarre ingombro infissi *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,10 -10,08
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35++5,75+1,35+12,86+1,35)*(H/
peso=3,10-2,20) 50,76 0,90 45,68

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 117,34 788´767,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,34 788´767,31

A detrarre ingombro infissi 9,00 0,80 2,10 -15,12
2,00 1,20 2,10 -5,04

9,70 1,65 -16,01
Sala Visite *(lung.=4,10+6,00+4,10)*(H/
peso=3,10-2,20) 14,20 0,90 12,78

2,96 1,50 4,44
A detrarre ingombro infissi 6,00 1,65 -9,90
(lung.=1,20+0,90) 2,10 2,10 -4,41
Sala medici *(lung.=4,10+2,86+4,10)*(H/
peso=3,10-2,20) 11,06 0,90 9,95

2,00 1,50 3,00
A detrarre ingombro infissi 2,25 1,65 -3,71

0,90 2,10 -1,89
Locale Infermieri *(lung.=4,10+3,40+4,10)*(H/
peso=3,10-2,20) 11,60 0,90 10,44

2,00 1,50 3,00
A detrarre ingombro infissi 2,10 1,65 -3,47

0,80 2,10 -1,68
Pareti "Blocco WC" *(lung.=2*(2,50+1,80))*(H/
peso=3,10-2,20) 8,60 0,90 7,74
(lung.=2*(1,20+2,00))*(H/peso=3,10-2,20) 6,40 0,90 5,76
(lung.=2*(1,30+2,00))*(H/peso=3,10-2,20) 6,60 0,90 5,94
(lung.=2*(1,20+2,00))*(H/peso=3,10-2,20) 6,40 0,90 5,76
(lung.=2*(1,80+1,30))*(H/peso=3,10-2,20) 6,20 0,90 5,58
Pareti WC "Area "Relax" Medici e Infermieri *
(lung.=2*(1,30+2,55))*(H/peso=3,10-2,20) 7,70 0,90 6,93
(lung.=2*(1,30+2,55))*(H/peso=3,10-2,20) 7,70 0,90 6,93
Pareti WC  "Spogliatoi" *(lung.=2*(1,65+2,15))*
(H/peso=3,10-2,20) 7,60 0,90 6,84
(lung.=2*(1,65+2,15))*(H/peso=3,10-2,20) 7,60 0,90 6,84

Sommano positivi m2 258,17
Sommano negativi m2 -100,13

SOMMANO m2 158,04 8,40 1´327,54

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

119 Massetto di sottofondo isolante per
05.01.11.001 pavimentazioni, confe ... rfetta regola d’arte.
5.1.11.1) realizzato all'interno degli edifici

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- per realizzazione "Blocco WC" 17,00 17,00
Area "Relax"
- per realizzazione "Blocco WC" 9,00 9,00
Area "Spogliatoi"
- per realizzazione "Blocco WC" 10,00 10,00

SOMMANO mq 36,00 19,85 714,60

120 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in
05.01.14 opera già  ... imenti con granuli di quarzo,
5.1.14 compresa la pulitura finale.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Esterna 9,70 4,00 38,80
Balcone perimetrale 108,00 108,00
Area Relax + Area GiochiInclusiva 9,11 6,35 57,85
Sala di Attesa 6,15 5,55 34,13

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 238,78 790´809,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238,78 790´809,45

Corridoio 5,55 2,00 11,10
6,80 1,35 9,18

10,00 1,35 13,50
5,65 1,35 7,63

Deposito Sporco / Sala Visite/ Locale Infermieri e
Locale Medici 14,00 4,25 59,50
Area centrale destinata a "Front Office" / "Archivio
Referti", "Depositio" e "Spogliatoi" 7,25 6,80 49,30

4,35 1,60 -6,96
Area Relax Medici e Infermieri 7,00 3,76 26,32
Blocco Scala / Ascensori 6,50 3,70 24,05

Sommano positivi mq 439,36
Sommano negativi mq -6,96

SOMMANO mq 432,40 12,27 5´305,55

121 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC
A.P.09 sagomato a " ... stero per dare il  lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Relax (Ex Edicola) *(lung.=3,15+7,20+2,55) 12,90 12,90
Sala di Attesa *(lung.=6,15+5,55) 2,00 11,70 23,40
Front Office *(lung.=2,35+3,25) 2,00 5,60 11,20
Archivio Referti *(lung.=3,60+2,35) 2,00 5,95 11,90
Deposito Pulito *(lung.=2,75+2,00) 2,00 4,75 9,50
Spogliatoi *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,15+2,45) 4,00 4,60 18,40
Deposito Sedie a rotelle *(lung.=2,75+2,25) 2,00 5,00 10,00
Area "Relax" Medici e Infermieri *(lung.=14,10+
14,89) 28,99 28,99
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35+6,80+9,70+13,80) 59,75 59,75
Sala Visite *(lung.=6,00+4,10) 2,00 10,10 20,20
Sal medici *(lung.=4,10+2,90) 2,00 7,00 14,00
Locale Infermieri *(lung.=4,10+3,40) 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 235,24 2,96 696,31

122 Battiscopa in PVC sagomato a "sguscia"
A.P.10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Relax (Ex Edicola) *(lung.=3,15+7,20+2,55) 12,90 12,90
Sala di Attesa *(lung.=6,15+5,55) 2,00 11,70 23,40
Front Office *(lung.=2,35+3,25) 2,00 5,60 11,20
Archivio Referti *(lung.=3,60+2,35) 2,00 5,95 11,90
Deposito Pulito *(lung.=2,75+2,00) 2,00 4,75 9,50
Spogliatoi *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,15+2,45) 4,00 4,60 18,40
Deposito Sedie a rotelle *(lung.=2,75+2,25) 2,00 5,00 10,00
Area "Relax" Medici e Infermieri *(lung.=14,10+
14,89) 28,99 28,99
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35+6,80+9,70+13,80) 59,75 59,75
Sala Visite *(lung.=6,00+4,10) 2,00 10,10 20,20
Sal medici *(lung.=4,10+2,90) 2,00 7,00 14,00
Locale Infermieri *(lung.=4,10+3,40) 2,00 7,50 15,00

SOMMANO m 235,24 3,56 837,45

123 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
05.01.47 cloruro di ... orre per dare l'opera completa e a

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 797´648,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 797´648,76

5.1.47 perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Relax + Area Giochi Inclusiva 9,11 6,35 57,85
Sala di Attesa 6,15 5,55 34,13
Corridoio 5,55 2,00 11,10

6,80 1,35 9,18
10,00 1,35 13,50
5,65 1,35 7,63

Seposito Sporco / Sala Visite/ Locale Infermieri e
Locale Medici 14,00 4,25 59,50
Area centrale destinata a "Front Office" / "Archivio
Referti", "Depositio" e "Spogliatoi" 7,25 6,80 49,30

4,35 1,60 -6,96
Area Relax Medici e Infermieri 7,00 3,76 26,32

Sommano positivi mq 268,51
Sommano negativi mq -6,96

SOMMANO mq 261,55 57,35 14´999,89

124 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati
05.01.15 eseguita co ... tero per dare il lavoro completo a
5.1.15 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Esterna 9,70 4,00 38,80
Balcone perimetrale 108,00 108,00
Blocco Scala / Ascensori 6,50 3,70 24,05

SOMMANO mq 170,85 13,83 2´362,86

125 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali
A.P.11 per la fi ... sito perfettamente complanare ed a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Relax (Ex Edicola) *(lung.=5,84+3,70) 9,54 2,20 20,99
A detrarre ingombro infissi 0,90 1,20 -1,08
Sala di Attesa 23,35 2,20 51,37
A detrarre ingombro  infissi *(lung.=1,00+2*1,20) 3,40 2,10 -7,14

2,25 1,50 -3,38
Front Office 11,15 2,20 24,53
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Archivio Referti 11,98 2,20 26,36
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Deposito Pulito 9,55 2,20 21,01
A detrarre ingombro infissi 0,80 2,10 -1,68
Spogliatoi *(lung.=2*9,11) 18,22 2,20 40,08
A detrarre ingombro  infissi *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,10 -10,08
Deposito Sedie a rotelle 10,04 2,20 22,09
A detrarre ingombro infissi 1,00 2,10 -2,10
Area "Relax" Medici e Infermieri *(lung.=14,10+
14,89) 28,99 2,20 63,78
A detrarre ingombro infissi *(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 2,10 -10,08
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35++5,75+1,35+12,86+1,35) 50,76 2,20 111,67
A detrarre ingombro infissi 9,00 0,80 2,10 -15,12

2,00 1,20 2,10 -5,04

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 322,82 815´011,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322,82 815´011,51

9,70 1,65 -16,01
Sala Visite *(lung.=4,10+6,00+4,10) 14,20 2,20 31,24

2,96 1,50 4,44
A detrarre ingombro infissi 6,00 1,65 -9,90
(lung.=1,20+0,90) 2,10 2,10 -4,41
Sala medici *(lung.=4,10+2,86+4,10) 11,06 2,20 24,33

2,00 1,50 3,00
A detrarre ingombro infissi 2,25 1,65 -3,71

0,90 2,10 -1,89
Locale Infermieri *(lung.=4,10+3,40+4,10) 11,60 2,20 25,52

2,00 1,50 3,00
A detrarre ingombro infissi 2,10 1,65 -3,47

0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 473,41
Sommano negativi m2 -100,13

SOMMANO m2 373,28 44,24 16´513,91

126 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a
05.01.06 scelt ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta
5.1.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Area Esterna adiacente alla Sala di attesa
- per realizzazione "Blocco WC" 17,00 17,00
Area "Relax"
- per realizzazione "Blocco WC" 9,00 9,00
Area "Spogliatoi"
- per realizzazione "Blocco WC" 10,00 10,00

SOMMANO mq 36,00 46,67 1´680,12

127 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
05.02.01 maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a
5.2.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Pareti "Blocco WC" *(lung.=2*(2,50+1,80)) 8,60 2,20 18,92
(lung.=2*(1,20+2,00)) 6,40 2,20 14,08
(lung.=2*(1,30+2,00)) 6,60 2,20 14,52
(lung.=2*(1,20+2,00)) 6,40 2,20 14,08
(lung.=2*(1,80+1,30)) 6,20 2,20 13,64
Pareti WC "Area "Relax" Medici e Infermieri *
(lung.=2*(1,30+2,55)) 7,70 2,20 16,94
(lung.=2*(1,30+2,55)) 7,70 2,20 16,94
Pareti WC  "Spogliatoi" *(lung.=2*(1,65+2,15)) 7,60 2,20 16,72
(lung.=2*(1,65+2,15)) 7,60 2,20 16,72

SOMMANO cadauno 142,56 45,08 6´426,60

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

128 Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in
12.04.06 lamie ... istero per dare l'opera finita e a perfetta
12.4.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 839´632,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 839´632,14

Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Corridoio 7,00 2,20 15,40
Area Relax Medici ed Infermieri *(par.ug.=2+4) 6,00 2,20 13,20
Locale Infermieri 2,00 2,20 4,40
Locale Medici 2,00 2,20 4,40
Blocco WC 4,00 2,20 8,80
Area Relax 3,00 2,20 6,60

SOMMANO m 52,80 3,13 165,26

129 Fornitura e collocazione di mancorrente
A.P.13 paracolpi in PVC  ...  il mancorrente paracolpi in

sito a pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35++5,75+1,35+12,86+1,35) 50,76 3,10 157,36
A detrarre ingombro infissi 9,00 0,80 2,10 -15,12

2,00 1,20 2,10 -5,04
9,70 1,65 -16,01

Sommano positivi m 157,36
Sommano negativi m -36,17

SOMMANO m 121,19 51,83 6´281,28

130 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC
A.P.24 antibatteric ...  il mancorrente paracolpi in sito a

pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Corridoio *(lung.=2,00+5,50+0,65+7,00+7,20+
5,75+1,35++5,75+1,35+12,86+1,35) 50,76 3,10 157,36
A detrarre ingombro infissi 9,00 0,80 2,10 -15,12

2,00 1,20 2,10 -5,04
9,70 1,65 -16,01

Sommano positivi m 157,36
Sommano negativi m -36,17

SOMMANO m 121,19 37,68 4´566,44

131 Fornitura e collocazione di controsoffitto
A.P.12 realzzato con  ... ficie con classe 0 di reazione al

fuoco di colore o...etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Sala di Attesa 6,15 5,55 34,13
Corridoio 5,55 2,00 11,10

6,80 1,35 9,18
10,00 1,35 13,50
5,65 1,35 7,63

Area centrale destinata a "Front Office" / "Archivio

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 75,54 850´645,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,54 850´645,12

Referti", "Depositio" e "Spogliatoi" 7,25 6,80 49,30
4,35 1,60 -6,96

Area Relax Medici e Infermieri 7,00 3,76 26,32

Sommano positivi m2 151,16
Sommano negativi m2 -6,96

SOMMANO m2 144,20 40,17 5´792,51

132 Fornitura e collocazione di controsoffitto
A.P.43 realizzato con ... sori per dare il prodotto finito a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Deposito Sporco / Sala Visite/ Locale Infermieri e
Locale Medici 14,00 4,25 59,50

SOMMANO m2 59,50 75,71 4´504,75

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

133 Fornitura e collocazione di porte interne...
A.P.14 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Sala di Attesa 1,30 2,10 2,73
Front Office 0,80 2,10 1,68
Archivio Referti 0,80 2,10 1,68
Deposito "Pulito" 0,80 2,10 1,68
Spogliatoi 2,00 0,80 2,10 3,36
Deposito Sedie a rotelle 0,90 2,10 1,89
WC annesso agli spogliatoi 2,00 0,80 2,10 3,36
Area "Relax" e relativi WC 4,00 0,80 2,10 6,72
Blocco WC 2,00 0,80 2,10 3,36

1,00 0,90 2,10 1,89
Deposito "Sporco" 2,00 0,80 2,10 3,36
Sala Visite 1,30 2,10 2,73
Locale Infermieri 0,90 2,10 1,89
Stanza Medici 0,90 2,10 1,89

SOMMANO m2 38,22 235,92 9´016,86

134 Fornitura e collocazione di controtelaio per porte
A.P.15 scorre ... istero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Ingresso 2,00
Deposito Sedie a rotelle 1,00
Area "Relax" e relativi WC 2,00
Blocco WC 2,00

SOMMANO cadauno 7,00 260,00 1´820,00

135 Controfodera   eseguita   con   intelaiatura
02.02.13.001 metallica  ... superficie con gesso dolce. con lastre

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 871´779,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 871´779,24

2.2.13.1) di  spessore 10 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Ingresso 2,00 1,20 2,20 5,28
Deposito Sedie a rotelle 1,00 1,20 2,20 2,64
Area "Relax" e relativi WC 2,00 1,20 2,20 5,28
Blocco WC 2,00 1,20 2,20 5,28

SOMMANO mq 18,48 49,25 910,14

136 Revisione generale di infissi esterni mediante:
A.P.16 sostituzi ...  dare l'infisso perfettamente

funzionante a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Infissi Esterni

Infissi Esterni

Fronte Ovest *(lung.=9,80+2,10) 11,90 1,65 19,64
Fronte Sud 10,00 1,65 16,50
Fronte Est *(lung.=2,10+1,30) 3,40 1,65 5,61
Blocco Scala / Ascensori 0,90 1,20 1,08

SOMMANO cadauno 42,83 74,47 3´189,55

137 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.03.003 esterni real ...  W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
8.1.3.3) alta efficienza con argon

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Infissi Esterni

Infissi Esterni

Fronte Nord
- porte via di uscita 2,00 1,20 2,20 5,28
Area WC
- portoncino di accesso 1,20 2,20 2,64
- finestre servizi igienici 3,00 0,80 1,65 3,96
Area Relax / Area Giochi
- porta di ingresso 2,10 2,20 4,62

SOMMANO mq 16,50 380,49 6´278,09

138 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.03.001 esterni real ... essiva non superiore a 2,2 W/(m²/
8.1.3.1) K) con vetro camera 4-6-4

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Pareti vetrate Area Relax + Area Giochi Inclusiva *
(lung.=3,60+6,30+9,10) 19,00 3,20 60,80

SOMMANO mq 60,80 370,49 22´525,79

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
VIE DI EMERGENZA E

COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 904´682,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 904´682,81

(SbCat 12)

139 Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio
A.P.26 con certifica ... d'arte in accordo alla norma UNI

EN 1366  e vigenti norme.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
Parete Fronte Nord 13,00 3,50 45,50
Delimitazione Sala visite / Deposito 4,10 3,00 12,30
Partizioni Archivio, Front Office, Spogliatoi,
Deposito *(lung.=2*7,00+2*4,40) 22,80 3,00 68,40

SOMMANO m2 126,20 70,94 8´952,63

140 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta,
A.P.27 L=900 mm,  ... rte, compreso di certificazione di

corretta posa in opera.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
Infissi larghezza 900 mm 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 855,80 5´134,80

141 Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca
A.P.29 L=1200 mm co ... i onere e maestria per un

lavoro a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
Infissi larghezza 1200 mm 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 944,85 944,85

142 Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a
A.P.31 Spinta cert ... i onere e maestria per un lavoro a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
Ingresso, corridoio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 129,35 1´034,80

143 Impiego di manodopera specializzata per:
A.P.36 smontaggio, tras ... o di attrezzature ed impiego di

materiali ed utensili vari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 920´749,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 920´749,89

BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
A stima 10,00

SOMMANO h 10,00 34,62 346,20

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI  (SbCat 11)

144 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico
15.03.04 per disabil ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´812,00 1´812,00

145 Fornitura e collocazione di impugnatura di
15.03.05 sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 1,00 377,40 377,40

146 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile
15.03.06 per disa ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 1,00 441,00 441,00

147 Fornitura e collocazione di maniglione per
15.03.08 disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 923´726,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 923´726,49

BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad. 1,00 118,90 118,90

148 Fornitura e collocazione di piantana per disabili
15.03.09 in tubo ... te a perfetta regola e fissato alla parete

e al pavimento.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00
1,00

SOMMANO cad. 2,00 176,20 352,40

CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO

PIANO  (SpCat 1)

149 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC
15.03.02 attrezzato  m ... e per dare l'opera completa e
15.3.2 funzionante a regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI

Area WC

Area WC

WC diversamente abili 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´909,99 1´909,99

150 Fornitura e collocazione di vaso igienico in
15.01.08 porcellana v ... per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC  Blocco Servizi igienici 2,00
WC Spogliatoi 1,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 1,00

SOMMANO cad. 4,00 243,30 973,20

151 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in
15.01.05 porcellan ... e l'opera completa e funzionante a

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 927´080,98
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 927´080,98

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC  Blocco Servizi igienici 2,00
WC Spogliatoi 1,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 1,00

SOMMANO cad. 4,00 314,50 1´258,00

AREA "CUP TICKET": CODICI BIANCO E
VERDE  (SpCat 3)

152 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in
15.01.04.01 grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle

dimensioni di 70x70 cm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC Spogliatoi 1,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 1,00

SOMMANO cad. 2,00 259,20 518,40

153 Fornitura e collocazione di punto acqua per
15.04.01.01 impianto idri ...  a punto d’acqua: con tubazione

in rame coibentata Ø 14 mm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC  Blocco Servizi igienici 7,00
Locale Medici 1,00
Locale Infermieri 1,00
WC Spogliatoi 6,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 6,00

SOMMANO cad. 21,00 72,20 1´516,20

154 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.001 ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto
15.4.2.1) di scarico acque bianche

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC  Blocco Servizi igienici 4,00
Locale Medici 1,00
Locale Infermieri 1,00
WC Spogliatoi 4,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 4,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 14,00 930´373,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 930´373,58

SOMMANO cad 14,00 75,54 1´057,56

155 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.002 ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per
15.4.2.2) punto di scarico acque nere

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC  Blocco Servizi igienici 3,00
WC Spogliatoi 2,00
WC Area Relax Medici e Infermieri 2,00

SOMMANO cad 7,00 82,16 575,12

OPERE EDILI  (Cat 1)
OPERE IN C.A. E CARPENTERIE

METALLICHE  (SbCat 2)

156 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
07.02.02 leggera  ... aggio ed il montaggio in opera. - in
7.2.2 acciaio S235J o S275J

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Winter Garden Struttura 1´000,00 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 3,61 3´610,00

157 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,
07.02.06 di  c ...   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento
7.2.6 anticorrosivo.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Winter Garden Struttura 1´000,00 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 1,75 1´750,00

158 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice
07.02.12 intumescente  ... gni 500 micron o frazione di
7.2.12 vernice in opera (film secco)

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Winter Garden Struttura 50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 28,60 1´430,00

159 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o
07.02.15.001 nuove zinca ... di  superficie  effettivamente

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 938´796,26
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R I P O R T O 938´796,26

7.2.15.1) trattata in opera a spruzzo
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Winter Garden Struttura 50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 12,57 628,50

160 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
07.02.16.01 dimension ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc.

per carpenteria pesante
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Winter Garden Struttura 1´000,00 1´000,00

SOMMANO al kg 1´000,00 0,71 710,00

AREA "CAMERA CALDA"  (SpCat 2)
SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

(SbCat 1)

161 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,
21.01.14 grat ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.14 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Per rimozione ringhiera muretti a delimitazione del
piazzale *(lung.=5,50+9,20+7,70+5,50) 27,90 0,60 16,74

SOMMANO mq 16,74 7,39 123,71

162 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di
21.1.7 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per rimozione copertina muretti a delimitazione del
piazzale *(lung.=5,50+9,20+7,70+5,50) 27,90 0,30 8,37

SOMMANO mq 8,37 17,41 145,72

163 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato,
21.01.03.001 compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con
21.1.3.1) utensile elettromeccanico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per rimozione muretti a delimitazione del piazzale
*(lung.=5,50+9,20+7,70+5,50) 27,90 0,30 0,50 4,19

SOMMANO mc 4,19 460,37 1´928,95

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 942´333,14
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R I P O R T O 942´333,14

164 Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie,
A.P.21 pozzetti  ... magistero per eseguire il lavoro a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 54,74 273,70

165 Trasporto alle pubbliche discariche del comune
21.01.25 in cui si  ... ne,   esclusi   gli   oneri   di
21.1.25 conferimento a discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto a pubblica discarica del materiale di
risulta proveniente dalle demolizioni e dalle
rimozioni
Opere in ferro 27,90 0,10 0,60 1,67

5,00 0,70 0,40 0,40 0,56
Lastre in marmo 27,90 0,30 0,03 0,25
Opere in c.c.a. 27,90 0,30 0,50 4,19

SOMMANO mc 6,67 31,88 212,64

166 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.06 simi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
1.3.6 nulla escluso.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per demolizione marciapiedi posti in adiacenza ai
muretti a delimitazione del piazzale *(lung.=5,50+
9,20+7,70+5,50) 27,90 1,05 0,17 4,98

SOMMANO mc 4,98 32,07 159,71

167 Trasporto di materie provenienti dalle
01.03.05 demolizioni di cui ... carica da compensarsi a
1.3.5 parte. - per ogni mc e per ogni km

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto materiale proveniente dalla
demolizione marciapiedi posti in adiacenza ai
muretti a delimitazione del piazzale *(lung.=5,50+
9,20+7,70+5,50)*(H/peso=0,17*16,00) 27,90 1,05 2,72 79,68

SOMMANO mc x km 79,68 0,42 33,47

168 Dismissione di pavimentazione stradale in
01.04.05 conglomerato bi ... o a perfetta regola d'arte, tutto
1.4.5 incluso e nulla escluso.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area piazzale interessata dall'intervento 15,00 12,00 12,00 2´160,00

SOMMANO mq x cmq 2´160,00 1,21 2´613,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 945´626,26
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R I P O R T O 945´626,26

169 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi
01.01.07.001 str ...  di escavazione di adeguata potenza non
1.1.7.1) inferiore ai 45 kW

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area piazzale interessata dall'intervento 15,00 12,00 0,40 72,00

SOMMANO mc 72,00 9,89 712,08

170 Trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, ... .4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
1.2.5.2) eseguiti in ambito urbano

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto a discarica della pavimentazione
stradale e del terreno proveniente dagli scavi *
(larg.=12,00*0,55) 15,00 6,60 16,00 1´584,00

SOMMANO mc X km 1´584,00 0,63 997,92

OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE  (SbCat 2)

171 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per
04.01.01.001 la reali ... 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella
4.1.1.1) autocarrata - gommata

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione micropali di fondazione 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´881,01 2´881,01

172 Esecuzione di micropali realizzati mediante
04.02.01.001 perforazioni  ... mministrazione: per diametro di
4.2.1.1) perforazione fino a 150 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione micropali di fondazione  *
(par.ug.=8*4) 32,00 10,00 320,00

SOMMANO m 320,00 91,29 29´212,80

173 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui
04.02.04 all'art ... licarsi al solo tratto interessato.
4.2.4 (Percentuale del 50% )

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Si stima una quantità pari al 30% della lunghezza
Per realizzazione micropali di fondazione  *
(par.ug.=8*4)*(lung.=10,00*0,30) 32,00 3,00 96,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 96,00 979´430,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,00 979´430,07

SOMMANO m 96,00 45,64 4´381,44

174 Fornitura e posa in opera di armatura metallica
04.02.06 per micro ... ccorre per dare l'opera completa a
4.2.6 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione micropali di fondazione (Cfr.
Tav. EG.S. 03 Tabella posizione ferri).
Posizione n. 11: Tubo in acciaio S275 diam
ext=101,6 mm 8,00 740,00 5´920,00

SOMMANO kg 5´920,00 2,86 16´931,20

175 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per
04.01.01.001 la reali ... 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella
4.1.1.1) autocarrata - gommata

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione opali di fondazione 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´881,01 2´881,01

176 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con
04.01.02.019 trivelle a ... mato da conglomerato cementizio C
4.1.2.19) 28/35 diametro di 500 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione pali di fondazione d=50 cm
Calcestruzzo C28/35 10,00 11,60 116,00

SOMMANO m 116,00 62,83 7´288,28

177 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per
04.01.03.003 attraversa ... to relativo ai sotto-elencati diametri:
4.1.3.3) diametro di 500 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per realizzazione pali di fondazione d=50 cm
Calcestruzzo C28/35. Si stima il 30% della
lunghezza complessiva 10,00 11,60 0,30 34,80

SOMMANO m 34,80 51,42 1´789,42

178 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non
03.01.01.005 armate  o  ...   barre  di armatura: per opere in
3.1.1.5) elevazione con C 16/20.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´012´701,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´012´701,42

Per realizzazione magrone
Area piazzale interessata dall'intervento 15,00 12,00 0,10 18,00

SOMMANO mc 18,00 143,35 2´580,30

179 Conglomerato cementizio per strutture in
03.01.02.002 cemento armato i ... ri edili: per opere in
3.1.2.2) fondazione per lavori edili C28/35.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Per realizzazione micropali di fondazione *(par.ug.=8*4)*(larg.=3,14*0,10*0,10*0,25)

Per realizzazione micropali di fondazione
 *(par.ug.=8*4)*(larg.=3,14*0,10*0,10*0,25) 32,00 10,40 0,01 3,33

Per realizzazione plinti di fondazione micropali

Per realizzazione plinti di fondazione 
micropali

- plinti nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7,00 1,00 1,00 0,50 3,50
- plinto n. 2 1,00 1,00 0,70 0,50 0,35

Per realizzazione pilastrini da quota - 5,76 m a quota -3,62 m (Cfr. Tavola EG.S.03): Pilastri nn. 2, 8, 17 e 22

Per realizzazione pilastrini da quota - 5,76 m a 
quota -3,62 m (Cfr. Tavola EG.S.03): Pilastri 
nn. 2, 8, 17 e 22 4,00 0,50 0,50 1,64 1,64

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. 
Tavola EG.S.04)

- plinto n. 42

- plinto n. 42 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 43

- plinto n. 43 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 50

- plinto n. 50 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 51

- plinto n. 51 0,70 0,70 0,70 0,34
- plinto n. 70 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 70

- plinto n. 70 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 21

- plinto n. 21 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 22

- plinto n. 22 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 23

- plinto n. 23 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 71

- plinto n. 71 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 72

- plinto n. 72 0,70 0,70 0,70 0,34

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. 
Tavola EG.S.04)

- travata filo A *(lung.=2,61+4,20) 6,81 0,40 0,70 1,91
- travata filo B *(lung.=0,35+5,32+0,35) 6,02 0,40 0,70 1,69
- travata filo C *(lung.=0,35+5,32+0,35) 6,02 0,40 0,70 1,69
- travata filo D *(lung.=2,61+4,20) 6,81 0,40 0,70 1,91

- travata picchetto 3 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 3
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 14,89 0,40 0,70 4,17

- travata picchetto 5 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 5
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 14,89 0,40 0,70 4,17

SOMMANO mc 28,10 159,59 4´484,48

180 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato
03.01.14.001 cementizio per impiego di additivi
3.1.14.1) superfluidificanti

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Sovrapprezzo per impiego di additivo superfluidificante

Sovrapprezzo per impiego di additivo 
superfluidificante

Per realizzazione micropali di fondazione *(par.ug.=8*4)*(larg.=3,14*0,10*0,10*0,25)

Per realizzazione micropali di fondazione
 *(par.ug.=8*4)*(larg.=3,14*0,10*0,10*0,25) 32,00 10,40 0,01 3,33

Per realizzazione plinti di fondazione micropali

Per realizzazione plinti di fondazione 
micropali

- plinti nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7,00 1,00 1,00 0,50 3,50
- plinto n. 2 1,00 1,00 0,70 0,50 0,35

Per realizzazione pilastrini da quota - 5,76 m a quota -3,62 m (Cfr. Tavola EG.S.03): Pilastri nn. 2, 8, 17 e 22

Per realizzazione pilastrini da quota - 5,76 m a 
quota -3,62 m (Cfr. Tavola EG.S.03): Pilastri 
nn. 2, 8, 17 e 22 4,00 0,50 0,50 1,64 1,64

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. 

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 8,82 1´019´766,20



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,82 1´019´766,20

Tavola EG.S.04)

- plinto n. 42

- plinto n. 42 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 43

- plinto n. 43 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 50

- plinto n. 50 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 51

- plinto n. 51 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 70

- plinto n. 70 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 21

- plinto n. 21 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 22

- plinto n. 22 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 23

- plinto n. 23 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 71

- plinto n. 71 0,70 0,70 0,70 0,34

- plinto n. 72

- plinto n. 72 0,70 0,70 0,70 0,34

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. 
Tavola EG.S.04)
- travata filo A *(lung.=2,61+4,20) 6,81 0,40 0,70 1,91
- travata filo B *(lung.=0,35+5,32+0,35) 6,02 0,40 0,70 1,69
- travata filo C *(lung.=0,35+5,32+0,35) 6,02 0,40 0,70 1,69
- travata filo D *(lung.=2,61+4,20) 6,81 0,40 0,70 1,91

- travata picchetto 3 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 3
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 14,89 0,40 0,70 4,17

- travata picchetto 5 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 5
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 14,89 0,40 0,70 4,17

SOMMANO mc 27,76 12,00 333,12

181 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi
03.02.01.002 B450 ... per strutture in cemento armato  escluse
3.2.1.2) quelle intelaiate

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Plinti di fondazione micropali (Cfr. Tav. EG.S. 03 Tabella posizione ferri)

Plinti di fondazione micropali (Cfr. Tav. EG.S. 
03 Tabella posizione ferri)

Plinto n. 1

Plinto n. 1

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 2

Plinto n. 2

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,36 0,89 7,26
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,36 0,89 7,26
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,36 0,89 2,42
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,36 0,89 2,42
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 96,01 1´020´099,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,01 1´020´099,32

mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,42 0,89 2,53
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 4,00 0,81 2,47 8,00
- posizione n. 13 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 4,00 0,67 2,47 6,62

Plinto n. 3

Plinto n. 3

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 4

Plinto n. 4

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 5

Plinto n. 5

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 297,57 1´020´099,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297,57 1´020´099,32

- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 6

Plinto n. 6
- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 7

Plinto n. 7

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Plinto n. 8

Plinto n. 8

- posizione n. 1 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 2 (armatura superiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 3 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 4 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 5 (armatura inferiore): 6 barre d=12
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=12

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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mm *(par.ug.=2*3) 6,00 1,66 0,89 8,86
- posizione n. 7 (armatura inferiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 8 (armatura superiore): 2 barre d=12
mm 2,00 1,66 0,89 2,95
- posizione n. 9 (staffe visibili nella sezione 1): 2*2
staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 10 (staffe visibili nella sezione 2): 2*
2 staffe d=8 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,42 0,40 2,27
- posizione n. 12 (barre sagomate): 8 barre d=20
mm 8,00 0,81 2,47 16,01

Pilastri da quota -5,76 m a -3,62 m (Cfr. Tav. EG.S. 03 Tabella posizione ferri)  (Cfr. Tav. EG.S.03)

Pilastri da quota -5,76 m a -3,62 m (Cfr. Tav. 
EG.S. 03 Tabella posizione ferri)  (Cfr. Tav. 
EG.S.03)

Pilastro n. 2

Pilastro n. 2

- posizione n. 1 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 1,40 1,58 8,85
- posizione n. 2 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 3 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 4 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 2,09 1,58 13,21
- posizione n. 5 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 2,09 1,21 15,17
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=14
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 2,09 1,21 15,17

Pilastro n. 8

Pilastro n. 8

- posizione n. 1 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 1,40 1,58 8,85
- posizione n. 2 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 3 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 4 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 2,09 1,58 13,21
- posizione n. 5 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 2,09 1,21 15,17
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=14
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 2,09 1,21 15,17

Pilastro n. 17

Pilastro n. 17

- posizione n. 1 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 1,40 1,58 8,85
- posizione n. 2 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 3 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 4 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 2,09 1,58 13,21
- posizione n. 5 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 2,09 1,21 15,17
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=14
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 2,09 1,21 15,17

Pilastro n. 22

Pilastro n. 22

- posizione n. 1 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 1,40 1,58 8,85
- posizione n. 2 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 3 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 1,25 1,21 9,08
- posizione n. 4 (barre longitudinali): 4 barre d=16
mm 4,00 2,09 1,58 13,21
- posizione n. 5 (barre longitudinali): 6 barre d=14
mm 6,00 2,09 1,21 15,17
- posizione n. 6 (armatura superiore): 6 barre d=14
mm *(par.ug.=2*3) 6,00 2,09 1,21 15,17

Plinti pali fondazione (Cfr. Tav. EG.S.04)

Plinti pali fondazione (Cfr. Tav. EG.S.04)

Plinto + palo n. 42

Plinto + palo n. 42

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 839,79 1´020´099,32

- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 8,00 12,00 2,47 237,12

Plinto + palo n. 43

Plinto + palo n. 43
- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 8,00 12,00 2,47 237,12

Plinto + palo n. 50

Plinto + palo n. 50

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 8,00 12,00 2,47 237,12

Plinto + palo n. 51

Plinto + palo n. 51

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 8,00 12,00 2,47 237,12

Plinto + palo n. 70

Plinto + palo n. 70

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Plinto + palo n. 21

Plinto + palo n. 21

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Plinto + palo n. 22

Plinto + palo n. 22

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Plinto + palo n. 23

Plinto + palo n. 23

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Plinto + palo n. 71

Plinto + palo n. 71

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Plinto + palo n. 72

Plinto + palo n. 72

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´151,73 1´020´099,32

- posizione n. 1 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 2 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 3 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 4 (plinto): 5 barre d=14 mm 5,00 1,76 1,21 10,65
- posizione n. 5 (palo: staffa spiroidale): d=8 mm 1,00 103,10 0,40 41,24
- posizione n. 6 (palo: barre longitudinali): d=20
mm 11,00 12,00 2,47 326,04

Travate di fondazione

Travate di fondazione

Travata Filo A

Travata Filo A

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 5,00 7,14 1,58 56,41
- posizione n. 2 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 5,00 7,14 1,58 56,41
- posizione n. 3 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 5,82 1,21 28,17
- staffe: d=8 mm *(par.ug.=15+24) 39,00 2,20 0,40 34,32

Travata Filo B

Travata Filo B

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 5,00 7,71 1,58 60,91
- posizione n. 2 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 5,00 7,71 1,58 60,91
- posizione n. 3 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 6,39 1,21 30,93
- staffe: d=8 mm 40,00 2,20 0,40 35,20

Travata Filo C

Travata Filo C

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 5,00 7,71 1,58 60,91
- posizione n. 2 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 5,00 7,71 1,58 60,91
- posizione n. 3 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 6,39 1,21 30,93
- staffe: d=8 mm 40,00 2,20 0,40 35,20

Travata Filo D

Travata Filo D

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 5,00 7,14 1,58 56,41
- posizione n. 2 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 5,00 7,14 1,58 56,41
- posizione n. 3 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 5,82 1,21 28,17
- staffe: d=8 mm *(par.ug.=15+24) 39,00 2,20 0,40 34,32

Travata Picchetto 3

Travata Picchetto 3

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 5,00 17,51 1,58 138,33
- posizione n. 3 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 5,00 17,51 1,58 138,33
- posizione n. 2 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 14,55 1,21 70,42
- staffe: d=8 mm *(par.ug.=30+35+28) 93,00 2,20 0,40 81,84

Travata Picchetto 5

Travata Picchetto 5

- posizione n. 1 (barre longitudinali armatura
superiore): d=16 mm 4,00 17,51 1,58 110,66
- posizione n. 3 (barre longitudinali armatura
inferiore): d=16 mm 4,00 17,51 1,58 110,66
- posizione n. 2 (ferri di parete): d=14 mm *
(par.ug.=2+2) 4,00 14,55 1,21 70,42
- staffe: d=8 mm *(par.ug.=30+35+28) 93,00 2,20 0,40 81,84

SOMMANO kg 6´090,63 1,83 11´145,85

182 Casseforme per getti di conglomerati semplici o
03.02.03 armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto
3.2.3 dei conglomerati.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Per realizzazione plinti di fondazione micropali (Cfr. Tavola EG.S.03)

Per realizzazione plinti di fondazione 
micropali (Cfr. Tavola EG.S.03)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´031´245,17

- plinti nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *(lung.=4*1,00) 7,00 4,00 0,50 14,00
- plinto n. 2 *(lung.=4*1,00) 1,00 4,00 0,50 2,00

Per realizzazione pilastrini fondazione (Cfr. Tavola EG.S.03)

Per realizzazione pilastrini fondazione (Cfr. 
Tavola EG.S.03)
- pilastrini nn. 2, 8, 17, 22 *(lung.=4*0,50) 4,00 2,00 1,64 13,12

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione plinti di fondazione pali (Cfr. 
Tavola EG.S.04)
- plinti nn. 42, 43, 50, 51 *(lung.=4*0,70) 4,00 2,80 0,70 7,84
- plinti nn. 70, 21, 22, 23, 71, 72 *(lung.=4*0,70) 6,00 2,80 0,70 11,76

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. Tavola EG.S.04)

Per realizzazione travi di fondazione pali (Cfr. 
Tavola EG.S.04)

- travata filo A *(lung.=0,35+2,26+3,85+0,35) 2,00 6,81 0,70 9,53
2,00 0,40 0,70 0,56

- travata filo B *(lung.=0,35+5,32+0,35) 2,00 6,02 0,70 8,43
2,00 0,40 0,70 0,56

- travata filo C *(lung.=0,35+5,32+0,35) 2,00 6,02 0,70 8,43
2,00 0,40 0,70 0,56

- travata filo D *(lung.=0,35+2,26+3,85+0,35) 2,00 6,81 0,70 9,53
2,00 0,40 0,70 0,56

- travata picchetto 3 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 3
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 2,00 14,89 0,70 20,85

2,00 0,40 0,70 0,56

- travata picchetto 5 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35)

- travata picchetto 5
 *(lung.=0,35+4,55+5,32+4,315+0,35) 2,00 14,89 0,70 20,85

2,00 0,40 0,70 0,56

SOMMANO ca 129,70 23,46 3´042,76

183 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria
07.02.04.001 metallica    ... blaggio ed il montaggio in opera. in
7.2.4.1) acciaio S235J o S275J

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Per realizzazione ossatura carpenteria metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica parte integrante del progetto delle strutture)

Per realizzazione ossatura carpenteria 
metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica 
parte integrante del progetto delle strutture)

Colonne

Colonne

- Posizione 1 - HEA 200 (Fili A-B-C-D Picchetto 1
Tav. EG.S.08 -Tav. EG.S.12) - Lunghezza: 7840
mm 4,00 331,29 1´325,16
- Posizione 2 - HEA 200 (Filo A Picchetto 1-2-3-4
Tav. EG.S.08 + Filo D Picchetto 1-2-3-4 Tav.
EG.S.11) - Lunghezza: 9240 mm 2,00 390,45 780,90
- Posizione 3 - HEA 200 (Filo A Picchetti 3-5 +
Filo B Picchetto 5 + Filo C Picchetto 5 + Filo D
Picchetti 3-5) - Lunghezza: 4290 mm 6,00 181,28 1´087,68
- Posizione 101 - HEA 200 (Filo B Picchetto 2 +
Filo C Picchetto 2 ) - Lunghezza:  8890 mm 2,00 375,66 751,32
- Posizione 103 - HEA 200 (Filo B Picchetto 3 +
Filo C Picchetto 3 ) - Lunghezza: 3940 mm 2,00 166,49 332,98
- Posizione 104 - HEA 200 (Filo A Picchetto 4 +
Filo D Picchetto 4 ) - Lunghezza: 3650 mm 2,00 154,24 308,48

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle colonne

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle 
colonne

Piastre di ancoraggio sui plinti di fondazione
micropali (Cfr. Tav. EG.S.08 - EG.S.14,  ed il
Libretto Carpenteria Metallica)
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 380*20 Pos/
135) 8,00 22,67 181,36
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*100 Pos/
1011) *(par.ug.=8*2) 16,00 2,63 42,08
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*80 Pos/

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´809,96 1´034´287,93

1010) *(par.ug.=8*4) 32,00 0,47 15,04

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -
2
- Posizione 155 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3551 mm 2,00 66,91 133,82
- Posizione 156 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1130 mm 2,00 21,29 42,58
- Posizione 157 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Posizione P/30 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 7,00 0,16 0,10 196,25 21,98

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 177 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1060 mm 2,00 19,97 39,94
- Posizione 179 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3417 mm 2,00 64,37 128,74
- Posizione 195 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 2252 mm 2,00 42,42 84,84
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 5,00 0,16 0,10 196,25 15,70

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A 
e B

- Posizione 185 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 5150 mm 2,00 68,72 137,44
- Posizione 199 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2427 mm 2,00 32,38 64,76
- Posizione 200 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2423 mm 2,00 32,34 64,68
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 10,00 0,12 0,10 196,25 23,55

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C 
e D

- Posizione 186 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 4857 mm 2,00 64,82 129,64
- Posizione 187 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2380 mm 2,00 31,77 63,54
- Posizione 188 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2347 mm 2,00 31,32 62,64
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A 
e B

- Posizione 173 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2884 mm 2,00 38,49 76,98
- Posizione 193 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2951 mm 2,00 39,38 78,76
- Posizione 160 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 6000 mm 2,00 80,07 160,14
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C 
e D

- Posizione 178 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2805 mm 2,00 37,43 74,86
- Posizione 192 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 5835 mm 2,00 77,87 155,74
- Posizione 194 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2865 mm 2,00 38,23 76,46
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1005: PL 25*275 Piatto di
collegamento piastra di ancoraggio / controvento
UPN 160 Pos/155 (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 2) 1,00 25,57 25,57
- Posizione 1007: PL25*494 Piatto di collegamento
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A   R I P O R T A R E 6´666,22 1´034´287,93



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 85

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´666,22 1´034´287,93

tra i UNP 160 Pos155/Pos156/Pos157  (Cfr. TAV.
EG.S.14  PART. 5) 1,00 43,49 43,49
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/156
(Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 1,26 1,26
- Posizione 1053: PL15*394 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono i profilati
con le seguenti posizioni: Pos/203, Pos/2, Pos/156,
Pos/159 ( (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 38,76 38,76

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2
- Posizione 1016: PL 25*304 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/177
(Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 1) 1,00 20,46 20,46
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Imbottitura - Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 2) 2,00 1,26 2,52
- Posizione 1054: PL 15*328 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Cfr. TAV. EG.S.10 PART. 4  e  EG.S.11 PART.
2) 1,00 22,19 22,19

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

- Posizione 1040: PL12*425 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos186/Pos187/Pos188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 2) 1,00 17,35 17,35
- Posizione 1045: PL 10*79 Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1045: PL10*79   Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188  (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1039: PL12*396 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos199/Pos200/Pos185 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 3) 1,00 17,02 17,02

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/185 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/185 ???? 1,00 2,05 2,05

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/200 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/200 ???? 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1047:  PL12*338 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono: Pos/185,
Pos/1, Pos/139, Pos/184  (Cfr. TAV. EG.S.12
PART. 1) 1,00 26,69 26,69

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1034: PL12*392 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos160/Pos173/Pos193  (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 4) 1,00 14,36 14,36

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

- Posizione 1035: PL12*389 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos178/Pos192/Pos194 (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 3) 1,00 14,35 14,35

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi principali

Travi principali

Filo A

Filo A

- Posizione 203 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
300 lunghezza: 3478 mm 1,00 146,87 146,87
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Filo B

Filo B

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo C

Filo C

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo D

Filo D
- Posizione 141 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 3537 mm 1,00 149,38 149,38
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 139 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 3307 mm 1,00 139,64 139,64
- Posizione 140 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 3063 mm 1,00 129,37 129,37
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 2

Picchetto 2

- Posizione 137 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 2755 mm 1,00 116,35 116,35
- Posizione 138 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 2515 mm 1,00 106,22 106,22
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 2,00 33,79 67,58

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi secondarie

Travi secondarie

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 120: IPE 180 L=1323 mm 2,00 24,82 49,64
- Posizione 122: IPE 180 L=1328 mm 1,00 24,91 24,91

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 121: IPE 180 L=1243 mm 2,00 23,32 46,64
- Posizione 123: IPE 180 L=1248 mm 1,00 23,41 23,41

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 107: IPE 270 L=4353 mm 2,00 156,85 313,70
- Posizione 108: IPE 270 L=4360 mm 1,00 157,10 157,10

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

- Posizione 109: IPE 270 L=5118 mm 3,00 184,41 553,23

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

- Posizione 110: IPE 270 L=4113 mm 3,00 148,20 444,60

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Impalcato di collegamento con viadotto

Impalcato di collegamento con viadotto

- Posizione 4: IPE 180 L=1504 mm 2,00 28,21 56,42
- Posizione 7: IPE 240 L=2529 mm 2,00 77,59 155,18

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 159 - UNP 140 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4644 mm 2,00 74,36 148,72
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 4,00 0,14 0,10 196,25 10,99

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 180 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4)
- Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,14 0,10 196,25 5,50
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- Posizione 8 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -
2
- Posizione 176 - UNP 140 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4109 mm 2,00 65,80 131,60
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 4,00 0,14 0,10 157,00 8,79

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 25 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4) -
Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 2,00 0,14 0,10 157,00 4,40
- Posizione 8 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e 
B

- Posizione 184 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Posizione 183 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 196 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 1230 mm 2,00 16,41 32,82
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 198 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3142 mm 2,00 41,93 83,86
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e 
D

- Posizione 175 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2986 mm 2,00 39,85 79,70
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 197 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 1190 mm 2,00 15,88 31,76
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 174 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2927 mm 2,00 39,06 78,12
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,12 0,10 196,25 4,71

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e C

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e 
C

- Posizione 190 - UNP 140 (Picchetto 1 Fili B e C)
- Lunghezza: 4123 mm 4,00 66,02 264,08
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione ??????: Unione testa controvento Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270?????

- Posizione ??????: Unione testa controvento 
Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270
?????

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 13´651,23 1´034´287,93



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 88

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´651,23 1´034´287,93

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4
- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2
- Posizione 1017: PL20*264 Unione piede
controvento P/176 UNP 140 1,00 14,56 14,56

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4
- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Filo A

Filo A

- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e
picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3; tra
picchetto 3 e picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto
5): IPE 270 lunghezza: 800 mm 4,00 28,83 115,32

Filo B

Filo B

- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800
mm 3,00 28,83 86,49

Filo C

Filo C

- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800
mm 3,00 28,83 86,49

Filo D

Filo D

- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e
picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66
- Moncone: Posizione b/66: (tra picchetto 3 e
picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 149 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 3325 mm 1,00 119,82 119,82
- Posizione 153 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 5130 mm 2,00 126,53 253,06
- Posizione 111 (tra filo B e filo C): HEA 140
lunghezza: 667 mm 4,00 16,45 65,80
- Posizione 151 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3084 mm 1,00 111,13 111,13
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
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Filo C e Filo D): IPE 270 lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 2

Picchetto 2
- Posizione 147 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 2755 mm 1,00 99,27 99,27
- Posizione 148 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 3520 mm 1,00 126,83 126,83
- Posizione 189 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 2515 mm 1,00 90,62 90,62
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
filo B e Filo C; tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 800 mm 6,00 28,83 172,98

Picchetto 3

Picchetto 3

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270
lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Picchetto 5

Picchetto 5

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270
lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travi secondarie  e controventi

Travi secondarie  e controventi

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 1,00 114,18 114,18

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 1,00 134,24 134,24
- Posizione 117: UNP 120 L=7188 mm 2,00 95,93 191,86

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 1,00 107,89 107,89

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48
- Posizione 118: UNP 120 L=8319 mm 2,00 111,02 222,04

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48
- Posizione 119: UNP 120 L= 8139 mm 2,00 108,62 217,24

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

SOMMANO kg 20´531,77 3,48 71´450,56

184 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e
07.02.16.01 dimension ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc.

per carpenteria pesante
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Per realizzazione ossatura carpenteria metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica parte integrante del progetto delle strutture)

Per realizzazione ossatura carpenteria 
metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica 
parte integrante del progetto delle strutture)

Colonne

Colonne

- Posizione 1 - HEA 200 (Fili A-B-C-D Picchetto 1
Tav. EG.S.08 -Tav. EG.S.12) - Lunghezza: 7840
mm 4,00 331,29 1´325,16
- Posizione 2 - HEA 200 (Filo A Picchetto 1-2-3-4
Tav. EG.S.08 + Filo D Picchetto 1-2-3-4 Tav.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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EG.S.11) - Lunghezza: 9240 mm 2,00 390,45 780,90
- Posizione 3 - HEA 200 (Filo A Picchetti 3-5 +
Filo B Picchetto 5 + Filo C Picchetto 5 + Filo D
Picchetti 3-5) - Lunghezza: 4290 mm 6,00 181,28 1´087,68
- Posizione 101 - HEA 200 (Filo B Picchetto 2 +
Filo C Picchetto 2 ) - Lunghezza:  8890 mm 2,00 375,66 751,32
- Posizione 103 - HEA 200 (Filo B Picchetto 3 +
Filo C Picchetto 3 ) - Lunghezza: 3940 mm 2,00 166,49 332,98
- Posizione 104 - HEA 200 (Filo A Picchetto 4 +
Filo D Picchetto 4 ) - Lunghezza: 3650 mm 2,00 154,24 308,48

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle colonne

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle 
colonne

Piastre di ancoraggio sui plinti di fondazione
micropali (Cfr. Tav. EG.S.08 - EG.S.14,  ed il
Libretto Carpenteria Metallica)
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 380*20 Pos/
135) 8,00 22,67 181,36
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*100 Pos/
1011) *(par.ug.=8*2) 16,00 2,63 42,08
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*80 Pos/
1010) *(par.ug.=8*4) 32,00 0,47 15,04

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 155 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3551 mm 2,00 66,91 133,82
- Posizione 156 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1130 mm 2,00 21,29 42,58
- Posizione 157 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Posizione P/30 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 7,00 0,16 0,10 196,25 21,98

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 177 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1060 mm 2,00 19,97 39,94
- Posizione 179 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3417 mm 2,00 64,37 128,74
- Posizione 195 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 2252 mm 2,00 42,42 84,84
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 5,00 0,16 0,10 196,25 15,70

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A 
e B

- Posizione 185 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 5150 mm 2,00 68,72 137,44
- Posizione 199 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2427 mm 2,00 32,38 64,76
- Posizione 200 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2423 mm 2,00 32,34 64,68
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 10,00 0,12 0,10 196,25 23,55

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C 
e D

- Posizione 186 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 4857 mm 2,00 64,82 129,64
- Posizione 187 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2380 mm 2,00 31,77 63,54
- Posizione 188 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2347 mm 2,00 31,32 62,64
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A 
e B

- Posizione 173 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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i Fili A e B) - Lunghezza: 2884 mm 2,00 38,49 76,98
- Posizione 193 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2951 mm 2,00 39,38 78,76
- Posizione 160 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 6000 mm 2,00 80,07 160,14
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C 
e D

- Posizione 178 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2805 mm 2,00 37,43 74,86
- Posizione 192 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 5835 mm 2,00 77,87 155,74
- Posizione 194 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2865 mm 2,00 38,23 76,46
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1005: PL 25*275 Piatto di
collegamento piastra di ancoraggio / controvento
UPN 160 Pos/155 (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 2) 1,00 25,57 25,57
- Posizione 1007: PL25*494 Piatto di collegamento
tra i UNP 160 Pos155/Pos156/Pos157  (Cfr. TAV.
EG.S.14  PART. 5) 1,00 43,49 43,49
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/156
(Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 1,26 1,26
- Posizione 1053: PL15*394 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono i profilati
con le seguenti posizioni: Pos/203, Pos/2, Pos/156,
Pos/159 ( (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 38,76 38,76

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1016: PL 25*304 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/177
(Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 1) 1,00 20,46 20,46
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Imbottitura - Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 2) 2,00 1,26 2,52
- Posizione 1054: PL 15*328 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Cfr. TAV. EG.S.10 PART. 4  e  EG.S.11 PART.
2) 1,00 22,19 22,19

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

- Posizione 1040: PL12*425 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos186/Pos187/Pos188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 2) 1,00 17,35 17,35
- Posizione 1045: PL 10*79 Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1045: PL10*79   Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188  (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1039: PL12*396 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos199/Pos200/Pos185 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 3) 1,00 17,02 17,02

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/185 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/185 ???? 1,00 2,05 2,05

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/200 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/200 ???? 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1047:  PL12*338 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono: Pos/185,
Pos/1, Pos/139, Pos/184  (Cfr. TAV. EG.S.12
PART. 1) 1,00 26,69 26,69

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1034: PL12*392 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos160/Pos173/Pos193  (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 4) 1,00 14,36 14,36
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Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D
- Posizione 1035: PL12*389 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos178/Pos192/Pos194 (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 3) 1,00 14,35 14,35

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi principali

Travi principali

Filo A

Filo A
- Posizione 203 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
300 lunghezza: 3478 mm 1,00 146,87 146,87
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Filo B

Filo B

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo C

Filo C

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo D

Filo D

- Posizione 141 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 3537 mm 1,00 149,38 149,38
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 139 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 3307 mm 1,00 139,64 139,64
- Posizione 140 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 3063 mm 1,00 129,37 129,37
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 2

Picchetto 2

- Posizione 137 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 2755 mm 1,00 116,35 116,35
- Posizione 138 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 2515 mm 1,00 106,22 106,22
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 2,00 33,79 67,58

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi secondarie

Travi secondarie

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 120: IPE 180 L=1323 mm 2,00 24,82 49,64
- Posizione 122: IPE 180 L=1328 mm 1,00 24,91 24,91

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 121: IPE 180 L=1243 mm 2,00 23,32 46,64
- Posizione 123: IPE 180 L=1248 mm 1,00 23,41 23,41

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 107: IPE 270 L=4353 mm 2,00 156,85 313,70

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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- Posizione 108: IPE 270 L=4360 mm 1,00 157,10 157,10

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C
- Posizione 109: IPE 270 L=5118 mm 3,00 184,41 553,23

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D
- Posizione 110: IPE 270 L=4113 mm 3,00 148,20 444,60

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Impalcato di collegamento con viadotto

Impalcato di collegamento con viadotto
- Posizione 4: IPE 180 L=1504 mm 2,00 28,21 56,42
- Posizione 7: IPE 240 L=2529 mm 2,00 77,59 155,18

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 159 - UNP 140 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4644 mm 2,00 74,36 148,72
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 4,00 0,14 0,10 196,25 10,99

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 180 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4)
- Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,14 0,10 196,25 5,50
- Posizione 8 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 176 - UNP 140 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4109 mm 2,00 65,80 131,60
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 4,00 0,14 0,10 157,00 8,79

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 25 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4) -
Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 2,00 0,14 0,10 157,00 4,40
- Posizione 8 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e 
B

- Posizione 184 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Posizione 183 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 196 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 1230 mm 2,00 16,41 32,82
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 198 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3142 mm 2,00 41,93 83,86
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e 
D
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- Posizione 175 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2986 mm 2,00 39,85 79,70
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 197 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 1190 mm 2,00 15,88 31,76
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 174 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2927 mm 2,00 39,06 78,12
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,12 0,10 196,25 4,71

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e C

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e 
C

- Posizione 190 - UNP 140 (Picchetto 1 Fili B e C)
- Lunghezza: 4123 mm 4,00 66,02 264,08
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione ??????: Unione testa controvento Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270?????

- Posizione ??????: Unione testa controvento 
Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270
?????

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4

- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1017: PL20*264 Unione piede
controvento P/176 UNP 140 1,00 14,56 14,56

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4

- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Filo A

Filo A

- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e
picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3; tra
picchetto 3 e picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto
5): IPE 270 lunghezza: 800 mm 4,00 28,83 115,32

Filo B

Filo B

- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800
mm 3,00 28,83 86,49

Filo C

Filo C

- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´388,12 1´105´738,49

mm 3,00 28,83 86,49

Filo D

Filo D
- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e
picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66
- Moncone: Posizione b/66: (tra picchetto 3 e
picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 149 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 3325 mm 1,00 119,82 119,82
- Posizione 153 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 5130 mm 2,00 126,53 253,06
- Posizione 111 (tra filo B e filo C): HEA 140
lunghezza: 667 mm 4,00 16,45 65,80
- Posizione 151 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3084 mm 1,00 111,13 111,13
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
Filo C e Filo D): IPE 270 lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 2

Picchetto 2

- Posizione 147 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 2755 mm 1,00 99,27 99,27
- Posizione 148 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 3520 mm 1,00 126,83 126,83
- Posizione 189 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 2515 mm 1,00 90,62 90,62
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
filo B e Filo C; tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 800 mm 6,00 28,83 172,98

Picchetto 3

Picchetto 3

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270
lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Picchetto 5

Picchetto 5

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270
lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travi secondarie  e controventi

Travi secondarie  e controventi

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 1,00 114,18 114,18

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 1,00 134,24 134,24
- Posizione 117: UNP 120 L=7188 mm 2,00 95,93 191,86

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 1,00 107,89 107,89

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48
- Posizione 118: UNP 120 L=8319 mm 2,00 111,02 222,04

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´098,75 1´105´738,49

- Posizione 119: UNP 120 L= 8139 mm 2,00 108,62 217,24

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D
- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

SOMMANO al kg 20´531,77 0,71 14´577,56

185 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,
07.02.06 di  c ...   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento
7.2.6 anticorrosivo.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE

Per realizzazione ossatura carpenteria metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica parte integrante del progetto delle strutture)

Per realizzazione ossatura carpenteria 
metallica (Cfr. Libretto Carpenteria Metallica 
parte integrante del progetto delle strutture)

Colonne

Colonne

- Posizione 1 - HEA 200 (Fili A-B-C-D Picchetto 1
Tav. EG.S.08 -Tav. EG.S.12) - Lunghezza: 7840
mm 4,00 331,29 1´325,16
- Posizione 2 - HEA 200 (Filo A Picchetto 1-2-3-4
Tav. EG.S.08 + Filo D Picchetto 1-2-3-4 Tav.
EG.S.11) - Lunghezza: 9240 mm 2,00 390,45 780,90
- Posizione 3 - HEA 200 (Filo A Picchetti 3-5 +
Filo B Picchetto 5 + Filo C Picchetto 5 + Filo D
Picchetti 3-5) - Lunghezza: 4290 mm 6,00 181,28 1´087,68
- Posizione 101 - HEA 200 (Filo B Picchetto 2 +
Filo C Picchetto 2 ) - Lunghezza:  8890 mm 2,00 375,66 751,32
- Posizione 103 - HEA 200 (Filo B Picchetto 3 +
Filo C Picchetto 3 ) - Lunghezza: 3940 mm 2,00 166,49 332,98
- Posizione 104 - HEA 200 (Filo A Picchetto 4 +
Filo D Picchetto 4 ) - Lunghezza: 3650 mm 2,00 154,24 308,48

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Struttura da quota -5,76 m a quota -0,41 m

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle colonne

Piastre di ancoraggio ed unioni alla base delle 
colonne

Piastre di ancoraggio sui plinti di fondazione
micropali (Cfr. Tav. EG.S.08 - EG.S.14,  ed il
Libretto Carpenteria Metallica)
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 380*20 Pos/
135) 8,00 22,67 181,36
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*100 Pos/
1011) *(par.ug.=8*2) 16,00 2,63 42,08
Fazzoletti di irrigidimento tra piastra e colonna
- plinti nn. 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 (PL 10*80 Pos/
1010) *(par.ug.=8*4) 32,00 0,47 15,04

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A -  Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 155 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3551 mm 2,00 66,91 133,82
- Posizione 156 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1130 mm 2,00 21,29 42,58
- Posizione 157 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Posizione P/30 - UNP 160 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3247 mm 1,00 61,17 61,17
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 7,00 0,16 0,10 196,25 21,98

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 177 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 1060 mm 2,00 19,97 39,94
- Posizione 179 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 3417 mm 2,00 64,37 128,74
- Posizione 195 - UNP 160 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 2252 mm 2,00 42,42 84,84
- Imbottiture controventi: piatti 160*100*2.5 mm *

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 5´399,24 1´120´316,05
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(H/peso=7850*0,025) 5,00 0,16 0,10 196,25 15,70

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A 
e B
- Posizione 185 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 5150 mm 2,00 68,72 137,44
- Posizione 199 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2427 mm 2,00 32,38 64,76
- Posizione 200 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2423 mm 2,00 32,34 64,68
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 10,00 0,12 0,10 196,25 23,55

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C 
e D
- Posizione 186 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 4857 mm 2,00 64,82 129,64
- Posizione 187 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2380 mm 2,00 31,77 63,54
- Posizione 188 - UNP 120 (Picchetto 1 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2347 mm 2,00 31,32 62,64
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A 
e B

- Posizione 173 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2884 mm 2,00 38,49 76,98
- Posizione 193 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 2951 mm 2,00 39,38 78,76
- Posizione 160 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili A e B) - Lunghezza: 6000 mm 2,00 80,07 160,14
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C 
e D

- Posizione 178 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2805 mm 2,00 37,43 74,86
- Posizione 192 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 5835 mm 2,00 77,87 155,74
- Posizione 194 - UNP 120 (Picchetto 2 Campo tra
i Fili C e D) - Lunghezza: 2865 mm 2,00 38,23 76,46
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1005: PL 25*275 Piatto di
collegamento piastra di ancoraggio / controvento
UPN 160 Pos/155 (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 2) 1,00 25,57 25,57
- Posizione 1007: PL25*494 Piatto di collegamento
tra i UNP 160 Pos155/Pos156/Pos157  (Cfr. TAV.
EG.S.14  PART. 5) 1,00 43,49 43,49
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/156
(Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 1,26 1,26
- Posizione 1053: PL15*394 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono i profilati
con le seguenti posizioni: Pos/203, Pos/2, Pos/156,
Pos/159 ( (Cfr. TAV. EG.S.08 PART. 4) 1,00 38,76 38,76

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D -  Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1016: PL 25*304 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/177
(Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 1) 1,00 20,46 20,46
- Posizione 205: PIATTO 160*5 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Imbottitura - Cfr. TAV. EG.S.11  PART. 2) 2,00 1,26 2,52
- Posizione 1054: PL 15*328 Piatto di
collegamento testa controvento UPN 160 Pos/179
(Cfr. TAV. EG.S.10 PART. 4  e  EG.S.11 PART.
2) 1,00 22,19 22,19

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili C e D

- Posizione 1040: PL12*425 Piatto di collegamento

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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tra i UNP 120 Pos186/Pos187/Pos188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 2) 1,00 17,35 17,35
- Posizione 1045: PL 10*79 Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1045: PL10*79   Piatto di collegamento
piede controvento UPN 120 Pos/188  (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 4) 1,00 2,05 2,05

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 1 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1039: PL12*396 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos199/Pos200/Pos185 (Cfr. TAV.
EG.S.12  PART. 3) 1,00 17,02 17,02

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/185 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/185 ???? 1,00 2,05 2,05

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede controvento UPN 120 Pos/200 ????

- Posizione 1045:   Piatto di collegamento piede 
controvento UPN 120 Pos/200 ???? 1,00 2,05 2,05
- Posizione 1047:  PL12*338 Piatto in
corrispondenza del nodo cui afferiscono: Pos/185,
Pos/1, Pos/139, Pos/184  (Cfr. TAV. EG.S.12
PART. 1) 1,00 26,69 26,69

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili A e B

- Posizione 1034: PL12*392 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos160/Pos173/Pos193  (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 4) 1,00 14,36 14,36

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

Picchetto 2 -  Campo tra i Fili C e D

- Posizione 1035: PL12*389 Piatto di collegamento
tra i UNP 120 Pos178/Pos192/Pos194 (Cfr. TAV.
EG.S.13  PART. 3) 1,00 14,35 14,35

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi principali

Travi principali

Filo A

Filo A

- Posizione 203 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
300 lunghezza: 3478 mm 1,00 146,87 146,87
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Filo B

Filo B

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo C

Filo C

- Posizione 136 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 4452 mm 1,00 188,02 188,02
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86

Filo D

Filo D

- Posizione 141 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
300 lunghezza: 3537 mm 1,00 149,38 149,38
- Posizione 112 (tra picchetto 2 e picchetto 3):IPE
360 lunghezza: 5815 mm 1,00 331,86 331,86
- Moncone: Posizione 158 (tra picchetto 1 e
picchetto 2): IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 139 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 3307 mm 1,00 139,64 139,64
- Posizione 140 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 3063 mm 1,00 129,37 129,37
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79

Picchetto 2

Picchetto 2

- Posizione 137 (tra Filo A e Filo B): IPE 300
lunghezza: 2755 mm 1,00 116,35 116,35

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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- Posizione 138 (tra Filo C e Filo D): IPE 300
lunghezza: 2515 mm 1,00 106,22 106,22
- Moncone: Posizione 158 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo A e Filo B):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 1,00 33,79 33,79
- Moncone: Posizione b/54 (tra Filo C e Filo D):
IPE 300 lunghezza: 800 mm 2,00 33,79 67,58

Unioni Colonna/Trave

Unioni Colonna/Trave

- Posizione/1008: PL8*155 (cfr. EG.S.08 Picchetto
2 - Fili A, B, C, D) 4,00 2,66 10,64

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travi secondarie

Travi secondarie

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 120: IPE 180 L=1323 mm 2,00 24,82 49,64
- Posizione 122: IPE 180 L=1328 mm 1,00 24,91 24,91

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 106: IPE 270 L=4581 mm 2,00 165,07 330,14
- Posizione 121: IPE 180 L=1243 mm 2,00 23,32 46,64
- Posizione 123: IPE 180 L=1248 mm 1,00 23,41 23,41

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 107: IPE 270 L=4353 mm 2,00 156,85 313,70
- Posizione 108: IPE 270 L=4360 mm 1,00 157,10 157,10

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

- Posizione 109: IPE 270 L=5118 mm 3,00 184,41 553,23

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

- Posizione 110: IPE 270 L=4113 mm 3,00 148,20 444,60

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Travate di 1° impalcato QUOTA -0,41 m

Impalcato di collegamento con viadotto

Impalcato di collegamento con viadotto

- Posizione 4: IPE 180 L=1504 mm 2,00 28,21 56,42
- Posizione 7: IPE 240 L=2529 mm 2,00 77,59 155,18

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Struttura da quota -0,41 m a quota + 3,65 m

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 159 - UNP 140 (Filo A Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4644 mm 2,00 74,36 148,72
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 4,00 0,14 0,10 196,25 10,99

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo A - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 180 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4)
- Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,14 0,10 196,25 5,50
- Posizione 8 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -2

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 1 -
2

- Posizione 176 - UNP 140 (Filo D Picchetti 1-2) -
Lunghezza: 4109 mm 2,00 65,80 131,60
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 4,00 0,14 0,10 157,00 8,79

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -4

Controventi - Filo D - Campo tra i Picchetti 3 -
4

- Posizione 25 - UNP 140 (Filo A Picchetti 3 - 4) -
Lunghezza: 3811 mm 2,00 61,03 122,06
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.0 mm *
(H/peso=7850*0,02) 2,00 0,14 0,10 157,00 4,40
- Posizione 8 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1734 mm 2,00 27,76 55,52

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75
- Posizione 167 - UNP 140 (Filo D Picchetti 3-4) -
Lunghezza: 1770 mm 2,00 28,35 56,70
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,14 0,10 196,25 2,75

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e B

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili A e 
B
- Posizione 184 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Posizione 183 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3033 mm 1,00 40,48 40,48
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 196 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 1230 mm 2,00 16,41 32,82
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 198 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili A e B)
- Lunghezza: 3142 mm 2,00 41,93 83,86
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e D

Controventi - Picchetto 1 - Campo tra i Fili C e 
D

- Posizione 175 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2986 mm 2,00 39,85 79,70
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 3,00 0,12 0,10 196,25 7,07
- Posizione 197 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 1190 mm 2,00 15,88 31,76
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 1,00 0,12 0,10 196,25 2,36
- Posizione 174 - UNP 120 (Picchetto 1 Fili C e D)
- Lunghezza: 2927 mm 2,00 39,06 78,12
- Imbottiture controventi: piatti 120*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 2,00 0,12 0,10 196,25 4,71

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e C

Controventi - Picchetto 5 - Campo tra i Fili B e 
C

- Posizione 190 - UNP 140 (Picchetto 1 Fili B e C)
- Lunghezza: 4123 mm 4,00 66,02 264,08
- Imbottiture controventi: piatti 140*100*2.5 mm *
(H/peso=7850*0,025) 8,00 0,12 0,10 196,25 18,84

Unioni controventi

Unioni controventi

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo A - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione ??????: Unione testa controvento Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270?????

- Posizione ??????: Unione testa controvento 
Pos/159 UNP 140 con trave Pos/152 IPE 270
?????

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo A - Campo tra i Picchetti 3 - 4

- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2

Filo D - Campo tra i Picchetti 1 - 2

- Posizione 1017: PL20*264 Unione piede
controvento P/176 UNP 140 1,00 14,56 14,56

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4

Filo D - Campo tra i Picchetti 3 - 4

- Posizione 1013: PL20*256 Unione testa
controvento Pos/167 UNP 140 con trave Pos/145
IPE 270 1,00 13,79 13,79

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Filo A

Filo A

- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 14´173,31 1´120´316,05

picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3; tra
picchetto 3 e picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto
5): IPE 270 lunghezza: 800 mm 4,00 28,83 115,32

Filo B

Filo B
- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800
mm 3,00 28,83 86,49

Filo C

Filo C

- Posizione 142 (tra picchetto 1 e picchetto 2):IPE
270 lunghezza: 4456 mm 1,00 160,56 160,56
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 146 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 2 e
picchetto 3; tra picchetto 3 e picchetto 4; tra
picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270 lunghezza: 800
mm 3,00 28,83 86,49

Filo D

Filo D

- Posizione 152 (tra picchetto 1 e picchetto 2): IPE
270 lunghezza: 3719 mm 1,00 134,00 134,00
- Posizione 150 (tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE
270 lunghezza: 5287 mm 1,00 190,50 190,50
- Posizione 145 (tra picchetto 3 e picchetto 5): IPE
270 lunghezza: 4314 mm 1,00 155,44 155,44
- Moncone: Posizione 154 (tra picchetto 1 e
picchetto 2; tra picchetto 2 e picchetto 3): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66
- Moncone: Posizione b/66: (tra picchetto 3 e
picchetto 4; tra picchetto 4 e picchetto 5): IPE 270
lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 1

Picchetto 1

- Posizione 149 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 3325 mm 1,00 119,82 119,82
- Posizione 153 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 5130 mm 2,00 126,53 253,06
- Posizione 111 (tra filo B e filo C): HEA 140
lunghezza: 667 mm 4,00 16,45 65,80
- Posizione 151 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3084 mm 1,00 111,13 111,13
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
Filo C e Filo D): IPE 270 lunghezza: 800 mm 2,00 28,83 57,66

Picchetto 2

Picchetto 2

- Posizione 147 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 2755 mm 1,00 99,27 99,27
- Posizione 148 (tra Filo B e Filo C): HEA 140
lunghezza: 3520 mm 1,00 126,83 126,83
- Posizione 189 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 2515 mm 1,00 90,62 90,62
- Moncone: Posizione b/66: (tra Filo A e Filo B; tra
filo B e Filo C; tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 800 mm 6,00 28,83 172,98

Picchetto 3

Picchetto 3

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270
lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Picchetto 5

Picchetto 5

- Posizione 143 (tra Filo A e Filo B): IPE 270
lunghezza: 4229 mm 1,00 152,38 152,38
- Posizione 105 (tra Filo B e Filo C): IPE 270

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 17´795,44 1´120´316,05

lunghezza: 4994 mm 1,00 179,94 179,94
- Posizione 144 (tra Filo C e Filo D): IPE 270
lunghezza: 3989 mm 1,00 143,70 143,70

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travate di 2° impalcato QUOTA +3,65 m

Travi secondarie  e controventi

Travi secondarie  e controventi

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili A e B
- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 1,00 114,18 114,18

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 1,00 134,24 134,24
- Posizione 117: UNP 120 L=7188 mm 2,00 95,93 191,86

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 1 e 2 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 1,00 107,89 107,89

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48
- Posizione 118: UNP 120 L=8319 mm 2,00 111,02 222,04

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 2 e 3 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili A e B

- Posizione 116: IPE 220 L=4355 mm 2,00 114,18 228,36

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili B e C

- Posizione 115: IPE 220 L=5120 mm 2,00 134,24 268,48
- Posizione 119: UNP 120 L= 8139 mm 2,00 108,62 217,24

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D

Campo tra i picchetti 3 e 5 e tra i fili C e D

- Posizione 114: IPE 220 L=4115 mm 2,00 107,89 215,78

SOMMANO kg 20´531,77 1,75 35´930,60

186 Solaio in lamiera grecata e getto di conglomerato
A.P.18 cementi ... totale soletta H=120mm; R.E.S. di

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Orizzontamento 1° impalcato 4,80 5,40 25,92

5,00 5,40 27,00
4,80 5,40 25,92

Orizzontamento 2° impalcato 3,00 4,80 5,40 77,76
3,00 5,00 5,40 81,00
3,00 4,80 5,40 77,76

SOMMANO m2 315,36 65,00 20´498,40

187 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice
07.02.12 intumescente  ... gni 500 micron o frazione di
7.2.12 vernice in opera (film secco)

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per protezione da carico d'incendio carpenteria
metallica
A stima 1´000,00 1´000,00

SOMMANO mq 1´000,00 28,60 28´600,00

188 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o
07.02.15.001 nuove zinca ... di  superficie  effettivamente
7.2.15.1) trattata in opera a spruzzo

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per trattamento propedeutico all'applicazione di
vernice intumescente (carpenteria metallica
zincata)
A stima 1´000,00 1´000,00

SOMMANO mq 1´000,00 12,57 12´570,00

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

189 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la
05.01.19 fornit ...  non previste nella presente voce. dello
5.1.19 spessore di cm 14

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per pavimentazione area carrabile della Camera
Calda 6,30 15,00 94,50

7,00 4,50 31,50

SOMMANO mq 126,00 37,96 4´782,96

190 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
05.01.10.002 conglomerato ... erfetta regola d’arte. collocato
5.1.10.2) all’esterno degli edifici

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per pavimentazione Camera Calda 11,50 7,50 86,25

7,10 7,00 49,70
Per realizzazione rampa 4,50 2,60 11,70

SOMMANO mq 147,65 13,20 1´948,98

191 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a
05.01.06 scelt ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta
5.1.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Blocco WC 5,35 3,65 19,53

SOMMANO mq 19,53 46,67 911,47

192 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
05.02.01 maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a
5.2.1 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Blocco WC *(lung.=4*5,35) 21,40 2,20 47,08
(lung.=4*3,65) 14,60 2,20 32,12
(lung.=2*1,70) 3,40 2,20 7,48

SOMMANO cadauno 86,68 45,08 3´907,53

193 Massetto di sottofondo isolante per
05.01.11.002 pavimentazioni, confe ... rfetta regola d’arte.
5.1.11.2) realizzato all'esterno degli edifici

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 1´229´465,99

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per realizzazione massetto pendenze 17,50 14,50 253,75

SOMMANO mq 253,75 15,88 4´029,55

194 Fornitura  e  posa  in  opera  di
12.01.07 impermeabilizzazione   ... istero per dare l'opera
12.1.7 completa a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per impermeabilizzazione copertura 17,50 14,50 253,75

SOMMANO mq 253,75 21,80 5´531,75

MURATURE E TRAMEZZI  (SbCat 3)

195 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra
02.02.08 10 e  ... eventuale rasatura dell’intera superficie
2.2.8 con gesso dolce.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 3 - MURATURE E TRAMEZZI
Per distribuzione e suddivisione locali all'interno
della Camera Calda *(lung.=2,85+10,00+9,90+
7,00+2*5,35) 40,45 3,50 141,58

SOMMANO mq 141,58 67,45 9´549,57

COLORITURE E TINTEGGIATURE  (SbCat
6)

196 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già
09.01.06 ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
9.1.6 d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 6 - COLORITURE E TINTEGGIATURE
Per distribuzione e suddivisione locali all'interno
della Camera Calda *(lung.=2,85+10,00+9,90+
7,00+2*5,35) 2,00 40,45 3,50 283,15

SOMMANO mq 283,15 12,20 3´454,43

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

197 Tinteggiatura per interni con Idropittura
A.P.44 sanigienica, an ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Per rivestimento pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85)*(H/

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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peso=3,50-2,20) 10,20 1,30 13,26
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90)*(H/
peso=3,50-2,20) 23,90 1,30 31,07
- Corridoio *(lung.=2*7,00)*(H/peso=3,50-2,20) 14,00 1,30 18,20
- AREA CAMERA CALDA 58,80 3,50 205,80
- WC + deposito *(lung.=7,04+7,80+9,76+7,88+
16,86) 49,34 3,50 172,69

SOMMANO m2 441,02 8,40 3´704,57

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

198 Livellante per preparazione pavimenti in
05.01.51 linoleum o pvc.
5.1.51 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per pavimentazione Camera Calda 11,50 7,50 86,25

7,10 7,00 49,70

SOMMANO mq 135,95 20,21 2´747,55

199 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC
A.P.09 sagomato a " ... stero per dare il  lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per raccordo tra pavimentazione e pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85) 10,20 10,20
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90) 23,90 23,90
- Corridoio *(lung.=2*7,00) 14,00 14,00

SOMMANO m 48,10 2,96 142,38

200 Battiscopa in PVC sagomato a "sguscia"
A.P.10 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per raccordo tra pavimentazione e pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85) 10,20 10,20
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90) 23,90 23,90
- Corridoio *(lung.=2*7,00) 14,00 14,00

SOMMANO m 48,10 3,56 171,24

201 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
05.01.47 cloruro di ... orre per dare l'opera completa e a
5.1.47 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per pavimentazione Camera Calda 11,50 7,50 86,25

7,10 7,00 49,70

SOMMANO mq 135,95 57,35 7´796,73

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´266´593,76
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R I P O R T O 1´266´593,76

202 Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in
12.04.06 lamie ... istero per dare l'opera finita e a perfetta
12.4.6 regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Area Camera Calda 10,00 2,20 22,00

SOMMANO m 22,00 3,13 68,86

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

203 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali
A.P.11 per la fi ... sito perfettamente complanare ed a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per rivestimento pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85) 10,20 2,20 22,44
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90) 23,90 2,20 52,58
- Corridoio *(lung.=2*7,00) 14,00 2,20 30,80

SOMMANO m2 105,82 44,24 4´681,48

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

204 Fornitura e collocazione di mancorrente
A.P.13 paracolpi in PVC  ...  il mancorrente paracolpi in

sito a pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Per rivestimento pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85) 10,20 10,20
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90) 23,90 23,90
- Corridoio *(lung.=2*7,00) 14,00 14,00

SOMMANO m 48,10 51,83 2´493,02

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 4)

205 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC
A.P.24 antibatteric ...  il mancorrente paracolpi in sito a

pefetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Per rivestimento pareti
- Sala d'attesa *(lung.=4,85+2,50+2,85) 10,20 10,20
- Ingresso *(lung.=2,85+3,75+7,40+9,90) 23,90 23,90
- Corridoio *(lung.=2*7,00) 14,00 14,00

SOMMANO m 48,10 37,68 1´812,41

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´275´649,53
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R I P O R T O 1´275´649,53

206 Fornitura e collocazione di controsoffitto
A.P.12 realzzato con  ... ficie con classe 0 di reazione al

fuoco di colore o...etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Controsoffitti Camera Calda 17,50 14,50 253,75

SOMMANO m2 253,75 40,17 10´193,14

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI
(SbCat 8)

207 Fornitura e collocazione di copertura realizzata
A.P.45 con pann ... al Ministero dell'Interno ai sensi del

D.M. 26 marzo 1985.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Orizzontamento 2° impalcato 3,00 4,80 5,40 77,76

3,00 5,00 5,40 81,00
3,00 4,80 5,40 77,76

SOMMANO m2 236,52 26,40 6´244,13

208 Fornitura e collocazione di sistema di facciata
12.06.03 ventilata ... ola d'arte. Escluso solo i ponteggi da
12.6.3 computarsi a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Per chiusura verticale Camera Calda *
(lung.=17,70+14,60+17,70) 50,00 4,20 210,00

SOMMANO mq 210,00 194,69 40´884,90

209 Fornitura e collocazione di insegne luminose
A.P.19 poste sopra  ... zincato e verniciato, nei colori

come da disegni esecutivi
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Insegne Camera Calda
- Prospetto A 17,20 0,80 13,76
- Prospetto B 14,00 0,80 11,20
- Prospetto C 17,20 0,80 13,76

SOMMANO m2 38,72 600,00 23´232,00

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

210 Fornitura e collocazione di porte interne...
A.P.14 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Blocco WC e deposito "Sedie a rotelle" 6,00 0,90 2,10 11,34

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 11,34 1´356´203,70
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R I P O R T O 11,34 1´356´203,70

SOMMANO m2 11,34 235,92 2´675,33

211 Fornitura e collocazione di controtelaio per porte
A.P.15 scorre ... istero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Blocco WC 2,00
Deposito "Sedie a rotelle e lettighe" 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 260,00 780,00

212 Controfodera   eseguita   con   intelaiatura
02.02.13.001 metallica  ... superficie con gesso dolce. con lastre
2.2.13.1) di  spessore 10 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Blocco WC 2,00 1,20 2,10 5,04
Deposito "Sedie a rotelle e lettighe" 1,00 1,20 2,10 2,52

SOMMANO mq 7,56 49,25 372,33

213 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.03.001 esterni real ... essiva non superiore a 2,2 W/(m²/
8.1.3.1) K) con vetro camera 4-6-4

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Parete vetrata di delimitazione della Camera Calda 8,80 3,00 26,40

SOMMANO mq 26,40 370,49 9´780,94

214 Fornitura e posa in opera di portoncino
08.01.09.002 d'ingresso realiz ...  W/(m²/K) con vetro camera
8.1.9.2) 4-6-4 alta efficienza con argon

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Fronte Sud Est 1,20 2,40 2,88

SOMMANO mq 2,88 525,42 1´513,21

215 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.01.03.003 esterni real ...  W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
8.1.3.3) alta efficienza con argon

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Superficie minima di misurazione m2 0,90 per
singolo battente o anta anche scorrevole
Fronte Sud: 4*0,50*0,50 4,00 0,90 3,60
Fronte Est: 3*3*0.70*0.90+9*0.50*0.50 *
(par.ug.=3*3) 9,00 0,90 8,10

9,00 0,90 8,10
Fronte Nord: 2*3*0.70*0.90+8*0.50*0.50 9,00 0,90 8,10
Serramenti caratterizzati dal sistema di
automazione a sfondamento 2,00 3,20 2,50 16,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 43,90 1´371´325,51



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 109

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,90 1´371´325,51

1,00 2,60 3,00 7,80
Serramento caratterizzato dal sistema di
automazione 1,00 3,20 3,00 9,60

SOMMANO mq 61,30 380,49 23´324,04

216 Fornitura e posa in opera di sistema di
A.P.41 automazione per p ... il sistema di automazione

finito a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Serramento caratterizzato dal sistema di
automazione; in corrispondenza del corridoio
adiacente alla Camera Calda 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´774,28 2´774,28

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
VIE DI EMERGENZA E

COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI

(SbCat 12)

217 Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a
A.P.42 sfondam ... l sistema di automazione finito  a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 12 - VIE DI EMERGENZA E
COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-
ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI
Serramenti caratterizzati dal sistema di
automazione a sfondamento: in corrispondenza
dell'entrata e dell'uscita pedonale della Camera
Calda ed in corrispondenza del passaggio dallla
Area Camera Calda al corpo di fabbrica originario 3,00

SOMMANO CV 3,00 2´739,88 8´219,64

OPERE EDILI  (Cat 1)
INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

218 Fornitura e collocazione di porta ad avvolgimento
A.P.22 rapido motorizzata autoriparante, dotata di

MANTELLINA in PVC
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Per accesso mezzi di soccorso alla Camera Calda 1,00
Per uscita mezzi di soccorso alla Camera Calda 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´847,43 9´694,86

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E

SMALTIMENTO REFLUI  (SbCat 11)

219 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in
15.01.04.01 grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´415´338,33
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R I P O R T O 1´415´338,33

dimensioni di 70x70 cm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC "Decontaminazione pelle e occhi" 1,00

SOMMANO cad. 1,00 259,20 259,20

220 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in
15.01.05 porcellan ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Blocco WC 3,00

SOMMANO cad. 3,00 314,50 943,50

221 Fornitura e collocazione di vaso igienico in
15.01.08 porcellana v ... per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Blocco WC 3,00

SOMMANO cad. 3,00 243,30 729,90

222 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico
15.03.04 per disabil ... e l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´812,00 1´812,00

223 Fornitura e collocazione di impugnatura di
15.03.05 sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad. 1,00 377,40 377,40

224 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile
15.03.06 per disa ... e l'opera completa e funzionante a

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´419´460,33
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R I P O R T O 1´419´460,33

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad. 1,00 441,00 441,00

225 Fornitura e collocazione di maniglione per
15.03.08 disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad. 1,00 118,90 118,90

226 Fornitura e collocazione di piantana per disabili
15.03.09 in tubo ... te a perfetta regola e fissato alla parete

e al pavimento.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad. 1,00 176,20 176,20

227 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC
15.03.02 attrezzato  m ... e per dare l'opera completa e
15.3.2 funzionante a regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
WC H 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´909,99 1´909,99

228 Fornitura e collocazione di punto acqua per
15.04.01.01 impianto idri ...  a punto d’acqua: con tubazione

in rame coibentata Ø 14 mm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Blocco WC 10,00

SOMMANO cad. 10,00 72,20 722,00

229 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.001 ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´422´828,42
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R I P O R T O 1´422´828,42

15.4.2.1) di scarico acque bianche
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Blocco  WC 6,00

SOMMANO cad 6,00 75,54 453,24

230 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.02.002 ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per
15.4.2.2) punto di scarico acque nere

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Blocco  WC 4,00

SOMMANO cad 4,00 82,16 328,64

231 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
15.04.13.002 prevernic ... ta  ed  a  perfetta  regola d'arte. per
15.4.13.2) diametro da 100 mm

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per smaltimento acque piovane 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 25,96 259,60

232 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale
15.04.24 del tip ... e l'opera completa e funzionante a
15.4.24 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per smaltimento acque piovane 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,51 125,02

SISTEMAZIONE ESTERNA  (SpCat 4)
OPERE EDILI  (Cat 1)

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

233 Rimozione di palo della pubblica illuminazione e
A.P.20 relativo ... ulteriore onere per dare il lavoro finito

a regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per rimozione pali e relativi pozzetti della pubblica
illuminazione installati lungo le rampe
A stima 8,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 8,00 1´423´994,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 1´423´994,92

SOMMANO cadauno 8,00 91,30 730,40

234 Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie,
A.P.21 pozzetti  ... magistero per eseguire il lavoro a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 54,74 547,40

235 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,
21.01.14 grat ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.14 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Ringhiera muretti di delimitazione delle rampe
- Tratto A *(lung.=38,00+35,00+43,00) 116,00 0,60 69,60
- Tratto B 35,00 0,60 21,00
- Tratto C *(lung.=38,00+13,00) 51,00 0,60 30,60
- Tratto interessato dalla realizzazione del percorso
esterno coperto (sul viadotto) 63,00 0,60 37,80
- Tratto parallelo a quello  interessato dalla
realizzazione del percorso esterno coperto (sul
viadotto) 63,00 0,60 37,80

SOMMANO mq 196,80 7,39 1´454,35

236 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di
21.1.7 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Copertine muretti di delimitazione delle rampe
- Tratto A *(lung.=38,00+35,00+43,00) 116,00 0,30 34,80
- Tratto B 35,00 0,30 10,50
- Tratto C *(lung.=38,00+13,00) 51,00 0,30 15,30
- Tratto interessato dalla realizzazione del percorso
esterno coperto 63,00 0,60 37,80
- Ttratto parallelo a quello interessato dalla
realizzazione del percorso esterno coperto 63,00 0,60 37,80

SOMMANO mq 136,20 17,41 2´371,24

237 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di
21.1.16 ripristino connesse.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per rimozione gabbiotto in alluminio e vetro *
(lung.=2*(2,50+2,00)) 9,00 2,50 22,50
(H/peso=2,50*2,00) 5,00 5,00

SOMMANO mq 27,50 14,78 406,45

238 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato,

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´429´504,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´429´504,76

21.01.03.001 compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con
21.1.3.1) utensile elettromeccanico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per demolizione muretti di delimitazione delle
rampe
- Tratto A *(lung.=38,00+35,00+43,00) 116,00 0,30 0,50 17,40
- Tratto B 35,00 0,30 0,50 5,25
- Tratto C *(lung.=38,00+13,00) 51,00 0,30 0,50 7,65
- Tratto interessato dalla realizzazione del percorso
esterno coperto 63,00 0,30 0,50 9,45
- Ttratto parallelo a quello interessato dalla
realizzazione del percorso esterno coperto 63,00 0,30 0,50 9,45

SOMMANO mc 49,20 460,37 22´650,20

239 Trasporto alle pubbliche discariche del comune
21.01.25 in cui si  ... ne,   esclusi   gli   oneri   di
21.1.25 conferimento a discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto a pubblica discarica del materiale di
risulta proveniente dalle demolizioni e dalle
rimozioni
Opere in ferro *(lung.=116,00+35,00+51,00) 202,00 0,10 0,60 12,12

10,00 0,70 0,40 0,40 1,12
Lastre in marmo *(lung.=116,00+35,00+51,00) 202,00 0,30 0,03 1,82
(lung.=5,00*0,60+63,00*0,12) 10,56 10,56
Opere in c.c.a. *(lung.=116,00+35,00+51,00) 202,00 0,30 0,50 30,30

SOMMANO mc 55,92 31,88 1´782,73

240 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.06 simi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
1.3.6 nulla escluso.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per demolizione marciapiedi posti in adiacenza ai
muretti a delimitazione delle rampe *
(lung.=116,00+35,00+51,00) 202,00 1,05 0,17 36,06

SOMMANO mc 36,06 32,07 1´156,44

241 Trasporto di materie provenienti dalle
01.03.05 demolizioni di cui ... carica da compensarsi a
1.3.5 parte. - per ogni mc e per ogni km

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto materiale proveniente dalla
demolizione marciapiedi posti in adiacenza ai
muretti a delimitazione delle rampe *
(lung.=116,00+35,00+51,00)*(H/peso=0,17*
16,00) 202,00 1,05 2,72 576,91

SOMMANO mc x km 576,91 0,42 242,30

242 Dismissione di pavimentazione stradale in
01.04.05 conglomerato bi ... o a perfetta regola d'arte, tutto

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´455´336,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´455´336,43

1.4.5 incluso e nulla escluso.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area rampe 116,00 8,20 0,15 142,68
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 0,15 35,40

SOMMANO mq x cmq 178,08 1,21 215,48

243 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per
01.01.04.001 lavori d ...  di escavazione di adeguata potenza
1.1.4.1) non inferiore ai 45 kW

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Area rampe 116,00 8,20 0,40 380,48
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 0,40 94,40

SOMMANO mc 474,88 8,18 3´884,52

244 Trasporto di materie, provenienti da scavi –
01.02.05.002 demolizioni, ... .4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
1.2.5.2) eseguiti in ambito urbano

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per trasporto a discarica della pavimentazione
stradale e del terreno proveniente dagli scavi *
(lung.=116,00*8,20) 951,20 0,55 16,00 8´370,56
(lung.=29,50*8,00) 236,00 0,55 16,00 2´076,80
(larg.=0,50*0,30) 120,00 0,15 16,00 288,00

SOMMANO mc X km 10´735,36 0,63 6´763,28

OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE  (SbCat 2)

245 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.03.01.001 armato per ... m. per ogni mq d’intervento e per i
21.3.1.1) primi 2 cm di spessore

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per risanamento muretti posti sul viadotto 2,00 63,00 0,20 0,50 12,60

SOMMANO mq x cm 12,60 90,42 1´139,29

246 Risanamento di strutture intelaiate in cemento
21.03.01.002 armato per ...  ogni mq d’intervento e per ogni cm
21.3.1.2) successivo ai primi 2.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Per risanamento muretti posti sul viadotto *(H/
peso=0,50*2) 2,00 63,00 0,20 1,00 25,20

SOMMANO mq x cm 25,20 39,64 998,93

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´468´337,93



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 116

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´468´337,93

OPERE STRADALI  (SbCat 7)

247 Compattazione del fondo degli scavi, quando
01.05.03 questi debbon ... arico dell'impresa. - per ogni mq
1.5.3 di superficie compattata

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 7 - OPERE STRADALI
Area rampe 116,00 8,20 951,20
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 236,00

SOMMANO mq 1´187,20 0,71 842,91

248 Fondazione stradale in misto cementato da
06.01.03 stendere con vi ...   prescritte,  misurato  in  opera
6.1.3 dopo  il costipamento.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 7 - OPERE STRADALI
Area rampe 116,00 8,20 0,30 285,36
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 0,30 70,80

SOMMANO mc 356,16 84,84 30´216,61

249 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,
06.01.04.002 di  pav ... n ambito urbano   - per ogni mq  e per
6.1.4.2) ogni cm di spessore

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 7 - OPERE STRADALI
Area rampe 116,00 8,20 10,00 9´512,00
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 10,00 2´360,00

SOMMANO mq/cm 11´872,00 1,52 18´045,44

250 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per
06.01.05.002 strato di col ... e in ambito urbano - per ogni mq e
6.1.5.1) per ogni cm di spessore

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 7 - OPERE STRADALI
Area rampe 116,00 8,20 6,00 5´707,20
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 6,00 1´416,00

SOMMANO mq/cm 7´123,20 1,69 12´038,21

251 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di
06.01.06.002 usura  ... e in ambito urbano - per ogni mq e per
6.1.6.1) ogni cm di spessore

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane ...
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 7 - OPERE STRADALI
Area rampe 116,00 8,20 4,00 3´804,80
(lung.=(32,50+26,50)*0,5) 29,50 8,00 4,00 944,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 4´748,80 1´529´481,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´748,80 1´529´481,10

SOMMANO mq/cm 4´748,80 2,26 10´732,29

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

252 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,
18.01.02 anche   ... cessario per dare l’opera finita a
18.1.2 perfetta regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per alloggiamento pozzetti illuminazione esterna 10,00 0,60 0,60 1,00 3,60
Peralloggiamento cavidotti illuminazione esterna 120,00 0,50 0,50 30,00

SOMMANO mc 33,60 104,80 3´521,28

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
IMPIANTO ELETTRICO E

ILLUMINAZIONE ESTERNA  (SbCat 10)

253 Formazione del letto di posa, rinfianco e
13.08.01 ricoprimento  d ... zione nel fondo del cavo del
13.8.1 materiale ed il costipamento.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per alloggiamento cavidotti illuminazione esterna 120,00 0,50 0,30 18,00

SOMMANO mc 18,00 23,53 423,54

254 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già
18.07.02.004 predisp ... ta regola d'arte. cavidotto corrugato
18.7.2.4) doppia camera D=90mm

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per cavidotti illuminazione esterna 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,80 696,00

255 Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o
18.06.03.002 derivata a ... era completa a perfetta regola d'arte.
18.6.3.2) per derivazioni a T

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per illuminazione esterna 10,00

SOMMANO cad 10,00 37,60 376,00

256 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già
18.07.02.001 predisp ... ta regola d'arte. cavidotto corrugato
18.7.2.1) doppia camera D=40mm

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´545´230,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´545´230,21

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per illuminazione esterna 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,20 84,00

257 Fornitura e collocazione di conduttore di rame
A.P.23 isolato co ... istero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per illuminazione esterna 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 3,23 387,60

258 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
01.02.04 cui agli a ... eccanici che manuali. - per ogni mc
1.2.4 di materiale costipato

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per alloggiamento cavidotti illuminazione esterna 120,00 0,50 0,20 12,00

SOMMANO mc 12,00 3,16 37,92

259 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non
03.01.01.004 armate  o  ...   barre  di armatura: per opere in
3.1.1.4) fondazione con C 16/20.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per realizzazione pozzetti  illuminazione esterna 10,00 0,50 0,50 0,10 0,25

SOMMANO mc 0,25 133,36 33,34

260 Formazione di pozzetto per marciapiedi in
18.01.03.001 conglomerato ce ... leta a perfetta regola d'arte.
18.1.3.1) per pozzetti da 40x40x50 cm

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per realizzazione pozzetti  illuminazione esterna 10,00

SOMMANO cad 10,00 110,64 1´106,40

261 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
07.02.02 leggera  ... aggio ed il montaggio in opera. - in
7.2.2 acciaio S235J o S275J

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´546´879,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´546´879,47

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per ancoraggio pali illuminazione esterna: piastre,
dime, bicchieri e tirafondi *(H/peso=0,015*7850) 10,00 0,40 0,40 117,75 188,40
(H/peso=0,01*7850) 10,00 0,40 0,40 78,50 125,60
(H/peso=(0,00031416-0,00025447)*7850) 10,00 0,50 0,47 2,35
(par.ug.=4*10)*(H/peso=0,00025447*0,60*7850) 40,00 1,20 48,00

SOMMANO kg 364,35 3,61 1´315,30

262 Fornitura e posa in opera, in blocco di
18.02.05.001 fondazione già pr ... lla base in mm D = 139 mm;
18.2.5.1) d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per pali  illuminazione esterna 10,00

SOMMANO cad 10,00 228,80 2´288,00

263 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già
18.03.03.003 predispos ... ttore. apparecchio con flusso
18.3.3.3) luminoso minimo  7.000 lumen

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 10 - IMPIANTO ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE ESTERNA
Per illuminazione esterna 10,00

SOMMANO cad 10,00 536,60 5´366,00

OPERE EDILI  (Cat 1)
SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

(SbCat 1)

264 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.06 simi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
1.3.6 nulla escluso.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Per rimozione pozzetti esistenti 6,00 1,50 1,50 1,50 20,25
Per rimozionetubazioni esistenti 160,00 0,01 1,60

SOMMANO mc 21,85 32,07 700,73

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE  (Cat 3)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E

SMALTIMENTO REFLUI  (SbCat 11)

265 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità,
01.01.06.001 per la ...  di escavazione di adeguata potenza non
1.1.6.1) inferiore ai 45 kW

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´556´549,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´556´549,50

cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per realizzazione condotta *(larg.=(1,00+0,60)*
0,50) 160,00 0,80 1,50 192,00

SOMMANO mc 192,00 9,73 1´868,16

266 Fornitura   e   posa   in   opera   di
12.01.03 impermeabilizzaz ... ero  per  dare  l'opera
12.1.3 completa a perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per impermeabilizzazione condotta *(larg.=3*0,60) 160,00 1,80 288,00

SOMMANO mq 288,00 13,55 3´902,40

267 Formazione del letto di posa, rinfianco e
13.08.01 ricoprimento  d ... zione nel fondo del cavo del
13.8.1 materiale ed il costipamento.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per formazione letto di posa e rinfianchi condotta *
(larg.=(0,60+0,80)*0,5) 160,00 0,70 0,80 89,60
(larg.=3,14*0,40*0,40*0,25) 160,00 0,13 -20,80

Sommano positivi mc 89,60
Sommano negativi mc -20,80

SOMMANO mc 68,80 23,53 1´618,86

268 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni,
13.03.08.003 per sc ... ensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D
13.3.8.3) interno di 272 mm

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per realizzazione condotta 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 31,54 5´046,40

269 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
01.02.04 cui agli a ... eccanici che manuali. - per ogni mc
1.2.4 di materiale costipato

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per rinterro scavo *(larg.=(1,00+0,80)*0,5) 160,00 0,90 1,00 144,00

SOMMANO mc 144,00 3,16 455,04

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´569´440,36
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R I P O R T O 1´569´440,36

270 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   di
13.09.01.004 ...  parte. per tubazioni DN 315 mm altezza totale
13.9.1.4) H = 2000 mm

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per realizzazione pozzetti 7,00

SOMMANO cad 7,00 840,25 5´881,75

271 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini
06.04.01.003 i ... a a regola d'arte. classe D 400 (carico di
6.4.1.3) rottura 400 kN)

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per realizzazione pozzetti 7,00

SOMMANO kg 7,00 3,22 22,54

272 Fornitura e posa in opera di canaletta di
06.04.09.003 drenaggio per l ... finito a regola d'arte. per
6.4.9.3) portata da 6,2 fino a 20,1 l/s

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE VARIE
SbCat 11 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E
SMALTIMENTO REFLUI
Per smaltimento acque meteoriche 4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 32,00 139,93 4´477,76

OPERE EDILI  (Cat 1)
OPERE IN C.A. E CARPENTERIE

METALLICHE  (SbCat 2)

273 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a
07.02.09 norma UNI 1 ...  occorre per dare l'opera finita a
7.2.9 perfetta regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Si stima un peso al metro lineare di pannelli lunghi
1,50 m pari a 52,0 Kg
Parapetti rampe
- Tratto B 33,50 40,00 1´340,00
- Tratto C *(lung.=38,00+13,00) 51,00 40,00 2´040,00
Parapetto ballatoio Camera Calda *(lung.=1,50+
6,00) 7,50 40,00 300,00

SOMMANO kg 3´680,00 6,19 22´779,20

274 Pannelli modulari verticali in grigliato
07.02.10.002 elettrofuso(a no ...  resine poliestereo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´602´601,61
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R I P O R T O 1´602´601,61

7.2.10.2) poliuretaniche a norma UNI EN ISO 1461
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Parapetti rampe
- Tratto B 2,00 33,50 67,00
- Tratto C *(lung.=38,00+13,00) 2,00 51,00 102,00
Parapetto ballatoio Camera Calda *(lung.=1,50+
6,00) 7,50 7,50
- Tratto interessato dalla realizzazione del percorso
esterno coperto (sul viadotto) 63,00 63,00
- Tratto parallelo a quello  interessato dalla
realizzazione del percorso esterno coperto (sul
viadotto) 63,00 63,00

SOMMANO mq 302,50 106,29 32´152,73

275 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica
07.02.02 leggera  ... aggio ed il montaggio in opera. - in
7.2.2 acciaio S235J o S275J

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Mensole a sezione variabile al passo pari a 2,0 m
- Tratto B 18,00 40,00 720,00
- Tratto C 27,00 40,00 1´080,00
- Parapetto ballatoio Camera Calda 5,00 40,00 200,00
Piastre ancoraggio mensole
- Tratto B 18,00 14,00 252,00
- Tratto C 27,00 14,00 378,00
- Parapetto ballatoio Camera Calda 5,00 14,00 70,00
Arcarecci tra le mensole
- Tratto B *(lung.=17*3) 51,00 2,00 14,14 1´442,28
- Tratto C *(lung.=26*3) 78,00 2,00 14,14 2´205,84
- Parapetto ballatoio Camera Calda *(lung.=4*3) 12,00 2,00 14,14 339,36

SOMMANO kg 6´687,48 3,61 24´141,80

276 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,
07.02.06 di  c ...   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento
7.2.6 anticorrosivo.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 2 - OPERE IN C.A. E CARPENTERIE
METALLICHE
Mensole a sezione variabile al passo pari a 2,0 m
- Tratto B 18,00 40,00 720,00
- Tratto C 27,00 40,00 1´080,00
- Parapetto ballatoio Camera Calda 5,00 40,00 200,00
Piastre ancoraggio mensole
- Tratto B 18,00 14,00 252,00
- Tratto C 27,00 14,00 378,00
- Parapetto ballatoio Camera Calda 5,00 14,00 70,00
Arcarecci tra le mensole
- Tratto B *(lung.=17*3) 51,00 2,00 14,14 1´442,28
- Tratto C *(lung.=26*3) 78,00 2,00 14,14 2´205,84
- Parapetto ballatoio Camera Calda *(lung.=4*3) 12,00 2,00 14,14 339,36

SOMMANO kg 6´687,48 1,75 11´703,09

OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´670´599,23
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R I P O R T O 1´670´599,23

(SbCat 8)

277 Fornitura e posa in opera di struttura per
A.P.40 passaggio cope ... rio per dare il prodotto finito  a

perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - SISTEMAZIONE ESTERNA
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 8 - OPERE DI FINITURA PER LAVORI
EDILI
Passaggio coperto dall'Area "Codici Giallo e
Rosso" all'Area "Codici Bianco e Verde" 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 29´147,38 29´147,38

<nessuna>  (SpCat 0)

278 Voce riservata!!!
Categoria di Opera <nessuna>
SpCat 0 - <nessuna>

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO

PIANO  (SpCat 1)
IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)
Impianto FM e prese  (SbCat 16)

279 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento diPre ... oduli - antibatterico -
01 colore bianco, n.2 connettori RJ45

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Giallo e Rossi
46 46,00

SOMMANO cad 46,00 93,45 4´298,70

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

280 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diGru ... ata completo di lampada
10 230V  completo di Portalampada con

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
WC Degenze 1 - 2 - 3
1+1+1 3,00
WC O.B.I. 1 - 2 - 3
1+1+1 3,00
WC Osservazione Barellati
1 1,00
Stanza Asettica
1 1,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 8,00 1´704´045,31
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R I P O R T O 8,00 1´704´045,31

Saletta Isolata
1+1 2,00
WC Degenze 1 - 2 - 3 - 4 P. Primo
1+1+1+1 4,00

SOMMANO cad 14,00 118,66 1´661,24

281 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diLam ... tallata su scatola da
11 incasso 3 moduli 503, compresa nella

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Corridoio Degenze - O.B.I. - Barellati - Triage -
Stazionam. 118
Quantità Raccolte
14 14,00
Corridoio Sale Visite - Saletta Isolata
Quantità Raccolte
4 4,00
Corridoi Degenze Piano Primo
Quantità Raccolte
6 6,00

SOMMANO cad 24,00 102,48 2´459,52

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

282 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ... ontenitori isolanti in
02 termoindurente resistenza al "filo

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Degenze 3 - 2 - 1, O.B.I. 3 - 2 - 1, Osservazione
Barellati, Saletta Isolata, Stanza Asettica, Sale
Visite 3 - 2 - 1
2+1+2+2+2+4+3+1+1+1+1 20,00

SOMMANO cad 20,00 27,69 553,80

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

283 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Pu ... ione ambiente (pulsante
12 NO), Comando illuminazione lettura

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Degenze 1 - 2- 3;
4+2+4 10,00
O.B.I. 1- 2- 3
6+4+4 14,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 24,00 1´708´719,87
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R I P O R T O 24,00 1´708´719,87

Osservazione Barellati
4 4,00
Saletta Isolata
2 2,00
Stanza Asettica
1 1,00
Sale Visite 1 - 2 - 3
2+2+2 6,00
Degenze 1-2-3-4 Piano Primo
4+4+4+4 16,00

SOMMANO cad 53,00 142,70 7´563,10

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

284 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di To ... nio - 8+8 moduli;- 4
03 supporti e 4 mostrine di 4 moduli;- 4

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Piano Terra
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 43,93 439,30

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

285 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diTer ... consente di controllare e
13 visualizzare a livello locale le

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
WC Zona Sala d'Attesa
1+1 2,00
WC H Zona Corridoio Degenze
1 1,00
WC Attesa Utenti Barellati 118
1 1,00
Triage
1 1,00
Locale Medicheria
1 1,00
WC H Zona Corridoio Degenze P. Primo
1 1,00
Locale Medicheria P. Primo
1 1,00

SOMMANO cad 8,00 479,69 3´837,52

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

286 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ...  - antibatterico - colore
05 bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´720´559,79
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R I P O R T O 1´720´559,79

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Giallo e Rossi
Piano Terra
49 49,00

SOMMANO cad 49,00 41,79 2´047,71

287 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ... rico, blocco presa 2P+T
07 magn diff Idn=10mA 1P+N - In=16A,

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Giallo e Rossi
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 267,63 2´676,30

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

288 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diGru ... positivo di segnalazione
15 chiamata completo di lampada 230V

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
WC Zona Sala d'Attesa
1+1+1+1 4,00
WC H Zona Corridoio Degenze
1 1,00
WC Attesa Utenti Barellati 118
1 1,00
Triage
1 1,00
Locale Medicheria
1+1 2,00
WC H Zona Corridoio Degenze P. Primo
1 1,00
Locale Medicheria P. Primo
1+1 2,00

SOMMANO cad 12,00 72,69 872,28

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

289 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento diTor ... ciale base resina/corpo
08 alluminio - 8+8 moduli su appositi

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´726´156,08
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R I P O R T O 1´726´156,08

SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Giallo e Rossi
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 233,05 1´165,25

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

290 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diMod ... reparti di chiamata
16 infermiera BUS/SCS e funzione Gateway.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per impianto di Chiamata
1+1+1+1 4,00

SOMMANO cad 4,00 662,90 2´651,60

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

291 CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA
P.A.E.FM.00 Fornitura e posa in op ...  lunghezza 15 cm, per il
10 collegamento fino a 12 conduttori

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Giallo e Rossi
15 15,00

SOMMANO cad 15,00 64,06 960,90

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

292 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diMod ... ore supplementare 230V
17 max 600 mA SELV. L'interfaccia deve

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave Impianto Chiamata
1+1+1+1 4,00

SOMMANO cad 4,00 911,49 3´645,96

293 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diAtt ... re un contatto a cui e'
18 possibile collegare un dispositivo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´734´579,79
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R I P O R T O 1´734´579,79

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave di Impianto Chiamata
1+1+1+1 4,00

SOMMANO cad 4,00 254,44 1´017,76

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

294 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI
P.A.E.FM.00 EQUIPOTENZIALI   Realizzazio ...  estranee
11 comprese le eventuali  tubazioni di scarico e di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
vedi quantità art. P.A.E.FM.0010 cap.1 SubCap.1
Parag.4 15,00

SOMMANO cad 15,00 69,56 1´043,40

295 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Quadro elettrico generale
20 PRONTO SOCCORSO - QEG-PS.r

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 28´966,11 28´966,11

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

296 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Di ... nel corridoio del repato.
19 Fissaggio a soffitto o a parete.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Corridoio Sale Visite
1 1,00
Corridoio Zona Triage
1 1,00
Corridoio Degenza
1 1,00
Corridoio Degenze Piano Primo
1 1,00

SOMMANO cad 4,00 3´481,73 13´926,92

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´779´533,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´779´533,98

297 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Al ... sione di alimentazione 110 -
20 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. entro

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per Impianto di Chiamata
2+3+1+1+1 8,00

SOMMANO cad 8,00 223,22 1´785,76

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

298 Quadro elettrico generale CDZ "QE.CDZr"
P.A.E.FM.00 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
22 elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 7´998,16 7´998,16

299 Quadro elettrico DEGENZA - OBI - SALA
P.A.E.FM.00 VISITE - "QE.DEG"
23 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
15 + 1 16,00

SOMMANO cad 16,00 1´295,05 20´720,80

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

300 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diSis ...  comunicazione vocale
21 bidirezionale, il tutto in materiale

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Punto Osservazione O.B.I.
1 1,00
Locale Medici Piano Terra
1 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´242,15 2´484,30

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´812´523,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´812´523,00

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

301 Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico
P.A.E.FM.00 "Uffici" da ... me CEI, competo di tutte le
24 apparecchiature, gli accessori

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
4 4,00

SOMMANO cad 4,00 518,82 2´075,28

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

302 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diTer ... ale bidirezionale, il tutto in
22 materiale antibatterico, da

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Locale Infermieri Degenze Piano Terra
1 1,00
Stanza Medici Piano Primo
1 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´186,53 2´373,06

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

303 Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz
P.A.E.FM.00 Trifase, potenza apparente da 30KVA
25 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1+1 2,00

SOMMANO cad 2,00 31´316,01 62´632,02

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

304 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diSis ... batterico, costituito da
23 Terminale di Camera con display e

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Degenza 1 - 3; O.B.I. 1 - 2 - 3; Osservazione
Barellati

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´879´603,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´879´603,36

1+1+1+1+1+1 6,00
Degenze 1 - 2 - 3 - 4 Piano Primo
1+1+1+1 4,00

SOMMANO cad 10,00 1´480,99 14´809,90

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

305 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
P.A.E.FM.00 - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
30 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
215.00 215,00

SOMMANO m 215,00 49,14 10´565,10

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

306 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diSis ... da Terminale di Camera
24 con display e Modulo audio abbinato

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Degenza 2; Stanza Asettica; Saletta Isolata; Sale
Visite 1 - 2 - 3
1+1+1+1+1+1 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´108,61 6´651,66

307 Fornitura e installazione diSoftware registrazione
P.A.E.CH.00 memori ... nterfaccia memoria eventi. Permette la
25 visualizzazione gli

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per Impianto di Chiamata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´062,16 1´062,16

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

308 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Tu ... igido filettabile in PVC
31 piegabile Diametro da 25 a 32 mm.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´912´692,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´912´692,18

SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
1018 1´018,00

SOMMANO m 1´018,00 5,10 5´191,80

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

309 Fornitura e installazione di sistema di
P.A.E.CH.00 distribuzione di  ... ressati dal sistema di
26 chiamata, costituito dalle linee di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave Impianto P. Terra
1 1,00
Slave Impianto P. Primo
0.5 0,50

SOMMANO cad 1,50 7´903,73 11´855,60

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

310 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ...  e passacavi, grado di
32 protezione IP 55 , rispondente alla

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
235 235,00

SOMMANO cad 235,00 11,25 2´643,75

311 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ... to dalla nuova variante alla
33 norma CEI 64-8).Marchio I.M.Q

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
620 620,00

SOMMANO m 620,00 9,85 6´107,00

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´938´490,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´938´490,33

312 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.M.000 collegamento diSis ... anale, il tutto verniciato di
9 colore a scelta della D.L. e

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Degenze 03 - 02 - 01
4+2+4 10,00
O.B.I. 03 - 02
4+4 8,00
Stanza Asettica
1 1,00
Saletta Isolata
2 2,00
Sale Visite 03 - 02 - 01
2+2+2 6,00
Degenze 01 - 02 - 03 - 04 Piano Primo
4+4+4+4 16,00

SOMMANO cad 43,00 1´305,71 56´145,53

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

313 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ...  nuova variante alla norma
34 CEI 64-8).Sez. 1 x 35_50_70 mmq

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
190.00 190,00

SOMMANO m 190,00 8,70 1´653,00

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

314 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.M.001 collegamento diSis ... colore a scelta della D.L. e
1 con trattamento antibatterico

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
O.B.I. 01
6 6,00
Osservazione Barellati
4 4,00

SOMMANO cad 10,00 1´497,86 14´978,60

315 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.M.001 collegamento di Qu ...  per installazione in locali
3 ad uso medico appartenenti al

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´011´267,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´011´267,46

SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Trafo Degenze 03-02-01; O.B.I. 03
Q.TRi1
1 1,00
Trafo O.B.I. 02-01; Osservazione Barellati; Stanza
asettica
Q.TRi2
1 1,00
Trafo Degenze 01-02-03-04Piano Primo
Q.TRi3
1 1,00

SOMMANO cad 3,00 6´760,12 20´280,36

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

316 LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV
P.A.E.FM.00 MULTIPOLARE - Sez. 2-3 x 1.5_4_6_10 mmq
35 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
1010.00 1´010,00

SOMMANO m 1´010,00 6,90 6´969,00

317 LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV
P.A.E.FM.00 MULTIPOLARE - Sez. 4-5 x 2.5_4_6_25 mmq
36 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
707.00 707,00

SOMMANO m 707,00 9,10 6´433,70

318 Sistema di distribuzione di alimentazione dai
P.A.E.M.001 Quadri con  ...  di collegamento, sottotraccia o a
4 vista, complete di tubi

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
P.Terra Trafo Degenze 03-02-01; O.B.I. 03
1 1,00
P. Terra Trafo O.B.I. 02-01; Osservazione
Barellati; Stanza asettica
1 1,00
P. Terra Trafo Sale Visite 03-02-01; Saletta Isolata
1 1,00
P. Primo Trafo Degenze 01 - 02 - 03 - 04
1 1,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 4,00 2´044´950,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 2´044´950,52

SOMMANO cad 4,00 2´650,51 10´602,04

SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(SbCat 1)

319 Quadro ad uso medico con trasformatore
P.A.E.M.001 d'isolamento da 5  ... l gruppo II come previsto
5 dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710 e

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 1 - SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Trafo Sale Visite 03-02-01; Saletta Isolata
Q.TRis1
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 7´489,45 7´489,45

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

320 LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V
P.A.E.FM.00 UNIPOLARE Sez. 1 x 2,5_4_ mmq
37 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
200.00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,75 350,00

321 LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V
P.A.E.FM.00 UNIPOLARE Sez. 1 x 16_25 mmq
38 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
98.00 98,00

SOMMANO m 98,00 4,15 406,70

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

322 Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce
P.A.E.IL.000 riflessa per de ... in moduli 600x600. Corpo in
1 acciaio verniciato bianco, con

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´063´798,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´063´798,71

SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Stanza Asettica
1 1,00
Saletta Isolata
2 2,00

SOMMANO cad 3,00 342,61 1´027,83

323 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ...  in moduli 600x600. Corpo
2 in acciaio verniciato bianco.Rec

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Degenze 3 - 2 - 1, O.B.I. 3 - 2 - 1, Osservazione
Barellati, Attesa Barellati
2+2+2+2+2+2+2+6 20,00

SOMMANO cad 20,00 195,45 3´909,00

324 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... duli 600x600. Corpo in
3 acciaio zincato a caldo, verniciato

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Locale Primario, Locale Medici, Locale Infermieri,
Accettazione
3+3+3+2 11,00

SOMMANO cad 11,00 252,46 2´777,06

325 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ...  incasso in moduli
4 600x600. Corpo in acciaio verniciato di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Sale Visite 3 - 2 - 1, Locale Medicherie, Triage
9+9+9+3+4 34,00

SOMMANO cad 34,00 443,41 15´075,94

326 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento diApp ... i 600x600. Corpo in
5 acciaio zincato a caldo, verniciato in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´086´588,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´086´588,54

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Aree Comuni
36 36,00

SOMMANO cad 36,00 203,81 7´337,16

327 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ...  H=103mm. Corpo in
6 acciaio zincato. Dissipatore passivo di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Bagni e Antibagni
25 25,00

SOMMANO cad 25,00 239,71 5´992,75

328 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... in policarbonato
7 autoestinguente V2, stampato ad iniezione

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Ingresso, Depositi, Archivi, Lavanderie
32 32,00

SOMMANO cad 32,00 162,80 5´209,60

329 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... W. Installazione incasso,
8 parete, soffitto, controsoffitto

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Piano terra
103 103,00

SOMMANO cad 103,00 122,20 12´586,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´117´714,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´117´714,65

OPERE EDILI  (Cat 1)
Impianto di rivelazione e rilevazione   (SbCat

17)

330 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.001 collegamento e me ... grado di gestire fino  a 96

loop da 126 indirizzi ciascuno
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
In Postazione Presididata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´792,45 3´792,45

331 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.004 collegamento e me ... lo. Alimentazione 17-33

Vcc, tipo FSP Sistemi serie 3000 o
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
RIVELATORI a VISTA
Quantità Raccolte
57 57,00
RIVELATORI in CONTROSOFFITTO
Quantità Raccolte
44 44,00

SOMMANO cad 101,00 87,90 8´877,90

332 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.006 collegamento e me ... collegamento a 2 fili

direttamente dal rivelatore.Completo
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
RIPETITTORI dei RIVELATORI IN
CONTROSOFFITTO
Quantità Raccolte
44 44,00
RIPETITORI FUORIPORTA
Quantità Raccolte
25 25,00

SOMMANO cad 69,00 25,51 1´760,19

333 Pulsante indirizzato per sistema analogico,
P.A.A.007 riarmabile me ...  in funzionamento normale,

acceso a luce fissa in allarme.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´132´145,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´132´145,19

SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 76,99 769,90

334 Isolatore di corto circuito per linea analogica
P.A.A.008 completo di base di fissaggio (1 ogni 30 tra

rivelatori e pulsanti)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
8 8,00

SOMMANO cad 8,00 90,81 726,48

335 Modulo di comando indirizzato per segnalatori di
P.A.A.010 allarme con linea controllata contro il taglio e

corto circuito
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
vedi quantità art. P.A.A.011 cap.1 SubCap.2
Parag.1 10,00
vedi quantità art. P.A.A.049 cap.1 SubCap.2
Parag.1 1,00
vedi quantità art. P.A.A.050 cap.1 SubCap.2
Parag.1 1,00

SOMMANO cad 12,00 85,64 1´027,68

336 Pannello  Luminoso ed acustico di allarme con
P.A.A.011 lampada all ... RME INCENDIO, EVACUARE

IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO, VIE
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 86,04 860,40

337 Alimentatore stabilizzato 24V 4A in contenitore
P.A.A.012 metallico completo di 2 batterie 12 V 7Ah

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
2 2,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2,00 2´135´529,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´135´529,65

SOMMANO cad 2,00 322,59 645,18

338 Cavo per antincendio schermato e twistato, tipo
P.A.A.016 FR20HH2R, ...  colore rosso grado 3 isolamento

450 V, norma CEI 20/22-II
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
200.00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,00 200,00

339 Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico
P.A.A.049 antincend ... mpleto di accessori e minuterie ed

ogni altro onere e magi
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
All'Esterno
1 1,00

SOMMANO cad. 1,00 51,87 51,87

340 Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica
P.A.A.050 per us ...  ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 1 - OPERE EDILI
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
All'Esterno
1 1,00

SOMMANO cad. 1,00 89,45 89,45

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE  (Cat 5)
Impianto aria primaria  (SbCat 18)

341 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0001 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,85 64,85

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´136´581,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´136´581,00

342 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0002 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
6 6,00

SOMMANO cad 6,00 83,52 501,12

343 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0003 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 67,32 336,60

Impianto VRF  (SbCat 19)

344 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0018 opera di- ... ssette" - Plafoniera mandata ripresa

aria  C=3,6Kw H=4,5Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Corridoi
10 10,00
Sala Attesa
2 2,00
Area Camera Calda
4 4,00
Area Pedonale Camera Calda
4 4,00
Spogliatoio Inferm. Uomini
1 1,00
Sale Visite
3 3,00

SOMMANO cad 24,00 1´201,68 28´840,32

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

345 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0004 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´166´259,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´166´259,04

SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 71,19 142,38

Impianto VRF  (SbCat 19)

346 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0019 opera, a  ...  in pompa dicalore orizzontale

Canalizzato C=3,6Kw H=4,5Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Degenze
2 2,00
Obi
3 3,00
Osservazione Brellati
1 1,00

SOMMANO cad 6,00 970,42 5´822,52

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

347 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0005 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 86,70 173,40

Impianto VRF  (SbCat 19)

348 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0020 opera, a  ... n pompa dicalore orizzontale

canalizzabile C=2,8Kw H=3,6Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Degenza 02
1 1,00
Triage
1 1,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2,00 2´172´397,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´172´397,34

Attesa Utenti Barellati
1 1,00

SOMMANO cad 3,00 959,82 2´879,46

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

349 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0006 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 76,47 76,47

Impianto VRF  (SbCat 19)

350 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0021 opera, a  ...  in pompa dicalore tipo "cassette" a

plaf. C=2,8Kw H=3,6Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
DepositoSedie a Rotelle e Barelle
1 1,00
Spogliatoio Medici
1 1,00
Locale Medici
1 1,00
Stanza Primario
1 1,00
Disimpegno Medici/Primario
1 1,00

SOMMANO cad 5,00 1´183,15 5´915,75

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

351 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0007 opera, a  ... iore. Adatto ad ospitare sia filtri a

tenuta meccanica che
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 247,36 494,72

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´181´763,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´181´763,74

Impianto VRF  (SbCat 19)

352 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0022 impiant ...  interna collegabile con questo giunto:

66 Kw < A < 92 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
4 4,00

SOMMANO cad 4,00 207,26 829,04

353 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0023 impiant ... l'unità interna collegabile con questo

giunto: A < 16,6 Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
20 20,00

SOMMANO cad 20,00 63,60 1´272,00

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

354 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0008 opera, a  ... ppio filare per installazione a parete.

Alette orientabili
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 73,12 731,20

355 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0009 opera, a  ... ppio filare per installazione a parete.

Alette orientabili
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
8 8,00

SOMMANO cad 8,00 79,10 632,80

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´185´228,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´185´228,78

Impianto VRF  (SbCat 19)

356 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0024 impiant ...  interna collegabile con questo giunto:

33 Kw < A < 66 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
15 15,00

SOMMANO cad 15,00 131,49 1´972,35

357 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0025 impiant ... nterna collegabile con questo giunto:

16,6 Kw < A < 33 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 93,02 465,10

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

358 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0010 opera, a  ... llazione a soffitto. Imbocco circolare

per il collegamento
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 128,49 1´284,90

Impianto VRF  (SbCat 19)

359 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0026 opera, a  ... nità esterna, per impianto a due tubi,

connessione 2 unità
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Collegamento Apperecchi Esterni
1+1 2,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2,00 2´188´951,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´188´951,13

SOMMANO cad 2,00 221,82 443,64

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

360 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0011 opera, a  ... pleta di collare di fissaggio per

montaggio a soffitto o a
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
16 16,00

SOMMANO cad 16,00 48,46 775,36

361 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0012 opera, a  ...  mm, per controsoffitti a pannello,

completa di plenum non
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
11.00 11,00

SOMMANO cad 11,00 134,98 1´484,78

Impianto VRF  (SbCat 19)

362 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0027 opera, a  ... e del tipo sistema di controllo

cablato.Avente le seguenti
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
9+5+6+3 23,00

SOMMANO cad 23,00 168,37 3´872,51

363 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0028 opera, a  ... te .Completo di accessori minuterie

opere edili, verifiche
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´489,55 4´489,55

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´200´016,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´200´016,97

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

364 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0013 opera, a  ... i reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M.

26/06/84 e del D.M
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
16.00 16,00

SOMMANO m 16,00 19,67 314,72

Impianto VRF  (SbCat 19)

365 Fornitura, Installazione, verifica e validazione di
P.A.C.0029 Softw ... 'interrogazione  e  il  controllo  dell'unità

interna  di
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Gestione Sistema VRF
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´930,06 4´930,06

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

366 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0014 opera, a  ... i reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M.

26/06/84 e del D.M
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
10.00 10,00

SOMMANO m 10,00 24,85 248,50

367 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0015 opera, a  ... all'esterno dell'edificio realizzata con

pannelli sandwich
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Canalizzazione Esterna
Quantità Raccolte

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´205´510,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´205´510,25

85.60 85,60

SOMMANO m² 85,60 105,72 9´049,63

Impianto VRF  (SbCat 19)

368 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0030 opera, a  ... d (con relay kit collegamento contatto

pulito per gestione
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
8 8,00

SOMMANO cad 8,00 153,22 1´225,76

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

369 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0016 opera diC ... pannelli sandwich in schiuma rigida

di poliuretano espanso
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
647.70 647,70

SOMMANO m² 647,70 88,71 57´457,47

Impianto VRF  (SbCat 19)

370 Fornitura e collocazione di dispositivo per lo
P.A.C.0033 scarico de ... istiche di portata e prevalenza atte a

garantire un idoneo
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
vedi quantità art. P.A.C.0018 cap.1 SubCap.3
Parag.2 24,00
vedi quantità art. P.A.C.0019 cap.1 SubCap.3
Parag.2 6,00
vedi quantità art. P.A.C.0020 cap.1 SubCap.3
Parag.2 3,00
vedi quantità art. P.A.C.0021 cap.1 SubCap.3
Parag.2 5,00

SOMMANO cad 38,00 89,71 3´408,98

371 Tubo di rame ricotto idoneo per gas tipo R410,
P.A.C.0034 R407 etc,  ... al fuoco, finitura esterna di colore

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´276´652,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´276´652,09

bianco, anticondensa,
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
385.00 385,00

SOMMANO m 385,00 6,99 2´691,15

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

372 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0031 opera diG ... striscia di tessuto in PVC o tessuto

in silicone più fibra
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
27.64 27,64

SOMMANO m 27,64 33,62 929,26

373 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0032 opera, a  ...  esterna.Con estrazione/espulsione e

recuperotermodinamico
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
In copertura piana all'esterno
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 45´632,51 91´265,02

Impianto VRF  (SbCat 19)

374 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0035 opera, a  ... mpa di Calore 50 Kw condensata ad

aria a portata variabile
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Reparto P.S. Adulti Codici Giallo e Rosso
1+1+1 3,00

SOMMANO cad 3,00 15´382,36 46´147,08

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´417´684,60



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 150

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´417´684,60

375 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0036 opera, di ... strazione dell'aria. Portata fino a

1500 mc/h; 230 V; 147W
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Estrattore Ambiente Infetti
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´068,13 1´068,13

376 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0037 opera, a  ... rezza anticontaminazione, per il

trattenimento di sostanze
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 1 - CORPO PRINCIPALE: PIANO
SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO
PIANO
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Estrattore Ambiente Infetti
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 947,53 947,53

AREA "CAMERA CALDA"  (SpCat 2)
IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

377 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... in policarbonato
7 autoestinguente V2, stampato ad iniezione

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 2 - AREA "CAMERA CALDA"
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Giallo e Rossi
Camera Calda
16 16,00

SOMMANO cad 16,00 162,80 2´604,80

AREA "CUP TICKET": CODICI BIANCO E
VERDE  (SpCat 3)

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

378 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.M.000 collegamento diSis ... anale, il tutto verniciato di
9 colore a scelta della D.L. e

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Sala Visite P.S. Codici Bianco e Verde
3 3,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 3,00 2´422´305,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 2´422´305,06

SOMMANO cad 3,00 1´305,71 3´917,13

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

379 Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce
P.A.E.IL.000 riflessa per de ... in moduli 600x600. Corpo in
1 acciaio verniciato bianco, con

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Area Relax Infermieri
1 1,00
Area Relax Medici
1 1,00

SOMMANO cad 2,00 342,61 685,22

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

380 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento diPre ... oduli - antibatterico -
01 colore bianco, n.2 connettori RJ45

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Bianchi e Verdi
6 6,00

SOMMANO cad 6,00 93,45 560,70

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

381 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diLam ... tallata su scatola da
11 incasso 3 moduli 503, compresa nella

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Corridoio Reparto P.S. Codici Bianco e Verde
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 102,48 204,96

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

382 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... duli 600x600. Corpo in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´427´673,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´427´673,07

3 acciaio zincato a caldo, verniciato
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Locale Medici, Locale Infermieri, Front Office
Registrazione
3+3+2 8,00

SOMMANO cad 8,00 252,46 2´019,68

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

383 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ... ontenitori isolanti in
02 termoindurente resistenza al "filo

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Sala Visite Rep PS Bianco e Verde
1+2 3,00

SOMMANO cad 3,00 27,69 83,07

384 Sistema di distribuzione di alimentazione dai
P.A.E.M.001 Quadri con  ...  di collegamento, sottotraccia o a
4 vista, complete di tubi

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
P. Terra Trafo Sala Visite Codici Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´650,51 2´650,51

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

385 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Pu ... ione ambiente (pulsante
12 NO), Comando illuminazione lettura

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Sala Visite Reparto P.S. Cod. Bianco e Verde
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 142,70 428,10

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´432´854,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´432´854,43

386 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di To ... nio - 8+8 moduli;- 4
03 supporti e 4 mostrine di 4 moduli;- 4

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Piano Terra
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,93 131,79

INFISSI INTERNI ED ESTERNI  (SbCat 9)

387 Quadro ad uso medico con trasformatore
P.A.E.M.001 d'isolamento da 5  ... l gruppo II come previsto
5 dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710 e

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 9 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Trafo Sala Visite Reparto Pronto Soccorso Codici
Bianco e Verde
Q.TRis2
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 7´489,45 7´489,45

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

388 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diTer ... consente di controllare e
13 visualizzare a livello locale le

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
WC Reparto P.S. Codici Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 479,69 479,69

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

389 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ...  incasso in moduli
4 600x600. Corpo in acciaio verniciato di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianco e Verde
Sala Visite
9 9,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 9,00 2´440´955,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 2´440´955,36

SOMMANO cad 9,00 443,41 3´990,69

390 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento diApp ... i 600x600. Corpo in
5 acciaio zincato a caldo, verniciato in

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Aree Comuni
18 18,00

SOMMANO cad 18,00 203,81 3´668,58

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

391 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diGru ... positivo di segnalazione
15 chiamata completo di lampada 230V

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
WC Reparto P.S. Codici Bianco e Verde
1+1+1 3,00

SOMMANO cad 3,00 72,69 218,07

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

392 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ...  - antibatterico - colore
05 bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Piano Terra
21 21,00

SOMMANO cad 21,00 41,79 877,59

393 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Pr ... rico, blocco presa 2P+T
07 magn diff Idn=10mA 1P+N - In=16A,

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Bianco e Verde
4 4,00

SOMMANO cad 4,00 267,63 1´070,52

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´450´780,81
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R I P O R T O 2´450´780,81

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

394 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ...  H=103mm. Corpo in
6 acciaio zincato. Dissipatore passivo di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Bagni e Antibagni
8 8,00

SOMMANO cad 8,00 239,71 1´917,68

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

395 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diMod ... reparti di chiamata
16 infermiera BUS/SCS e funzione Gateway.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per impianto di Chiamata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 662,90 662,90

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

396 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento diTor ... ciale base resina/corpo
08 alluminio - 8+8 moduli su appositi

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Bianco e Verde
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 233,05 699,15

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

397 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... in policarbonato
7 autoestinguente V2, stampato ad iniezione

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´454´060,54

SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianchi e Verdi
Ingresso, Portico, Depositi, Archivi
12 12,00

SOMMANO cad 12,00 162,80 1´953,60

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

398 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diMod ... ore supplementare 230V
17 max 600 mA SELV. L'interfaccia deve

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave Impianto Chiamata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 911,49 911,49

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

399 CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA
P.A.E.FM.00 Fornitura e posa in op ...  lunghezza 15 cm, per il
10 collegamento fino a 12 conduttori

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Reparto Codici Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,06 64,06

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza
(SbCat 15)

400 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.IL.000 collegamento di Ap ... W. Installazione incasso,
8 parete, soffitto, controsoffitto

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 15 - Impianto di illuminazione ordinaria/
sicurezza
Reparto Codici Bianco e Verdi
Piano Terra
31 31,00

SOMMANO cad 31,00 122,20 3´788,20

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

401 Fornitura assemblaggio posa in opera e

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´460´777,89

P.A.E.CH.00 collegamento diAtt ... re un contatto a cui e'
18 possibile collegare un dispositivo

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave di Impianto Chiamata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 254,44 254,44

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

402 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI
P.A.E.FM.00 EQUIPOTENZIALI   Realizzazio ...  estranee
11 comprese le eventuali  tubazioni di scarico e di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,56 69,56

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

403 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Di ... nel corridoio del repato.
19 Fissaggio a soffitto o a parete.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Corridoio Reparto P.S. cod. Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´481,73 3´481,73

404 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento di Al ... sione di alimentazione 110 -
20 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. entro

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per Impianto di Chiamata
1+1 2,00

SOMMANO cad 2,00 223,22 446,44

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

405 Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO
P.A.E.FM.00 - QEG-PS.b
21 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´465´030,06

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 14´302,07 14´302,07

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

406 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diSis ...  comunicazione vocale
21 bidirezionale, il tutto in materiale

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Locale Medici Reparto P.S. Codici Bianco e Verdi
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´242,15 1´242,15

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

407 Quadro elettrico DEGENZA - OBI - SALA
P.A.E.FM.00 VISITE - "QE.DEG"
23 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
15 + 1 16,00

SOMMANO cad 16,00 1´295,05 20´720,80

408 Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico
P.A.E.FM.00 "Uffici" da ... me CEI, competo di tutte le
24 apparecchiature, gli accessori

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 518,82 1´556,46

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

409 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diTer ... ale bidirezionale, il tutto in
22 materiale antibatterico, da

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´502´851,54
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R I P O R T O 2´502´851,54

Locale Infermieri Reparto P.S. Codici Bianco e
Verdi
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´186,53 1´186,53

410 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.CH.00 collegamento diSis ... batterico, costituito da
23 Terminale di Camera con display e

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Sala Visite Rep. P.S. Codici Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´480,99 1´480,99

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

411 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
P.A.E.FM.00 - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
30 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
42.00 42,00

SOMMANO m 42,00 49,14 2´063,88

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

412 Fornitura e installazione diSoftware registrazione
P.A.E.CH.00 memori ... nterfaccia memoria eventi. Permette la
25 visualizzazione gli

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave per Impianto di Chiamata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´062,16 1´062,16

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

413 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Tu ... igido filettabile in PVC
31 piegabile Diametro da 25 a 32 mm.

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´508´645,10

230 230,00

SOMMANO m 230,00 5,10 1´173,00

Impianto di chiamata  (SbCat 13)

414 Fornitura e installazione di sistema di
P.A.E.CH.00 distribuzione di  ... ressati dal sistema di
26 chiamata, costituito dalle linee di

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 13 - Impianto di chiamata
Slave Impianto Reparto P.S. Codici Bainco e Verde
0.50 0,50

SOMMANO cad 0,50 7´903,73 3´951,87

Impianto FM e prese  (SbCat 16)

415 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ...  e passacavi, grado di
32 protezione IP 55 , rispondente alla

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
45 45,00

SOMMANO cad 45,00 11,25 506,25

416 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ... to dalla nuova variante alla
33 norma CEI 64-8).Marchio I.M.Q

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
240.00 240,00

SOMMANO m 240,00 9,85 2´364,00

417 Fornitura assemblaggio posa in opera e
P.A.E.FM.00 collegamento di Ca ...  nuova variante alla norma
34 CEI 64-8).Sez. 1 x 35_50_70 mmq

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
65 65,00

SOMMANO m 65,00 8,70 565,50

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´517´205,72

418 LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV
P.A.E.FM.00 MULTIPOLARE - Sez. 2-3 x 1.5_4_6_10 mmq
35 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
270.00 270,00

SOMMANO m 270,00 6,90 1´863,00

419 LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV
P.A.E.FM.00 MULTIPOLARE - Sez. 4-5 x 2.5_4_6_25 mmq
36 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
165.00 165,00

SOMMANO m 165,00 9,10 1´501,50

420 LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V
P.A.E.FM.00 UNIPOLARE Sez. 1 x 2,5_4_ mmq
37 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
75 75,00

SOMMANO m 75,00 1,75 131,25

421 LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V
P.A.E.FM.00 UNIPOLARE Sez. 1 x 16_25 mmq
38 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
Quantità Raccolte
20.00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,15 83,00

422 Quadro elettrico generale CDZ "QE.CDZb"
P.A.E.FM.00 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
39 elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´660,69 4´660,69

423 Gr. Continuità Ass 380 V/50 H - 10KVA

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´525´445,16



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 162

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´525´445,16

P.A.E.FM.00 Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
40 elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 2 - IMPIANTI ELETTRICI
SbCat 16 - Impianto FM e prese
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 13´515,45 13´515,45

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE  (Cat 5)
Impianto di rivelazione e rilevazione   (SbCat

17)

424 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.002 collegamento e me ...  3 loop,  378 indirizzi per

collegamento al Master Dysplay
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
In Postazione Presididata
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´208,61 1´208,61

425 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.004 collegamento e me ... lo. Alimentazione 17-33

Vcc, tipo FSP Sistemi serie 3000 o
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
RIVELATORI a VISTA
Quantità Raccolte
20 20,00
RIVELATORI in CONTROSOFFITTO
Quantità Raccolte
20 20,00

SOMMANO cad 40,00 87,90 3´516,00

426 Fornitura, assemblaggio, posa in opera,
P.A.A.006 collegamento e me ... collegamento a 2 fili

direttamente dal rivelatore.Completo
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
RIPETITTORI dei RIVELATORI iN
CONTROSOFFITTO
Quantità Raccolte
20 20,00
RIPETITORI FUORIPORTA
Quantità Raccolte
13 13,00

SOMMANO cad 33,00 25,51 841,83

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´544´527,05

427 Pulsante indirizzato per sistema analogico,
P.A.A.007 riarmabile me ...  in funzionamento normale,

acceso a luce fissa in allarme.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 76,99 384,95

428 Isolatore di corto circuito per linea analogica
P.A.A.008 completo di base di fissaggio (1 ogni 30 tra

rivelatori e pulsanti)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
4 4,00

SOMMANO cad 4,00 90,81 363,24

429 Modulo di comando indirizzato per segnalatori di
P.A.A.010 allarme con linea controllata contro il taglio e

corto circuito
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
vedi quantità art. P.A.A.011 cap.3 SubCap.2
Parag.1 4,00
vedi quantità art. P.A.A.049 cap.3 SubCap.2
Parag.1 1,00
vedi quantità art. P.A.A.050 cap.3 SubCap.2
Parag.1 1,00

SOMMANO cad 6,00 85,64 513,84

430 Pannello  Luminoso ed acustico di allarme con
P.A.A.011 lampada all ... RME INCENDIO, EVACUARE

IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO, VIE
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
4 4,00

SOMMANO cad 4,00 86,04 344,16

431 Alimentatore stabilizzato 24V 4A in contenitore
P.A.A.012 metallico completo di 2 batterie 12 V 7Ah

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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R I P O R T O 2´546´133,24

Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 322,59 322,59

432 Cavo per antincendio schermato e twistato, tipo
P.A.A.016 FR20HH2R, ...  colore rosso grado 3 isolamento

450 V, norma CEI 20/22-II
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
Quantità Raccolte
100.00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,00 100,00

433 Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico
P.A.A.049 antincend ... mpleto di accessori e minuterie ed

ogni altro onere e magi
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
All'Esterno
1 1,00

SOMMANO cad. 1,00 51,87 51,87

434 Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica
P.A.A.050 per us ...  ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 17 - Impianto di rivelazione e rilevazione
All'Esterno
1 1,00

SOMMANO cad. 1,00 89,45 89,45

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

435 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0004 opera, a  ... truzione in alluminio anodizzato

oppure alluminio naturale
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 71,19 355,95

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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436 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0008 opera, a  ... ppio filare per installazione a parete.

Alette orientabili
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
8 8,00

SOMMANO cad 8,00 73,12 584,96

Impianto VRF  (SbCat 19)

437 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0018 opera di- ... ssette" - Plafoniera mandata ripresa

aria  C=3,6Kw H=4,5Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Reparto Codici Bainco e Verde
9 9,00

SOMMANO cad 9,00 1´201,68 10´815,12

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

438 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0010 opera, a  ... llazione a soffitto. Imbocco circolare

per il collegamento
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
7 7,00

SOMMANO cad 7,00 128,49 899,43

Impianto VRF  (SbCat 19)

439 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0021 opera, a  ...  in pompa dicalore tipo "cassette" a

plaf. C=2,8Kw H=3,6Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Reparto Codici Bainco e Verde
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 1´183,15 5´915,75

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Impianto aria primaria  (SbCat 18)

440 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0011 opera, a  ... pleta di collare di fissaggio per

montaggio a soffitto o a
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
7 7,00

SOMMANO cad 7,00 48,46 339,22

441 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0012 opera, a  ...  mm, per controsoffitti a pannello,

completa di plenum non
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
5 5,00

SOMMANO cad 5,00 134,98 674,90

Impianto VRF  (SbCat 19)

442 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0022 impiant ...  interna collegabile con questo giunto:

66 Kw < A < 92 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 207,26 414,52

443 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0023 impiant ... l'unità interna collegabile con questo

giunto: A < 16,6 Kw
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
9 9,00

SOMMANO cad 9,00 63,60 572,40

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

444 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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P.A.C.0013 opera, a  ... i reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M.
26/06/84 e del D.M
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
9.00 9,00

SOMMANO m 9,00 19,67 177,03

Impianto VRF  (SbCat 19)

445 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0024 impiant ...  interna collegabile con questo giunto:

33 Kw < A < 66 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 131,49 394,47

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

446 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0014 opera, a  ... i reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M.

26/06/84 e del D.M
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
6.00 6,00

SOMMANO m 6,00 24,85 149,10

Impianto VRF  (SbCat 19)

447 Giunto di connessione ad Y per unità interne, per
P.A.C.0025 impiant ... nterna collegabile con questo giunto:

16,6 Kw < A < 33 Kw.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
2 2,00

SOMMANO cad 2,00 93,02 186,04

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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448 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0015 opera, a  ... all'esterno dell'edificio realizzata con

pannelli sandwich
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Canalizzazione Esterna
Quantità Raccolte
48.20 48,20

SOMMANO m² 48,20 105,72 5´095,70

449 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0016 opera diC ... pannelli sandwich in schiuma rigida

di poliuretano espanso
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
255.40 255,40

SOMMANO m² 255,40 88,71 22´656,53

Impianto VRF  (SbCat 19)

450 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0027 opera, a  ... e del tipo sistema di controllo

cablato.Avente le seguenti
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
10 10,00

SOMMANO cad 10,00 168,37 1´683,70

451 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0028 opera, a  ... te .Completo di accessori minuterie

opere edili, verifiche
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´489,55 4´489,55

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

452 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0031 opera diG ... striscia di tessuto in PVC o tessuto

in silicone più fibra

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Quantità Raccolte
12.70 12,70

SOMMANO m 12,70 33,62 426,97

Impianto VRF  (SbCat 19)

453 Fornitura, Installazione, verifica e validazione di
P.A.C.0029 Softw ... 'interrogazione  e  il  controllo  dell'unità

interna  di
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Gestione Sistema VRF
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´930,06 4´930,06

Impianto aria primaria  (SbCat 18)

454 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0032 opera, a  ...  esterna.Con estrazione/espulsione e

recuperotermodinamico
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 18 - Impianto aria primaria
Reparto Codici Bianco e Verdi
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 45´632,51 45´632,51

Impianto VRF  (SbCat 19)

455 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0030 opera, a  ... d (con relay kit collegamento contatto

pulito per gestione
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
3 3,00

SOMMANO cad 3,00 153,22 459,66

456 Fornitura e collocazione di dispositivo per lo
P.A.C.0033 scarico de ... istiche di portata e prevalenza atte a

garantire un idoneo
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
vedi quantità art. P.A.C.0018 cap.3 SubCap.3
Parag.2 9,00
vedi quantità art. P.A.C.0021 cap.3 SubCap.3
Parag.2 5,00

SOMMANO cad 14,00 89,71 1´255,94

457 Tubo di rame ricotto idoneo per gas tipo R410,
P.A.C.0034 R407 etc,  ... al fuoco, finitura esterna di colore

bianco, anticondensa,
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Quantità Raccolte
122.00 122,00

SOMMANO m 122,00 6,99 852,78

458 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in
P.A.C.0035 opera, a  ... mpa di Calore 50 Kw condensata ad

aria a portata variabile
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 3 - AREA "CUP TICKET": CODICI
BIANCO E VERDE
Cat 5 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
SbCat 19 - Impianto VRF
Reparto P.S. Adulti Codici Bianco e Verde
1 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´382,36 15´382,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´671´041,80

T O T A L E   euro 2´671´041,80

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CORPO PRINCIPALE: PIANO SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO PIANO 1´424´783,56 53,34
  002 AREA "CAMERA CALDA" 486´464,96 18,21
  003 AREA "CUP TICKET": CODICI BIANCO E VERDE 484´041,59 18,12
  004 SISTEMAZIONE ESTERNA 275´751,69 10,32
  005 INTERNI ARREDAMENTO 0,00 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 100,0
2´671´041,80 0

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 1´558´393,54 58,34
  002 IMPIANTI ELETTRICI 537´228,39 20,11
  003 OPERE IMPIANTISTICHE VARIE 160´154,57 6,00
  004 IMPIANTI ANTINCENDI 0,00 0,00
  005 IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 415´265,30 15,55
  006 COMPLEMENTI DI ARREDO 0,00 0,00

Totale CATEGORIE euro 100,0
2´671´041,80 0

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 310´539,85 11,63
  002 OPERE IN C.A. E CARPENTERIE METALLICHE 381´293,69 14,28
  003 MURATURE E TRAMEZZI 66´015,75 2,47
  004 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 310´461,92 11,62
  005 INTONACI 91´484,35 3,43
  006 COLORITURE E TINTEGGIATURE 4´256,02 0,16
  007 OPERE STRADALI 71´875,46 2,69
  008 OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI 186´169,54 6,97
  009 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 227´795,98 8,53
  010 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ESTERNA 12´114,10 0,45
  011 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SMALTIMENTO REFLUI 85´005,37 3,18
  012 VIE DI EMERGENZA E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-ADEGUAMENTO NORME

PREV. INCENDI 63´035,10 2,36
  013 Impianto di chiamata 94´669,86 3,54
  014 Impianto ad uso Medico 0,00 0,00
  015 Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza 74´544,39 2,79
  016 Impianto FM e prese 257´713,62 9,65
  017 Impianto di rivelazione e rilevazione 26´538,04 0,99
  018 Impianto aria primaria 244´971,14 9,17
  019 Impianto VRF 162´557,62 6,09
  020 Arredo Sanitario 0,00 0,00
  021 Arredo Bagno 0,00 0,00
  022 Mobili 0,00 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 100,0
2´671´041,80 0
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 0,00
OG1 - Edifici civili e industriali 1´641´052,20
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 71´875,46
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 85´005,37
OS28 - Impianti termici e di condizionamento 407´528,76
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 465´580,01

TOTALE euro 2´671´041,80
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 2´671´041,80

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 42´126,19

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 42´126,19

     Palermo, 23/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Clelia Buscaglia)

Il Tecnico Impiantista
(Ing. Vittorio Nocera)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Monteleone)
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 2´671´041,80
A corpo  euro 0,00

Sommano  euro 2´671´041,80

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
Costi della Sicurezza Diretti  euro 42´126,19

Sommano i lavori complessivamente  euro 2´713´167,99

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Oneri di accesso a discarica  euro 15´000,00
c2) Spese per accertamenti, collaudi: Statico, tecnico impiantistico e Amministrativo  euro 35´000,00
c3) Imprevisti  10%  euro 251´316,80
c4) Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 per incentivo dovute al personale Ufficio Tecnico 1,9%  euro 51´550,19
c5) Spese per pubblicità   euro 15´000,00
c7) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10%  euro 271´316,80
c8) Prove in situ e indagini di laboratorio.  euro 26´596,86
c9) Compenso commissari x svolgimento gara L.R. 1/2017 art. 9 comma 26  euro 20´000,00
c10) Arrotondamenti  euro 0,36

Sommano  euro 685´781,01

TOTALE  euro 3´398´949,00

     Palermo, 23/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Clelia Buscaglia)

Il Tecnico Impiantista
(Ing. Vittorio Nocera)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Monteleone)
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Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del  Pronto Soccorso 
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Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
01.01.04.001 meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano 
per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il 
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, 
il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, 
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore 
a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici 
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (otto/18) mc 8,18

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
01.01.06.001 meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni  inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  escluse  le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle materie  nell’ambito  del cantiere  fino alla  distanza di  1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e  l'Impresa),  il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono  esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 
meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e 
ceppaie di dimensioni  inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  escluse  le armature di qualsiasi tipo anche a 
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,  il  carico,  il  trasporto  delle materie  
nell’ambito  del cantiere  fino alla  distanza di  1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e  l'Impresa),  il confezionamento 
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono  esclusi  gli  accertamenti  
e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità 
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza 
non inferiore ai 45 kW

euro (nove/73) mc 9,73

Nr. 3 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti  in ambito urbano anche con uso di radar di
01.01.07.001 superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo mecca ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti  in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione uniforme,  a gradoni,  anche  in presenza  di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,  condutture o cavi,  escluse le armature di  qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento  delle  materie  lungo  il  bordo  del  cavo,  gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e  l'Impresa),  il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce  lapidee  fessurate,   di  qualsiasi   resistenza   con  superfici   di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti  in ambito urbano anche con uso di radar di 
superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione uniforme,  a gradoni,  anche  in 
presenza  di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di 
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,  condutture o cavi,  escluse le armature di  qualsiasi tipo, anche a 
cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento  delle  materie  lungo  il  bordo  del  
cavo,  gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e  l'Impresa),  il confezionamento dei 
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento 
ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da 
parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal 
C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce  
lapidee  fessurate,   di  qualsiasi   resistenza   con  superfici   di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra 
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (nove/89) mc 9,89

Nr. 4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei
01.02.04 provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con

mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,  compresi spianamenti,  costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  
provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,  compresi spianamenti,  costipazione a strati non superiori a 
30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 
manuali. - per ogni mc di materiale costipato

euro (tre/16) mc 3,16

Nr. 5 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
01.02.05.002 lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 -

1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a 
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o 
demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 
voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

euro (zero/63) mc X km 0,63

Nr. 6 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del
01.03.05 Comune in cui si eseguono i lavori  o alla  discarica  del  ... uperiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso

alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori  o alla  discarica  del  comprensorio  di cui fa  parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori  o alla  discarica  del  comprensorio  di cui fa  parte il Comune medesimo, 
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla 
discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni km

euro (zero/42) mc x km 0,42

Nr. 7 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con
01.03.06 piccole attrezzature, di manufatti  in  calcestruzzo  semplice  ... ti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire

il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti  in  calcestruzzo  semplice  o  armato  di  qualsiasi  genere  e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi  in  pietrine  di  cemento,  marmo  o  materiale  solido  di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo  in  cantiere per  vespai,  sottofondi,  massetti,  riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli   abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in  luogo  indicato  dalla  Direzione  Lavori  o  dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con 
piccole attrezzature, di manufatti  in  calcestruzzo  semplice  o  armato  di  qualsiasi  genere  e forma, qualunque sia 
la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi 
spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi  in  pietrine  di  cemento,  marmo  o  
materiale  solido  di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in 
pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo  in  cantiere per  vespai,  sottofondi,  massetti,  
riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, 
movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le 
cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o 
interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere 
e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi 
agli   abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si 
dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva 
dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in 
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del 
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in  luogo  indicato  
dalla  Direzione  Lavori  o  dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di 
risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere 
provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso 
alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la 
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, 
compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il 
lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

euro (trentadue/07) mc 32,07

Nr. 8 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con
01.04.05 l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico,  pluviali,  al  fine  di  non  interrompere  i  relativi  servizi  agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi  sottoservizio  che  si  dovessero  rendere  necessari  in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione  dei  servizi  e  sottoservizi  da  non  utilizzare  (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi,  compreso il tiro  in alto,  il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con 
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non 
danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, 
reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in 
ferro, ecc.), colonne di scarico,  pluviali,  al  fine  di  non  interrompere  i  relativi  servizi  agli abitanti del quartiere, 
compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi  sottoservizio  che  si  dovessero  rendere  necessari  in 
conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione  dei  servizi  e  sottoservizi  da  
non  utilizzare  (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei 
nuovi servizi,  compreso il tiro  in alto,  il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del 
materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o 
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la 
formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la 
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei 
residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali 
sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e 
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

euro (uno/21) mq x
cmq 1,21

Nr. 9 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali,
01.05.03 eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al  ... ima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO

modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, 
eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore 
a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO 
modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di superficie compattata

euro (zero/71) mq 0,71
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Nr. 10 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e
02.01.24 sfere di polistirolo espanso, per muratura portante in zona sismica ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura portante in zona sismica, con una percentuale dei fori minore od uguale al 45 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145   W/m2K, un peso specifico dei blocchi superiore a 800 kg/m3,  data in opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e 
sfere di polistirolo espanso, per muratura portante in zona sismica, con una percentuale dei fori minore od uguale al 
45 %, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145   W/m2K, un peso specifico dei blocchi 
superiore a 800 kg/m3,  data in opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o 
profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il 
taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione 
degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

euro (duecentoottantasei/13) mc 286,13

Nr. 11 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la
02.02.01.001 formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

spessore di 8 cm

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l’onere per la 
formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm 

euro (trenta/08) mq 30,08

Nr. 12 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino
02.02.08 zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due fac ... a  d'arte  già  pronto  per  la  tinteggiatura,

esclusa  la  eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.

Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino  isolante  di  lana  di  vetro  dello  spessore  di  45  mm, trapuntato su carta bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte  già  pronto  per  la  tinteggiatura,  esclusa  la  eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.

Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino 
zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore 
non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; 
giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con 
interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino  isolante  di  lana  di  vetro  dello  spessore  di  45  mm, 
trapuntato su carta bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola  d'arte  già  pronto  per  la  tinteggiatura,  esclusa  la  eventuale rasatura 
dell’intera superficie con gesso dolce.

euro (sessantasette/45) mq 67,45

Nr. 13 Controfodera   eseguita   con   intelaiatura   metallica   in   profilati   di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di
02.02.13.001 mm e rivestimento con due lastre di cartongesso, fissate  ...  pronto per la tinteggiatura, esclusa la rasatura

dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di  spessore 10 mm

Controfodera   eseguita   con   intelaiatura   metallica   in   profilati   di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con due lastre di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con le giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di  spessore 10 mm 

Controfodera   eseguita   con   intelaiatura   metallica   in   profilati   di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di 
mm e rivestimento con due lastre di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con le 
giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con 
interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la 
rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di  spessore 10 mm 

euro (quarantanove/25) mq 49,25

Nr. 14 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei
03.01.01.004 cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le

casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 16/20.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 16/20.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  
e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione con C 16/20.

euro (centotrentatre/36) mc 133,36

Nr. 15 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei
03.01.01.005 cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le

casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in elevazione con C 16/20.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in elevazione con C 16/20.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  
e  le  barre  di armatura: per opere in elevazione con C 16/20.

euro (centoquarantatre/35) mc 143,35

Nr. 16 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei
03.01.01.006 cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve  necessari  ed  escluse  le  casseforme

e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  
e  le  barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
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euro (centoquarantanove/79) mc 149,79

Nr. 17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104
03.01.02.002 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura: Per opere in

fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI  11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), 
in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI  11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  
e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

euro (centocinquantanove/59) mc 159,59

Nr. 18 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione
03.01.03.002 XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ... forme e le barre di armatura: Per opere

in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressivo  classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  
XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressivo  classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 
(UNI 11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 
mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei 
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: 
per opere in fondazione per lavori edili C28/35.

euro (centocinquantanove/40) mc 159,40

Nr. 19 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione
03.01.03.010 XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ... forme e le barre di armatura: Per opere

in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressivo  classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C28/35.

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo  classe d’esposizione  
XC3,  XD1,  XA1,  (UNI 11104 ), in ambiente  moderatamente aggressivo  classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, 
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 
(UNI 11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 
mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei 
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per 
opere in elevazione per lavori edili C28/35.

euro (centosettanta/61) mc 170,61

Nr. 20 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi superfluidificanti

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi superfluidificanti

03.01.14.001 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di additivi superfluidificanti

euro (dodici/00) mc 12,00

Nr. 21 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in stabilimento, in barre di
03.02.01.002 qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in stabilimento, in barre di 
qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della 
legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

euro (uno/83) kg 1,83

Nr. 22 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
03.02.03 intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a perfetta regola

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 
intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati.

euro (ventitre/46) ca 23,46

Nr. 23 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove
04.01.01.001 occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... i di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 -

4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella autocarrata - gommata

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella autocarrata - gommata

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove 
occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto 
quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. Da applicare per la realizzazione delle 
categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella autocarrata 
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- gommata
euro (duemilaottocentoottantauno/01) corpo 2´881,01

Nr. 24 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
04.01.02.019 esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso  ... uazione,  questo ultimo  a  carico

dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 28/35 diametro di 500 mm

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al  20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere  del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per  l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 28/35 diametro di 500 mm

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi 
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 
onere e magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al  20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni 
attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto,  lo scarico, fino 
ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il 
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro recuperabili, 
la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere  del  
tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli 
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa 
in opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità 
della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; 
compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per  l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico 
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 28/35 diametro di 500 mm

euro (sessantadue/83) m 62,83

Nr. 25 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedano l'uso
04.01.03.003 dello scalpello, previo esplicito accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato

relativo ai sotto-elencati diametri: diametro di 500 mm

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato relativo ai sotto-elencati diametri: diametro di 500 mm

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedano l'uso dello 
scalpello, previo esplicito accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato relativo ai 
sotto-elencati diametri: diametro di 500 mm

euro (cinquantauno/42) m 51,42

Nr. 26 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub - verticali  fino a 10°, per profondità fino a
04.02.01.001 30 m in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza  o  rocc ... er l’effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico

dell’Amministrazione: per diametro di perforazione fino a 150 mm

Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub - verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza  o  rocce  di  media  durezza  perforabili  senza l'impiego di corone diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza  di  fluidi  di  perforazione,  a rotopercussione  in  presenza  di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con altri  sistemi  idonei  in  relazione  alla  natura  del  terreno;  compreso: l'onere dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la fornitura, preparazione e posa in opera di miscela cementizia,  nel  rapporto  cemento  -  acqua  2  a  1  ed  eventualmente additivata, per  l'esecuzione della  guaina  di rivestimento,  fino ad un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico dell’Amministrazione: per diametro di perforazione fino a 150 mm

Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub - verticali  fino a 10°, per profondità fino a 
30 m in terreni di qualsiasi natura  e  consistenza  o  rocce  di  media  durezza  perforabili  senza l'impiego di corone 
diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza  di  fluidi  di  perforazione,  a rotopercussione  in  
presenza  di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con altri  sistemi  idonei  in  
relazione  alla  natura  del  terreno;  compreso: l'onere dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento 
provvisorio; la fornitura, preparazione e posa in opera di miscela cementizia,  nel  rapporto  cemento  -  acqua  2  a  
1  ed  eventualmente additivata, per  l'esecuzione della  guaina  di rivestimento,  fino ad un massimo assorbimento 
di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo spostamento sui punti di perforazione e l'allontanamento dei 
materiali di spurgo, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la formazione del 
bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione del collaudo, questo 
ultimo a carico dell’Amministrazione: per diametro di perforazione fino a 150 mm

euro (novantauno/29) m 91,29

Nr. 27 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che
04.02.04 richiedono impiego di corone  a   diamanti,   previo  esplicit ...   accertamento  da   parte  della direzione dei lavori,

da applicarsi al solo tratto interessato. (Percentuale del 50% )

Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di corone  a   diamanti,   previo  esplicito  accertamento  da   parte  della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato. (Percentuale del 50% )

Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che 
richiedono impiego di corone  a   diamanti,   previo  esplicito  accertamento  da   parte  della direzione dei lavori, da 
applicarsi al solo tratto interessato. (Percentuale del 50% )

euro (quarantacinque/64) m 45,64

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in acciaio Fe 510 filettati,
04.02.06 compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di collegam ... i m e se necessario ad una distanza

inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m e se necessario ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: 
manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m 
e se necessario ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (due/86) kg 2,86

Nr. 29 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con  superficie smaltata a tinta unica o decorato a
05.01.06 macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti u ... a dei giunti con prodotto idoneo ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con  superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con  superficie smaltata a tinta unica o decorato a 
macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta 
fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, 
la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte.

euro (quarantasei/67) mq 46,67

Nr. 30 Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con
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05.01.07 superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementiz ... golo escluso il sottofondo, compreso la
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con 
superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o 
spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
euro (quarantaquattro/63) mq 44,63

Nr. 31 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
05.01.10.002 armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile 
da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici

euro (tredici/20) mq 13,20

Nr. 32 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
05.01.11.001 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e magistero per

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza 
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 
m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici

euro (diciannove/85) mq 19,85

Nr. 33 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
05.01.11.002 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e magistero per

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza 
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 
m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

euro (quindici/88) mq 15,88

Nr. 34 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi
05.01.14 pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.

Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.

Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi 
pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.

euro (dodici/27) mq 12,27

Nr. 35 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni
05.01.15 altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/83) mq 13,83

Nr. 36 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato
05.01.19 mediante l’aggiunta al mix-design di fibre strutturali e additivo super ... taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le

altre operazioni non previste nella presente voce. dello spessore di cm 14

Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-design di fibre strutturali e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a traffico pesante. Previa realizzazione della massicciata di sottofondo (da computarsi a parte) per uno spessore minimo di 30 cm, eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai fenomeni di risalita, di umidità e pop- out (reazione alcali-aggregati). Successiva posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche: - inerti in curva , ben lavati, con ø max 30 mm - rapporto A/C 0,50-0,55  - classe di consistenza S4 - classe di resistenza Rck > 30 MPa -   fibre  sintetiche  strutturali  in   monofilamento   non  fibrillate,   di lunghezza max 54 mm e peso specifico non inferiore a 0,8 kg/dm3, a base di una miscela speciale di copolimeri; - additivo superfluidificante, appositamente studiato per la realizzazione di pavimenti in calcestruzzo con forte abbassamento del rapporto A/C, pur consentendo di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto   il   tempo   necessario   al   trasporto   e   alla   posa   in   opera; Compresa la lisciatura finale a mezzo elicotteratura, la formazione di giunti di contrazione a riquadri delle dimensioni di 4x4 m con fresatrice meccanica, e per una profondità pari a un quinto dello spessore. Prima sigillatura con guaina a palloncino in PVC e, a maturazione avvenuta, sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da   computarsi   a   parte. La   pavimentazione  sarà   completata   con  la   posa   di  rivestimenti protettivo antievaporante o indurenti superficiali base di quarzi e corindone da computarsi a parte. Sono inclusi nel prezzo la fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo e le fibre strutturali sintetiche e la formazione delle pendenze. Sono esclusi dal prezzo la preparazione del sottofondo, il trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le altre operazioni non previste nella presente voce. dello spessore di cm 14

Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante 
l’aggiunta al mix-design di fibre strutturali e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a traffico pesante. 
Previa realizzazione della massicciata di sottofondo (da computarsi a parte) per uno spessore minimo di 30 cm, 
eseguito con misto perfettamente livellato e costipato a rifiuto, posa in opera di un telo di polietilene per ovviare ai 
fenomeni di risalita, di umidità e pop- out (reazione alcali-aggregati). Successiva posa in opera di calcestruzzo 
fibrorinforzato per pavimentazioni industriali avente le seguenti caratteristiche: - inerti in curva , ben lavati, con ø 
max 30 mm - rapporto A/C 0,50-0,55  - classe di consistenza S4 - classe di resistenza Rck > 30 MPa -   fibre  
sintetiche  strutturali  in   monofilamento   non  fibrillate,   di lunghezza max 54 mm e peso specifico non inferiore a 
0,8 kg/dm3, a base di una miscela speciale di copolimeri; - additivo superfluidificante, appositamente studiato per la 
realizzazione di pavimenti in calcestruzzo con forte abbassamento del rapporto A/C, pur consentendo di 
confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto   il   tempo   necessario   al   trasporto   e   alla   posa   in   
opera; Compresa la lisciatura finale a mezzo elicotteratura, la formazione di giunti di contrazione a riquadri delle 
dimensioni di 4x4 m con fresatrice meccanica, e per una profondità pari a un quinto dello spessore. Prima sigillatura 
con guaina a palloncino in PVC e, a maturazione avvenuta, sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da   
computarsi   a   parte. La   pavimentazione  sarà   completata   con  la   posa   di  rivestimenti protettivo 
antievaporante o indurenti superficiali base di quarzi e corindone da computarsi a parte. Sono inclusi nel prezzo la 
fornitura e la posa del pavimento in calcestruzzo e le fibre strutturali sintetiche e la formazione delle pendenze. Sono 
esclusi dal prezzo la preparazione del sottofondo, il trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura dei giunti e 
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tutte le altre operazioni non previste nella presente voce. dello spessore di cm 14
euro (trentasette/96) mq 37,96

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm,
05.01.47 spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie tr ... rsi a parte. Inclusi i collanti, gli sfridi e

quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie trattata con finish protettivo poliuretanico che faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria e migliori  notevolmente la  resistenza  a: betadine,  eosine e gel disinfettanti  idroalcolici, contenente     nano particelle  d’argento  che rendono il prodotto permanentemente batteriostatico e antimicotico, eliminando  nelle  24  ore  il  99%  dei  batteri  e  micro-organismi  più comuni (stafilococco aureo e pseudomonas aeruginosa) rendendolo idoneo per ambienti ospedalieri. Gli strati intermedi rinforzati con fibra di vetro  garantiscono  un’ottima  stabilità  dimensionale  <0,10%. Lo strato inferiore in schiuma di vinile ad alta densità con caratteristica “memory” anti-distorsione, che garantisce un’alta resistenza all’impronta  residua 0,05 di valore medio, un ottimo  abbattimento acustico 15 db e scorrevolezza al passaggio di elevati carichi dinamici. Classe d'uso 34+42, resistenza all'abrasione Gruppo T, antiscivolo R10, Reazione al fuoco Bfl-s1, antistatico, idoneo per riscaldamento a pavimento. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo.  A  posa  ultimata,  il  pavimento  dovrà  essere  perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato  durante  l’esecuzione  di eventuali  opere successive. La ceratura  non  è  necessaria.  Per  ridurre  i  costi  di  manutenzione  si consiglia di installare barriere antisporco. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. Inclusi i collanti, gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, 
spessore 2,60 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie trattata con finish protettivo poliuretanico che 
faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria e migliori  notevolmente la  resistenza  a: betadine,  eosine e gel 
disinfettanti  idroalcolici, contenente     nano particelle  d’argento  che rendono il prodotto permanentemente 
batteriostatico e antimicotico, eliminando  nelle  24  ore  il  99%  dei  batteri  e  micro-organismi  più comuni 
(stafilococco aureo e pseudomonas aeruginosa) rendendolo idoneo per ambienti ospedalieri. Gli strati intermedi 
rinforzati con fibra di vetro  garantiscono  un’ottima  stabilità  dimensionale  <0,10%. Lo strato inferiore in schiuma 
di vinile ad alta densità con caratteristica “memory” anti-distorsione, che garantisce un’alta resistenza all’impronta  
residua 0,05 di valore medio, un ottimo  abbattimento acustico 15 db e scorrevolezza al passaggio di elevati carichi 
dinamici. Classe d'uso 34+42, resistenza all'abrasione Gruppo T, antiscivolo R10, Reazione al fuoco Bfl-s1, 
antistatico, idoneo per riscaldamento a pavimento. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, 
asciutti, con un’umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei 
attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si 
procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo.  A  posa  ultimata,  il  pavimento  dovrà  essere  
perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato  durante  l’esecuzione  
di eventuali  opere successive. La ceratura  non  è  necessaria.  Per  ridurre  i  costi  di  manutenzione  si consiglia di 
installare barriere antisporco. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. Inclusi i collanti, gli 
sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

euro (cinquantasette/35) mq 57,35

Nr. 38 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.

Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.

05.01.51 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.

euro (venti/21) mq 20,21

Nr. 39 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in
05.02.01 opera  con collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  
opera  con collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti 
con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta 
regola d'arte.

euro (quarantacinque/08) cadauno 45,08

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1
05.02.04.003 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ...    Le  caratteristiche   tecniche

debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle  ceramiche,  la  sigillatura  dei  giunti  con  idoneo  prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi   a   parte.   Le  caratteristiche   tecniche   debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con 
smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della 
D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle  ceramiche,  
la  sigillatura  dei  giunti  con  idoneo  prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi   a   parte.   Le  caratteristiche   
tecniche   debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres

euro (tre/99) m 3,99

Nr. 41 Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con  spessori  compresi  tra  20  e 30  cm,
06.01.03 costituito  da  una  miscela (inerti, acqua e cemento) realizzat ...  altro onere per dare il lavoro compiuto secondo

le  modalità  prescritte,  misurato  in  opera  dopo  il costipamento.

Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con  spessori  compresi  tra  20  e 30  cm,  costituito  da  una  miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di  emulsione  bituminosa  in  ragione  di  1-2  kg/mq,  compresa  la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo  le  modalità  prescritte,  misurato  in  opera  dopo  il costipamento.

Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con  spessori  compresi  tra  20  e 30  cm,  
costituito  da  una  miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di  emulsione  bituminosa  in  ragione  di  1-2  kg/mq,  
compresa  la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto secondo  le  modalità  prescritte,  misurato  in  opera  dopo  il costipamento.

euro (ottantaquattro/84) mc 84,84

Nr. 42 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
06.01.04.002 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito urbano   - per ogni mq  e per ogni cm di spessore

Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati  mediante  metodo  Marshall.   Nel  corso  dello  studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a  lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per ogni mq  e per ogni cm di spessore

Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo 
M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati  mediante  metodo  Marshall.   Nel  corso  dello  studio Marshall la miscela 
ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 
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300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano  di  ancoraggio  con  
emulsione  bituminosa  cationica  a  lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non 
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non 
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per ogni mq  e per ogni 
cm di spessore

euro (uno/52) mq/cm 1,52

Nr. 43 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
06.01.05.002 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e 
+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di  rocce  di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  
rispondente  ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" 
CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio 
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  
rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione 
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano 
di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade 
di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera 
dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per 
ogni mq e per ogni cm di spessore

euro (uno/69) mq/cm 1,69

Nr. 44 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade
06.01.06.002 di categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  ambito  urbano  (strade  di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione   riportati   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   M   e   P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  ambito  urbano  (strade  di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione   riportati   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   M   e   P (extraurbana) e nella Tabella 6 
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio 
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  
rigidezza  non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione 
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano 
di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade 
di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito 
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le 
strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

euro (due/26) mq/cm 2,26

Nr. 45 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN
06.04.01.003 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di ... i le opere murarie  ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente  di certificazione,  compresi le opere murarie  ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e 
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, 
classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente  di certificazione,  compresi le opere murarie  ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

euro (tre/22) kg 3,22

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie,
06.04.09.003 prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salv ... a di marcatura CE, nonché ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s

Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s

Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, 
prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio 
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zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza C250, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e 
provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 
20,1 l/s
euro (centotrentanove/93) m 139,93

Nr. 47 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno
07.01.01 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere.

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno 
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi 
ed ogni altro onere.

euro (tre/47) al kg 3,47

Nr. 48 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
07.01.02 geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli,

sfridi ed ogni altro onere.

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno 
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, 
sfridi ed ogni altro onere.

euro (tre/09) al kg 3,09

Nr. 49 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
07.01.03 zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ...  stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto

altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta 
regola d’arte.

euro (due/59) al kg 2,59

Nr. 50 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili
07.02.02 aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento

anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili 
aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i 
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e 
quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in 
opera. - in acciaio S235J o S275J

euro (tre/61) kg 3,61

Nr. 51 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi impalcati da ponte, costituita da profili
07.02.04.001 aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti ... .S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo,

l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J

Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J

Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi impalcati da ponte, costituita da profili 
aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i 
bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e 
quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in 
opera. in acciaio S235J o S275J

euro (tre/48) kg 3,48

Nr. 52 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00,
07.02.06 compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, ... e verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal

C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.

Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo.

Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, 
compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni 
mediante  tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei 
bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da 
effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   
il trattamento anticorrosivo.

euro (uno/75) kg 1,75

Nr. 53 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN
07.02.09 10025 con longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai ... o di ogni accessorio, formato e posto

in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai  carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti (calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244, completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 
10025 con longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai  carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle 
travi portanti (calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI 
EN 10244, completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

euro (sei/19) kg 6,19
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Nr. 54 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR
07.02.10.002 UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 6 ...  perfetta regola d'arte. per pannelli

zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN ISO 1461

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN ISO 1461

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI 
EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 
25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, 
zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i pannelli in 
opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma UNI EN 
ISO 1461

euro (centosei/29) mq 106,29

Nr. 55 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice  intumescente  a  solvente  per protezione da carico d’incendio di strutture
07.02.12 in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolat ... nticorrosivo  ed  il primer d’attacco. - misurato al mq,

per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)

Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice  intumescente  a  solvente  per protezione da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere  eseguito  mediante  applicazione  a  spruzzo,  a  pennello  o  con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente: le  strutture in acciaio nuove o vecchie  non  zincate  dovranno  essere  preventivamente  sabbiate  con grado SA 2 + ½   (metallo quasi bianco) e protette con mano di fondo anticorrosivo  a  rapida  essiccazione;  le  strutture  in  acciaio  nuove  o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con mano di primer di attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90) sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed  ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.  Sono  esclusi  la  sabbiatura,  il  trattamento  anticorrosivo  ed  il primer d’attacco. - misurato al mq, per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco)

Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice  intumescente  a  solvente  per protezione da carico d’incendio di strutture in 
acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero degli 
Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere  eseguito  mediante  applicazione  a  spruzzo,  a  pennello  o  
con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. 
Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al 
fine di eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di 
supporto da trattare e, più precisamente: le  strutture in acciaio nuove o vecchie  non  zincate  dovranno  essere  
preventivamente  sabbiate  con grado SA 2 + ½   (metallo quasi bianco) e protette con mano di fondo anticorrosivo  
a  rapida  essiccazione;  le  strutture  in  acciaio  nuove  o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con 
mano di primer di attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente impiegata. Lo spessore della protezione 
antincendio per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90) sarà determinato in 
conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli 
analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed  ogni altro onere 
per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.  Sono  esclusi  la  sabbiatura,  il  trattamento  
anticorrosivo  ed  il primer d’attacco. - misurato al mq, per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film 
secco)

euro (ventiotto/60) mq 28,60

Nr. 56 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco
07.02.15.001 bicomponente dato in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altez ... etta regola d'arte. per  ogni  metro

quadrato  di  sviluppo  di  superficie  effettivamente trattata in opera a spruzzo

Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco  bicomponente dato in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed   ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. per  ogni  metro  quadrato  di  sviluppo  di  superficie  effettivamente trattata in opera a spruzzo

Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco  
bicomponente dato in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con 
qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed   ogni altro onere per dare il 
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. per  ogni  metro  quadrato  di  sviluppo  di  superficie  
effettivamente trattata in opera a spruzzo

euro (dodici/57) mq 12,57

Nr. 57 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
07.02.16.01 contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,

sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, 
sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

euro (zero/71) al kg 0,71

Nr. 58 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
08.01.01.001 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a pol ... ttente o anta anche scorrevole. con

trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  (accessori:  chiusura  con  maniglia,  carrello  fisso  più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI 
EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso 
posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura 
e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  (accessori:  chiusura  con  maniglia,  carrello  
fisso  più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o 
anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

euro (trecentotrentanove/24) mq 339,24

Nr. 59 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
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08.01.02.001 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a pol ... attente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e la posa in opera dei vetri. Ad  anta/ribalta  (accessori:  meccanismo  per  la  manovra  e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di  sicurezza contro   la  falsa  manovra, cerniere e  aste d’arresto). - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI 
EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso 
posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura 
e la posa in opera dei vetri. Ad  anta/ribalta  (accessori:  meccanismo  per  la  manovra  e movimentazione della 
doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di  sicurezza contro   la  falsa  manovra, cerniere e  aste d’arresto). 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica 
complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetrocamera 4-6-4

euro (quattrocentotrentanove/24) mq 439,24

Nr. 60 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
08.01.03.001 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con

trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,   carrello  fisso  più   un  carrello  regolabile  per   ogni  anta): -Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI 
EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso 
posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura 
e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,   carrello  fisso  
più   un  carrello  regolabile  per   ogni  anta): -Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

euro (trecentosettanta/49) mq 370,49

Nr. 61 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
08.01.03.003 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... vole. con trasmittanza termica complessiva non

superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,   carrello  fisso  più   un  carrello  regolabile  per   ogni  anta): -Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 
tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica 
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 
limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI 
EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso 
posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura 
e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,   carrello  fisso  
più   un  carrello  regolabile  per   ogni  anta): -Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta 
efficienza con argon

euro (trecentoottanta/49) mq 380,49

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
08.01.09.002 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... n vetro e trasmittanza termica complessiva

non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria  3  (UNI  EN  12207);  classe di  tenuta  all'acqua  9A (UNI  EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97..  I  serramenti  dovranno  essere  completi  di:guarnizioni  in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su  un  lato  e  maniglione  sull'altro,  cerniere);  controtelai  in  profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione: mq 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire 
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misura

al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria  3  (UNI  EN  12207);  classe di  tenuta  all'acqua  
9A (UNI  EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà 
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97..  I  
serramenti  dovranno  essere  completi  di:guarnizioni  in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia 
per serratura su  un  lato  e  maniglione  sull'altro,  cerniere);  controtelai  in  profilo d'acciaio zincato compreso posa 
in opera e opere murarie per la formazione  delle  sedi  di  alloggio  dei  serramenti.  Sono  inclusi  la fornitura e 
posa in opera dei vetri. - Superficie minima di misurazione: mq 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva 
non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (cinquecentoventicinque/42) mq 525,42

Nr. 63 Fornitura  e posa  in opera  di serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio
08.01.15.003 lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60,  ... vole. con trasmittanza termica complessiva

non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura  e posa  in opera  di serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma  UNI  EN  12206-1.  Altri  tipi  di  vernicianti  saranno  ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe  di  permeabilità  all'aria  3  (UNI  EN  12207);  classe  di  tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto  in  alluminio  preverniciato  e  coibentato;  schermo  in  PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  (accessori:  chiusura  con  maniglia,  carrello  fisso  più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione mq 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Fornitura  e posa  in opera  di serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 
6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La 
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma  UNI  EN  12206-1.  Altri  tipi  di  vernicianti  
saranno  ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia 
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il 
telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi 
meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: 
classe  di  permeabilità  all'aria  3  (UNI  EN  12207);  classe  di  tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 
indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere 
completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia 
di serramento; cassonetto  in  alluminio  preverniciato  e  coibentato;  schermo  in  PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); 
comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie 
per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e 
dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo 
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole  
(accessori:  chiusura  con  maniglia,  carrello  fisso  più  un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di 
misurazione mq 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non 
superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (quattrocentotrentasei/74) mq 436,74

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta
08.02.01.01 resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dim ... ie minima di misurazione m² 0,90 per singolo

battente. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta 
resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, 
dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo 
norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della 
base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede 
continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in 
un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. 
Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A 
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata 
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento 
acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, 
comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in 
acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in 
duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella 
battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 
4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare 
resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle sollecitazioni 
statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il 
telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a 
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia 
tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): - Superficie 
minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/
(m²/K)

euro (trecentoquarantaotto/30) al m² 348,30

Nr. 65 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da
09.01.01 0,5 cm e da un secondo strato sestiato  e  traversato  con   ... preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda  dosata  con  150÷200  kg  di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il  tutto  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali,  compreso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 
0,5 cm e da un secondo strato sestiato  e  traversato  con  malta  bastarda  dosata  con  150÷200  kg  di cemento e 
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il  tutto  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali,  
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compreso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d’arte.
euro (venti/97) mq 20,97

Nr. 66 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da malta premiscelata cementizia
09.01.02 per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro  ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo  dell’inerte  1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da malta premiscelata cementizia 
per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo  dell’inerte  1,4 mm), applicato con macchina 
intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (diciannove/89) mq 19,89

Nr. 67 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti
09.01.04 selezionati (diametro massimo  dell’inerte  0,6 mm), dato  su ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo  dell’inerte  0,6 mm), dato  su pareti  verticali  od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti 
selezionati (diametro massimo  dell’inerte  0,6 mm), dato  su pareti  verticali  od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (dodici/32) a 12,32

Nr. 68 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato su pareti  verticali od
09.01.06 orizzontali,  compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola, dato su pareti  verticali od 
orizzontali,  compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

euro (dodici/20) mq 12,20

Nr. 69 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
09.01.08 cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (di ... preso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (diametro massimo dell’inerte  1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata 
cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (diametro massimo dell’inerte  1,4 mm) additivata con 
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 
l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/15) mq 22,15

Nr. 70 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su
09.01.09.001 pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su 
pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;

euro (diciotto/62) mq 18,62

Nr. 71 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
11.01.01 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, 
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/99) mq 4,99

Nr. 72 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e
11.02.01 resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e 
resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con 
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (sette/52) mq 7,52

Nr. 73 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data
11.03.01 in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in 
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quindici/15) mq 15,15

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con
12.01.01 malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con 
malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che 
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (otto/24) mq 8,24

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12
12.01.02 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà  ... uno strato di sabbia lavata ed asciutta,   e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto  naturale  e  7%  di  bitume  naturale;  sono  comprese  le  parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed asciutta,   e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 
mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto  naturale  e  
7%  di  bitume  naturale;  sono  comprese  le  parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 
cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed asciutta,   e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/06) mq 24,06

Nr. 76 Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina prefabbricata a base di bitume dello
12.01.03 spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,  questo del p ...  di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni  altro  onere

e  magistero  per  dare  l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,  questo del peso non inferiore a  0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione   bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina prefabbricata a base di bitume dello 
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,  questo del peso non inferiore a  0,15 kg/m2, posta a qualsiasi 
altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 
cm, compresa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione   bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le 
pareti per una altezza minima di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa 
a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/55) mq 13,55

Nr. 77 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana composita costituita da: - strato superiore
12.01.07 autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano di ...  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed  ogni  altro

onere  e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed  ogni  altro  onere  e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana composita costituita da: - strato superiore 
autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti 
a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con 
polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello 
spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, 
con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i 
risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed  ogni  altro  onere  e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (ventiuno/80) mq 21,80

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli,
12.04.06 sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli, sfridi, 
eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

euro (tre/13) m 3,13

Nr. 79 Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta
12.06.03 pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete in

sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte.

Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. Si tratta di pannelli per uso esterno, progettati e realizzati in modo tale da essere in grado di sopportare condizioni climatiche severe quali l'esposizione diretta alla luce solare ed alle intemperie (pioggia, neve, gelo ecc); sono inoltre caratterizzati da una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e agli sbalzi climatici. I suddetti pannelli di laminato devono essere  conformi  alla  parte  6  della  norma  tecnica  EN  438/2005,  in quanto soddisfano i requisiti prestazionali ivi specificati. Dimensione del  pannello  ricavabile  da  lastra  standard  di  mm  1300x3050  o 1600x4200,  da  collocare su  pareti  grezze  mediante sottostrutture in alluminio - con tecnica di estrusione in lega alta resistenza EN AW6063 T66 per le staffe EN AW6060 T66 per i profili, conformi allo standard ISO/TS  16949/2000;  composta  da  montanti  verticali  in  alluminio estruso con sezioni a L e a T con zigrinature speciali anticondensa e da staffe di fissaggio sempre in alluminio estruso, complete di fissaggi meccanici idonei alla muratura sottostante con distanziali in nylon. Sistema di fissaggio mediante rivetti in alu/inox, a vista, in tinta dello stesso colore dei pannelli. Sono compresi tagli, sfridi e preforatura secondo lo schema di progettazione esecutiva. I componenti della sottostruttura rispettano i dettami delle "norme tecniche sulle costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le norme UNI di settore (UNI 11018) e le norme tecniche tedesche in merito alle facciate ventilate (DIN 1055, DIN 4113 e DIN 18516 Parte I), oltre alle Tolleranze Generali stabilite dalla UNI EN 755-9 e compresi altresì, tiri in quota dei materiali, e quant'altro necessario per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte.

Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta 
pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. Si tratta di pannelli per uso esterno, progettati e 
realizzati in modo tale da essere in grado di sopportare condizioni climatiche severe quali l'esposizione diretta alla 
luce solare ed alle intemperie (pioggia, neve, gelo ecc); sono inoltre caratterizzati da una elevata resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche, agli urti e agli sbalzi climatici. I suddetti pannelli di laminato devono essere  conformi  
alla  parte  6  della  norma  tecnica  EN  438/2005,  in quanto soddisfano i requisiti prestazionali ivi specificati. 
Dimensione del  pannello  ricavabile  da  lastra  standard  di  mm  1300x3050  o 1600x4200,  da  collocare su  pareti  
grezze  mediante sottostrutture in alluminio - con tecnica di estrusione in lega alta resistenza EN AW6063 T66 per 
le staffe EN AW6060 T66 per i profili, conformi allo standard ISO/TS  16949/2000;  composta  da  montanti  
verticali  in  alluminio estruso con sezioni a L e a T con zigrinature speciali anticondensa e da staffe di fissaggio 
sempre in alluminio estruso, complete di fissaggi meccanici idonei alla muratura sottostante con distanziali in nylon. 
Sistema di fissaggio mediante rivetti in alu/inox, a vista, in tinta dello stesso colore dei pannelli. Sono compresi 
tagli, sfridi e preforatura secondo lo schema di progettazione esecutiva. I componenti della sottostruttura rispettano i 
dettami delle "norme tecniche sulle costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le norme UNI di settore (UNI 
11018) e le norme tecniche tedesche in merito alle facciate ventilate (DIN 1055, DIN 4113 e DIN 18516 Parte I), 
oltre alle Tolleranze Generali stabilite dalla UNI EN 755-9 e compresi altresì, tiri in quota dei materiali, e quant'altro 
necessario per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a 
parte.

euro (centonovantaquattro/69) mq 194,69

Nr. 80 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
13.03.08.003 liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con cla ... del letto di posa e del rinfianco con materiale

idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature  previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per  le giunzioni  e l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle  prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia 
ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e 
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guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature  previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la 
tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), 
compresi la fornitura dei materiali per  le giunzioni  e l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  
delle  prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 
mm - D interno di 272 mm
euro (trentauno/54) m 31,54

Nr. 81 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
13.03.08.004 liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con cla ... del letto di posa e del rinfianco con materiale

idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature  previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per  le giunzioni  e l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  delle  prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia 
ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e 
guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature  previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la 
tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), 
compresi la fornitura dei materiali per  le giunzioni  e l'esecuzione delle medesime,  i tagli  e gli sfridi,  l'esecuzione  
delle  prove  idrauliche  nonché  ogni  altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 
mm - D interno di 344 mm

euro (quarantacinque/56) m 45,56

Nr. 82 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con
13.08.01 materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo

spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava,  con  elementi  di  pezzatura  non  superiori  a  30  mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale 
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava,  con  elementi  di  pezzatura  non  superiori  a  30  
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

euro (ventitre/53) mc 23,53

Nr. 83 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   di   ispezione   in Polipropilene  conformi alla norma Uni-EN 13598
13.09.01.004 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio r ... osa  e  del  rinfianco  con  materiale idoneo da

compensarsi a parte. per tubazioni DN 315 mm altezza totale H = 2000 mm

Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   di   ispezione   in Polipropilene  conformi alla norma Uni-EN 13598 -2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a struttura modulare e assemblabili tra loro  per  mezzo  di  guarnizioni  a  labbro  a  perfetta  tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione interna (o,5 bar) conforme a En 1277. Il pozzetto avrà diametro interno utile 600 mm, è  costituito da elemento di  base predisposto   per  l’innesto   diretto   delle tubazioni, prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei tubi collegabili variano dal diametro 160 mm a 400 mm per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene. Per le altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento. L’elemento di base sarà predisposto con collegamenti per l’innesto diretto dei tubi e con guarnizioni  a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 1277. Dovrà essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa. Sono altresì compresi i tagli e gli sfridi ,  l’esecuzione  delle opere idrauliche il  lavaggio e  la disinfezione ed ogni altro  onere e magistero per dare l’opera completa  a perfetta  regola d’arte,  esclusi lo scavo, la formazione  del  letto  di  posa  e  del  rinfianco  con  materiale idoneo da compensarsi a parte. per tubazioni DN 315 mm altezza totale H = 2000 mm

Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   di   ispezione   in Polipropilene  conformi alla norma Uni-EN 13598 -
2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composti da elementi a struttura modulare e 
assemblabili tra loro  per  mezzo  di  guarnizioni  a  labbro  a  perfetta  tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in 
grado di garantire una resistenza alla pressione interna (o,5 bar) conforme a En 1277. Il pozzetto avrà diametro 
interno utile 600 mm, è  costituito da elemento di  base predisposto   per  l’innesto   diretto   delle tubazioni, 
prolunghe di altezza variabile ad elementi. I diametri dei tubi collegabili variano dal diametro 160 mm a 400 mm 
per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, Polipropilene. Per le altre tipologie di 
tubazioni saranno previsti appositi raccordi di collegamento. L’elemento di base sarà predisposto con collegamenti 
per l’innesto diretto dei tubi e con guarnizioni  a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 1277. Dovrà 
essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in 
ghisa. Sono altresì compresi i tagli e gli sfridi ,  l’esecuzione  delle opere idrauliche il  lavaggio e  la disinfezione ed 
ogni altro  onere e magistero per dare l’opera completa  a perfetta  regola d’arte,  esclusi lo scavo, la formazione  del  
letto  di  posa  e  del  rinfianco  con  materiale idoneo da compensarsi a parte. per tubazioni DN 315 mm altezza 
totale H = 2000 mm

euro (ottocentoquaranta/25) cad 840,25

Nr. 84 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40  cm,  poggiato  su  muratura  di
15.01.01 mattoni,  completo  di  tappo  e catenella, apparecchiatura di eroga ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40  cm,  poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo  e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40  cm,  poggiato  su  muratura  di  
mattoni,  completo  di  tappo  e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 
½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, 
compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua 
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosedici/38) cad 216,38

Nr. 85 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e
15.01.04.01 diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e 
diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti 
di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm

euro (duecentocinquantanove/20) cad. 259,20

Nr. 86 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
15.01.05 troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro

occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo 
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e 
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e 
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fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/50) cad. 314,50

Nr. 87 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
15.01.08 circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto

altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa 
del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e 
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo 
da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di 
adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.

euro (duecentoquarantatre/30) cad. 243,30

Nr. 88 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per disabili comprensivo di: a)    cassetta    di
15.03.02 scarico    avente    pulsante    di    scarico    manuale;  ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro

occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per disabili comprensivo di: a)    cassetta    di    scarico    avente    pulsante    di    scarico    manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed  ai  punti  idrici  di  adduzione  e  di  scarico  già  predisposti,  di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per disabili comprensivo di: a)    cassetta    di    
scarico    avente    pulsante    di    scarico    manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per 
scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. 
Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed  ai  punti  idrici  di  adduzione  e  di  
scarico  già  predisposti,  di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e 
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

euro (millenovecentonove/99) cad 1´909,99

Nr. 89 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52
15.03.04 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 
cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali 
degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (milleottocentododici/00) cad. 1´812,00

Nr. 90 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con
15.03.05 rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con 
rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentosettantasette/40) cad. 377,40

Nr. 91 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a
15.03.06 scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a 
scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoquarantauno/00) cad. 441,00

Nr. 92 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
15.03.08 della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta 
della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centodiciotto/90) cad. 118,90

Nr. 93 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
15.03.09 della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie  ... ltro onere ed accessorio per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta 
della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.

euro (centosettantasei/20) cad. 176,20

Nr. 94 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a
15.04.01.01 passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4”.

Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a 
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passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia 
di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione 
in rame coibentata Ø 14 mm

euro (settantadue/20) cad. 72,20

Nr. 95 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del
15.04.02.001 sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ...  perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati

dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed  attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del 
sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in 
tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed 
accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed  attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 
12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

euro (settantacinque/54) cad 75,54

Nr. 96 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del
15.04.02.002 sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi

indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed  attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del 
sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in 
tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed 
accessori, opere  murarie  (tracce,  chiusura  tracce  ed  attraversamenti  di  piccola entità) e quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 
12056-1/5. per punto di scarico acque nere

euro (ottantadue/16) cad 82,16

Nr. 97 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il
15.04.11.03 fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali  ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni 
altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante

euro (diciannove/90) al m 19,90

Nr. 98 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature
15.04.13.002 o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi  ... oli ecc., ogni altro onere magistero per  dare

l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 100 mm

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per  dare l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 100 mm

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o 
opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere 
magistero per  dare l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 100 mm

euro (venticinque/96) m 25,96

Nr. 99 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
15.04.14.005 colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio

per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per 
colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte. per diametro di 100 mm

euro (diciassette/04) m 17,04

Nr. 100 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo  prefabbricato  in  cemento  vibrato
15.04.23 delle  dimensioni  in  pianta  di 80x50 cm con diaframma e sifone ... rtura per l’ispezione, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo  prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  dimensioni  in  pianta  di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo  prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  
dimensioni  in  pianta  di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, 
compreso sigillature, la lastra di travertino cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centoquattordici/42) cad 114,42

Nr. 101 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e
15.04.24 sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e 
sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, 
compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.

euro (sessantadue/51) cad 62,51
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Nr. 102 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o
18.01.02 sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzett ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché

ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,   compreso l’innalzamento  delle materie  a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o 
sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di 
inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,   
compreso l’innalzamento  delle materie  a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a 
discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (centoquattro/80) mc 104,80

Nr. 103 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di
18.01.03.001 resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... rollato, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20   cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza 
non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le 
voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20   
cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

euro (centodieci/64) cad 110,64

Nr. 104 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato  a  parte  di  palo  tronco  conico  a
18.02.02.001 stelo  dritto,  ricavato mediante  procedimento  di  laminazi ... del palo in mm d = diametro in sommità in mm D =

diametro alla base in mm D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 4,0 m

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato  a  parte  di  palo  tronco  conico  a  stelo  dritto,  ricavato mediante  procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubo  in  acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione,  senza  saldature  esterne,compreso  protezione  del  palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale  Sm = spessore minimo del palo in mm d = diametro in sommità in mm D = diametro alla base in mm D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 4,0 m

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato  a  parte  di  palo  tronco  conico  a  
stelo  dritto,  ricavato mediante  procedimento  di  laminazione  a  caldo,  da  tubo  in  acciaio S275JR UNI EN 
10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo 
elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a 
completa penetrazione,  senza  saldature  esterne,compreso  protezione  del  palo contro la corrosione mediante 
zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio 
cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina 
termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non 
inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale  Sm = spessore minimo del palo in mm d = diametro in sommità 
in mm D = diametro alla base in mm D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 4,0 m

euro (trecentotre/80) cad 303,80

Nr. 105 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte, di palo tronco conico a
18.02.05.001 stelo diritto in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. C ... edio del palo in mm d = diametro in testa in mm

D = diametro alla base in mm D = 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m

Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. Compresi forature, eventuale manicotto di riduzione per attacco apparecchio di illuminazione, asola per alloggiamento cassetta   di   derivazione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale Sm = spessore medio del palo in mm d = diametro in testa in mm D = diametro alla base in mm D = 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m

Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte, di palo tronco conico a 
stelo diritto in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. Compresi forature, eventuale manicotto di riduzione per 
attacco apparecchio di illuminazione, asola per alloggiamento cassetta   di   derivazione, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale Sm = spessore medio del palo in mm d 
= diametro in testa in mm D = diametro alla base in mm D = 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m

euro (duecentoventiotto/80) cad 228,80

Nr. 106 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in
18.03.03.003 pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... so considerato dovrà essere quello netto

all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo  7.000 lumen

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza. Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con aspettativa di vita  >50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 3000K. L’armatura  dovrà avere grado di protezione  IP66 e IK08  ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione con step +-5°. L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e  alimentatore  elettronico;  dovrà  inoltre  essere  dotato  di  protezione sovratensioni integrata con SPD di Tipo 2/Tipo 3. Il driver di controllo potrà   essere   di   tipo   fisso   non   dimmerabile,   con   dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 0-10V o DALI. L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo  7.000 lumen

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in 
pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad 
alta trasparenza. Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K 
o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità 
luminosa minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato con aspettativa di vita  >
50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza 
assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 
3000K. L’armatura  dovrà avere grado di protezione  IP66 e IK08  ed essere idonea per il montaggio su testa palo o 
su mensola e permettere la possibilità di inclinazione con step +-5°. L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento 
II con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e  alimentatore  
elettronico;  dovrà  inoltre  essere  dotato  di  protezione sovratensioni integrata con SPD di Tipo 2/Tipo 3. Il driver 
di controllo potrà   essere   di   tipo   fisso   non   dimmerabile,   con   dimmerazione automatica (mezzanotte 
virtuale) o con sistema 0-10V o DALI. L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono 
inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di 
derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero. L’efficienza minima richiesta deve 
essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere 
quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo  7.000 lumen

euro (cinquecentotrentasei/60) cad 536,60

Nr. 107 Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o derivata a H, grado di protezione IP68, effettuata con connessioni
18.06.03.002 rapide a perforazioni di isolante e dadi filettati di serraggio. P ...  1,5mm² a 6 mm². Compreso ogni onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per derivazioni a T

Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o derivata a H, grado di protezione IP68, effettuata con connessioni rapide a perforazioni di isolante e dadi filettati di serraggio. Per cavi multipolari con isolamento fino a 1 kV  e sezioni da 1,5mm² a 6 mm². Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per derivazioni a T

Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o derivata a H, grado di protezione IP68, effettuata con connessioni 
rapide a perforazioni di isolante e dadi filettati di serraggio. Per cavi multipolari con isolamento fino a 1 kV  e 
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sezioni da 1,5mm² a 6 mm². Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per 
derivazioni a T
euro (trentasette/60) cad 37,60

Nr. 108 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta
18.07.02.001 densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm

Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm

Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta 
densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato 
doppia camera D=40mm

euro (quattro/20) m 4,20

Nr. 109 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta
18.07.02.004 densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta 
densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 
giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato 
doppia camera D=90mm

euro (cinque/80) m 5,80

Nr. 110 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in
21.01.01 breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in 
breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.

euro (trecentoquattordici/30) al m³ 314,30

Nr. 111 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in
21.01.01 breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in 
breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.

euro (duecentonovanta/42) mc 290,42

Nr. 112 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul
21.01.03.001 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

euro (quattrocentosessanta/37) mc 460,37

Nr. 113 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul
21.01.03.002 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

euro (seicentocinquantacinque/66) mc 655,66

Nr. 114 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli
21.01.04 eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli 
eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.

euro (zero/88) mq x cm 0,88

Nr. 115 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del
21.01.05.001 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con

utensile elettromeccanico

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con 
utensile elettromeccanico

euro (duecentoquarantaotto/93) mc 248,93

Nr. 116 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del
21.01.05.002 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

euro (quattrocentocinquanta/77) mc 450,77

Nr. 117 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e
21.01.06 simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale
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di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e 
simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino 
ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.

euro (nove/95) mq 9,95

Nr. 118 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi
21.01.07 la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi 
la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciassette/41) mq 17,41

Nr. 119 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di
21.01.08 marmo per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmo per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmo 
per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.

euro (tredici/92) mq 13,92

Nr. 120 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del
21.01.09 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (uno/75) mq x cm 1,75

Nr. 121 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti
21.01.10 ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (tre/03) mq 3,03

Nr. 122 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale
21.01.11 di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

euro (tre/49) mq x cm 3,49

Nr. 123 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale
21.01.14 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali

opere di ripristino connesse.

Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale 
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere 
di ripristino connesse.

euro (sette/39) mq 7,39

Nr. 124 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
21.01.15 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.

Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.

euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 125 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del
21.01.16 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/78) mq 14,78

Nr. 126 Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura  e  forma,  esclusa  la eventuale  orditura  di  sostegno,
21.01.17 compreso  il  carico  del  materiale  di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura  e  forma,  esclusa  la eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  il  carico  del  materiale  di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura  e  forma,  esclusa  la eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  
il  carico  del  materiale  di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

euro (quattro/44) mq 4,44

Nr. 127 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il
21.01.18 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/26) al m² 4,26

Nr. 128 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso  il  carico  del  materiale  di
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21.01.18 risulta  sul  cassone  di  raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  di  raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso  il  carico  del  materiale  di  
risulta  sul  cassone  di  raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
euro (quattro/93) mq 4,93

Nr. 129 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico
21.01.23 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino

connesse.

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 130 Rimozione   di   apparecchi   igienico   -  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta
21.01.24 sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione   di   apparecchi   igienico   -  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Rimozione   di   apparecchi   igienico   -  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/92) cad 20,92

Nr. 131 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui
21.01.25 fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo

del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui 
fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.

euro (trentauno/88) mc 31,88

Nr. 132 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo  e spessore,  compresi il taglio,
21.02.08.001 l’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armat ... fetta regola d’arte, escluso il trasporto a

rifiuto. costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata FeB44K

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo  e spessore,  compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K ovvero profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme,  il  getto  con  calcestruzzo  classe di  resistenza  C28/35 classe d’esposizione  XC1,   XC2   e  classe di  consistenza S4,  con l’aggiunta  di  additivo  antiritiro,  la  realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata FeB44K

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo  e spessore,  compresi il taglio, 
l’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K 
ovvero profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme,  il  getto  con  calcestruzzo  classe di  resistenza  
C28/35 classe d’esposizione  XC1,   XC2   e  classe di  consistenza S4,  con l’aggiunta  di  additivo  antiritiro,  la  
realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, 
escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza migliorata FeB44K

euro (millequarantasette/63) mc 1´047,63

Nr. 133 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione
21.03.01.001 della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro

di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e successivo trattamento  della  stessa  con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione 
della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di 
asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e successivo trattamento  della  stessa  con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 
2 cm di spessore

euro (novanta/42) mq x cm 90,42

Nr. 134 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione
21.03.01.002 della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di

almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e successivo trattamento  della  stessa  con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione 
della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di 
asperità di circa 5 mm; asportazione della  ruggine dell'armatura  e successivo trattamento  della  stessa  con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta 
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per ogni 
cm successivo ai primi 2.

euro (trentanove/64) mq x cm 39,64

Nr. 135 Impiego di manodopera comune per: sgombero all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi e
A.P.01 suppellettili con scelta, accatastamento, trasporto e deposito del m ... locali indicati dall'amministrazione.... incluso

eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera comune per: sgombero all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi e suppellettili con scelta, accatastamento, trasporto e deposito del materiale riutilizzabile presso i locali indicati dall'amministrazione; assistenza nella dismissione linee e componenti impiantistiche esistenti con accatastamento del materiale riutilizzabile presso i locali indicati dall'amministrazione.... incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera comune per: sgombero all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi e 
suppellettili con scelta, accatastamento, trasporto e deposito del materiale riutilizzabile presso i locali indicati 
dall'amministrazione; assistenza nella dismissione linee e componenti impiantistiche esistenti con accatastamento 
del materiale riutilizzabile presso i locali indicati dall'amministrazione.... incluso eventuale nolo di attrezzature ed 
impiego di materiali ed utensili vari

euro (ventiotto/40) h 28,40

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 23

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 136 Impiego di manodopera qualificata per: smontaggio all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi
A.P.02 e suppellettili con scelta, accatastamento; spostamento ed assi ... e nei locali oggetto dell'intervento...  incluso

eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera qualificata per: smontaggio all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi e suppellettili con scelta, accatastamento; spostamento ed assistenza nella reinstallazione di componenti impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera qualificata per: smontaggio all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento di arredi e 
suppellettili con scelta, accatastamento; spostamento ed assistenza nella reinstallazione di componenti 
impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed 
utensili vari

euro (trentauno/58) h 31,58

Nr. 137 Impiego di manodopera specializzata per: dismissione e/o sezionamento linee impiantistiche esistenti; dismissione,
A.P.03 spostamento e reinstallazione di componenti impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso eventuale

nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera specializzata per: dismissione e/o sezionamento linee impiantistiche esistenti; dismissione, spostamento e reinstallazione di componenti impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera specializzata per: dismissione e/o sezionamento linee impiantistiche esistenti; dismissione, 
spostamento e reinstallazione di componenti impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso eventuale 
nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

euro (trentatre/94) h 33,94

Nr. 138 Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
A.P.04 inclusi il trasporto a rifiuto ed il conferimento a discarica

Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, inclusi il trasporto a rifiuto ed il conferimento a discarica

Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
inclusi il trasporto a rifiuto ed il conferimento a discarica

euro (sei/13) m2 6,13

Nr. 139 Asportazione del rivestimento in vinil amianto costituente il lambrì delle pareti mediante le seguenti fasi di lavoro:
A.P.05 riscontro effettivo della presenza di materiale appartenente  ... esente materiale tossico, l'asportazione verrà

riconosciuta come rimozione di un rivestimento speciale e non pericoloso.

Asportazione del rivestimento in vinil amianto costituente il lambrì delle pareti mediante le seguenti fasi di lavoro: riscontro effettivo della presenza di materiale appartenente alla famiglia dell'amianto; trattamento con apposito prodotto incapsulante a mezzo irroratrice manuale tale da consentire l'incapsulamento di eventuali fibre che potrebbero disperdersi durante l'asportazione; asportazione del rivestimento mediante utensili manuali; imballaggio con impilamento in contenitori omologasti; sigillatura ed etichettatura degli imballaggi; rimozione della colla sottostante. Qualora dal riscontro delle appaosite analisi che si andranno ad eseguire prima della demolizione non dovesse essere presente materiale tossico, l'asportazione verrà riconosciuta come rimozione di un rivestimento speciale e non pericoloso.

Asportazione del rivestimento in vinil amianto costituente il lambrì delle pareti mediante le seguenti fasi di lavoro: 
riscontro effettivo della presenza di materiale appartenente alla famiglia dell'amianto; trattamento con apposito 
prodotto incapsulante a mezzo irroratrice manuale tale da consentire l'incapsulamento di eventuali fibre che 
potrebbero disperdersi durante l'asportazione; asportazione del rivestimento mediante utensili manuali; imballaggio 
con impilamento in contenitori omologasti; sigillatura ed etichettatura degli imballaggi; rimozione della colla 
sottostante. Qualora dal riscontro delle appaosite analisi che si andranno ad eseguire prima della demolizione non 
dovesse essere presente materiale tossico, l'asportazione verrà riconosciuta come rimozione di un rivestimento 
speciale e non pericoloso.

euro (sessanta/00) a corpo 60,00

Nr. 140 Asportazione di rivestimento speciale e non pericoloso alle pareti  e del sottostante strato di collante compresi
A.P.06 l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone, il trasporto ed il conferimento a

discarica

Asportazione di rivestimento speciale e non pericoloso alle pareti  e del sottostante strato di collante compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone, il trasporto ed il conferimento a discarica

Asportazione di rivestimento speciale e non pericoloso alle pareti  e del sottostante strato di collante compresi 
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone, il trasporto ed il conferimento a 
discarica

euro (tredici/42) m2 13,42

Nr. 141 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.24 per la scelta, accatastamento, trasporto e deposito presso
A.P.07 locali indicati dall'Ammiistrazione degli apparecchi riutilizz ... nitario con rivestimento esterno in guaina PE ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera a completa regola d'arte.

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.24 per la scelta, accatastamento, trasporto e deposito presso locali indicati dall'Ammiistrazione degli apparecchi riutilizzabili, successiva reinstallazione. Compresi i collegamenti idraulici, le necessarie opere murarie, le mensole di fissaggio, la raccorderia, la tubazione in rame per uso idrotermosanitario con rivestimento esterno in guaina PE ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a completa regola d'arte.

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.24 per la scelta, accatastamento, trasporto e deposito presso 
locali indicati dall'Ammiistrazione degli apparecchi riutilizzabili, successiva reinstallazione. Compresi i 
collegamenti idraulici, le necessarie opere murarie, le mensole di fissaggio, la raccorderia, la tubazione in rame per 
uso idrotermosanitario con rivestimento esterno in guaina PE ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a 
completa regola d'arte.

euro (quarantadue/36) cadauno 42,36

Nr. 142 Disinstallazione e spostamento presso i locali indicati dall'amministrazione dei condizionatori (unità interna ed
A.P.08 esterna) e delle relative linee, incluso opere provvisionali ed impiego di attrezzature, materiali ed utensili vari

Disinstallazione e spostamento presso i locali indicati dall'amministrazione dei condizionatori (unità interna ed esterna) e delle relative linee, incluso opere provvisionali ed impiego di attrezzature, materiali ed utensili vari

Disinstallazione e spostamento presso i locali indicati dall'amministrazione dei condizionatori (unità interna ed 
esterna) e delle relative linee, incluso opere provvisionali ed impiego di attrezzature, materiali ed utensili vari

euro (cinquantaotto/04) cadauno 58,04

Nr. 143 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso
A.P.09 idoneo collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare il  lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso 
idoneo collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare il  
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (due/96) m 2,96

Nr. 144 Fornitura e posa in opera di battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della
A.P.10 direzione lavori, di raccordo fra rivestimento parete e pavimentazione, compresi tagli, sfridi e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della direzione lavori, di raccordo fra rivestimento parete e pavimentazione, compresi tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della 
direzione lavori, di raccordo fra rivestimento parete e pavimentazione, compresi tagli, sfridi e quanto altro occorre 
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per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (tre/56) m 3,56

Nr. 145 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali per la finitura dei muri interni, specifici per il settore sanitario
A.P.11 ospedaliero, per grandi superfici in zone di intenso passaggio, ... ivestimento e quanto altro necessario per dare il

tessuto in sito perfettamente complanare ed a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di rivestimenti murali per la finitura dei muri interni, specifici per il settore sanitario ospedaliero, per grandi superfici in zone di intenso passaggio, consistenti in un tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente e batteriologicamente inerte, ad elevata resistenza chimica (resistente ad agenti chimici, ai prodotti impiegati per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione), meccanica (resistente ad usura, trazione, logoramento, graffio, urto, impatto), ad elevata durabilità, sicuro in caso di incendio (omologato in Classe 1 di reazione al fuoco, progettato e sviluppato per rispondere agli standard più rigorosi in materia di sicurezza negli incendi). Incluse opere provvisionali, preparazione della superficie mediante picchettatura, rasatura, scartavetratura e spolveratura per dare le pareti perfettamente piane e lisce; inclusa stuccatura della porzione inferiore della parete ai fini del raccordo tra profilo a "sguscia" e rivestimento e quanto altro necessario per dare il tessuto in sito perfettamente complanare ed a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di rivestimenti murali per la finitura dei muri interni, specifici per il settore sanitario 
ospedaliero, per grandi superfici in zone di intenso passaggio, consistenti in un tessuto di puro cotone, protetto da 
un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente e batteriologicamente inerte, ad 
elevata resistenza chimica (resistente ad agenti chimici, ai prodotti impiegati per la pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione), meccanica (resistente ad usura, trazione, logoramento, graffio, urto, impatto), ad elevata durabilità, 
sicuro in caso di incendio (omologato in Classe 1 di reazione al fuoco, progettato e sviluppato per rispondere agli 
standard più rigorosi in materia di sicurezza negli incendi). Incluse opere provvisionali, preparazione della 
superficie mediante picchettatura, rasatura, scartavetratura e spolveratura per dare le pareti perfettamente piane e 
lisce; inclusa stuccatura della porzione inferiore della parete ai fini del raccordo tra profilo a "sguscia" e 
rivestimento e quanto altro necessario per dare il tessuto in sito perfettamente complanare ed a perfetta regola d'arte.

euro (quarantaquattro/24) m2 44,24

Nr. 146 Fornitura e collocazione di controsoffitto realzzato con pannelli semirigidi da cm 60x60 in fibra di lana di roccia
A.P.12 trattata in superficie con classe 0 di reazione al fuoco di colore o...etc.

Fornitura e collocazione di controsoffitto realzzato con pannelli semirigidi da cm 60x60 in fibra di lana di roccia trattata in superficie con classe 0 di reazione al fuoco di colore o...etc.

Fornitura e collocazione di controsoffitto realzzato con pannelli semirigidi da cm 60x60 in fibra di lana di roccia 
trattata in superficie con classe 0 di reazione al fuoco di colore o...etc.

euro (quaranta/17) m2 40,17

Nr. 147 Fornitura e collocazione di mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio
A.P.13 anodizzato ed inguainato. Inclusi supporti di fissaggio a muri (distanza dal ...  in PVC antibatterico ed ogni altro

onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato ed inguainato. Inclusi supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico ed ogni altro onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato 
ed inguainato. Inclusi supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in PVC 
antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico ed ogni altro onere e magistero per dare il mancorrente 
paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.

euro (cinquantauno/83) m 51,83

Nr. 148 Fornitura e collocazione di porte interne costituite da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata RAL 7035
A.P.14 goffrato, lamiere scatolate e bordate longitudinalmente...

Fornitura e collocazione di porte interne costituite da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata RAL 7035 goffrato, lamiere scatolate e bordate longitudinalmente... 

Fornitura e collocazione di porte interne costituite da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata RAL 7035 
goffrato, lamiere scatolate e bordate longitudinalmente... 

euro (duecentotrentacinque/92) m2 235,92

Nr. 149 Fornitura e collocazione di controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa  per cartongesso avente un'altezza di 210
A.P.15 cm per una larghezza di 80 / 90 cm. Le dimensioni della luce nec ... averso, distanziali, binario, kit carrello ed ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa  per cartongesso avente un'altezza di 210 cm per una larghezza di 80 / 90 cm. Le dimensioni della luce necessarie sono di 218 cm in altezza e 1160 cm in larghezza. Il controtelaio viene realizzato in lamiera in acciaio rinforzata. Inclusi montanti, traverso, distanziali, binario, kit carrello ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa  per cartongesso avente un'altezza di 210 
cm per una larghezza di 80 / 90 cm. Le dimensioni della luce necessarie sono di 218 cm in altezza e 1160 cm in 
larghezza. Il controtelaio viene realizzato in lamiera in acciaio rinforzata. Inclusi montanti, traverso, distanziali, 
binario, kit carrello ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosessanta/00) cadauno 260,00

Nr. 150 Revisione generale di infissi esterni mediante: sostituzione di parti rotte o guaste, verifica del regolare
A.P.16 funzionamento delle serrande con sostituzione della cinghia ed avvolgito ... la maniglia di chiusura; ed ogni altro

onere e magistero per dare l'infisso perfettamente funzionante a regola d'arte.

Revisione generale di infissi esterni mediante: sostituzione di parti rotte o guaste, verifica del regolare funzionamento delle serrande con sostituzione della cinghia ed avvolgitore e ove necessario della sostituzione della puleggia e degli altri accessori guasti o rotti; controllo del perfetto aggancio dei coperchi dei cassonetti ed eventuale di applicazione di viti di tenuta; eventuale sostituzione della maniglia di chiusura; ed ogni altro onere e magistero per dare l'infisso perfettamente funzionante a regola d'arte. 

Revisione generale di infissi esterni mediante: sostituzione di parti rotte o guaste, verifica del regolare 
funzionamento delle serrande con sostituzione della cinghia ed avvolgitore e ove necessario della sostituzione della 
puleggia e degli altri accessori guasti o rotti; controllo del perfetto aggancio dei coperchi dei cassonetti ed eventuale 
di applicazione di viti di tenuta; eventuale sostituzione della maniglia di chiusura; ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'infisso perfettamente funzionante a regola d'arte. 

euro (settantaquattro/47) cadauno 74,47

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti terrazze e lastrici  solari esistenti
A.P.17 avente spessore finito di circa mm 3 di colore a scelta d ... o e da un ultimo strato di finitura mediante rivestimento

poliuretanico monocomponente trasparente antiscivolamento etc.

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti terrazze e lastrici  solari esistenti  avente spessore finito di circa mm 3 di colore a scelta della D.L. ottenurta mediante applicazione con rullo spatola o spruzzo composto da elastomero di poliuretano monocomponente 100*100 traspirante (da certificare) costituito da un primo strato di primer a bassa viscosità senza solvente poer un'adesione universale in condizioni sia umide che asciutte steso a rullo sulla copertura esistente previa pulizia della stessa da muschi licheni e varie, da un secondo strato impermeabilizzante con membrana poliuretana di elevata elasticità resistente all'esterno, all'abrasione e permeabile al vapore acqueo applicabile con due mani  arullo o a spruzzo e da un ultimo strato di finitura mediante rivestimento poliuretanico monocomponente trasparente antiscivolamento etc.

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti terrazze e lastrici  solari esistenti  
avente spessore finito di circa mm 3 di colore a scelta della D.L. ottenurta mediante applicazione con rullo spatola o 
spruzzo composto da elastomero di poliuretano monocomponente 100*100 traspirante (da certificare) costituito da 
un primo strato di primer a bassa viscosità senza solvente poer un'adesione universale in condizioni sia umide che 
asciutte steso a rullo sulla copertura esistente previa pulizia della stessa da muschi licheni e varie, da un secondo 
strato impermeabilizzante con membrana poliuretana di elevata elasticità resistente all'esterno, all'abrasione e 
permeabile al vapore acqueo applicabile con due mani  arullo o a spruzzo e da un ultimo strato di finitura mediante 
rivestimento poliuretanico monocomponente trasparente antiscivolamento etc.

euro (trentacinque/98) m2 35,98

Nr. 152 Solaio in lamiera grecata e getto di conglomerato cementizio di completamento.  Spessore lamiera grecata in
A.P.18 acciaio zincato s=0,8 mm; altezza elemento in lamiera h=75 mm; altezza totale soletta H=120mm; R.E.S. di
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Solaio in lamiera grecata e getto di conglomerato cementizio di completamento.  Spessore lamiera grecata in acciaio zincato s=0,8 mm; altezza elemento in lamiera h=75 mm; altezza tot5/10*10cm

Solaio in lamiera grecata e getto di conglomerato cementizio di completamento.  Spessore lamiera grecata in acciaio 
zincato s=0,8 mm; altezza elemento in lamiera h=75 mm; altezza tot
5/10*10cm
euro (sessantacinque/00) m2 65,00

Nr. 153 Fornitura e collocazione di insegne luminose poste sopra camera calda con struttura portante in ferro zincato e
A.P.19 verniciato, nei colori come da disegni esecutivi

Fornitura e collocazione di insegne luminose poste sopra camera calda con struttura portante in ferro zincato e verniciato, nei colori come da disegni esecutivi

Fornitura e collocazione di insegne luminose poste sopra camera calda con struttura portante in ferro zincato e 
verniciato, nei colori come da disegni esecutivi

euro (seicento/00) m2 600,00

Nr. 154 Rimozione di palo della pubblica illuminazione e relativo pozzetto mediante l'isolamento del collegamento elettrico,
A.P.20 intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alime ... il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta;

ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rimozione di palo della pubblica illuminazione e relativo pozzetto mediante l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del manufatto portapalo. Si intendono compresi nel prezzo: gli scavi; le demolizioni; le rimozioni dei manufatti ancorati al fusto del palo, il nolo del cestello da impiegare per il sollevamento; il risarcimento dei vani con materiale stabilizzato granulometricamente; il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta; ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Rimozione di palo della pubblica illuminazione e relativo pozzetto mediante l'isolamento del collegamento elettrico, 
intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alimentazione con malta cementizia, la demolizione del 
manufatto portapalo. Si intendono compresi nel prezzo: gli scavi; le demolizioni; le rimozioni dei manufatti ancorati 
al fusto del palo, il nolo del cestello da impiegare per il sollevamento; il risarcimento dei vani con materiale 
stabilizzato granulometricamente; il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta; ogni ulteriore onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

euro (novantauno/30) cadauno 91,30

Nr. 155 Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie, pozzetti e relativi chiusini. Si intendono compresi nel prezzo: gli
A.P.21 scavi; le demolizioni; il carico, il trasporto e lo smaltimento  ... iati a seguito delle demolizioni,  incluso ogni altro

onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie, pozzetti e relativi chiusini. Si intendono compresi nel prezzo: gli scavi; le demolizioni; il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta,  nonchè la scelta, l'accatastamento, il trasporto ed il deposito presso locali indicati dall'Ammiistrazione dei chiusini riutilizzabili; ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese altresì tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti, al fine di non interrompere i relativi servizi al Presidio Ospedaliero,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della ridemolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi impianti e delle relative canalizzazioni, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in  luogo  indicato  dalla  Direzione  Lavori  o  dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la  riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni,  incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie, pozzetti e relativi chiusini. Si intendono compresi nel prezzo: gli 
scavi; le demolizioni; il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta,  nonchè la scelta, 
l'accatastamento, il trasporto ed il deposito presso locali indicati dall'Ammiistrazione dei chiusini riutilizzabili; ogni 
ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comprese altresì tutte le cautele occorrenti per non 
danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, 
reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti, al fine di non interrompere i relativi servizi al Presidio 
Ospedaliero,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere 
necessari in conseguenza dell'esecuzione della ridemolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei 
servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione 
della esecuzione dei nuovi impianti e delle relative canalizzazioni, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo 
di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in  
luogo  indicato  dalla  Direzione  Lavori  o  dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del 
materiale di risulta, inclusi gli oneri per la  riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari 
esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni,  incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte.

euro (cinquantaquattro/74) cadauno 54,74

Nr. 156 Fornitura e collocazione di porta ad avvolgimento rapido motorizzata autoriparante, dotata di MANTELLINA in
A.P.22 PVC di colore A SCELTA su albero avvolgitore motore, costituita da monta ... i fotocellule installate a circa 1000

mm una dall'altra.
Dimensioni vani passaggio: Larghezza 5600 mm x Altezza 3500 mm

Fornitura e collocazione di porta ad avvolgimento rapido motorizzata autoriparante, dotata di MANTELLINA in PVC di colore A SCELTA su albero avvolgitore motore, costituita da montanti laterali in tubolare zincato, da albero avvolgitore in tubolare zincato sul quale si avvolge il telo a vista sostenuto da piastre laterali in lamiera zincata. Telo in tessuto bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe II, resistente al caldo e al freddo (+70° - 30°), peso 1200 gr/mq di colore a scelta, dotato di n.01 fila di oblò in CRISTAL trasparente. Quadro di comando con inverter integrato su motoriduttore completamente connettorizzato e precablato. Pulsantiera ad altezza UOMO dotata di pulsante START e fungo d'emergenza contenente l'intera derivazione dell'impianto elettrico tramitemorsettiera. N.01 pulsantiera esterna. N.01 gruppo di fotocellule, n.01 lampeggiante LED 12 V, n.01 sicurezza attiva. Traversa chiusa posteriormente.Apertura porta A INGRESSO: amplificatore magnetico con spira interna/esterna completa di taglio a pavimento. Apertura porta B USCITA: n.02 gruppi di fotocellule installate a circa 1000 mm una dall'altra. Dimensioni vani passaggio: Larghezza 5600 mm x Altezza 3500 mm

Fornitura e collocazione di porta ad avvolgimento rapido motorizzata autoriparante, dotata di MANTELLINA in 
PVC di colore A SCELTA su albero avvolgitore motore, costituita da montanti laterali in tubolare zincato, da albero 
avvolgitore in tubolare zincato sul quale si avvolge il telo a vista sostenuto da piastre laterali in lamiera zincata. Telo 
in tessuto bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe II, resistente al caldo e al freddo (+70° - 30°), peso 1200 
gr/mq di colore a scelta, dotato di n.01 fila di oblò in CRISTAL trasparente. Quadro di comando con inverter 
integrato su motoriduttore completamente connettorizzato e precablato. Pulsantiera ad altezza UOMO dotata di 
pulsante START e fungo d'emergenza contenente l'intera derivazione dell'impianto elettrico tramite
morsettiera. N.01 pulsantiera esterna. N.01 gruppo di fotocellule, n.01 lampeggiante LED 12 V, n.01 sicurezza 
attiva. Traversa chiusa posteriormente.Apertura porta A INGRESSO: amplificatore magnetico con spira 
interna/esterna completa di taglio a pavimento. Apertura porta B USCITA: n.02 gruppi di fotocellule installate a 
circa 1000 mm una dall'altra. 
Dimensioni vani passaggio: Larghezza 5600 mm x Altezza 3500 mm

euro (quattromilaottocentoquarantasette/43) cadauno 4´847,43

Nr. 157 Fornitura e collocazione di conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in
A.P.23 pvc, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7  ... bi interrati, pali già predisposti. Compreso

ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali già predisposti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e collocazione di conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in 
pvc, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV in opera entro cavidotti in scavi 
o cunicoli, tubi interrati, pali già predisposti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 

euro (tre/23) m 3,23

Nr. 158 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC antibatterico. Inclusi supporti di fissaggio in alluminio (ogni 750
A.P.24 mm), elemento di chiusura in PVC antibatterico, angolo interno/este ...  in PVC antibatterico ed ogni altro onere e

magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC antibatterico. Inclusi supporti di fissaggio in alluminio (ogni 750 mm), elemento di chiusura in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico ed ogni altro onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC antibatterico. Inclusi supporti di fissaggio in alluminio (ogni 750 mm), 
elemento di chiusura in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico ed ogni altro onere e 
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magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola d'arte.
euro (trentasette/68) m 37,68

Nr. 159 Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico con protezione antincendio certificata. Comprendente fornitura
A.P.25 e posa di: guarnizione, in barre a base di fibre minerali termores ... onere e magistero per dare il coprigunto a

perfetta regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366-1/3 e DM 18/09/202.

Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico con protezione antincendio certificata. Comprendente fornitura e posa di: guarnizione, in barre a base di fibre minerali termoresistenti, trattata con specifico prodotto antifuoco che consente di resistere non meno di 120 minuti (EI120 secondo la norma UNI EN 1366-4 - barra elementare di 80x100x1000 mm con densità 100kg/m3) omologata per giunti larghi fino a 200 mm, sigillante termoespandente per i punti più difficili da raggiungere, intonaco sigillante a base acrilica per la lisciatura delle pareti interne del giunto e sigillatura delle guarnizioni, nuovo coprigiunto in alluminio per interni (pareti e soffitto), verniciatura con idropittura.  Compresa la dismissione del coprigiunto esistente lungo il pavimento e lungo le pareti e di altro materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il coprigunto a perfetta regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366-1/3 e DM 18/09/202. 

Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico con protezione antincendio certificata. Comprendente fornitura e 
posa di: guarnizione, in barre a base di fibre minerali termoresistenti, trattata con specifico prodotto antifuoco che 
consente di resistere non meno di 120 minuti (EI120 secondo la norma UNI EN 1366-4 - barra elementare di 
80x100x1000 mm con densità 100kg/m3) omologata per giunti larghi fino a 200 mm, sigillante termoespandente 
per i punti più difficili da raggiungere, intonaco sigillante a base acrilica per la lisciatura delle pareti interne del 
giunto e sigillatura delle guarnizioni, nuovo coprigiunto in alluminio per interni (pareti e soffitto), verniciatura con 
idropittura.  Compresa la dismissione del coprigiunto esistente lungo il pavimento e lungo le pareti e di altro 
materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il coprigunto a perfetta regola d'arte in accordo 
alla norma UNI EN 1366-1/3 e DM 18/09/202. 

euro (ottantanove/49) cadauno 89,49

Nr. 160 Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio con certificazione EI60, costituita da 2 lastre  in classe A1 con
A.P.26 spessore 12+12 mm (tot. 24 mm). Le lastre saranno sovrapposte a giunti ... rtificazione ed ogni onere e maestria

per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti norme.

Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio con certificazione EI60, costituita da 2 lastre  in classe A1 con spessore 12+12 mm (tot. 24 mm). Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30x 30 mm.Le viti dovranno essere applicate a un passo non superiore a 500 mm. I giunti e le teste delle viti così come i bordi perimetrali saranno stuccati con idoneo prodotto previsto dal produttore. Tramezzo/Setto certificato per riqualificazione di tramezzi ai fini della compartimentazione Antifuoco EN 1366. Comprendente: a) pannelli incombustibile (euroclasse A1) in calcio silicato sp. 25mm c.ca; b)  stuccatura e eventuale rasatura e lisciatura e chiusura degli attraversamenti e giunture; d) accessori per la posa; e) dismissione e smaltimento materiali di risulta, certificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti norme. 

Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio con certificazione EI60, costituita da 2 lastre  in classe A1 con 
spessore 12+12 mm (tot. 24 mm). Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti fra 
loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e 
dimensioni 30x 30 mm.
Le viti dovranno essere applicate a un passo non superiore a 500 mm. I giunti e le teste delle viti così come i bordi 
perimetrali saranno stuccati con idoneo prodotto previsto dal produttore. Tramezzo/Setto certificato per 
riqualificazione di tramezzi ai fini della compartimentazione Antifuoco EN 1366. Comprendente: a) pannelli 
incombustibile (euroclasse A1) in calcio silicato sp. 25mm c.ca; b)  stuccatura e eventuale rasatura e lisciatura e 
chiusura degli attraversamenti e giunture; d) accessori per la posa; e) dismissione e smaltimento materiali di risulta, 
certificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti 
norme. 

euro (settanta/94) m2 70,94

Nr. 161 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta, L=900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,
A.P.27 omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per us ...  corredo necessarie per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta, L=900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa su parete in muratura, anta di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / chiudiporta / maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, guarnizione fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02), ad un battente / ad anta scorrevole, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura (maniglioni antipanico in alluminio per ogni anta, chiudiporta aereo + regolatore di chiusura. Posta in opera compresi tutti gli oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.  

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta, L=900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,  
omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa 
su parete in muratura, anta di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / chiudiporta 
/ maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, guarnizione 
fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02), ad un 
battente / ad anta scorrevole, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura (maniglioni 
antipanico in alluminio per ogni anta, chiudiporta aereo + regolatore di chiusura. Posta in opera compresi tutti gli 
oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di 
corretta posa in opera.  

euro (ottocentocinquantacinque/80) cadauno 855,80

Nr. 162 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, L=2*800 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in
A.P.28 acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta ...  corredo necessarie per dare il lavoro

a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, L=2*800 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa su parete in muratura, ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / chiudiporta / maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, guarnizione fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02), a due battenti / ad ante scorrevoli, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura (maniglioni antipanico in alluminio per ogni anta, n. 2 chiudiporta aerei + regolatore di chiusura, cartello adesivo verde "A6" indicante l'anta principale - lato maniglione - e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso dell'esodo). Posta in opera compresi tutti gli oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.  

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, L=2*800 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in 
acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea 
per posa su parete in muratura, ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / 
chiudiporta / maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, 
guarnizione fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 
02), a due battenti / ad ante scorrevoli, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura 
(maniglioni antipanico in alluminio per ogni anta, n. 2 chiudiporta aerei + regolatore di chiusura, cartello adesivo 
verde "A6" indicante l'anta principale - lato maniglione - e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso 
dell'esodo). Posta in opera compresi tutti gli oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.  

euro (milleduecentosessanta/28) cadauno 1´260,28

Nr. 163 Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca L=1200 mm con struttura in acciaio a un battente omologata a norma
A.P.29 UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio ... ficazione di corretta posa in opera;

pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca L=1200 mm con struttura in acciaio a un battente omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa su parete in muratura, tramite tasselli/rampini e sigillatura/stuccatura con intonaco antincendio tramite telaio standard; n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagnete / chiudiporta / maniglione ); maniglia in acciaio inox con serratura/cilindro europeo; maniglione antipanico in alluminio;fascia di protezione paracolpi; guarnizione fumi freddi ; colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02); Cartello Adesivo verde "A6" indicante verso apertura anta principale -lato maniglione- e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso dell'esodo. Posta in opera compreso l'onere per la sigillatura, fissaggio e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte,compreso di certificazione di corretta posa in opera; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca L=1200 mm con struttura in acciaio a un battente omologata a norma 
UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa su parete in 
muratura, tramite tasselli/rampini e sigillatura/stuccatura con intonaco antincendio tramite telaio standard; n. 3 
battute perimetrali + inferiore piano; Ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per 
elettroagnete / chiudiporta / maniglione ); maniglia in acciaio inox con serratura/cilindro europeo; maniglione 
antipanico in alluminio;fascia di protezione paracolpi; guarnizione fumi freddi ; colore a scelta della D.L. tra colore 
standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02); Cartello Adesivo verde "A6" indicante verso apertura anta 
principale -lato maniglione- e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso dell'esodo. Posta in opera compreso 
l'onere per la sigillatura, fissaggio e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola 
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d'arte,compreso di certificazione di corretta posa in opera; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro 
a perfetta regola d'arte.
euro (novecentoquarantaquattro/85) cadauno 944,85

Nr. 164 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, 2*900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,
A.P.30 omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta p ...  corredo necessarie per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, 2*900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa su parete in muratura, ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / chiudiporta / maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, guarnizione fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02), a due battenti / ad ante scorrevoli, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura (maniglioni antipanico in alluminio per ogni anta, n. 2 chiudiporta aerei + regolatore di chiusura, cartello adesivo verde "A6" indicante l'anta principale - lato maniglione - e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso dell'esodo). Posta in opera compresi tutti gli oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa in opera.  

Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, 2*900 mm, cieca o con inserti in vetro, con struttura in acciaio,  
omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio zincato, idonea per posa 
su parete in muratura, ante di spessore 60 mm in acciaio zincato e piastre di rinforzo (per elettroagneti / chiudiporta 
/ maniglioni ), maniglie in acciaio inox con serratura/cilindro europeo, fascia di protezione paracolpi, guarnizione 
fumi freddi, colore a scelta della D.L. tra colore standard (fascia 01) e 1° fascia di sovrapprezzo (tipo 02), a due 
battenti / ad ante scorrevoli, con accessori ed elementi di fissaggio correlati al sistema di apertura (maniglioni 
antipanico in alluminio per ogni anta, n. 2 chiudiporta aerei + regolatore di chiusura, cartello adesivo verde "A6" 
indicante l'anta principale - lato maniglione - e il punto di minimo sforzo per l'apertura nel verso dell'esodo). Posta 
in opera compresi tutti gli oneri e le opere murarie di corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, 
compreso di certificazione di corretta posa in opera.  

euro (milletrecentoundici/16) cadauno 1´311,16

Nr. 165 Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a Spinta certificato C.E.. Comprendente: adattamento infisso/porta al
A.P.31 sistema di apertura; maniglia in acciaio con serratura/cilindro eu ... disposizione per apertura elettrica; pulizia dei

luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a Spinta certificato C.E.. Comprendente: adattamento infisso/porta al sistema di apertura; maniglia in acciaio con serratura/cilindro europeo; maniglione di apertura spinta nel verso dell'esodo in alluminio, accessori per anta principale e/o anta secondaria; adesivo indicante il punto a minimo sforzo e l'anta principale, aliquota predisposizione per apertura elettrica; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta regola d'arte.

Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a Spinta certificato C.E.. Comprendente: adattamento infisso/porta al 
sistema di apertura; maniglia in acciaio con serratura/cilindro europeo; maniglione di apertura spinta nel verso 
dell'esodo in alluminio, accessori per anta principale e/o anta secondaria; adesivo indicante il punto a minimo sforzo 
e l'anta principale, aliquota predisposizione per apertura elettrica; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un 
lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (centoventinove/35) cadauno 129,35

Nr. 166 Fornitura e Posa di Cartello Segnalatore UNI EN ISO 7010 160x160mm c.ca , compreso di targa a parete.
A.P.32 Cartello costituito da: pittogrammi di sicurezza in alluminio serigrafato (con ... ed inoltre, l'eventuale ripresa della

superficie come ad origine ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte.

Fornitura e Posa di Cartello Segnalatore UNI EN ISO 7010 160x160mm c.ca , compreso di targa a parete. Cartello costituito da: pittogrammi di sicurezza in alluminio serigrafato (conforme alla ISO 7010), cornice in alluminio estruso  (profilo 15mmx7,5mm c.ca, colori a scelta della D.L.)  ed angolari in Nylon/ABS, fissaggio a parete preferibilmente tramite tasselli e viti o secondo la D.L. (con biadesivo/silicone/ecc.). I Pittogrammi dovranno essere in grado di dare le corrette informazioni di emegenza e sicurezza antincendio in conformità alle vigenti norme di prevenzione ed al reale stato dei luoghi. I pittogrammi dovranno essere sfilabili e sostituitbili con altri pittogrammi per adeguarli ad eventuali cambiamenti sulla gestione dell'emergenza. E' Compresa una aliquota di spesa per la dismissione di pittogrammi esistenti di analoga funzione, ed inoltre, l'eventuale ripresa della superficie come ad origine ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte.

Fornitura e Posa di Cartello Segnalatore UNI EN ISO 7010 160x160mm c.ca , compreso di targa a parete. Cartello 
costituito da: pittogrammi di sicurezza in alluminio serigrafato (conforme alla ISO 7010), cornice in alluminio 
estruso  (profilo 15mmx7,5mm c.ca, colori a scelta della D.L.)  ed angolari in Nylon/ABS, fissaggio a parete 
preferibilmente tramite tasselli e viti o secondo la D.L. (con biadesivo/silicone/ecc.). I Pittogrammi dovranno essere 
in grado di dare le corrette informazioni di emegenza e sicurezza antincendio in conformità alle vigenti norme di 
prevenzione ed al reale stato dei luoghi. I pittogrammi dovranno essere sfilabili e sostituitbili con altri pittogrammi 
per adeguarli ad eventuali cambiamenti sulla gestione dell'emergenza. E' Compresa una aliquota di spesa per la 
dismissione di pittogrammi esistenti di analoga funzione, ed inoltre, l'eventuale ripresa della superficie come ad 
origine ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte.

euro (ventiuno/00) cadauno 21,00

Nr. 167 Fornitura e posa  di estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili
A.P.33 liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato pe ... sostituzione  in caso d’uso. Compreso inoltre

quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore. Estintore classe 89BC (kg 5)

Fornitura e posa  di estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato. Sono compresi: la fornitura e la posa di relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tipologia dell'estintore; la manutenzione e le revisioni periodiche durante l'esecuzione dei lavori; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso. Compreso inoltre quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore. Estintore classe 89BC (kg 5)

Fornitura e posa  di estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili liquidi), 
C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato. Sono 
compresi: la fornitura e la posa di relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tipologia dell'estintore; 
la manutenzione e le revisioni periodiche durante l'esecuzione dei lavori; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso. 
Compreso inoltre quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore. Estintore classe 89BC (kg 5)

euro (novantauno/69) cadauno 91,69

Nr. 168 Fornitura e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo omologato. Sono compresi: la fornitura e la posa di
A.P.34 relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tip ... o occorre per l’utilizzo dell’estintore, al fine di

garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro da kg 6 classe 34A 233BC

Fornitura e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo omologato. Sono compresi: la fornitura e la posa di relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tipologia dell'estintore; la manutenzione e le revisioni periodiche limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso. Compreso inoltre quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro da kg 6 classe 34A 233BC

Fornitura e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo omologato. Sono compresi: la fornitura e la posa di 
relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tipologia dell'estintore; la manutenzione e le revisioni 
periodiche limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso. Compreso 
inoltre quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro da kg 6 classe 
34A 233BC

euro (sessantauno/80) cadauno 61,80

Nr. 169 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza   costruite  secondo  la   norma   CEI
A.P.35 EN  2-22.   Grado  di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. ... compresi: la manutenzione e le revisioni

periodich,  l'eventuale montaggio e smontaggio durante l'esecuzione dei lavori.

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza   costruite  secondo  la   norma   CEI  EN  2-22.   Grado  di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto  di illuminazione.  Sono  compresi: la manutenzione e le revisioni periodich,  l'eventuale montaggio e smontaggio durante l'esecuzione dei lavori.

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza   costruite  secondo  la   norma   CEI  
EN  2-22.   Grado  di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 
2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all’impianto  di illuminazione.  Sono  compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodich,  l'eventuale montaggio e smontaggio durante l'esecuzione dei lavori.

euro (ottantanove/79) cadauno 89,79

Nr. 170 Impiego di manodopera specializzata per: smontaggio, trasferimento presso i locali indicati dall'amministrazione,
A.P.36 custodia, eventuali revisioni periodiche e ricollocazione degli es ... ocali ricadenti nell'area di intervento iincluso
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eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera specializzata per: smontaggio, trasferimento presso i locali indicati dall'amministrazione, custodia, eventuali revisioni periodiche e ricollocazione degli estintori e delle illuminazioni di emergenza presenti all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento iincluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

Impiego di manodopera specializzata per: smontaggio, trasferimento presso i locali indicati dall'amministrazione, 
custodia, eventuali revisioni periodiche e ricollocazione degli estintori e delle illuminazioni di emergenza presenti 
all'interno dei locali ricadenti nell'area di intervento iincluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali 
ed utensili vari

euro (trentaquattro/62) h 34,62

Nr. 171 Fornitura e Posa di Cartello di divieto ai fini della prevenzione incendio. Compresi accessori per la posa ed il
A.P.37 fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

Fornitura e Posa di Cartello di divieto ai fini della prevenzione incendio. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

Fornitura e Posa di Cartello di divieto ai fini della prevenzione incendio. Compresi accessori per la posa ed il 
fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

euro (tredici/04) cadauno 13,04

Nr. 172 Fornitura e Posa di Cartello di direzione. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e
A.P.38 magistero.

Fornitura e Posa di Cartello di direzione. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

Fornitura e Posa di Cartello di direzione. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e 
magistero.

euro (quattordici/31) cadauno 14,31

Nr. 173 Fornitura e Posa di Cartello con planimetria di orientamento. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed
A.P.39 ogni altro onere e magistero.

Fornitura e Posa di Cartello con planimetria di orientamento. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

Fornitura e Posa di Cartello con planimetria di orientamento. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni 
altro onere e magistero.

euro (ventitre/21) cadauno 23,21

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con strutture in acciaio zincato a caldo e
A.P.40 verniciati a polveri (montanti in tubolare 80*80*3 mm ad interasse  ... cordi, bulloneria,  saldature dei giunti e

quant'altro necessario per dare il prodotto finito  a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con strutture in acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri (montanti in tubolare 80*80*3 mm ad interasse 2,50 m, correnti in tubolare 50*50*3 mm e traversi in tubolare 40*40*3 mm) e lastre in policarbonato U.V. protected. Inclusi accessori per il fissaggio dei montanti e dei correnti, raccordi, bulloneria,  saldature dei giunti e quant'altro necessario per dare il prodotto finito  a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con strutture in acciaio zincato a caldo e 
verniciati a polveri (montanti in tubolare 80*80*3 mm ad interasse 2,50 m, correnti in tubolare 50*50*3 mm e 
traversi in tubolare 40*40*3 mm) e lastre in policarbonato U.V. protected. Inclusi accessori per il fissaggio dei 
montanti e dei correnti, raccordi, bulloneria,  saldature dei giunti e quant'altro necessario per dare il prodotto finito  
a perfetta regola d'arte.

euro (ventinovemilacentoquarantasette/38) a corpo 29´147,38

Nr. 175 Fornitura e posa in opera di sistema di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi:
A.P.41 automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali; profilo ... ionali, ulteriori accessori e quant'altro

necessario per dare il sistema di automazione finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi: automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali; profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete; carter in alluminio anodizzato per la protezione dalla polvere; accessori per funzionamento in caso di black out (scheda elettronica per la ricarica delle batterie, completa di supporto e di batterie); elettroblocco completo di cordino e leva disblocco; selettore a tastiera filare/wireless per selezione dei modi operativi completo di indicatori luminosi e acustici e con password di accesso). Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere provvisionali, ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi: 
automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali; profilo di aggancio automazione in alluminio 
anodizzato per il fissaggio a parete; carter in alluminio anodizzato per la protezione dalla polvere; accessori per 
funzionamento in caso di black out (scheda elettronica per la ricarica delle batterie, completa di supporto e di 
batterie); elettroblocco completo di cordino e leva disblocco; selettore a tastiera filare/wireless per selezione dei 
modi operativi completo di indicatori luminosi e acustici e con password di accesso). Nei colori a scelta della D.L.. 
Compresi opere provvisionali, ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito a 
perfetta regola d'arte.

euro (duemilasettecentosettantaquattro/28) a corpo 2´774,28

Nr. 176 Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a sfondamento di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg
A.P.42 per anta. Sono compresi: sistema completo per antipanico a sfondamen ... onali, ulteriori accessori e quant'altro

necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a sfondamento di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi: sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro ante di larghezza complessiva fino a 3200 mm; profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio; profili verticali in alluminio anodizzato per le ante; profilo inferiore guida in alluminio anodizzato; possibilità di fissaggio delle fotocellule; kit assemblaggio e guarnizioni; staffe di aggancio ante / telaio; bulloneria. Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere provvisionali, ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a sfondamento di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg 
per anta. Sono compresi: sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro ante di larghezza complessiva 
fino a 3200 mm; profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio; profili verticali in alluminio anodizzato per 
le ante; profilo inferiore guida in alluminio anodizzato; possibilità di fissaggio delle fotocellule; kit assemblaggio e 
guarnizioni; staffe di aggancio ante / telaio; bulloneria. Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere provvisionali, 
ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta regola d'arte.

euro (duemilasettecentotrentanove/88) CV 2´739,88

Nr. 177 Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli da cm 60x60  in lamiera forata nei colori a scelta
A.P.43 della D.L.:  Modulo: 600x600x15 mm con le seguenti caratterist ...  B-s1,d0 Inclusa pendinatura ed inclusi altresì

opere ed accessori per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli da cm 60x60  in lamiera forata nei colori a scelta della D.L.:  Modulo: 600x600x15 mm con le seguenti caratteristiche:Orditura di sostegno: Starline 24 in vistaPeso: 3,80 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)Materiale: acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato a polveri di poliestereColori standard: bianco RAL 9003 - argento RAL 9006Colori a richiesta: secondo tabella RAL zza 20 glossResistenza all’umidità: 95% UHRReazione al fuoco: pannelli lisci (non forati): Euroclass A1Pannelli forati con tessuto acustico: Euroclass B-s1,d0 Inclusa pendinatura ed inclusi altresì opere ed accessori per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli da cm 60x60  in lamiera forata nei colori a scelta 
della D.L.:  Modulo: 600x600x15 mm con le seguenti caratteristiche:
Orditura di sostegno: Starline 24 in vista
Peso: 3,80 kg/mq (pannello liscio esclusa orditura di sostegno)
Materiale: acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato a polveri di poliestere
Colori standard: bianco RAL 9003 - argento RAL 9006
Colori a richiesta: secondo tabella RAL

zza 20 gloss
Resistenza all’umidità: 95% UHR
Reazione al fuoco: pannelli lisci (non forati): Euroclass A1
Pannelli forati con tessuto acustico: Euroclass B-s1,d0 Inclusa pendinatura ed inclusi altresì opere ed accessori per 
dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.
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euro (settantacinque/71) m2 75,71

Nr. 178 Tinteggiatura per interni con Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, semilucida, con particolari
A.P.44 caratteristiche che oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti  ... i prese/interruttori/ecc; pulizia dei luoghi

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tinteggiatura per interni con Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, semilucida, con particolari caratteristiche che oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti nelle superfici, svolge un'azione preventiva nei confronti degli stessi. Idonea per ospedali. Prodotto rispondente al protocollo VAA: Vernici per Ambienti con presenza di Alimenti. Con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura, successivo 1° trattamento detergente sanificante; 2° trattamento fissativo ( secondo protocollo del costruttore). Compresi detergente sanitizzante; fissativo; mascherature; smontaggio e rimontaggio comandi e terminali impiantistici quali prese/interruttori/ecc; pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tinteggiatura per interni con Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, semilucida, con particolari 
caratteristiche che oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti nelle superfici, svolge un'azione preventiva nei 
confronti degli stessi. Idonea per ospedali. Prodotto rispondente al protocollo VAA: Vernici per Ambienti con 
presenza di Alimenti. Con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura, successivo 1° trattamento detergente 
sanificante; 2° trattamento fissativo ( secondo protocollo del costruttore). Compresi detergente sanitizzante; 
fissativo; mascherature; smontaggio e rimontaggio comandi e terminali impiantistici quali prese/interruttori/ecc; 
pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

euro (otto/40) m2 8,40

Nr. 179 Fornitura e collocazione di copertura realizzata con pannelli costituiti da due supporti metallici ricavati mediante
A.P.45 profilatura. Il supporto esterno è costituito da nastri in acci ...  idonea certificazione rilasciata da laboratorio

autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

Fornitura e collocazione di copertura realizzata con pannelli costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura. Il supporto esterno è costituito da nastri in acciaio con il lato superiore preverniciato in resina poliuretanica poliammidica mentre sul lato inferiore con primer schiumabile. Il supporto interno è in acciaio preverniciato, zincato a caldo, conforme alla Norma EN 10147 e calcolato secondo le norme CNR 10022/84 dogata. Le nervature del supporto esterno avranno altezza non inferiore a mm 40 e saranno poste ad interasse mm 250. L'isolamento all'interno dei supporti è realizzato mediante uno strato coibente di speciale configurazione, in fibre minerali ad alta densità, disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere. Il modulo dei panneli è di mm 1000 e lo spessore del coibente di mm 150, tale da garantire un adeguato coefficiente di trasmittanza termico. I pannelli hanno adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e dovranno essere corredati di idonea certificazione rilasciata da laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

Fornitura e collocazione di copertura realizzata con pannelli costituiti da due supporti metallici ricavati mediante 
profilatura. Il supporto esterno è costituito da nastri in acciaio con il lato superiore preverniciato in resina 
poliuretanica poliammidica mentre sul lato inferiore con primer schiumabile. Il supporto interno è in acciaio 
preverniciato, zincato a caldo, conforme alla Norma EN 10147 e calcolato secondo le norme CNR 10022/84 dogata. 
Le nervature del supporto esterno avranno altezza non inferiore a mm 40 e saranno poste ad interasse mm 250. 
L'isolamento all'interno dei supporti è realizzato mediante uno strato coibente di speciale configurazione, in fibre 
minerali ad alta densità, disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere. Il modulo dei panneli è di mm 1000 e lo 
spessore del coibente di mm 150, tale da garantire un adeguato coefficiente di trasmittanza termico. I pannelli hanno 
adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e dovranno essere corredati di idonea certificazione rilasciata da 
laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

euro (ventisei/40) m2 26,40

Nr. 180 Riqualificazione Tramezzo muratura sp. 8cm o superiore tramite Fornitura e Posa di Pannello Calciosilicato sp.
AP.RIQP2 9mm certificato per riqualificazione di tramezzi ai fini della compar ... rtificazione ed ogni onere e maestria per un

lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti norme.

Riqualificazione Tramezzo muratura sp. 8cm o superiore tramite Fornitura e Posa di Pannello Calciosilicato sp. 9mm certificato per riqualificazione di tramezzi ai fini della compartimentazione Antifuoco. Comprendente: a) Pannello incombustibile (euroclasse A1) in calcio silicato sp. 9mm c.ca  (pannello densità 875 kg/mc c.ca, il pannello+tramezzo deve essere certificato EI 120 - En 1366); b)  incollaggio per punti del pannello alla parete; c) lisciatura e chiusura degli attraversamenti e giunture; d) ;tasselli metallici nella misura di 4 tasselli/mq; e) Dismissione e smaltimento materiali di risulta, Certificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti norme. 

Riqualificazione Tramezzo muratura sp. 8cm o superiore tramite Fornitura e Posa di Pannello Calciosilicato sp. 
9mm certificato per riqualificazione di tramezzi ai fini della compartimentazione Antifuoco. Comprendente: a) 
Pannello incombustibile (euroclasse A1) in calcio silicato sp. 9mm c.ca  (pannello densità 875 kg/mc c.ca, il 
pannello+tramezzo deve essere certificato EI 120 - En 1366); b)  incollaggio per punti del pannello alla parete; c) 
lisciatura e chiusura degli attraversamenti e giunture; d) ;tasselli metallici nella misura di 4 tasselli/mq; e) 
Dismissione e smaltimento materiali di risulta, Certificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte 
in accordo alla norma UNI EN 1366  e vigenti norme. 

euro (cinquantauno/14) m2 51,14

Nr. 181 euro (zero/00) 0,00
Colori a
richiesta: euro (zero/00) 0,00
secondo
tabella RAL Materiali ed utensili vari

Materiali ed utensili vari

Nr. 182 Materiali ed utensili vari

Colori euro (quattro/00) h 4,00
standard:
bianco RAL Raccorderia per uso idrotermosanitario

Raccorderia per uso idrotermosanitario

9003 – Raccorderia per uso idrotermosanitario

argento RAL euro (cinque/00) a stima 5,00
9006
Nr. 183 Tubazione in rame con rivestimento esterno in guaina di Polietilene per uso idrotermosanitario

Tubazione in rame con rivestimento esterno in guaina di Polietilene per uso idrotermosanitario

M.01 Tubazione in rame con rivestimento esterno in guaina di Polietilene per uso idrotermosanitario

Nr. 184 euro (sei/00) m 6,00
M.02
Nr. 185 Tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente
M.03 e batteriologicamente inerte, ad elevata resistenza chimica (resist ... zione al fuoco, progettato e sviluppato per
Nr. 186 rispondere agli standard più rigorosi in materia di sicurezza negli incendi)

Tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente e batteriologicamente inerte, ad elevata resistenza chimica (resistente ad agenti chimici, ai prodotti impiegati per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione), meccanica (resistente ad usura, trazione, logoramento, graffio, urto, impatto), ad elevata durabilità, sicuro in caso di incendio (omologato in Classe 1 di reazione al fuoco, progettato e sviluppato per rispondere agli standard più rigorosi in materia di sicurezza negli incendi)

M.04 Tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente e 
batteriologicamente inerte, ad elevata resistenza chimica (resistente ad agenti chimici, ai prodotti impiegati per la 
pulizia, disinfezione e sterilizzazione), meccanica (resistente ad usura, trazione, logoramento, graffio, urto, impatto), 
ad elevata durabilità, sicuro in caso di incendio (omologato in Classe 1 di reazione al fuoco, progettato e sviluppato 
per rispondere agli standard più rigorosi in materia di sicurezza negli incendi)

euro (ventiquattro/50) m2 24,50

Nr. 187 Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo collante e quant'altro per
M.05 la successiva posa del pavimento

Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento

Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo collante e quant'altro per 
la successiva posa del pavimento

euro (uno/30) m 1,30
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Nr. 188 Battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della direzione lavori

Battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della direzione lavori

M.06 Battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a scelta della direzione lavori
euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 189 Mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato ed inguainato

Mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato ed inguainato

M.07 Mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato ed inguainato
euro (sedici/00) m 16,00

Nr. 190 Accessori mancorrente: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in
M.08 PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

Accessori mancorrente: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

Accessori mancorrente: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in 
PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

euro (undici/00) a corpo 11,00

Nr. 191 Paracolpi in PVC antibatterico

Paracolpi in PVC antibatterico

M.09 Paracolpi in PVC antibatterico

euro (undici/50) m 11,50

Nr. 192 Accessori paracolpi in PVC antibatterico: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di
M.10 chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

Accessori paracolpi in PVC antibatterico: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

Accessori paracolpi in PVC antibatterico: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di 
chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

euro (nove/50) a corpo 9,50

Nr. 193 Materiali per revisione infissi: cilindro, serratura, maniglia, avvolgitore, cinghia, etc...

Materiali per revisione infissi: cilindro, serratura, maniglia, avvolgitore, cinghia, etc...

M.11 Materiali per revisione infissi: cilindro, serratura, maniglia, avvolgitore, cinghia, etc...

euro (quarantaotto/00) a corpo 48,00

Nr. 194 Conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità
M.12 IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV

Conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV 

Conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità 
IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV 

euro (uno/60) m 1,60

Nr. 195 Lamiera grecata (altezza 75 mm e spessore 1 mm TIPO A75-P720-G5 HI-BOND)

Lamiera grecata (altezza 75 mm e spessore 1 mm TIPO A75-P720-G5 HI-BOND)

M.13 Lamiera grecata (altezza 75 mm e spessore 1 mm TIPO A75-P720-G5 HI-BOND)

euro (uno/60) m 1,60

Nr. 196 Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della
M.14 riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori / assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività

0,087W/mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3 c.ca; Euroclasse A1

Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori / assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività 0,087W/mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3 c.ca; Euroclasse A1 

Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della 
riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori / assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività 
0,087W/mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3 c.ca; Euroclasse A1 

euro (ventidue/00) m2 22,00

Nr. 197 Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali

Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali

N.01 Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali

euro (nove/00) h 9,00

Nr. 198 Nolo di cassone scarrabile a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere incluso trasporto presso
N.02 impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero autorizzati ed oneri di conferimento a discarica

Nolo di cassone scarrabile a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere incluso trasporto presso impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero autorizzati ed oneri di conferimento a discarica

Nolo di cassone scarrabile a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere incluso trasporto presso 
impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero autorizzati ed oneri di conferimento a discarica

euro (centosettanta/00) h 170,00

Nr. 199 Nolo di cestello o piattaforma, compreso di operatore

Nolo di cestello o piattaforma, compreso di operatore

N.03 Nolo di cestello o piattaforma, compreso di operatore

euro (sessantacinque/00) h 65,00

Nr. 200 Operaio comune 1° livello

Operaio comune 1° livello

OP.COMUN Operaio comune 1° livello

E.1liv euro (ventidue/52) h 22,52

Nr. 201 Operaio qualificato 2° livello

Operaio qualificato 2° livello

OP.QUALIF. Operaio qualificato 2° livello

2liv euro (venticinque/06) h 25,06

Nr. 202 Operaio specializzato 3° livello

Operaio specializzato 3° livello

OP.SPECIA Operaio specializzato 3° livello

L.3liv euro (ventisei/95) h 26,95

Nr. 203 Operaio specializzato 4° livello

Operaio specializzato 4° livello

OP.SPECIA Operaio specializzato 4° livello
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L.4liv euro (ventiotto/42) h 28,42

Nr. 204 Centrale rivelazione incendi Multiloop

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di Centrale di rivelazione incendi analogica ad indirizzamento in grado di gestire fino  a 96 loop da 126 indirizzi ciascuno tramite 32  sottocentrali collegabili fino ad 1 Km di distanza l'una dall'altra. Gestione globale dell'intero sistema dal pannello principale con Display Grafico di ampie dimensioni per  la visualizzazione  degli eventi (16 righe da 30 caratteri). Triplice modalità di programmazione: mediante telecomando, tastiera standard per PC e software LOADER-ML (Upload-Download). Dotata di sistema "walk test" (consente la prova dell'impianto con impiego di una sola persona), 2 uscite controllate e programmabili per segnalatori, 4 uscite relè di allarme e 1 di guasto, uscita per trasmissione allarme a distanza con conferma di ricevimento, 1 uscita RS232 e 1 RS485 per stampante esterna, per collegamento a software di gestione centralizzata e visualizzazione mappe grafiche e per unità satellite "full controll". Costruita secondo le norme EN 54 parte 2 e 4.Completa di 2 batterie 12V 7Ah e di tutte le chiavi software ed hardware di accesso alle operazioni di gestione e programmazione senza restrizione alcuna. La Centrale dovrà essere completamente interfacciabile con il Sistema di Rivelazione e Segnalazione Incendi già installato nel Presidio Ospedaliero. Completa di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.001 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di Centrale di rivelazione incendi analogica 
ad indirizzamento in grado di gestire fino  a 96 loop da 126 indirizzi ciascuno tramite 32  sottocentrali collegabili 
fino ad 1 Km di distanza l'una dall'altra. Gestione globale dell'intero sistema dal pannello principale con Display 
Grafico di ampie dimensioni per  la visualizzazione  degli eventi (16 righe da 30 caratteri). Triplice modalità di 
programmazione: mediante telecomando, tastiera standard per PC e software LOADER-ML (Upload-Download). 
Dotata di sistema "walk test" (consente la prova dell'impianto con impiego di una sola persona), 2 uscite controllate 
e programmabili per segnalatori, 4 uscite relè di allarme e 1 di guasto, uscita per trasmissione allarme a distanza con 
conferma di ricevimento, 1 uscita RS232 e 1 RS485 per stampante esterna, per collegamento a software di gestione 
centralizzata e visualizzazione mappe grafiche e per unità satellite "full controll". Costruita secondo le norme EN 54 
parte 2 e 4.Completa di 2 batterie 12V 7Ah e di tutte le chiavi software ed hardware di accesso alle operazioni di 
gestione e programmazione senza restrizione alcuna. La Centrale dovrà essere completamente interfacciabile con il 
Sistema di Rivelazione e Segnalazione Incendi già installato nel Presidio Ospedaliero. Completa di accessori, 
minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, certificazioni e 
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (tremilasettecentonovantadue/45) cad 3´792,45

Nr. 205 Sottocentrale rivelazione incendi 3 loop

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di sottocentrale analogica di rivelazione incendio a microprocessore, 3 loop,  378 indirizzi per collegamento al Master Dysplay Grafico nel sistema MULTILOOP distribuito (fino  a 32  sottocentrali ). Alimentatore 24 Vcc 5A, 3 uscite controllate e programmabili per segnalatori . Completa di 2 batterie 12V 7Ah. Completa di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.002 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di sottocentrale analogica di rivelazione 
incendio a microprocessore, 3 loop,  378 indirizzi per collegamento al Master Dysplay Grafico nel sistema 
MULTILOOP distribuito (fino  a 32  sottocentrali ). Alimentatore 24 Vcc 5A, 3 uscite controllate e programmabili 
per segnalatori . Completa di 2 batterie 12V 7Ah. Completa di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di 
conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentootto/61) cad 1´208,61

Nr. 206 Rivelatore ottico di fumo indirizzato

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato a basso profilo. Alimentazione 17-33 Vcc, tipo FSP Sistemi serie 3000 o equivalente,  protocollo di trasmissione digitale Apollo XP95. Codifica mediante sistema a microtessera (XPERT CARD) inseribile nella base  del  rivelatore.   Completo di base di fissaggio ed apposita aletta per l'applicazione della etichetta con il numero assegnato al  rivelatore. Costruito a norme Europeo EN 54, parte 7 e 9. Certificato LPC-VDS, UL-FM e CSEA Roma-Capannelle. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.004 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di rivelatore ottico di fumo analogico 
indirizzato a basso profilo. Alimentazione 17-33 Vcc, tipo FSP Sistemi serie 3000 o equivalente,  protocollo di 
trasmissione digitale Apollo XP95. Codifica mediante sistema a microtessera (XPERT CARD) inseribile nella base  
del  rivelatore.   Completo di base di fissaggio ed apposita aletta per l'applicazione della etichetta con il numero 
assegnato al  rivelatore. Costruito a norme Europeo EN 54, parte 7 e 9. Certificato LPC-VDS, UL-FM e CSEA 
Roma-Capannelle. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP 
di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (ottantasette/90) cad 87,90

Nr. 207 Ripetitore ottico a doppio LED

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di ripetitore ottico a doppio LED a luce rossa, bassissimo assorbimento collegamento a 2 fili direttamente dal rivelatore. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al rivelatore di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.006 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di ripetitore ottico a doppio LED a luce rossa, 
bassissimo assorbimento collegamento a 2 fili direttamente dal rivelatore. Completo di accessori, minuterie, opere 
edili, aliquota di conduttura per il collegamento al rivelatore di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (venticinque/51) cad 25,51

Nr. 208 Pulsante indirizzato riarmabile

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di pulsante indirizzato per sistema analogico, riarmabile mediante chiave. Spia luminosa LED lampeggiante in funzionamento normale, acceso a luce fissa in allarme. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.007 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di pulsante indirizzato per sistema analogico, 
riarmabile mediante chiave. Spia luminosa LED lampeggiante in funzionamento normale, acceso a luce fissa in 
allarme. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di 
interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (settantasei/99) cad 76,99

Nr. 209 Isolatore di corto circuito

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di isolatore di corto circuito per linea analogica completo di base di fissaggio (1 ogni 30 tra rivelatori e pulsanti). Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.008 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di isolatore di corto circuito per linea analogica completo di 
base di fissaggio (1 ogni 30 tra rivelatori e pulsanti). Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novanta/81) cad 90,81

Nr. 210 Modulo comando indirizzato segn. allarme

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di modulo di comando indirizzato per segnalatori di allarme con linea controllata contro il taglio e corto circuito. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.010 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di modulo di comando indirizzato per segnalatori di allarme 
con linea controllata contro il taglio e corto circuito. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di 
conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ottantacinque/64) cad 85,64

Nr. 211 Pannello  Luminoso/Acustico di allarme

Fornitura, assemblaggio, collegamento, posa in opera e messa apunto di pannello  Luminoso ed acustico di allarme con lampada allo XENO a basso assorbimento, 105 mA. Scritta retroilluminata. Scritte a corredo: ALLARME INCENDIO, EVACUARE IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO, VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO AUTOMATICO IMMINENTE, SPEGNIMENTO IN CORSO, ABBANDONARE IL LOCALE. Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.011 Fornitura, assemblaggio, collegamento, posa in opera e messa apunto di pannello  Luminoso ed acustico di allarme 
con lampada allo XENO a basso assorbimento, 105 mA. Scritta retroilluminata. Scritte a corredo: ALLARME 
INCENDIO, EVACUARE IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO, VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO IMMINENTE, SPEGNIMENTO IN CORSO, ABBANDONARE IL LOCALE. Completo di 
accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
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euro (ottantasei/04) cad 86,04

Nr. 212 Alimentatore stabilizzato 24V 4A

Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di alimentatore stabilizzato 24V 4A in contenitore metallico completo di 2 batterie 12 V 7Ah. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.012 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di alimentatore stabilizzato 24V 4A in 
contenitore metallico completo di 2 batterie 12 V 7Ah. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoventidue/59) cad 322,59

Nr. 213 Cavo per antincendio schermato e twistat

Fornitura, collegamento e posa in opera entro tubi, canali, passerelle, a vista o incassati, di cavo per antincendio schermato e twistato, tipo FR20HH2R, 2 x 1 mmq. Guaina di colore rosso grado 3 isolamento 450 V, norma CEI 20/22-II. Compreso giunzioni, tagli, sfridi, derivazioni, verifiche, certificazioni, accessori e minuterie ed ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

P.A.A.016 Fornitura, collegamento e posa in opera entro tubi, canali, passerelle, a vista o incassati, di cavo per antincendio 
schermato e twistato, tipo FR20HH2R, 2 x 1 mmq. Guaina di colore rosso grado 3 isolamento 450 V, norma CEI 
20/22-II. Compreso giunzioni, tagli, sfridi, derivazioni, verifiche, certificazioni, accessori e minuterie ed ogni altro 
onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

euro (uno/00) m 1,00

Nr. 214 Segnalatore ottico antincendio

Fornitura, posa in opera e collegamento di segnalatore ottico antincendio con lampada allo xenon. Alimentazione 24 Vcc, calotta metacrilica colore rosso. Completo di accessori e minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.049 Fornitura, posa in opera e collegamento di segnalatore ottico antincendio con lampada allo xenon. Alimentazione 24 
Vcc, calotta metacrilica colore rosso. Completo di accessori e minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (cinquantauno/87) cad. 51,87

Nr. 215 Sirena piezoelettrica antincendio

Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena piezoelettrica per uso antincendio. Alimentazione  24Vcc, colore rosso. Completa di accessori, minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.A.050 Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena piezoelettrica per uso antincendio. Alimentazione  24Vcc, colore 
rosso. Completa di accessori, minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ottantanove/45) cad. 89,45

Nr. 216 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.300x100 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 300x100 mm. Completa di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0001 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 300x100 mm. Completa di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (sessantaquattro/85) cad 64,85

Nr. 217 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x500 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x500 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0002 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x500 mm. Completo di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (ottantatre/52) cad 83,52

Nr. 218 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.400x100 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 400x100 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0003 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 400x100 mm. Completo di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (sessantasette/32) cad 67,32

Nr. 219 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x300 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x300 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0004 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x300 mm. Completo di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (settantauno/19) cad 71,19

Nr. 220 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x600 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x600 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0005 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x600 mm. Completo di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (ottantasei/70) cad 86,70

Nr. 221 Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x400 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x400 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0006 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
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aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 
9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in 
vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x400 mm. Completo di accessori minuterie 
opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (settantasei/47) cad 76,47

Nr. 222 Diffusore portafiltro 525x525 mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore portafiltro con imbocco superiore. Adatto ad ospitare sia filtri a tenuta meccanica che filtri a tenuta fluida. Il fissaggio dell'elemento filtrante avviene a mezzo di staffe a montaggio rapido con pressori a brugola. Equipaggiato con schermo diffusore in lamiera d'acciaio verniciata bianco RAL9010, a geometria doppia per flusso vorticoso tangenziale (effetto soffitto, adatto al regime estivo) oppure flusso vorticoso libero (senza effetto soffitto, adatto al regime invernale), dim. 525x525 mm. Telaio in alluminio estruso anodizzato sigillato al plenum superiore in alluminio a tenuta. Presa di pressione per la verifica dell'intasamento dell'elemento filtrante con accesso frontale, completa di tappo.  Staffe mobili per appensione a soffitto. Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 1822:2010 (Eintegrale >= 99,995% - Elocale >= 99,975% @ MPPS), dim. 457x457x68 mm, con telaio in profilo estruso d'alluminio anodizzato, completo di reti di protezione da ambo i lati (pulito e sporco) in lamiera stirata verniciata. Sigillante poliuretanico (bicomponente). Guarnizione di tenuta colata in cava (senza giunzioni), lato sporco. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0007 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore 
portafiltro con imbocco superiore. Adatto ad ospitare sia filtri a tenuta meccanica che filtri a tenuta fluida. Il 
fissaggio dell'elemento filtrante avviene a mezzo di staffe a montaggio rapido con pressori a brugola. Equipaggiato 
con schermo diffusore in lamiera d'acciaio verniciata bianco RAL9010, a geometria doppia per flusso vorticoso 
tangenziale (effetto soffitto, adatto al regime estivo) oppure flusso vorticoso libero (senza effetto soffitto, adatto al 
regime invernale), dim. 525x525 mm. Telaio in alluminio estruso anodizzato sigillato al plenum superiore in 
alluminio a tenuta. Presa di pressione per la verifica dell'intasamento dell'elemento filtrante con accesso frontale, 
completa di tappo.  Staffe mobili per appensione a soffitto. Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 
1822:2010 (Eintegrale >= 99,995% - Elocale >= 99,975% @ MPPS), dim. 457x457x68 mm, con telaio in profilo 
estruso d'alluminio anodizzato, completo di reti di protezione da ambo i lati (pulito e sporco) in lamiera stirata 
verniciata. Sigillante poliuretanico (bicomponente). Guarnizione di tenuta colata in cava (senza giunzioni), lato 
sporco. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoquarantasette/36) cad 247,36

Nr. 223 Bocchetta a doppio filare dim.300x100mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. Completa di serranda di regolazione, dim. 300x100 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0008 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di 
mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in 
orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a 
scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. Completa di serranda di regolazione, dim. 300x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (settantatre/12) cad 73,12

Nr. 224 Bocchetta a doppio filare dim.500x100mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. Completa di serranda di regolazione, dim. 500x100 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0009 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di 
mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in 
orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a 
scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. Completa di serranda di regolazione, dim. 500x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (settantanove/10) cad 79,10

Nr. 225 Diffusore quadrato a 4 vie

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore quadrato a 4 vie per installazione a soffitto. Imbocco circolare per il collegamento diretto al tubo flessibile (anche senza plenum). Costruzione in lamiera d'alluminio stampata e verniciata. Frutto centrale rimovibile. Lancio orizzontale con effetto Coanda, anche su piastra quadra da 595x595 mm, completo di serranda a farfalla (regolazione a vite). Finitura con verniciatura RAL 9006 lucido o RAL 9010 a scelta della D.L. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0010 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore 
quadrato a 4 vie per installazione a soffitto. Imbocco circolare per il collegamento diretto al tubo flessibile (anche 
senza plenum). Costruzione in lamiera d'alluminio stampata e verniciata. Frutto centrale rimovibile. Lancio 
orizzontale con effetto Coanda, anche su piastra quadra da 595x595 mm, completo di serranda a farfalla 
(regolazione a vite). Finitura con verniciatura RAL 9006 lucido o RAL 9010 a scelta della D.L. Completo di 
accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centoventiotto/49) cad 128,49

Nr. 226 Valvola aspir. regolabile DN 100

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Valvola di aspirazione regolabile, completa di collare di fissaggio per montaggio a soffitto o a parete. Costruzione in acciaio verniciato. Fissaggio a mezzo di viti non in vista DN 100. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0011 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Valvola di 
aspirazione regolabile, completa di collare di fissaggio per montaggio a soffitto o a parete. Costruzione in acciaio 
verniciato. Fissaggio a mezzo di viti non in vista DN 100. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quarantaotto/46) cad 48,46

Nr. 227 Griglia aspir. contr. dim. 300x100mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione, passo 25 mm, per controsoffitti a pannello, completa di plenum non isolato. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 300x100 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0012 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione, passo 25 mm, per controsoffitti a pannello, completa di plenum non isolato. Costruzione in alluminio 
anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. Alette montate su supporto 
plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. Completa di controtelaio e  di serranda di 
regolazione dim. 300x100 mm. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centotrentaquattro/98) cad 134,98

Nr. 228 Tubo flessibile non isolato DN100

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN100. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0013 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile 
omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e 
dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN100. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/67) m 19,67
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Nr. 229 Tubo flessibile non isolato DN250

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN250. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0014 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile 
omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e 
dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN250. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/85) m 24,85

Nr. 230 Condotta antimicrobica da 30mm esterna

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta antimicrobica da installarsi all'esterno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich, di spessore 30 mm, ad alta densità termoisolanti in alluminio/polisocianato espanso trattato con antimicrobico con rivestimento esterno esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, densità di 48kg/m³, conduttività termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica specifica 0,668 W/m²K,  peso del pannello di 2,52 kg/mq, omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1 rivestito all'esterno con lamina di alluminio goffrato ricoperta da vernice protettiva epossidica 3gr/mq per i raggi ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma  e cellule chiuse, all'interno con lamina in alluminio liscio con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes). Compreso l'incollaggio dei pezzi con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con antimicrobico e il sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di profili "flangia/baionetta" in alluminio trattati con antimicrobico, l'esecuzione dei cambiamenti di direzione mediante curve ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico mediante crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120 mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, pezzi speciali dinamici, curve, pezzi speciali statici, derivazioni e braghe, sistema di ispezione e pulizia mediante predisposizione di oblò opportunamente illuminati con lampade da 6V aventi diam. 23cm e vetro estraibile. pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno 200 micron. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0015 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta 
antimicrobica da installarsi all'esterno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich, di spessore 30 mm, ad alta 
densità termoisolanti in alluminio/polisocianato espanso trattato con antimicrobico con rivestimento esterno esente 
da additivi espandenti CFC ed HCFC, densità di 48kg/m³, conduttività termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica 
specifica 0,668 W/m²K,  peso del pannello di 2,52 kg/mq, omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al 
fuoco in Classe 0-1 rivestito all'esterno con lamina di alluminio goffrato ricoperta da vernice protettiva epossidica 
3gr/mq per i raggi ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma  e cellule chiuse, all'interno con 
lamina in alluminio liscio con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti 
patogeni (Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes). Compreso l'incollaggio dei pezzi 
con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con antimicrobico e il sigillante in dispersione acquosa 
antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di profili 
"flangia/baionetta" in alluminio trattati con antimicrobico, l'esecuzione dei cambiamenti di direzione mediante curve 
ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale 
parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico mediante crociera di tubi in alluminio 
diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc 
diam. 120 mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e 
accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, pezzi speciali dinamici, curve, pezzi speciali statici, derivazioni e 
braghe, sistema di ispezione e pulizia mediante predisposizione di oblò opportunamente illuminati con lampade da 
6V aventi diam. 23cm e vetro estraibile. pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e 
interno 200 micron. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centocinque/72) m² 105,72

Nr. 231 Condotta antimicrobica spess21mm interna

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta antimicrobica da installarsi all'interno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, con spessore di 21mm ad alta densità (48 kg/m3),conduttività termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica specifica 0,93 W/m²K, peso del pannello di 1,76 kg/mq omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato e laccato con primer e rivestimento interno in alluminio liscio con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes). Compreso l'incollaggio dei pezzi con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con antimicrobico e sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, applicazione lungo gli spigoli esterni della condotte, di nastro adesivo in alluminio ed adesivo in cautciù con spessore 50 micron, altezza 70mm, resistenza alla trazione pari a 45N/cm, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di profili "flangia/baionetta" in alluminio trattati con antimicrobico con flange e baionette spessore di 14/10, l'esecuzione dei cambiamenti di direzione mediante curve ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico mediante crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, collegamento tra tronchi di differenti caratteristiche mediante adatti pezzi speciali dinamici di raccordo, pezzi speciali statici, curve, derivazioni e braghe, sistema di ispezione e pulizia mediante predisposizione di oblò opportunamente illuminati con lampade da 6V aventi diam. 23cm e vetro estraibile. Pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno 200 micron. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0016 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta 
antimicrobica da installarsi all'interno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich in schiuma rigida di poliuretano 
espanso esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, con spessore di 21mm ad alta densità (48 kg/m3),conduttività 
termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica specifica 0,93 W/m²K, peso del pannello di 1,76 kg/mq omologato dal 
Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Con rivestimento esterno in foglio di alluminio 
goffrato e laccato con primer e rivestimento interno in alluminio liscio con inclusione di antimicrobico a base di 
argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus 
niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria 
monocytogenes). Compreso l'incollaggio dei pezzi con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con 
antimicrobico e sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, applicazione lungo 
gli spigoli esterni della condotte, di nastro adesivo in alluminio ed adesivo in cautciù con spessore 50 micron, 
altezza 70mm, resistenza alla trazione pari a 45N/cm, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di profili 
"flangia/baionetta" in alluminio trattati con antimicrobico con flange e baionette spessore di 14/10, l'esecuzione dei 
cambiamenti di direzione mediante curve ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di 
curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con 
antimicrobico mediante crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e 
saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo 
staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, 
collegamento tra tronchi di differenti caratteristiche mediante adatti pezzi speciali dinamici di raccordo, pezzi 
speciali statici, curve, derivazioni e braghe, sistema di ispezione e pulizia mediante predisposizione di oblò 
opportunamente illuminati con lampade da 6V aventi diam. 23cm e vetro estraibile. Pannello spessore 21 mm, 
rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno 200 micron. Completo di accessori minuterie opere edili, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ottantaotto/71) m² 88,71

Nr. 232 Cassetta VRF a plaf. C=3,6Kw H=4,5Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di - Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette"  - Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 007.0 - 015.0   Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: -Capacità in raffreddamento nominale: 3,6 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 4,5 kW - Refrigerante:R410A - Portata aria m3/h: 604/516/400 -Pressione sonora: 25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP): 570x570x260 - Peso netto:2.5 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0018 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di - Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette"  - Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 
007.0 - 015.0   Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da 
ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata 
elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della 
macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: -

Capacità in raffreddamento nominale: 3,6 kW - Capacità in riscaldamento 
nominale: 4,5 kW - Refrigerante:

R410A - Portata aria m3/h: 604/516/400 -
Pressione sonora: 25/35/41 dB(A) - Dimensioni in 

mm (LxAxP): 570x570x260 - Peso netto:
2.5 kg - Alimentazione: 230 

V, 50 Hz, 1 fase. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentouno/68) cad 1´201,68
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Nr. 233 Termin Orizz. VRF Canal. C=3,6Kw H=4,5Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. Unità interna del tipo a CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: - Capacità in raffreddamento nominale:3,6 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 4,5 kW - Refrigerante: R410A - Portata aria m3/h:604/516/400 - Pressione sonora:25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP):570x570x260 - Peso netto: 2.5 kg. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0019 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. Unità interna del tipo a 
CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad 
espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso 
pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA 
RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: - Capacità in raffreddamento nominale:

3,6 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 4,5 
kW - Refrigerante: R410A - Portata aria m3/h:

604/516/400 - Pressione sonora:
25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP):

570x570x260 - Peso netto: 2.5 kg. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novecentosettanta/42) cad 970,42

Nr. 234 Termin Orizz. VRF Canal. C=2,8Kw H=3,6Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. Unità interna del tipo a CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: - Capacità in raffreddamento nominale:2,8 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 3,6 kW - Refrigerante: R410A - Portata aria m3/h:604/516/400 - Pressione sonora:25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP):570x570x260 - Peso netto: 2.5 kg. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0020 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. Unità interna del tipo a 
CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad 
espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso 
pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA 
RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: - Capacità in raffreddamento nominale:

2,8 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 3,6 
kW - Refrigerante: R410A - Portata aria m3/h:

604/516/400 - Pressione sonora:
25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP):

570x570x260 - Peso netto: 2.5 kg. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novecentocinquantanove/82) cad 959,82

Nr. 235 Cassetta VRF a plaf. C=2,8Kw H=3,6Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di - Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette"  - Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 007.0 - 015.0  Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: -Capacità in raffreddamento nominale: 2,8 kW - Capacità in riscaldamento nominale: 3,6 kW - Refrigerante:R410A - Portata aria m3/h: 604/516/400 -Pressione sonora: 25/35/41 dB(A) - Dimensioni in mm (LxAxP): 570x570x260 - Peso netto:2.5 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0021 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di - Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette"  - Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 
007.0 - 015.0  Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da 
ventilatore DC di tipo centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata 
elettronicamente. Telecomando ad infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della 
macchina Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI Dati tecnici: -

Capacità in raffreddamento nominale: 2,8 kW - Capacità in riscaldamento 
nominale: 3,6 kW - Refrigerante:

R410A - Portata aria m3/h: 604/516/400 -
Pressione sonora: 25/35/41 dB(A) - Dimensioni in 

mm (LxAxP): 570x570x260 - Peso netto:
2.5 kg - Alimentazione: 230 

V, 50 Hz, 1 fase. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (millecentoottantatre/15) cad 1´183,15

Nr. 236 Giunto ad Y unità int. 66 Kw<A<92 Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 66 Kw < A < 92 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0022 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 
66 Kw < A < 92 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosette/26) cad 207,26

Nr. 237 Giunto ad Y unità int. A<16,6 Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: A < 16,6 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0023 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 
A < 16,6 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (sessantatre/60) cad 63,60

Nr. 238 Giunto ad Y unità int. 33 Kw<A<66 Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 33 Kw < A < 66 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0024 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 
33 Kw < A < 66 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centotrentauno/49) cad 131,49

Nr. 239 Giunto ad Y unità int. 16,6 Kw<A<33 Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 16,6 Kw < A < 33 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0025 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 
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16,6 Kw < A < 33 Kw. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre 
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (novantatre/02) cad 93,02

Nr. 240 Giunto connessione ad Y per 2 unità est.

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità esterna, per impianto a due tubi, connessione 2 unità esterne. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.    FQZHW-02N1D M5-XMI

P.A.C.0026 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità esterna, per impianto a due tubi, connessione 2 unità esterne. Completo di accessori 
minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.    FQZHW-02N1D M5-XMI

euro (duecentoventiuno/82) cad 221,82

Nr. 241 Controllo ambiente elettronico a parete

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Controllo ambiente elettronico a parete del tipo sistema di controllo cablato.   Avente le seguenti funzioni: Segnalazione pulizia ltri Il controllore misura il tempo di funzionamento dell'unità interna e avvisa  l'utente al raggiungimento del tempo pre-impostato per la pulizia filtri,  assicurando che il flusso d'aria rimanga inalterato nel tempo. Modalità Silenziosa Sia in raffreddamento che in riscaldamento la modalità silenziosa riduce  la velocità del ventilatore per un ambiente sempre confortevole. Blocco della tastiera La funzione di blocco previene la modica accidentale dei parametri da parte di  altri utenti.  1. Controllo velocità ventilatore 2. Selezione modo funzionamento 3.Blocco tastiera 4. Funzione oscillazione alette 5. Schermo retro illuminato 6. Timer giornaliero 7. Display dell'ora 8. Settaggio indirizzamento 9. Ricevitore di segnale infrarosso 10.Segnalazione ltro sporco 11. Funzione "Follow me" 12. Modalità silenziosa 13.Commutatore °C/°F 14. Auto restart. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0027 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Controllo 
ambiente elettronico a parete del tipo sistema di controllo cablato.   Avente le seguenti funzioni: Segnalazione 
pulizia ltri Il controllore misura il tempo di funzionamento dell'unità interna e avvisa  l'utente al raggiungimento del 
tempo pre-impostato per la pulizia filtri,  assicurando che il flusso d'aria rimanga inalterato nel tempo. Modalità 
Silenziosa Sia in raffreddamento che in riscaldamento la modalità silenziosa riduce  la velocità del ventilatore per un 
ambiente sempre confortevole. Blocco della tastiera La funzione di blocco previene la modica accidentale dei 
parametri da parte di  altri utenti.  1. Controllo velocità ventilatore 2. Selezione modo funzionamento 3.

Blocco tastiera 4. Funzione oscillazione alette 5. Schermo retro illuminato 6. Timer 
giornaliero 7. Display dell'ora 8. Settaggio indirizzamento 9. Ricevitore di segnale infrarosso 10.

Segnalazione ltro sporco 11. Funzione "Follow me" 12. Modalità silenziosa 13.
Commutatore °C/°F 14. Auto restart. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, 

certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centosessantaotto/37) cad 168,37

Nr. 242 Gateway interfaccia di rete

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Gateway interfaccia di rete. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0028 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Gateway 
interfaccia di rete. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattromilaquattrocentoottantanove/55) cad 4´489,55

Nr. 243 Software di gestione del Sistema VRF

Fornitura, Installazione, verifica e validazione di Software di gestionedel Sistema VRF.   Il  gateway  Controller  viene  utilizzato  per  l'interrogazione  e  il  controllo  dell'unità  interna  di  condizionamento  d'aria,  trasmette  le  informazioni sullo stato dell'unità interna al computer e gli ordini di controllo e interrogazione inviati dal computer all'unità interna Il gateway Controller è dotato di 8 terminali M-net, 1 terminale LAN, 8 spie di segnalazione dei terminali M-net, 4 spie di segnalazione di  stato  (Alimentazione,  Stato,  Allarme  e  Modem)  e  un  interruttore  di  accensione/spegnimento.   Collegarlo  al  sistema  centrale  di condizionamento d'aria attraverso il terminale M-net e collegare la rete LAN o la rete Internet attraverso il terminale LAN. I computer o altri  dispositivi simili possono accedere al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. Dimensioni gateway •  Dimensioni: 319x251x66,4mm Il Controller  si  basa  sulla  tecnologia WEB,  indipendentemente  dal  sistema  operativo  del  computer  o  di  altro  dispositivo.  Una  volta incluso il Controller nella rete, si può navigare nella pagina WEB con il browser della piattaforma di sistema. I browser suggeriti sono IE (9.0 o superiore), Firefox (11.0 o superiore), Chrome (18.0 o superiore) o Safari (5.1 o superiore).  1) Il gateway Controller può essere collegato alla rete dell'area locale o alla rete Internet attraverso un terminale LAN.  2) I terminali M-sono divisi in due, da 1 A 4 sono i terminali XYE e da 5 a 8 sono i terminali K1, K2 ed E. I computer o altri dispositivi simili possono accedere al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. Sistema di controllo di rete:  Il Software, specicamente concepito per controllare i sistemi VRF, si basa su un formato centralizzato dedicato al controllo e monitoraggio completo di tutte le funzioni di sistema. Può essere utilizzato come un sistema flessibile polivalente e applicato a una svariata serie di necessità, in funzione della portata, dello scopo e del metodo di controllo di ciascun edicio.  -     Collegamento via cavo al computer e alla Ethernet  -     È possibile collegare fino a 16 unità di controllo Ethernet allo stesso computer  -     Un gateway può essere collegato a diversi sistemi refrigeranti  -     Controllo e monitoraggio a lunga distanza  -     Sistemi operativi diversi e multilingue  -     Interfacce di funzionamento user-friendly  -     Report   semplici   sul   consumo   di   energia   elettrica,   modalità   di   selezione           personalizzata della carica elettrica (attribuzione forzata o su attribuzione)  -     Layout  effettivo  delle  unità  interne  grazie  al  caricamento  della  planimetria           dell'edicio  -     Servizio di messaggi sui malfunzionamenti Configurazione di sistema •  Macchina compatibile con Microsoft® Windows® •  Sistema operativo: Windows 7 Home /Premium/Professional o superiore •  supportata versione 32-bit. •  CPU: Intel Pentium® 2.5GHz o superiore •  HDD: disponibile 80 GB o superiore •  Memoria: 2 GB o superiore •  Schermo: 1024 x 768 o superiore •  Max. 4 sistemi refrigeranti per 1 interfaccia.  Max. 4 M-interface, 64 sistemi refrigeranti, 1.024 unità  interne e 256 unità esterne controllati da un PC. Completo di accessori minuterie, applicazioni, verifiche, certificazioni, idoneo corso di istruzione con supporto all'utilizzo/gestione/installazione e quanto altro occorre per dare il sistema  completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0029 Fornitura, Installazione, verifica e validazione di Software di gestionedel Sistema VRF.   Il  gateway  Controller  
viene  utilizzato  per  l'interrogazione  e  il  controllo  dell'unità  interna  di  condizionamento  d'aria,  trasmette  le  
informazioni sullo stato dell'unità interna al computer e gli ordini di controllo e interrogazione inviati dal computer 
all'unità interna Il gateway Controller è dotato di 8 terminali M-net, 1 terminale LAN, 8 spie di segnalazione dei 
terminali M-net, 4 spie di segnalazione di  stato  (Alimentazione,  Stato,  Allarme  e  Modem)  e  un  interruttore  di  
accensione/spegnimento.   Collegarlo  al  sistema  centrale  di condizionamento d'aria attraverso il terminale M-net e 
collegare la rete LAN o la rete Internet attraverso il terminale LAN. I computer o altri  dispositivi simili possono 
accedere al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. Dimensioni gateway •  
Dimensioni: 319x251x66,4mm Il Controller  si  basa  sulla  tecnologia WEB,  indipendentemente  dal  sistema  
operativo  del  computer  o  di  altro  dispositivo.  Una  volta incluso il Controller nella rete, si può navigare nella 
pagina WEB con il browser della piattaforma di sistema. I browser suggeriti sono IE (9.0 o superiore), Firefox (11.0 
o superiore), Chrome (18.0 o superiore) o Safari (5.1 o superiore).  1) Il gateway Controller può essere collegato alla 
rete dell'area locale o alla rete Internet attraverso un terminale LAN.  2) I terminali M-sono divisi in due, da 1 A 4 
sono i terminali XYE e da 5 a 8 sono i terminali K1, K2 ed E. I computer o altri dispositivi simili possono accedere 
al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. Sistema di controllo di rete:  Il 
Software, specicamente concepito per controllare i sistemi VRF, si basa su un formato centralizzato dedicato al 
controllo e monitoraggio completo di tutte le funzioni di sistema. Può essere utilizzato come un sistema flessibile 
polivalente e applicato a una svariata serie di necessità, in funzione della portata, dello scopo e del metodo di 
controllo di ciascun edicio.  -     Collegamento via cavo al computer e alla Ethernet  -     È possibile collegare fino a 
16 unità di controllo Ethernet allo stesso computer  -     Un gateway può essere collegato a diversi sistemi 
refrigeranti  -     Controllo e monitoraggio a lunga distanza  -     Sistemi operativi diversi e multilingue  -     
Interfacce di funzionamento user-friendly  -     Report   semplici   sul   consumo   di   energia   elettrica,   modalità   
di   selezione           personalizzata della carica elettrica (attribuzione forzata o su attribuzione)  -     Layout  effettivo  
delle  unità  interne  grazie  al  caricamento  della  planimetria           dell'edicio  -     Servizio di messaggi sui 
malfunzionamenti Configurazione di sistema •  Macchina compatibile con Microsoft® Windows® •  Sistema 
operativo: Windows 7 Home /Premium/Professional o superiore •  supportata versione 32-bit. •  CPU: Intel 
Pentium® 2.5GHz o superiore •  HDD: disponibile 80 GB o superiore •  Memoria: 2 GB o superiore •  Schermo: 
1024 x 768 o superiore •  Max. 4 sistemi refrigeranti per 1 interfaccia.  Max. 4 M-interface, 64 sistemi refrigeranti, 
1.024 unità  interne e 256 unità esterne controllati da un PC. Completo di accessori minuterie, applicazioni, 
verifiche, certificazioni, idoneo corso di istruzione con supporto all'utilizzo/gestione/installazione e quanto altro 
occorre per dare il sistema  completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattromilanovecentotrenta/06) cad 4´930,06

Nr. 244 Modulo di interfaccia per key card

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Modulo di interfaccia per key card (con relay kit collegamento contatto pulito per gestione contatto finestra o allarme remoto. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0030 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Modulo di 
interfaccia per key card (con relay kit collegamento contatto pulito per gestione contatto finestra o allarme remoto. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centocinquantatre/22) cad 153,22

Nr. 245 Giunto antivibrante per canali
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Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto antivibrante resistente meccanicamente ed a tenuta stagna, costituito da una striscia di tessuto in PVC o tessuto in silicone più fibra di vetro, a seconda delle temperature d'esercizio, ed unita su entrambi i lati ad una striscia di acciaio zincato di spessore 0,6 mm con flange e angolari da 20 mm su entrambe i lati. Compreso ponteggi e tiri in alto. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0031 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto 
antivibrante resistente meccanicamente ed a tenuta stagna, costituito da una striscia di tessuto in PVC o tessuto in 
silicone più fibra di vetro, a seconda delle temperature d'esercizio, ed unita su entrambi i lati ad una striscia di 
acciaio zincato di spessore 0,6 mm con flange e angolari da 20 mm su entrambe i lati. Compreso ponteggi e tiri in 
alto. Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (trentatre/62) m 33,62

Nr. 246 Unità di Rinnovo Aria, a tutta aria

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità di Rinnovo Aria, a tutta aria esterna. Con estrazione/espulsione e recuperotermodinamico attivo. Tdecnologia a pompa di calore reversibile Installazione Interna o Esterna Portata aria 4000 mc/h Potenzialità Frigorifera Kw 31,00 Potenzialità Termica Kw 33,4 Alimentazione Elettrica 400/3/50Hz COMPRESSORE Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E' montato su gommini antivibranti ed è completo di carica olio Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore. I compressori sono collegati in TANDEM su un unico circuito frigo, hanno una equalizzazione bifasica dell'olio e sono dotati di rubinetti d'intercettazione  STRUTTURA Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio portante, eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo "ALUZINK", mentre nella SIZE 1 e SIZE 2 la carenatura funge da telaio. Aluzink offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio alluminio-zinco.  PANNELLATURA Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di copertura, nella SIZE3, SIZE 4, SIZE 5 e SIZE 6, di tipo sandwich a doppia parete in lamiera d'acciaio con interposto isolante di materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Il pannello inoltre è fornito di un profilo in PVC per il taglio termico con inserita una guarnizione in gomma in EPDM che garantisce una tenuta ermetica, colorazione RAL 9001. Nelle SIZE 1, SIZE 2 sono installati lo stesso tipo di pannelli del vano compressori. Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni.  SCAMBIATORE INTERNO - scambiatore per il trattamento dell'aria esterna - scambiatore per il recupero dell'energia dell'aria estratta Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio termico.  VENTILATORE - ventilatore di mandata - Ventilatore di estrazione Ventilatori del tipo plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua "brushless" a controllo elettronico direttamente accoppiati. Le pale dei ventilatori sono state progettate per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre la rumorosità, sono costruite in materiale plastico ad elevate prestazioni. Non è necessario alcun dimensionamento di trasmissione.  CIRCUITO FRIGORIFERO Circuito frigorifero completo di: - carica refrigerante - indicatore di passaggio del liquido e di umidità - Pressostato di sicurezza alta pressione - filtro deidratatore - valvola di sicurezza per alta pressione - valvola di sicurezza per bassa pressione - valvola di espansione elettronica - valvola di non ritorno -valvola di inversione del ciclo a 4 vie - ricevitore di liquido  FILTRAZIONE - lato presa aria esterna - lato estrazione ambiente Filtro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere apprettate con resine sintetiche. Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - grado di separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438).  BACINELLA Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e provvista di manicotto filettato di scarico  QUADRO ELETTRICO Il quadro elettrico è situato all'interno dell'unità e l'accesso è garantito da una porta incernierata apribile mediante apposita chiave La sezione di potenza comprende: - sezionatore generale bloccoporta - magnetotermico protezione compressore - teleruttore alimentazione compressore - protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e della sezione esterna - magnetotermico a protezione circuito ausiliario La sezione di controllo a microprocessore comprende: - regolazione temperatura aria trattata -programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell'accensione o spegnimento dell'unità -protezione e temporizzazione compressore - sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto - contatto pulito per comando on-off a distanza - contatti puliti per stato compressori - contatto pulito per cambio estate / inverno - Contatti puliti per segnalazioni cumulative degli allarmi. - Tastiera di comando e controllo comprensiva di: display per indicazione modo e stato di funzionamento display per la visualizzazione dei valori impostati e dei codici guasti Tasto PRG per la configurazione macchina e visualizzazione dei parametri tasto ALARM per accedere alla gestione allarmi tasto ON/OFF e riarmo manuale in caso di intervento protezioni tasti UP e DOWN per la navigazione dei menù e dei sottomenù Compreso il COLLAUDO: Unità costruita secondo standard di qualità ISO 9001 e sottoposta a collaudo funzionale a fine linea di produzione. Compreso il sollevamento, il posizionamento in copertura e gli eventuali ponteggi. Completa di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0032 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità di Rinnovo 
Aria, a tutta aria esterna. Con estrazione/espulsione e recuperotermodinamico attivo. Tdecnologia a pompa di calore 
reversibile Installazione Interna o Esterna Portata aria 4000 mc/h Potenzialità Frigorifera Kw 31,00 Potenzialità 
Termica Kw 33,4 Alimentazione Elettrica 400/3/50Hz COMPRESSORE Compressore ermetico Scroll a spirale 
orbitante completo di protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive 
del gas di mandata. E' montato su gommini antivibranti ed è completo di carica olio Un riscaldatore dell'olio ad 
inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore. I 
compressori sono collegati in TANDEM su un unico circuito frigo, hanno una equalizzazione bifasica dell'olio e 
sono dotati di rubinetti d'intercettazione  STRUTTURA Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a 
caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio portante, eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo 
"ALUZINK", mentre nella SIZE 1 e SIZE 2 la carenatura funge da telaio. Aluzink offre un'ottima resistenza alla 
corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio alluminio-zinco.  PANNELLATURA Pannelli del 
vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001 e 
rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo autoestinguente (spessore 20mm, 
densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di 
copertura, nella SIZE3, SIZE 4, SIZE 5 e SIZE 6, di tipo sandwich a doppia parete in lamiera d'acciaio con 
interposto isolante di materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata 
mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di 
conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Il pannello inoltre è fornito di 
un profilo in PVC per il taglio termico con inserita una guarnizione in gomma in EPDM che garantisce una tenuta 
ermetica, colorazione RAL 9001. Nelle SIZE 1, SIZE 2 sono installati lo stesso tipo di pannelli del vano 
compressori. Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti 
interni.  SCAMBIATORE INTERNO - scambiatore per il trattamento dell'aria esterna - scambiatore per il recupero 
dell'energia dell'aria estratta Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti 
su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in 
alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di 
scambio termico.  VENTILATORE - ventilatore di mandata - Ventilatore di estrazione Ventilatori del tipo plug-fan 
senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua "brushless" a controllo elettronico direttamente 
accoppiati. Le pale dei ventilatori sono state progettate per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre la rumorosità, sono 
costruite in materiale plastico ad elevate prestazioni. Non è necessario alcun dimensionamento di trasmissione.  
CIRCUITO FRIGORIFERO Circuito frigorifero completo di: - carica refrigerante - indicatore di passaggio del 
liquido e di umidità - Pressostato di sicurezza alta pressione - filtro deidratatore - valvola di sicurezza per alta 
pressione - valvola di sicurezza per bassa pressione - valvola di espansione elettronica - valvola di non ritorno -
valvola di inversione del ciclo a 4 vie - ricevitore di liquido  FILTRAZIONE - lato presa aria esterna - lato estrazione 
ambiente Filtro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata con 
reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere apprettate con resine 
sintetiche. Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - grado di separazione 
medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438).  
BACINELLA Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e 
provvista di manicotto filettato di scarico  QUADRO ELETTRICO Il quadro elettrico è situato all'interno dell'unità 
e l'accesso è garantito da una porta incernierata apribile mediante apposita chiave La sezione di potenza comprende: 
- sezionatore generale bloccoporta - magnetotermico protezione compressore - teleruttore alimentazione compressore 
- protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e della sezione esterna - magnetotermico a protezione 
circuito ausiliario La sezione di controllo a microprocessore comprende: - regolazione temperatura aria trattata -
programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell'accensione o spegnimento dell'unità -
protezione e temporizzazione compressore - sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice 
guasto - contatto pulito per comando on-off a distanza - contatti puliti per stato compressori - contatto pulito per 
cambio estate / inverno - Contatti puliti per segnalazioni cumulative degli allarmi. - Tastiera di comando e controllo 
comprensiva di: display per indicazione modo e stato di funzionamento display per la visualizzazione dei valori 
impostati e dei codici guasti Tasto PRG per la configurazione macchina e visualizzazione dei parametri tasto 
ALARM per accedere alla gestione allarmi tasto ON/OFF e riarmo manuale in caso di intervento protezioni tasti UP 
e DOWN per la navigazione dei menù e dei sottomenù Compreso il COLLAUDO: Unità costruita secondo standard 
di qualità ISO 9001 e sottoposta a collaudo funzionale a fine linea di produzione. Compreso il sollevamento, il 
posizionamento in copertura e gli eventuali ponteggi. Completa di accessori minuterie opere edili, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quarantacinquemilaseicentotrentadue/51) cad 45´632,51

Nr. 247 Dispositivo per scarico condensa

Fornitura e collocazione di dispositivo per lo scarico della condensa da montare su  ogni apparecchiature che ne necessita, con caratteristiche di portata e prevalenza atte a garantire un idoneo scarico anche in presenza di dislivelli. Compresi accessori di montaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, le opere edili e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionanente a perfeta regola d'arte.

P.A.C.0033 Fornitura e collocazione di dispositivo per lo scarico della condensa da montare su  ogni apparecchiature che ne 
necessita, con caratteristiche di portata e prevalenza atte a garantire un idoneo scarico anche in presenza di dislivelli. 
Compresi accessori di montaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, le opere edili e quant'altro occorre per dare 
l'opera completa e funzionanente a perfeta regola d'arte.

euro (ottantanove/71) cad 89,71

Nr. 248 Tubo rame con isolam. per gas R410 etc.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 38

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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misura

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas tipo R410, R407 etc., compresi adattatori, raccordi e pezzi speciali, in rotoli o a verghe  diam. da 6,35 a 38,1 Compresi accessori, minuterie, staffature, agganci, collari, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0034 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo di rame 
ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, 
conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas tipo 
R410, R407 etc., compresi adattatori, raccordi e pezzi speciali, in rotoli o a verghe  diam. da 6,35 a 38,1 Compresi 
accessori, minuterie, staffature, agganci, collari, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (sei/99) m 6,99

Nr. 249 Unità esterna VRF Pompa di Calore 50Kw

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità a pompa di calore ad espansione diretta VRF condensata ad aria a portata variabile, adatta alla combinazione multipla, costituita da 1 modulo dotato di due compressori DC inverter e due ventilatori verticali DC elicoidali. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio verniciato in grado di fornire ottime caratteristiche meccaniche e lunga resistenza alla corrosione. Impianto con circuito frigorifero a due tubi, avente massimo 29 unità interne collegabili di potenza complessiva compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza nominale.  Dati tecnici: - Capacità in raffreddamento nominale: 50,0   kW - Capacità in riscaldamento nominale:50,0   kW - Potenza assorbita in raffreddamento nominale:14,71 kW - Potenza assorbita in riscaldamento nominale: 12,50 kW -Refrigerante: R410A - Pressione sonora max: 69 dB(A) -Dimensioni in mm (LxAxP):1340x1635x790 - Peso netto: 305 kg - Alimentazione: 400 V, 50 Hz, 3 fasi + N  -Sistema di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato elettronicamente. Completa di Gas, accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0035 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità a pompa di 
calore ad espansione diretta VRF condensata ad aria a portata variabile, adatta alla combinazione multipla, costituita 
da 1 modulo dotato di due compressori DC inverter e due ventilatori verticali DC elicoidali. Struttura portante 
realizzata in lamiera d'acciaio verniciato in grado di fornire ottime caratteristiche meccaniche e lunga resistenza alla 
corrosione. Impianto con circuito frigorifero a due tubi, avente massimo 29 unità interne collegabili di potenza 
complessiva compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza nominale.  Dati tecnici: - Capacità in 
raffreddamento nominale: 50,0   kW - Capacità in riscaldamento nominale:

50,0   kW - Potenza assorbita in raffreddamento nominale:
14,71 kW - Potenza assorbita in riscaldamento nominale: 12,50 kW -
Refrigerante: R410A - Pressione 

sonora max: 69 dB(A) -Dimensioni in mm (LxAxP):
1340x1635x790 - Peso netto: 305 

kg - Alimentazione: 400 V, 50 Hz, 3 fasi + N  -
Sistema di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato elettronicamente. Completa di Gas, accessori 

minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (quindicimilatrecentoottantadue/36) cad 15´382,36

Nr. 250 Cassoncino estraz aria Port.1500mc/h max

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Cassoncino ventilante insonorizzato, per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria, conformi alla norma ERP 2015, con struttura in profilati di alluminio e pannelli in lamiera zincata; Ventilatore in acciaio zincato con motore direttamente accoppiato; Giunti antivibranti installati sulla bocca premente; Sospensioni antivibrante. Portata fino a 1500 mc/h; 230 V; 147W Completo di: - regolatore elettronico monofase di velocità - inverter monofase/monofase -tettuccio parapioggia - cuffia con rete antivolatile - Pannellatura in acciaio AISI 304 sandwich. - Esecuzione con motore IP55. - Commutatore di velocità, per motori a 3 velocità.  Compresi accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0036 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Cassoncino 
ventilante insonorizzato, per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria, conformi alla norma ERP 2015, con 
struttura in profilati di alluminio e pannelli in lamiera zincata; Ventilatore in acciaio zincato con motore 
direttamente accoppiato; Giunti antivibranti installati sulla bocca premente; Sospensioni antivibrante. Portata fino a 
1500 mc/h; 230 V; 147W Completo di: - regolatore elettronico monofase di velocità - inverter monofase/monofase -
tettuccio parapioggia - cuffia con rete antivolatile - Pannellatura in acciaio AISI 304 sandwich. - Esecuzione con 
motore IP55. - Commutatore di velocità, per motori a 3 velocità.  Compresi accessori minuterie opere edili, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (millesessantaotto/13) cad 1´068,13

Nr. 251 Contenitore Canister per H14 305x305mm

Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Contenitore Canister, di sicurezza anticontaminazione, per il trattenimento di sostanze pericolose. Idoneo ad alloggiare filtri assoluti H14 delle dim. 305 x 305 mm.  L'accesso al vano portafiltro dovrà avvenire tramite portello frontale, mentre l'estrazione dell'elemento filtrante dovrà avvienire sotto sacco barriera. Munito di attacchi rettangolari flangiati. Costruzione rinforzata in lamiera d'acciaio inox AISI 304 saldata a tenuta stagna. Portello frontale asportabile, con guarnizione di tenuta perimetrale e chiusura mediante tiranti ribaltabili con serraggio a volantino. Sistema di fissaggio filtro mediante alberi a camme in acciaio zincato, con blocco di sicurezza che impedisce la chiusura del portello se l'elemento filtrante non è in battuta. Sacco barriera in polietilene fissato per mezzo di anelli elastici al collare di raccordo a doppia sede. Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 1822:2010 (Eintegrale >= 99,995% - Elocale >= 99,975% @ MPPS),doneo. Compresi accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.C.0037 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Contenitore 
Canister, di sicurezza anticontaminazione, per il trattenimento di sostanze pericolose. Idoneo ad alloggiare filtri 
assoluti H14 delle dim. 305 x 305 mm.  L'accesso al vano portafiltro dovrà avvenire tramite portello frontale, mentre 
l'estrazione dell'elemento filtrante dovrà avvienire sotto sacco barriera. Munito di attacchi rettangolari flangiati. 
Costruzione rinforzata in lamiera d'acciaio inox AISI 304 saldata a tenuta stagna. Portello frontale asportabile, con 
guarnizione di tenuta perimetrale e chiusura mediante tiranti ribaltabili con serraggio a volantino. Sistema di 
fissaggio filtro mediante alberi a camme in acciaio zincato, con blocco di sicurezza che impedisce la chiusura del 
portello se l'elemento filtrante non è in battuta. Sacco barriera in polietilene fissato per mezzo di anelli elastici al 
collare di raccordo a doppia sede. Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 1822:2010 (Eintegrale >= 
99,995% - Elocale >= 99,975% @ MPPS),doneo. Compresi accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni 
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novecentoquarantasette/53) cad 947,53

Nr. 252 Gruppo di chiamata da WC degenze

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di chiamata da WC degenze, in materiale antibatterico, costituito da: - Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con diffusore rosso corredato di LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di provenienza dal bagno; - Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera;  - Pulsante Presenza (NC) Annullo chiamata WC con icona infermiera di colore verde;. Installati su apposite scatole da incasso o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di  supporti, coprifori e placche in materiale termoplastico. . Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di chiamata da WC degenze, in materiale 

10 antibatterico, costituito da: - Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con 
diffusore rosso corredato di LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di 
provenienza dal bagno; - Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera;  - Pulsante 
Presenza (NC) Annullo chiamata WC con icona infermiera di colore verde;. Installati su apposite scatole da incasso 
o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di  supporti, coprifori e placche in materiale 
termoplastico. . Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centodiciotto/66) cad 118,66

Nr. 253 Lampada fuoriporta Monoblocco 3 colori

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Lampada di segnalazione fuoriporta Monoblocco a 3 colori (Rosso Bianco Verde) installata su scatola da incasso 3 moduli 503, compresa nella fornitura, in posizone verticale. Segnala:chiamata; chiamata da Wc; presenza infermiere. Completa di  supporti, coprifori e placca in materiale termoplastico. . Dati tecnici - Alimentazione da terminale di camera - Alimentazione a 27 Vdc (alimentazione ausiliaria) - Corrente max assorbita 136 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Indice di protezione IP20 Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Lampada di segnalazione fuoriporta Monoblocco a 3 colori 

11 (Rosso Bianco Verde) installata su scatola da incasso 3 moduli 503, compresa nella fornitura, in posizone verticale. 
Segnala:chiamata; chiamata da Wc; presenza infermiere. Completa di  supporti, coprifori e placca in materiale 
termoplastico. . Dati tecnici - Alimentazione da terminale di camera - Alimentazione a 27 Vdc (alimentazione 
ausiliaria) - Corrente max assorbita 136 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Indice di protezione 
IP20 Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (centodue/48) cad 102,48

Nr. 254 Pulsantiere paziente a tre pulsanti
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Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Pulsantiere paziente a tre pulsanti costituita da : Cavo 2,5 m, Comando illuminazione ambiente (pulsante NO), Comando illuminazione lettura (pulsante NO), Pulsante (NC) di chiamata infermiera retroilluminato a LED; Dati tecnici - Connessione magnetica tra la pulsantiera e la presa installata nel testaletto. - Alimentazione attraverso la specifica presa per i dispositivi di controllo - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 67. - Grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Pulsantiere paziente a tre pulsanti costituita da : Cavo 2,5 
12 m, Comando illuminazione ambiente (pulsante NO), Comando illuminazione lettura (pulsante NO), Pulsante (NC) 

di chiamata infermiera retroilluminato a LED; Dati tecnici - Connessione magnetica tra la pulsantiera e la presa 
installata nel testaletto. - Alimentazione attraverso la specifica presa per i dispositivi di controllo - Temperatura di 
funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 67. - Grado di protezione IP 42. Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (centoquarantadue/70) cad 142,70

Nr. 255 Terminale WC aree comuni Ind.Lumin/Tasti

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale segnalazione WC aree comuni a tasti, in materiale antibatterico. Il terminale consente di controllare e visualizzare a livello locale le chiamate con segnalazione luminosa e acustica. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la Richiesta di aiuto e per richiedere l'intervento di personale medico. Sono inoltre presenti degli indicatori luminosi per la segnalazione di stati ed eventi all'interno del locale Bagno e la segnalazione luminosa ed acustica per chiamate provenienti da altri locali.  Incluso il supporto da incasso/parete per l'installazione. Dati tecnici - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: - in modalità stand-by: 38,5 mA - max: 233 mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale segnalazione WC aree comuni a tasti, in 

13 materiale antibatterico. Il terminale consente di controllare e visualizzare a livello locale le chiamate con 
segnalazione luminosa e acustica. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza 
del personale, per la Richiesta di aiuto e per richiedere l'intervento di personale medico. Sono inoltre presenti degli 
indicatori luminosi per la segnalazione di stati ed eventi all'interno del locale Bagno e la segnalazione luminosa ed 
acustica per chiamate provenienti da altri locali.  Incluso il supporto da incasso/parete per l'installazione. Dati 
tecnici - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: - in modalità stand-by: 38,5 mA - max: 
233 mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità 
provvisoria: 53 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentosettantanove/69) cad 479,69

Nr. 256 Gruppo di chiamata da WC aree comuni

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di chiamata da WC aree comuni, in materiale antibatterico, costituito da: - Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con diffusore rosso corredato di LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di provenienza dal bagno; - Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera; Installati su apposite scatole da incasso o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di  supporti, coprifori e placche in materiale termoplastico. . Compresi accessori, minuterie e opere edili per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di chiamata da WC aree comuni, in materiale 

15 antibatterico, costituito da: - Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con 
diffusore rosso corredato di LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di 
provenienza dal bagno; - Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera; Installati 
su apposite scatole da incasso o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di  supporti, coprifori e 
placche in materiale termoplastico. . Compresi accessori, minuterie e opere edili per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (settantadue/69) cad 72,69

Nr. 257 Modulo Interfaccia SCS-SCS

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo Interfaccia SCS-SCS, per scambio informazioni fra 2 reparti di chiamata infermiera BUS/SCS e funzione Gateway. Da installare entro centralini DIN già predisposti. Dati tecnici - In custodia modulare 4 DIN - Alimentazione da BUS/SCS :27V - Assorbimento BUS/SCS lato IN : 38 mA - Assorbimento BUS/SCS lato OUT : 40 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo Interfaccia SCS-SCS, per scambio informazioni fra 

16 2 reparti di chiamata infermiera BUS/SCS e funzione Gateway. Da installare entro centralini DIN già predisposti. 
Dati tecnici - In custodia modulare 4 DIN - Alimentazione da BUS/SCS :27V - Assorbimento BUS/SCS lato IN : 38 
mA - Assorbimento BUS/SCS lato OUT : 40 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (seicentosessantadue/90) cad 662,90

Nr. 258 Modulo Memoria Eventi

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo Memoria Eventi, costituito da una Interfaccia memoria eventi e n.1 Alimentatore supplementare 230V max 600 mA SELV. L'interfaccia deve consentire di memorizzare tutti gli eventi (fino a 100.000 eventi: chiamata dalla camera, chiamata dai WC, presenza infermiera e tacitazione, allarme biomedico, anomalia impianto, ecc.) che si verificano in un reparto. Le informazioni saranno memorizzate all'interno dell'interfaccia memoria. Attraverso la porta mini USB del dispositivo dovrà essere possibile trasferire i dati su un PC utilizzando il relativo software da acquistare separatamente. L'interfaccia dovrà essere corredata di alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. Dati Tecnici : -Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc (da alimentatore) - Assorbimento: max 19 mA - Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc - Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA - Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C - Ingombro: 2 moduli DIN Compreso centralino da incasso o parete 4 moduli DIN per contenere anche alimentatore. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo Memoria Eventi, costituito da una Interfaccia 

17 memoria eventi e n.1 Alimentatore supplementare 230V max 600 mA SELV. L'interfaccia deve consentire di 
memorizzare tutti gli eventi (fino a 100.000 eventi: chiamata dalla camera, chiamata dai WC, presenza infermiera e 
tacitazione, allarme biomedico, anomalia impianto, ecc.) che si verificano in un reparto. Le informazioni saranno 
memorizzate all'interno dell'interfaccia memoria. Attraverso la porta mini USB del dispositivo dovrà essere possibile 
trasferire i dati su un PC utilizzando il relativo software da acquistare separatamente. L'interfaccia dovrà essere 
corredata di alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni 
predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione 
continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) 
contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. Dati Tecnici : -
Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc (da alimentatore) - Assorbimento: max 19 mA - Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc 
- Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA - Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C - Ingombro: 2 moduli DIN Compreso 
centralino da incasso o parete 4 moduli DIN per contenere anche alimentatore. Compresi accessori, minuterie, opere 
edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novecentoundici/49) cad 911,49

Nr. 259 Attuatore universale

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Attuatore universale, collegato al BUS-SCS di reparto per consente di aprire o chiudere un contatto a cui e' possibile collegare un dispositivo di segnalazione ausiliaria (buzzer, suoneria,luce…) in Modo da replicare la segnalazione di eventi all'interno del reparto di appartenenza. Caratteristiche del contatto in scambio NC-NO, 230 Va.c. 4 A.  Dispositivo 2 moduli DIN da installare in centralino DIN compreso nella fornitura. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Attuatore universale, collegato al BUS-SCS di reparto per 

18 consente di aprire o chiudere un contatto a cui e' possibile collegare un dispositivo di segnalazione ausiliaria 
(buzzer, suoneria,luce…) in Modo da replicare la segnalazione di eventi all'interno del reparto di appartenenza. 
Caratteristiche del contatto in scambio NC-NO, 230 Va.c. 4 A.  Dispositivo 2 moduli DIN da installare in centralino 
DIN compreso nella fornitura. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentocinquantaquattro/44) cad 254,44

Nr. 260 Display di corridoio Bifacciale

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Display di corridoio Bifacciale da installare nel corridoio del repato. Fissaggio a soffitto o a parete; Dati tecnici - Display alfanumerico 10 caratteri alfanumerici di colore rosso a LED  - Indicazioni di chiamata e presenza per livelli di priorità - Segnalazione acustica integrata -Alimentazione con alimentatore 346020 (in dotazione) - Interfacciamento con il BUS/SCS tramite interfaccia (in dotazione). - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Dimensioni (H x L x P) 108 x 518 x 94 mm Prevedere centralino da incasso 6 moduli per installazione articoli DIN a corredo. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Display di corridoio Bifacciale da installare nel corridoio 

19 del repato. Fissaggio a soffitto o a parete; Dati tecnici - Display alfanumerico 10 caratteri alfanumerici di colore 
rosso a LED  - Indicazioni di chiamata e presenza per livelli di priorità - Segnalazione acustica integrata -
Alimentazione con alimentatore 346020 (in dotazione) - Interfacciamento con il BUS/SCS tramite interfaccia (in 
dotazione). - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Dimensioni (H x L x P) 108 x 518 x 94 mm Prevedere 
centralino da incasso 6 moduli per installazione articoli DIN a corredo. Compresi accessori, minuterie, opere edili, 
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verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (tremilaquattrocentoottantauno/73) cad 3´481,73

Nr. 261 Alimentatore BUS per impianti

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Alimentatore BUS per impianti audio e video 2 FILI in custodia modulare 6 DIN con tensione di alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. entro centralino DIN, compreso nella fornitura,  nel reparto fornito in uscita di due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2) da usare alternativamente e NON contemporaneamente.  L'apparecchiatura protetta elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito dispone di dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. Dati tecnici - In custodia modulare 6 DIN - Alimentazione 110 -240Vax 50-60Hz - Fornisce in uscita alimentazione in bassissima tensione di sicurezza - Apparecchio protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito - Dispositivo di sicurezza SELV. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Alimentatore BUS per impianti audio e video 2 FILI in 

20 custodia modulare 6 DIN con tensione di alimentazione 110 - 240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. entro centralino DIN, 
compreso nella fornitura,  nel reparto fornito in uscita di due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una 
sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2) da usare alternativamente e NON 
contemporaneamente.  L'apparecchiatura protetta elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito dispone 
di dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV. Dati tecnici - In custodia modulare 6 DIN - Alimentazione 
110 -240Vax 50-60Hz - Fornisce in uscita alimentazione in bassissima tensione di sicurezza - Apparecchio protetto 
elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito - Dispositivo di sicurezza SELV. Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoventitre/22) cad 223,22

Nr. 262 Terminale di presidio principale

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di Presidio Principale con abbinato modulo audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in materiale antibatterico, per posa da incasso o parete in apposita scatola 4 moduli, in grado di monitorare e controllare le camere che fanno parte dello stesso reparto  Dati Tecnici Terminale di Presidio: - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in modalità stand-by: 19 mA max: 66mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 29 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. -Dati Tecnici Modulo audio abbinato al terminale di camera: Alimentatore 27 Vdc da terminale di presidio,  temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C,   Grado di protezione IP 42  (include microfono ed altoparlanti. Completo del supporto per l'installazione ed il cablaggio per il collegamento al terminale. Dispositivo in materiale antibatterico. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di Presidio Principale con abbinato 

21 modulo audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in materiale antibatterico, per posa da incasso o 
parete in apposita scatola 4 moduli, in grado di monitorare e controllare le camere che fanno parte dello stesso 
reparto  Dati Tecnici Terminale di Presidio: - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in 
modalità stand-by: 19 mA max: 66mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con 
alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 29 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. -Dati Tecnici Modulo audio abbinato al terminale di camera: Alimentatore 27 Vdc da 
terminale di presidio,  temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C,   Grado di protezione IP 42  (include microfono 
ed altoparlanti. Completo del supporto per l'installazione ed il cablaggio per il collegamento al terminale. 
Dispositivo in materiale antibatterico. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare 
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentoquarantadue/15) cad 1´242,15

Nr. 263 Terminale di presidio secondario

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale di presidio secondario con abbinato Modulo audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in materiale antibatterico, da installarsi per posa da incasso o parete in apposita scatole 4 moduli comprese nella forniture. Dati Tecnici di Terminale di presidio secondario: -Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in modalità stand-by: 19 mA e max: 66mA -Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 29 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. Dati Tecnici di Modulo audio abbinato: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di presidio,  - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °,  - Grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale di presidio secondario con abbinato Modulo 

22 audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in materiale antibatterico, da installarsi per posa da incasso 
o parete in apposita scatole 4 moduli comprese nella forniture. Dati Tecnici di Terminale di presidio secondario: -
Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in modalità stand-by: 19 mA e max: 66mA -
Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità 
provvisoria: 29 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. Dati 
Tecnici di Modulo audio abbinato: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di presidio,  - Temperatura di funzionamento 
da 5 a 40 °,  - Grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per 
dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (millecentoottantasei/53) cad 1´186,53

Nr. 264 Terminale camera con espans. +4 pulsant.

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di camera con espansore pulsantiere/tiranti, in materiale antibatterico, costituito da Terminale di Camera con display e Modulo audio abbinato, per posa da incasso o parete in apposite scatole 4 moduli, comprese nella fornitura.  Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere l'intervento di personale medico.  Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all'interno della camera sia di altre camera se il personale è presente.  Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale bidirezionale.  Il Terminale con display ha le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: - Alimentatore 27 Vdc -Assorbimento con l'alimentatore ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA -Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42.  Il Modulo audio abbinato, per la comunicazione vocale, ha le seguenti caratteristiche tecniche: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera,  - temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C,  - grado di protezione IP 42.  Nel Sistema è compreso il Modulo espansore che consente la connessione sino a 4 pulsantiere paziente o 4 tiranti bagno oltre a quelli già disponibili. Dati tecnici - Alimentatore derivata da terminali di camera - Assorbimento in modalità stand-by: 50 mA -Assorbimento massimo : 65 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C Installazione entro centralino da incasso o parete 6 moduli DIN anche esso compreso nella fornitura Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di camera con espansore 

23 pulsantiere/tiranti, in materiale antibatterico, costituito da Terminale di Camera con display e Modulo audio 
abbinato, per posa da incasso o parete in apposite scatole 4 moduli, comprese nella fornitura.  Sul dispositivo sono 
presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere 
l'intervento di personale medico.  Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia 
all'interno della camera sia di altre camera se il personale è presente.  Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le 
chiamate in corso provenienti da altre camere. Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale 
bidirezionale.  Il Terminale con display ha le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: - Alimentatore 27 Vdc -
Assorbimento con l'alimentatore ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA - Assorbimento con 
l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA - Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA -
Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42.  Il Modulo audio abbinato, 
per la comunicazione vocale, ha le seguenti caratteristiche tecniche: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera,  
- temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C,  - grado di protezione IP 42.  Nel Sistema è compreso il Modulo 
espansore che consente la connessione sino a 4 pulsantiere paziente o 4 tiranti bagno oltre a quelli già disponibili. 
Dati tecnici - Alimentatore derivata da terminali di camera - Assorbimento in modalità stand-by: 50 mA -
Assorbimento massimo : 65 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C Installazione entro centralino da 
incasso o parete 6 moduli DIN anche esso compreso nella fornitura Compresi accessori, minuterie, opere edili, 
verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (millequattrocentoottanta/99) cad 1´480,99

Nr. 265 Terminale di camera max. 2 letti

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di camera max. 2 letti, in materiale antibatterico, costituito da Terminale di Camera con display e Modulo audio abbinato, per posa da incasso o parete in apposite scatole 4 moduli, comprese nella fornitura.  Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere l'intervento di personale medico.  Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all'interno della camera sia di altre camera se il personale è presente.  Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale bidirezionale. Il Terminale con display ha le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA -Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. Il Modulo audio abbinato, per la comunicazione vocale, ha le seguenti caratteristiche tecniche: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera,  - temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C,  - grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di Terminale di camera max. 2 letti, in materiale 

24 antibatterico, costituito da Terminale di Camera con display e Modulo audio abbinato, per posa da incasso o parete 
in apposite scatole 4 moduli, comprese nella fornitura.  Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per 
attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e per richiedere l'intervento di personale medico.  Un 
display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all'interno della camera sia di altre 
camera se il personale è presente.  Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da 
altre camere. Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale bidirezionale. Il Terminale con display ha 
le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: - Alimentatore 27 Vdc - Assorbimento con l'alimentatore 
ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA - Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA -
Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA - Temperatura di funzionamento da 5 a 
40 °C - Antibatterico - Grado di protezione IP 42. Il Modulo audio abbinato, per la comunicazione vocale, ha le 
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seguenti caratteristiche tecniche: - Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera,  - temperatura di funzionamento da 
5 a 40 °C,  - grado di protezione IP 42. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare 
il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (millecentootto/61) cad 1´108,61

Nr. 266 Software registrazione memoria eventi

Fornitura e installazione di Software registrazione memoria eventi. E' necessario per l'esportazione su PC degli eventi memorizzati sull'interfaccia memoria eventi.  Permette la visualizzazione gli eventi (data, ora, tipologia, provenienza, destinazione, ecc.) e l'esportazione nei formati standard CSV e XML per l'analisi dettagliata delle chiamate. Completo di prove di funzionalità e certificazioni, il tutto per consegnare il servizio a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura e installazione di Software registrazione memoria eventi. E' necessario per l'esportazione su PC degli 

25 eventi memorizzati sull'interfaccia memoria eventi.  Permette la visualizzazione gli eventi (data, ora, tipologia, 
provenienza, destinazione, ecc.) e l'esportazione nei formati standard CSV e XML per l'analisi dettagliata delle 
chiamate. Completo di prove di funzionalità e certificazioni, il tutto per consegnare il servizio a perfetta regola 
d'arte.

euro (millesessantadue/16) cad 1´062,16

Nr. 267 Sistema di Distribuz Alimentaz e Segnale

Fornitura e installazione di sistema di distribuzione di alimentazione e segnale dal Punto di Presidio Principale a tutti i locali interessati dal sistema di chiamata, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, complete di tubi flessibili, eventali cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle passacavi, di cavi nelle varie sezioni necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni meccaniche ed elettriche, le opere murarie accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.CH.00 Fornitura e installazione di sistema di distribuzione di alimentazione e segnale dal Punto di Presidio Principale a 

26 tutti i locali interessati dal sistema di chiamata, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, 
complete di tubi flessibili, eventali cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle 
passacavi, di cavi nelle varie sezioni necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni 
meccaniche ed elettriche, le opere murarie accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.

euro (settemilanovecentotre/73) cad 7´903,73

Nr. 268 2_Presa Dati RJ45 +1_Presa Telefono RJ11

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Presa Dati RJ45 + Presa Telefonica RJ11 completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, n.2 connettori RJ45 categoria 6 schermato -connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco, n.1 connettore telefonico RJ11 con connessione K10 -antibatterico - colore bianco. Compresa scatola 503 da incasso. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Presa Dati RJ45 + Presa Telefonica RJ11 completa di 

01 placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, n.2 connettori RJ45 categoria 6 schermato -
connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco, n.1 connettore telefonico RJ11 con connessione K10 -
antibatterico - colore bianco. Compresa scatola 503 da incasso. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche 
e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (novantatre/45) cad 93,45

Nr. 269 Presa CEE 2 P + T 16 A

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in  termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65: 3p + N + T, 16 A - 220÷415V. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche ecertificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e 

02 blocco meccanico in contenitori isolanti in  termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di 
protezione IP 65: 3p + N + T, 16 A - 220÷415V. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e
certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ventisette/69) cad 27,69

Nr. 270 Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Torretta a pavimento costituito da: - torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli; - 4 supporti e 4 mostrine di 4 moduli; - 4 prese Schuko 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico -colore bianco; - 4 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 16A 10mA. Incluso scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle scatole. Compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. L'articolo comprende i collegamenti, gli accessori di finitura, sono incluse le opere edili quali tracce, sfondi e riprese. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Torretta a pavimento costituito da: - torretta 

03 bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli; - 4 supporti e 4 mostrine di 4 moduli; - 4 prese Schuko 
2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di 
terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico -
colore bianco; - 4 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 16A 10mA. Incluso scatole portafrutto 
componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, moduli copriforo, supporti porta frutto in 
materiale isolante fissati con viti alle scatole. Compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli 
apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. 
L'articolo comprende i collegamenti, gli accessori di finitura, sono incluse le opere edili quali tracce, sfondi e 
riprese. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quarantatre/93) cad 43,93

Nr. 271 Presa Schuko + Bipasso 2x 10/16 A +T

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa Schuko + Bipasso 2x 10/16 A + T, completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c.-interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - antibatterico -colore bianco. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa Schuko + Bipasso 2x 10/16 A + T, completa di 

05 placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 
26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 
2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c.-
interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - antibatterico -
colore bianco. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quarantauno/79) cad 41,79

Nr. 272 Presa 2P+T interbl magn dif In=16A 10mA

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa Interbloccata 2 P + T completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, blocco presa Sicura 2P+T Salvavita interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale Idn=10mA 1P+N - In=16A, cassetta 503. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa Interbloccata 2 P + T completa di placca in 

07 tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, blocco presa Sicura 2P+T Salvavita interbloccata con 
interruttore magnetotermico differenziale Idn=10mA 1P+N - In=16A, cassetta 503. Compresi accessori, minuterie, 
opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosessantasette/63) cad 267,63

Nr. 273 Torretta 4 Prese Schuko_Bipass 10/16 A+T

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko Bipasso 10/16 A + T, completa di torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli su appositi supporti, supporto e mostrina 4 moduli per torrette bifacciali compresi, prese 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore bianco, coprifori. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko Bipasso 10/16 A + 

08 T, completa di torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli su appositi supporti, supporto e mostrina 
4 moduli per torrette bifacciali compresi, prese 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione 
bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine 
standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore bianco, coprifori. Compresi accessori, minuterie, opere edili, 
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verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duecentotrentatre/05) cad 233,05

Nr. 274 Nodo Collettore di Terra - Cassetta

CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA  Fornitura e posa in opera di cassetta nodo collettore equipaggiata con una piastra di rame stagnata mm 25x3 lunghezza 15 cm, per il collegamento fino a 12 conduttori di sezione 6÷16 mmq, completa di coperchi in resina fissato mediante viti (almeno 4). Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

P.A.E.FM.00 CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA  Fornitura e posa in opera di cassetta nodo collettore equipaggiata 

10 con una piastra di rame stagnata mm 25x3 lunghezza 15 cm, per il collegamento fino a 12 conduttori di sezione 6÷
16 mmq, completa di coperchi in resina fissato mediante viti (almeno 4). Compreso ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (sessantaquattro/06) cad 64,06

Nr. 275 Rete di Connessione Equipotenziale

REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI   Realizzazione di rete locale equipotenziale di terra per il collegamento di tutte le masse estranee comprese le eventuali  tubazioni di scarico e di adduzione degli apparecchi igienico-sanitari, costituita da conduttore in rame H07V-K giallo-verde di sezione minima 6 mmq. Compreso altresì la fornitura e posa in opera di capicorda a collari (almeno uno per ogni conduttura), il collegamento alla rete di terra generale tramite idonei morsetti entro apposita cassetta già predisposta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

P.A.E.FM.00 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI   Realizzazione di rete locale equipotenziale di terra per 

11 il collegamento di tutte le masse estranee comprese le eventuali  tubazioni di scarico e di adduzione degli apparecchi 
igienico-sanitari, costituita da conduttore in rame H07V-K giallo-verde di sezione minima 6 mmq. Compreso altresì 
la fornitura e posa in opera di capicorda a collari (almeno uno per ogni conduttura), il collegamento alla rete di terra 
generale tramite idonei morsetti entro apposita cassetta già predisposta ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte.

euro (sessantanove/56) cad 69,56

Nr. 276 Q. El Gen PRONTO SOCC - QEG-PS.r

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo N07G9-K, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO -QEG-PS.r Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di 

20 acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle 
apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla 
protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, 
completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in 
forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio 
interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per 
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo N07G9-K, numerazione dei 
conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, 
accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di 
certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO -
QEG-PS.r Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (ventiottomilanovecentosessantasei/11) cad 28´966,11

Nr. 277 Q. El Gen PRONTO SOCC - QEG-PS.b

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo Idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO -QEG-PS.b Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di 

21 acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle 
apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla 
protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, 
completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in 
forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio 
interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per 
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo Idoneo, numerazione dei conduttori e 
delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di 
finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di 
certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO -
QEG-PS.b Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattordicimilatrecentodue/07) cad 14´302,07

Nr. 278 Q. El Gen Condizionamento "QE.CDZr"

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale CDZr "QE.CDZr" Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di 

22 acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle 
apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla 
protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, 
completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in 
forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio 
interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per 
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e 
delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di 
finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di 
certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale CDZr "QE.CDZr" 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (settemilanovecentonovantaotto/16) cad 7´998,16

Nr. 279 Q. El DEGENZA-OBI-SALA VISITE "QE.DEG"

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico DEGENZA - OBI - SALA VISITE - "QE.DEG" Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di 

23 acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle 
apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla 
protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, 
completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in 
forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio 
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interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per 
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e 
delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di 
finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di 
certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico DEGENZA - OBI - SALA 
VISITE - "QE.DEG" Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo 
e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentonovantacinque/05) cad 1´295,05

Nr. 280 Quadro Elettrico "Uffici"

Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico "Uffici" da incasso, in materiale termoplastico, con portello trasparente, conforme alle norme CEI, competo di tutte le apparecchiature, gli accessori, le minuterie, i cavi, e gli allacci, le opere murarie, le targhette e gli schemi elettrici i collaudi e le certificazioni previste dalle norme, assemblato e installato ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Comprese verifiche e certificazioni Vedi Schema Elettrico Unifilare

P.A.E.FM.00 Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico "Uffici" da incasso, in materiale termoplastico, con portello 

24 trasparente, conforme alle norme CEI, competo di tutte le apparecchiature, gli accessori, le minuterie, i cavi, e gli 
allacci, le opere murarie, le targhette e gli schemi elettrici i collaudi e le certificazioni previste dalle norme, 
assemblato e installato ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. Comprese verifiche e certificazioni Vedi Schema Elettrico Unifilare

euro (cinquecentodiciotto/82) cad 518,82

Nr. 281 Gr. Continuità Ass 380 V/50 H - 30KVA

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 30KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 60 minutI Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, 

25 potenza apparente da 30KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore 
di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità 
tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 60 minutI Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (trentaunomilatrecentosedici/01) cad 31´316,01

Nr. 282 Canale Chiuso Acc Zinc 200_300x75_80mm

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive:  - corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi  arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento Sendzimir prima della lavorazione;  - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60) e 1 mm (per larghezze maggiori);  - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron +/-10%;  - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%;  Compresi:  - coperchio in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili;  - accessori di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale;  -accessori di sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico;  - setti separatori trattati come il canale;  -collegamenti equipotenziali;  - minuterie;  - quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte  CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata 

30 a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformita' alle 
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza 
elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive:  - corpo costituito da un unico pezzo di lamiera 
forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi  arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con 
procedimento Sendzimir prima della lavorazione;  - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60) e 1 mm 
(per larghezze maggiori);  - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron +/-10%;  - massa minima dello 
strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%;  Compresi:  - coperchio in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o 
con ganci imperdibili;  - accessori di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale;  -
accessori di sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione antisismica 
secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico;  - setti separatori trattati come il canale;  -
collegamenti equipotenziali;  - minuterie;  - quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte  CANALI 
PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm Compresi accessori, minuterie, 
opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quarantanove/14) m 49,14

Nr. 283 Tubo rigido filettabile in PVC d 25_32mm

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro da 25 a 32 mm. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo 

31 rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, 
manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno 
di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro da 25 a 32 mm. Compresi accessori, minuterie, opere edili, 
verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (cinque/10) m 5,10

Nr. 284 Cassetta stagna par/can max150x110x70

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete/canale, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN60439-1 Da mm 100x100x50 a mm150x110x70. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cassetta di derivazione e contenimento stagna da 

32 parete/canale, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 
670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN60439-1 Da mm 100x100x50 a mm150x110x70. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

euro (undici/25) cad 11,25

Nr. 285 FG18OM16 MULTIP-Sez. 2_3 x 4_6 mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG18OM16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG18OM16 MULTIPOLARE - Sez. 2_3 x 4_6 mmq. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG18OM16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low 

33 Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea 
c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque 
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG18OM16 MULTIPOLARE - Sez. 2_3 x 4_6 mmq. Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (nove/85) m 9,85

Nr. 286 FG16OM16-0,6/1kV unip 1x35_50_70mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OM16 - 0,6/1 kV unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OM16  UNIPOLARE - Sez. 1 x 35_50_70 mmq Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OM16 - 0,6/1 kV unipolare LSOH (= Low 

34 Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea 
c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque 
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
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preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OM16  UNIPOLARE - Sez. 1 x 35_50_70 mmq Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (otto/70) m 8,70

Nr. 287 FG16OR16 mult Sez. 2-3x1.5_4_6_10 mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 2-3 x 1.5_4_6_10 mmq Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low 

35 Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea 
c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque 
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 2-3 x 1.5_4_6_10 mmq Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (sei/90) m 6,90

Nr. 288 FG16OR16 mult 4-5x2.5_4_6_25mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 4-5 x 2.5_4_6_25 mmq Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low 

36 Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea 
c.s.d;  - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque 
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 4-5 x 2.5_4_6_25 mmq Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (nove/10) m 9,10

Nr. 289 FG17 - 450/750 V UNIP 1 x 2,5_4_ mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  -collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 2,5_4_ mmq Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke 

37 Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  -
collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una 
distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 2,5_4_ mmq Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (uno/75) m 1,75

Nr. 290 FG17 - 450/750 V UNIP 1 x 16_25 mmq

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  -collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in morsettiera;  LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 16_25 mmq Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke 

38 Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Marchio I.M.Q. Compresi:  - linea c.s.d;  -
collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una 
distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;  - formazione di teste con capicorda di tipo 
preisolato;  - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;  - giunzioni;  - collegamenti in 
morsettiera;  LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 16_25 mmq Compresi accessori, 
minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/15) m 4,15

Nr. 291 Q. El Gen Condizionamento "QE.CDZb"

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro Ettrico Condizionamento CDZb "QE.CDZb" Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.    Quadro elettrico generale CONDIZIONAMENTO - QECDZ-PS.b

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di 

39 acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 grado di protezione minimo IP4X,completo delle 
apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche come da schema elettrico, idonee al comando e alla 
protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, 
completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in 
forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio 
interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per 
morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo idoneo, numerazione dei conduttori e 
delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di 
finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo derivate, completo di 
certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro Ettrico Condizionamento CDZb 
"QE.CDZb" Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.    Quadro elettrico generale CONDIZIONAMENTO - QECDZ-PS.b

euro (quattromilaseicentosessanta/69) cad 4´660,69

Nr. 292 Gr. Continuità Ass 380 V/50 H - 10KVA

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 60 minutI Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.FM.00 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, 

40 potenza apparente da 10KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore 
di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità 
tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 60 minutI Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (tredicimilacinquecentoquindici/45) cad 13´515,45

Nr. 293 Appar. illum Fluo 1x55W degenze incasso

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato bianco, con asola e coperchio in policarbonato, pressacavo M 20x1,5 per accedere alla morsettiera. Recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Elemento portacablaggio con tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, con film di schermatura in policarbonato opale sulla zona microforata. Vetro trasparente, non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Grado di protezione IP54. Fornito con Lampade fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 4000K. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per 
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1 degenze. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato bianco, con asola e coperchio in 
policarbonato, pressacavo M 20x1,5 per accedere alla morsettiera. Recuperatore parabolico superiore in acciaio 
verniciato bianco ad alta riflessione. Elemento portacablaggio con tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco 
ad alta riflessione, con film di schermatura in policarbonato opale sulla zona microforata. Vetro trasparente, non 
combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio di colore bianco, guarnizione di tenuta, 
apertura a cerniera. Grado di protezione IP54. Fornito con Lampade fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con 
resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 4000K. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e 
certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoquarantadue/61) cad 342,61

Nr. 294 Appar. illum Fluo 1x55W degenze plafond

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione a plafond in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato bianco. Recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Elemento portacablaggio, con tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, con film di schermatura della lampada in policarbonato opale sulla zona microforata, film superiore di protezione anti-insetto Grado di protezione IP40. Fornito con Lampade fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 4000K. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per 

2 degenze. Installazione a plafond in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato bianco. Recuperatore parabolico 
superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Elemento portacablaggio, con tegolo microforato in 
acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, con film di schermatura della lampada in policarbonato opale sulla 
zona microforata, film superiore di protezione anti-insetto Grado di protezione IP40. Fornito con Lampade 
fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 4000K. Compresi 
accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.

euro (centonovantacinque/45) cad 195,45

Nr. 295 Appar. illum. LED 4x10W uffici incasso

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 4x10W per uffici e ambulatori. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Grado di protezione IP54 per la parte in vista. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: - Rendimento luminoso 100%. - Flusso luminoso dell'apparecchio 4253 lm. - Distribuzione diretta simmetrica. - Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. - UGR <19 (EN 12464-1). - Efficienza apparecchio 95 lm/W. -Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). - Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma             IEC 62471, IEC/TR 62778. - Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - Conformità alla direttiva UE 1194/2012. -           Indice di resa cromatica CRI >80. -           Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. -            Indice di resa cromatica CRI >80. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 4x10W per uffici e 

3 ambulatori. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di 
colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, 
anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a 
cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Grado di protezione IP54 per la parte 
in vista. CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: - Rendimento luminoso 100%. - Flusso 
luminoso dell'apparecchio 4253 lm. - Distribuzione diretta simmetrica. - Luminanza media <3000 
cd/m² per angoli >65° radiali. - UGR <19 (EN 12464-1). - Efficienza apparecchio 95 lm/W. -

Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). - Sicurezza fotobiologica 
conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma             IEC 62471, IEC/TR 62778. - Conformità alle 
norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - Conformità alla direttiva UE 1194/2012. -           Indice di 
resa cromatica CRI >80. -           Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. -            Indice di resa cromatica 
CRI >80. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale 
LED 40 W). Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentocinquantadue/46) cad 252,46

Nr. 296 Appar. illum. LED 4x12W sterili incasso

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 4x12W per ambienti sterili e asettici. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.  Schermo piano in Vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Grado di protezione IP54 parte in vista. Completo di 4 moduli LED 12W/840, temperatura di colore 4000K, resa cromatica Ra>80.4  Luminanza <3000 cd/m2 per angoli >65° radiali. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 4x12W per ambienti sterili e 

4 asettici. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.  Schermo piano in 
Vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, 
guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Grado di protezione IP54 parte in vista. Completo di 4 moduli LED 
12W/840, temperatura di colore 4000K, resa cromatica Ra>80.4  Luminanza <3000 cd/m2 per angoli >65° radiali. 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. Compresi accessori, minuterie, opere edili, 
verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoquarantatre/41) cad 443,41

Nr. 297 Appar. illum. LED3x10W aree comuni incas

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio illuminante LED 3x10W per aree comuni. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Grado di protezione IP54 per la parte in vista. Flusso luminoso dell'apparecchio 4124 lm. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. Rendimento luminoso 100%. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Potenza dell'apparecchio 34W. 3 moduli LED lineari da 10W compresi. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio illuminante LED 3x10W per aree comuni. 

5 Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. 
Schermo piano in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice 
perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Grado di protezione IP54 per 
la parte in vista. Flusso luminoso dell'apparecchio 4124 lm. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. 
Rendimento luminoso 100%. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Potenza 
dell'apparecchio 34W. 3 moduli LED lineari da 10W compresi. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche 
e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentotre/81) cad 203,81

Nr. 298 Appar. illum. LED 1x16W WC incasso

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 1x16W per WC. Installazione incasso rotondo Ø=221mm - H=103mm. Corpo in acciaio zincato. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, per la gestione termica del modulo LED. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Lente circolare anabbagliante di schermatura LED per un buon comfort visivo, in metacrilato opale. Vetro trasparente, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Grado di protezione IP44 per la parte in vista. Flusso luminoso dell'apparecchio 2027 lm. Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. Rendimento luminoso 100%.  Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. Potenza dell'apparecchio 18,7 W. Modulo LED compatto da 2000 compreso.  Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante LED 1x16W per WC. 

6 Installazione incasso rotondo Ø=221mm - H=103mm. Corpo in acciaio zincato. Dissipatore passivo di calore in 
alluminio anodizzato, per la gestione termica del modulo LED. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio 
semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Lente circolare anabbagliante di schermatura LED per un buon comfort 
visivo, in metacrilato opale. Vetro trasparente, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Staffe di fissaggio in 
acciaio zincato. Grado di protezione IP44 per la parte in vista. Flusso luminoso dell'apparecchio 2027 lm. 
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. Rendimento luminoso 100%.  Indice di resa cromatica CRI 
>80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. 
Potenza dell'apparecchio 18,7 W. Modulo LED compatto da 2000 compreso.  Compresi accessori, minuterie, opere 
edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentotrentanove/71) cad 239,71

Nr. 299 Plafoniera stagna LED 2x30W camera calda
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Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante a plafoniera stagna LED 2x30W per camera calda.  Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.  Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia.  Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Staffe di fissaggio in acciaio inox. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Potenza assorbita 69W. Flusso in uscita 9098 lm. Rendimento luminoso 100%. Moduli LED lineari compresi. Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Grado di protezione IP65.  Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio illuminante a plafoniera stagna LED 2x30W 
7 per camera calda.  Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. 

Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, 
verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.  
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 
con superficie esterna liscia.  Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Staffe di 
fissaggio in acciaio inox. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Potenza assorbita 69W. Flusso in uscita 9098 lm. 
Rendimento luminoso 100%. Moduli LED lineari compresi. Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Grado di 
protezione IP65.  Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centosessantadue/80) cad 162,80

Nr. 300 App illum segn emer LED 24W incass_plaf

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio per illuminazione e/o segnalazione di sicurezza/emergenza LED 1x24 W. Installazione incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto Corpo in policarbonato bianco RAL 9003 con ottica simmetrica bianca a doppia riflessione che integra due serie di LED ad elevatissima efficienza. Schermo in policarbonato ad elevata trasparenza. Funzionamento SA/SE Flusso medio SE 550 lm Autonomia standard di 1h estendibile a 1,5h, 2h, 3h, 8h.  Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz.  Grado di protezione IP65.  Compreso di eventuali: - scatola da incasso + cornici; - staffa controsoffitto; - staffa a parete per bandiera; - schermo bandiera serigrafia dx/sx; - schermo bandiera serigrafia basso. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.IL.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio per illuminazione e/o segnalazione di 

8 sicurezza/emergenza LED 1x24 W. Installazione incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera 
a soffitto Corpo in policarbonato bianco RAL 9003 con ottica simmetrica bianca a doppia riflessione che integra 
due serie di LED ad elevatissima efficienza. Schermo in policarbonato ad elevata trasparenza. Funzionamento 
SA/SE Flusso medio SE 550 lm Autonomia standard di 1h estendibile a 1,5h, 2h, 3h, 8h.  Alimentazione 230Vac ± 
10% 50Hz.  Grado di protezione IP65.  Compreso di eventuali: - scatola da incasso + cornici; - staffa 
controsoffitto; - staffa a parete per bandiera; - schermo bandiera serigrafia dx/sx; - schermo 
bandiera serigrafia basso. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centoventidue/20) cad 122,20

Nr. 301 Testaletto tipo A - prese GAS a bordo

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas a bordo canale, il tutto verniciato di colore a scelta della D.L. e con trattamento antibatterico, con sorgente luminosa a LED idonea a garantire un'illuminazione adatta ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, luce visita, luce lettura, luce notturna. Il canale dovrà garantire la separazione dei  servizi interni mediante tre diversi vani:  - cavi energia elettrica -tubi gas medicali - cavi trasmissione dati. Il dispositivo elettromedicale dovrà essere munito di certificato classe IIB. Il testaletto sarà equipaggiato: - da sorgenti luminose come di seguito riportato:  Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte;  Luce lettura LED (19,2w - 2240lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte;  Luce visita (ambiente+lettura) - comandata da pulsante  modulo A   Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) - comandata da interruttore esterno; - dalle seguenti connettività specifiche:  A) Modulo quattro posti composto da: - Presa bipasso 2P+T 16A 250Vac IT-DE UNEL -Pulsante con morsetti automatici 1P 10A 250V (visita)  modulo A  - Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti -Separatore scatola B) Modulo quattro posti composto da: - Presa schuko 2P+T 16A 250 V bipasso  - n.2 Presa 2P+T 16A 250Vac Il canale GAS dovrà essere completo di :  N.2 Supporti per installazione prese gas tipo AFNOR non pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta della D.L.  Il design del sistema trave testaletto dovrà presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il deposito di oggetti. La lunghezza del corpo tecnico testaletto dovrà essere 1250 mm con una misura totale massima compreso canale e terminali pari a 1786 mm.  Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.M.000 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale 

9 gas con prese gas a bordo canale, il tutto verniciato di colore a scelta della D.L. e con trattamento antibatterico, con 
sorgente luminosa a LED idonea a garantire un'illuminazione adatta ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, 
luce visita, luce lettura, luce notturna. Il canale dovrà garantire la separazione dei  servizi interni mediante tre diversi 
vani:  - cavi energia elettrica -tubi gas medicali - cavi trasmissione dati. Il dispositivo elettromedicale dovrà 
essere munito di certificato classe IIB. Il testaletto sarà equipaggiato: - da sorgenti luminose come di seguito 
riportato:  Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 
pulsanti, fornita a parte;  Luce lettura LED (19,2w - 2240lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera 
paziente a 3 pulsanti, fornita a parte;  Luce visita (ambiente+lettura) - comandata da pulsante  modulo A   

Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) - comandata da interruttore esterno; - dalle seguenti connettività 
specifiche:  A) Modulo quattro posti composto da: - Presa bipasso 2P+T 16A 250Vac IT-DE UNEL - Pulsante con 
morsetti automatici 1P 10A 250V (visita)  modulo A  - Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti - Separatore 
scatola B) Modulo quattro posti composto da: - Presa schuko 2P+T 16A 250 V bipasso  - n.2 Presa 2P+T 16A 
250Vac Il canale GAS dovrà essere completo di :  N.2 Supporti per installazione prese gas tipo AFNOR non 
pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta della D.L.  Il design del sistema trave testaletto dovrà 
presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il deposito di oggetti. La lunghezza del corpo 
tecnico testaletto dovrà essere 1250 mm con una misura totale massima compreso canale e terminali pari a 1786 
mm.  Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante 
a perfetta regola d'arte.

euro (milletrecentocinque/71) cad 1´305,71

Nr. 302 Testaletto tipo B - prese GAS separate

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas su Tronchetto canale gas a parte (compreso nella fornitura) , il tutto verniciato di colore a scelta della D.L. e con trattamento antibatterico, con sorgente luminosa a LED idonea a garantire un'illuminazione adatta ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, luce visita, luce lettura, luce notturna. Il canale dovrà garantire la separazione dei  servizi interni mediante tre diversi vani:  - cavi energia elettrica -tubi gas medicali - cavi trasmissione dati. Il dispositivo elettromedicale dovrà essere munito di certificato classe IIB. Il testaletto sarà equipaggiato: - da sorgenti luminose come di seguito riportato:  Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K -CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte; Luce lettura LED (19,2w - 2240lm -4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte; Luce visita (ambiente+lettura) - comandata da pulsante  modulo A   Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) -comandata da interruttore esterno; - dalle seguenti connettività specifiche:  A) Modulo quattro posti composto da: -Presa bipasso 2P+T A 250Vac IT-DE UNEL - Pulsante con morsetti automatici 1P 10A 250V (visita)  modulo A  - Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti - Separatore scatola B) Modulo quattro posti composto da: - Presa schuko 2P+T 16A 250 V bipasso  - n.2 Presa 2P+T 16A 250Vac Nel sistema dovrà essere compreso n.1 tronchetto di canale GAS, da installare in prossimità del testaletto su indicazioni della D.L., completo di :  N.2 Supporti per installazione prese gas tipo AFNOR non pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta della D.L. . Il design del sistema trave testaletto dovrà presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il deposito di oggetti. La lunghezza del corpo tecnico testaletto-canale dovrà essere 1506 mm. Il canale gas che supporta le prese gas tipo AFNOR e le relative calotte estetiche avrà una lunghezza totale pari a 366 mm. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.M.001 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale 

1 gas con prese gas su Tronchetto canale gas a parte (compreso nella fornitura) , il tutto verniciato di colore a scelta 
della D.L. e con trattamento antibatterico, con sorgente luminosa a LED idonea a garantire un'illuminazione adatta 
ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, luce visita, luce lettura, luce notturna. Il canale dovrà garantire la 
separazione dei  servizi interni mediante tre diversi vani:  - cavi energia elettrica -tubi gas medicali - cavi 
trasmissione dati. Il dispositivo elettromedicale dovrà essere munito di certificato classe IIB. Il testaletto sarà 
equipaggiato: - da sorgenti luminose come di seguito riportato:  Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K -
CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte; Luce lettura LED (19,2w - 2240lm -
4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, fornita a parte; Luce visita 
(ambiente+lettura) - comandata da pulsante  modulo A   Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) -
comandata da interruttore esterno; - dalle seguenti connettività specifiche:  A) Modulo quattro posti composto da: -
Presa bipasso 2P+T A 250Vac IT-DE UNEL - Pulsante con morsetti automatici 1P 10A 250V (visita)  modulo A  
- Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti - Separatore scatola B) Modulo quattro posti composto da: - Presa schuko 
2P+T 16A 250 V bipasso  - n.2 Presa 2P+T 16A 250Vac Nel sistema dovrà essere compreso n.1 tronchetto di canale 
GAS, da installare in prossimità del testaletto su indicazioni della D.L., completo di :  N.2 Supporti per installazione 
prese gas tipo AFNOR non pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta della D.L. . Il design del sistema 
trave testaletto dovrà presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il deposito di oggetti. La 
lunghezza del corpo tecnico testaletto-canale dovrà essere 1506 mm. Il canale gas che supporta le prese gas tipo 
AFNOR e le relative calotte estetiche avrà una lunghezza totale pari a 366 mm. Compresi accessori, minuterie, opere 
edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (millequattrocentonovantasette/86) cad 1´497,86

Nr. 303 Quadro Uso Medico trasf_isolam. 5 kVA

Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali ad uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710. Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo alla protezione da macro e micro shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a terra. Il trasformatore d'isolamento dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della temperatura di esercizio negli avvolgimenti garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni operative. Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm (AxLxP) con doppio portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere accidentalmente alla parte inferiore del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello inferiore dovrà essere corredato di griglie di areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria dissipazione termica. Il quadro dovrà essere idoneo per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo. Il quadro dovrà contenere: - n.01 Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, corrente di dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 Interruttore generale magnetotermico Generale In 25A - P.I. 16kA; - n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5kA; - n.04 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; - n.01 Sorvegliatore d'isolamento per circuito separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore-possibilità di impostare allarmi e preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); - n.01 Pannello remoto di controllo e allarme sorvegliatore a 230Va.c (da installare su 503 facente parte della fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica ed acustica, quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori, anch'esso fornito. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.M.001 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 

3 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali ad uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla 
Norma CEI 64-8/7 cap.710. Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo 
alla protezione da macro e micro shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a 
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terra. Il trasformatore d'isolamento dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della 
temperatura di esercizio negli avvolgimenti garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni 
operative. Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm (AxLxP) 
con doppio portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere accidentalmente 
alla parte inferiore del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello inferiore dovrà essere 
corredato di griglie di areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria dissipazione termica. Il 
quadro dovrà essere idoneo per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo. Il quadro dovrà contenere: - n.01 
Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, corrente di dispersione 
primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 Interruttore generale 
magnetotermico Generale In 25A - P.I. 16kA; - n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 
4,5kA; - n.04 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; - n.01 Sorvegliatore d'isolamento per 
circuito separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore-possibilità di impostare 
allarmi e preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); - n.01 Pannello remoto di controllo e allarme 
sorvegliatore a 230Va.c (da installare su 503 facente parte della fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica 
ed acustica, quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 
conduttori, anch'esso fornito. Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (seimilasettecentosessanta/12) cad 6´760,12

Nr. 304 Sist. Distribuz.-Alim. Imp. a Uso Medico

Sistema di distribuzione di alimentazione dai Quadri con Trasformatore di Isolamento ai Sistemi Travi Testaletto e Lampada Scialitica, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, complete di tubi flessibili, eventali cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle passacavi, di cavi nelle varie sezioni necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni meccaniche ed elettriche, le opere murarie accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

P.A.E.M.001 Sistema di distribuzione di alimentazione dai Quadri con Trasformatore di Isolamento ai Sistemi Travi Testaletto e 

4 Lampada Scialitica, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, complete di tubi flessibili, eventali 
cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle passacavi, di cavi nelle varie sezioni 
necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni meccaniche ed elettriche, le opere murarie 
accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duemilaseicentocinquanta/51) cad 2´650,51

Nr. 305 Quadro uso medico tr_isolam. - tr_scial.

Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali ad uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710 e trasformatore di sicurezza per Lampada Scialitica. Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo alla protezione da macro e micro shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a terra. Il trasformatore d'isolamento dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della temperatura di esercizio negli avvolgimenti, garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni operative. Il trasformatore di sicurezza per Lampada Scialitica sarà protetto da idoneo interruttore automatico dedicato al suo sezionamento. Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm (AxLxP) con doppio portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere accidentalmente alla parte inferiore del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello inferiore dovrà essere corredato di griglie di areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria dissipazione termica. Il quadro dovrà essere idoneo per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo.  Il quadro dovrà contenere: - n.01 Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, corrente di dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 Trasformatore di sicurezza da 1 kVA (per Lampada Scialitica), 230/24V, 50Hz, corrente di dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 Interruttore generale magnetotermico Generale In 25A - P.I. 16kA; - n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5kA; - n.04 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; - n.01 Sorvegliatore d'isolamento per circuito separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore-possibilità di impostare allarmi e preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); - n.01 Pannello remoto di controllo e allarme sorvegliatore a 230Va.c (da installare su 503 facente parte della fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica ed acustica, quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori, anch'esso fornito.

P.A.E.M.001 Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali 

5 ad uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710 e trasformatore di sicurezza 
per Lampada Scialitica. Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo alla 
protezione da macro e micro shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a terra. Il 
trasformatore d'isolamento dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della temperatura di 
esercizio negli avvolgimenti, garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni operative. Il 
trasformatore di sicurezza per Lampada Scialitica sarà protetto da idoneo interruttore automatico dedicato al suo 
sezionamento. Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm 
(AxLxP) con doppio portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere 
accidentalmente alla parte inferiore del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello 
inferiore dovrà essere corredato di griglie di areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria 
dissipazione termica. Il quadro dovrà essere idoneo per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo.  Il quadro dovrà 
contenere: - n.01 Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, 
corrente di dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 
Trasformatore di sicurezza da 1 kVA (per Lampada Scialitica), 230/24V, 50Hz, corrente di dispersione primario-
terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; - n.01 Interruttore generale magnetotermico 
Generale In 25A - P.I. 16kA; - n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5kA; - n.04 
Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; - n.01 Sorvegliatore d'isolamento per circuito 
separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del trasformatore-possibilità di impostare allarmi e 
preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); - n.01 Pannello remoto di controllo e allarme sorvegliatore a 
230Va.c (da installare su 503 facente parte della fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica ed acustica, 
quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori, 
anch'esso fornito.

euro (settemilaquattrocentoottantanove/45) cad 7´489,45

Nr. 306 euro (zero/00) 0,00
Pannelli
forati con Fondo
tessuto Fondo
acustico: euro (undici/50) Kgmq 11,50
Euroclass B-
s1,d0 Membrana
Nr. 307 Membrana
PE.01 euro (sette/30) kgmq 7,30
Nr. 308
PE.02 Strato di finitura antiscivolo
Nr. 309 Strato di finitura antiscivolo
PE.03 euro (diciotto/50) kg/mq 18,50

Nr. 310 Operaio comune
PE.04 Operaio comune

euro (ventidue/52) ora 22,52

Nr. 311 Operaio qualificato
PE.05 Operaio qualificato

euro (venticinque/06) ora 25,06
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Nr. 312 Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idoneo anche per porte REI) con braccio a compasso,
PE.CA1 conforme EN 1154, per aperture anche a 180°, compreso di accessori per la posa e la regolazione

Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idoneo anche per porte REI) con braccio a compasso, conforme
EN 1154, per aperture anche a 180°, compreso di accessori per la posa e la regolazione
euro (cinquantacinque/00) cadauno 55,00

Nr. 313 Cartello plastificato istruzioni operatore centrale/sistema antincendio (Rivelazione, EVAC, Gruppo Pompaggio,
PE.CART.00 Spegnimento automatico, ecc.) espressamente dedicato al sistema installato (descrizioni derivate dal Manuale
1 Utente e concordata con la D.L.). Dimensioni Formato standard A4/A3

Cartello plastificato istruzioni operatore centrale/sistema antincendio (Rivelazione, EVAC, Gruppo Pompaggio,
Spegnimento automatico, ecc.) espressamente dedicato al sistema installato (descrizioni derivate dal Manuale Utente e
concordata con la D.L.). Dimensioni Formato standard A4/A3
euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 314 Cartello plastificato di Avviso ed Indicazione Apparecchiatura Antincendio
PE.CART.00 Cartello plastificato di Avviso ed Indicazione Apparecchiatura Antincendio
2 euro (dieci/00) cm 10,00

Nr. 315 Cartello plastificato della forma e delle dimensioni standard.
PE.CART.00 Cartello plastificato della forma e delle dimensioni standard.
3 euro (sette/00) cadauno 7,00

Nr. 316 Cartello plastificato con planimetria di orientamento della forma e delle dimensioni opportune.
PE.CART.00 Cartello plastificato con planimetria di orientamento della forma e delle dimensioni opportune.
4 euro (quattordici/00) cadauno 14,00

Nr. 317 Cartello in alluminio espressamente dedicato all'estintore installato, indicativo della tipologia di estintore.
PE.CART.ES Dimensioni 120*120 mm
TINT.001 Cartello in alluminio espressamente dedicato all'estintore installato, indicativo della tipologia di estintore. Dimensioni

120*120 mm
euro (otto/00) cadauno 8,00

Nr. 318 Pannello in acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato a polveri di poliestere, dimensioni 600*600 mm
PE.CONTR. Pannello in acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato a polveri di poliestere, dimensioni 600*600 mm
LAMFOR.01 euro (quarantadue/00) m2 42,00

Nr. 319 Angolare doppia L per controsoffitto
PE.CONTR. Angolare doppia L per controsoffitto
LAMFOR.02 euro (due/20) m 2,20

Nr. 320 Profilo T 60 intermedio per controsoffitto ispezionalbile
PE.CONTR. Profilo T 60 intermedio per controsoffitto ispezionalbile
LAMFOR.03 euro (uno/20) m 1,20

Nr. 321 Controsoffitto in pannelli semirigidi da cm 600x600x15 mm, fonoassorbente, in fibra di lana di roccia trattata in
PE.CONTR. superficie con classe 0 di reazione al fuoco
LANAROC. Controsoffitto in pannelli semirigidi da cm 600x600x15 mm, fonoassorbente, in fibra di lana di roccia trattata in
01 superficie con classe 0 di reazione al fuoco

euro (diciotto/00) mq 18,00

Nr. 322 Tondino, profilo di sostegno perimetrale tale da garantire un bordo seminascosto/nascosto
PE.CONTR. Tondino, profilo di sostegno perimetrale tale da garantire un bordo seminascosto/nascosto
LANAROC. euro (sette/00) a stima 7,00
02
Nr. 323 Copripiastra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm
PE.COPRIPI Copripiastra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm
ASTRA euro (otto/00) cadauno 8,00

Nr. 324 Corrente in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 50*50*3 mm
PE.CORREN Corrente in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 50*50*3 mm
TE euro (settantacinque/00) cadauno 75,00

Nr. 325 Pittogramma di sicurezza e/o cartello segnalatore, dim. fino a 250x250 mm,  in alluminio 5/10, serigrafato, di
PE.CSPT1 emergenza e antincendio a norma UNI EN ISO 7010 (simboli vari), nel c ...  segnale non fosse previsto nella

precedente normativa si farà riferimento a: UNI 7543; DLgs 81/08; D.E. 92/58 e s.m.i.
Pittogramma di sicurezza e/o cartello segnalatore, dim. fino a 250x250 mm,  in alluminio 5/10, serigrafato, di
emergenza e antincendio a norma UNI EN ISO 7010 (simboli vari), nel caso in cui il segnale non fosse previsto nella
precedente normativa si farà riferimento a: UNI 7543; DLgs 81/08; D.E. 92/58 e s.m.i.
euro (due/60) cadauno 2,60

Nr. 326 Targa a Parete dim. 160x160mm c.ca per pittogammi di sicurezza, in alluminio estruso (15x7,5mm c.ca) colori a
PE.CSTP16 scelta della D.L. ed angolari in Nylon/ABS, profili per fissaggio con tasselli.

Targa a Parete dim. 160x160mm c.ca per pittogammi di sicurezza, in alluminio estruso (15x7,5mm c.ca) colori a
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scelta della D.L. ed angolari in Nylon/ABS, profili per fissaggio con tasselli.
euro (sette/15) cadauno 7,15

Nr. 327 Disco pianoin acciaio zincato a caldo per corrente 50*50*3 mm / 40*40*3 mm
PE.DISCO Disco pianoin acciaio zincato a caldo per corrente 50*50*3 mm / 40*40*3 mm
PIANO euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 328 Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili liquidi), C (combustibili
PE.ESTINT. gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, classe 89BC (kg 5).
CO2 Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili liquidi), C (combustibili

gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato, classe 89BC (kg 5).
euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 329 Estintore   portatile in polvere, tipo omologato
PE.ESTINT. Estintore   portatile in polvere, tipo omologato
POLV. euro (venticinque/00) cadauno 25,00

Nr. 330 Coprigiunto in lamiera di alluminio 15/10 piegata ai bordi per la posa su giunti a parete e soffitti finiti interni,
PE.GCover1 adatto a giunti piani o a d'angolo con larghezza del giunto tec ... perfici di appoggio alla parete in cuscinetti di

neoprene cellulare, fissaggio da un lato tramite tasselli ad espansione
Coprigiunto in lamiera di alluminio 15/10 piegata ai bordi per la posa su giunti a parete e soffitti finiti interni, adatto a
giunti piani o a d'angolo con larghezza del giunto tecnico/antisismico 150 mm c.ca  (media), superfici di appoggio alla
parete in cuscinetti di neoprene cellulare, fissaggio da un lato tramite tasselli ad espansione
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 331 Guarnizione per protezione antifuoco dei giunti di dilatazione. Guarnizione costituita da barra di lunghezza pari
PE.Gjoint180 ad 1 ml e sezione rettangolare 80x100mm , in fibra minerale con de ... ivestita da speciale trattamento che consente

al giunto protetto di resistere EI 180,  certificato secondo UNI EN 1366-4
Guarnizione per protezione antifuoco dei giunti di dilatazione. Guarnizione costituita da barra di lunghezza pari ad 1
ml e sezione rettangolare 80x100mm , in fibra minerale con densità 100kg/mc e rivestita da speciale trattamento che
consente al giunto protetto di resistere EI 180,  certificato secondo UNI EN 1366-4
euro (undici/92) cadauno 11,92

Nr. 332 Schiuma bicomponente antifuoco termoespandente, a base poliuretanica, ad indurimento rapido, espansiva in fase
PE.GrafitF1 di posa (3-5volte) installabile tramite cartucce automiscelanti da 38 ... al fuoco certificata di EI 120 secondo la

UNI EN 1366-3. [unità misura - passaggio/spazio sigillato EI120, resa espansa]
Schiuma bicomponente antifuoco termoespandente, a base poliuretanica, ad indurimento rapido, espansiva in fase di
posa (3-5volte) installabile tramite cartucce automiscelanti da 380 ml c.ca, Idonea a siggillare spazi (passaggi cavi,
attraversamenti tagliafuco, canaline portacavi, tubi pvc e tubi metallici coimbentati, ecc.) fino a 300x200x120mm
garantendo una resistenza al fuoco certificata di EI 120 secondo la UNI EN 1366-3. [unità misura - passaggio/spazio
sigillato EI120, resa espansa]
euro (cinquantatre/00) dm3 53,00

Nr. 333 Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, per ambienti ospedalieri. Prodotto rispondente al protocollo
PE.IdroH1 VAA: Vernici per Ambienti con presenza diAlimenti. colori a scelta della D.L.

Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, per ambienti ospedalieri. Prodotto rispondente al protocollo VAA:
Vernici per Ambienti con presenza diAlimenti. colori a scelta della D.L.
euro (sei/92) l 6,92

Nr. 334 Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in alluminio anodizzato, bracci a leva in alluminio,
PE.MA1 meccanismi di apertura, idoneo per anta principale e/o secondaria; idoneo per porte tagliafuoco; conforme EN

1125
Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in alluminio anodizzato, bracci a leva in alluminio, meccanismi di
apertura, idoneo per anta principale e/o secondaria; idoneo per porte tagliafuoco; conforme EN 1125
euro (settantadue/00) cadauno 72,00

Nr. 335 Operaio comune 1° livello
PE.MAN.1li Operaio comune 1° livello
v euro (ventiuno/78) h 21,78

Nr. 336 Operaio qualificato 2° livello
PE.MAN.2li Operaio qualificato 2° livello
v euro (ventiquattro/19) h 24,19

Nr. 337 Professionista antincendio iscritto ex 818/84
PE.MAN.IN Professionista antincendio iscritto ex 818/84
G euro (settantatre/40) h 73,40

Nr. 338 Montante in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con predisposizione per fissaggio H=2750 mm
PE.MONTA Montante in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con predisposizione per fissaggio H=2750 mm
NTE euro (novanta/00) cadauno 90,00

Nr. 339 Maniglia standard omologata per porte Rei - Acciaio rivestio in mat. plastico nero, compreso di quadro passante,
PE.MS1 placca ed ogni accessorio previsto dal costruttore
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Maniglia standard omologata per porte Rei - Acciaio rivestio in mat. plastico nero, compreso di quadro passante,
placca ed ogni accessorio previsto dal costruttore
euro (otto/00) cadauno 8,00

Nr. 340 Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in Acciaio inox, compreso di quadro passante, placca
PE.MS2 ed ogni accessorio previsto dal costruttore

Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in Acciaio inox, compreso di quadro passante, placca ed
ogni accessorio previsto dal costruttore
euro (ventiuno/00) cadauno 21,00

Nr. 341 Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della
PE.Panel CS riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori / assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività
EI60/120 0,087W/mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3 c.ca; Euroclasse A1

Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della
riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori / assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività 0,087W/
mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3 c.ca; Euroclasse A1
euro (ventiquattro/00) m2 24,00

Nr. 342 Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della
PE.PanelSL9 riqualificazione antincendio EI 120 di tramezzi sp. 8 cm in laterizio. Lastra spessore 9 mm, conduttività 0,170W/

mK c.ca;massa vol. 875kg/m3, Euroclasse A1
Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la certificazione ai fini della
riqualificazione antincendio EI 120 di tramezzi sp. 8 cm in laterizio. Lastra spessore 9 mm, conduttività 0,170W/mK
c.ca;massa vol. 875kg/m3, Euroclasse A1
euro (venticinque/13) mq 25,13

Nr. 343 Piastra a terra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm con raccordo maschio flangiato a 3 fori
PE.PIASTR Piastra a terra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm con raccordo maschio flangiato a 3 fori
A euro (dieci/00) cadauno 10,00
A TERRA
Nr. 344 Lastra in policarbonatoU.V. Protected mm 3
PE.POLICA Lastra in policarbonatoU.V. Protected mm 3
RBONATO euro (sessantacinque/00) m2 65,00

Nr. 345 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=1200 mm, versi apertura secondo
PE.PR D.L.; in acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perim ... ropa, piastre di rinforzo
1200mm (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi

Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=1200 mm, versi apertura secondo D.L.; in
acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Anta spessore 60 mm,
maniglie standard, cilindro europa, piastre di rinforzo (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione
termoespandenti e guarnizione fumi freddi
euro (trecentoventi/00) cadauno 320,00

Nr. 346 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (800+800); in acciaio zincato verniciato
PE.PR 2* colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Ant ... ropa; piastre di rinforzo (elettromagneti/
800mm chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi

Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (800+800); in acciaio zincato verniciato
colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Ante spessore 60 mm, cilindro europa; piastre di
rinforzo (elettromagneti/chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi
euro (quattrocentoquaranta/00) cadauno 440,00

Nr. 347 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (900+900); in acciaio zincato verniciato
PE.PR 2* colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; ant ... ropa; piastre
900mm di rinforzo (elettromagneti/chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi

Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (900+900); in acciaio zincato verniciato
colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; ante spessore 60 mm, cilindro europa; piastre
di rinforzo (elettromagneti/chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi
euro (quattrocentoottanta/00) cadauno 480,00

Nr. 348 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=900 mm, versi apertura secondo
PE.PR D.L.; in acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perime ... ropa, piastre di rinforzo
900mm (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione termoespandenti e guarnizione fumi freddi

Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=900 mm, versi apertura secondo D.L.; in
acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Anta spessore 60 mm,
maniglie standard, cilindro europa, piastre di rinforzo (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione
termoespandenti e guarnizione fumi freddi
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 349 Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, lunghezza fino a 1000m. Compreso biadesivo
PE.PR_FPC1 posteriore [per n. 1 anta]

Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, lunghezza fino a 1000m. Compreso biadesivo posteriore
[per n. 1 anta]
euro (quindici/30) cadauno 15,30
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Nr. 350 Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idoneo a sigillare: giunti passanti; pannellli a parete; Telai di
PE.SealW1 porte tagliafuco. Confezionato in secchielli o  in cartucc ... a 300ml, certificato almeno EI 120 su pareti di c.a./

cartongesso/muratura/ solai, in conformità alla Uni EN 1366-1/3/4.
Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idoneo a sigillare: giunti passanti; pannellli a parete; Telai di porte
tagliafuco. Confezionato in secchielli o  in cartucce da 300ml, certificato almeno EI 120 su pareti di c.a./cartongesso/
muratura/ solai, in conformità alla Uni EN 1366-1/3/4.
euro (undici/60) kg 11,60

Nr. 351 Sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro ante di larghezza complessiva fino a 3200 mm
PE.SIST.AN Sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro ante di larghezza complessiva fino a 3200 mm
TIP_SF.01 euro (milleseicento/00) cadauno 1´600,00

Nr. 352 Profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio.
PE.SIST.AN Profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio.
TIP_SF.02 euro (trentasette/40) m 37,40

Nr. 353 Profili verticali in alluminio anodizzato per le ante.
PE.SIST.AN Profili verticali in alluminio anodizzato per le ante.
TIP_SF.03 euro (dieci/55) m 10,55

Nr. 354 Profilo inferiore guida in alluminio anodizzato con possibilità di fissaggio fotocellule.
PE.SIST.AN Profilo inferiore guida in alluminio anodizzato con possibilità di fissaggio fotocellule.
TIP_SF.04 euro (trentasei/80) m 36,80

Nr. 355 kit assemblaggio e guarnizioni.
PE.SIST.AN kit assemblaggio e guarnizioni.
TIP_SF.05 euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 356 Staffe di aggancio ante / telaio e bulloneria. Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere provvisionali, ulteriori
PE.SIST.AN accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta regola d'arte.
TIP_SF.06 Staffe di aggancio ante / telaio e bulloneria. Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere provvisionali, ulteriori

accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta regola d'arte.
euro (quarantadue/00) a corpo 42,00

Nr. 357 Sistema di automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali.
PE.SIST.AU Sistema di automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali.
TOM.01 euro (millecinquecentotrenta/00) cadauno 1´530,00

Nr. 358 Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete.
PE.SIST.AU Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete.
TOM.02 euro (ventitre/70) m 23,70

Nr. 359 Carter in alluminio anodizzato con spazzola di protezione dalla polvere
PE.SIST.AU Carter in alluminio anodizzato con spazzola di protezione dalla polvere
TOM.03 euro (settantadue/60) m 72,60

Nr. 360 Accessori per funzionamento in caso di black out: scheda elettronica per la ricarica delle batterie, completa di
PE.SIST.AU supporto e di n. 2 batterie 12 V 1,2 Ah
TOM.04 Accessori per funzionamento in caso di black out: scheda elettronica per la ricarica delle batterie, completa di supporto

e di n. 2 batterie 12 V 1,2 Ah
euro (centotrentasette/00) a corpo 137,00

Nr. 361 Elettroblocco completo di cordino e leva di sblocco
PE.SIST.AU Elettroblocco completo di cordino e leva di sblocco
TOM.05 euro (centosessantauno/50) cadauno 161,50

Nr. 362 Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete; carter in alluminio anodizzato
PE.SIST.AU per la protezione dalla polvere; accessori per funzionamento in ca ... a filare/wireless per selezione dei modi
TOM.06 operativi completo di indicatori luminosi e acustici e con password di accesso)

Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete; carter in alluminio anodizzato per la
protezione dalla polvere; accessori per funzionamento in caso di black out (scheda elettronica per la ricarica delle
batterie, completa di supporto e di batterie); Selettore a tastiera filare/wireless per selezione dei modi operativi
completo di indicatori luminosi e acustici e con password di accesso)
euro (settantacinque/80) cadauno 75,80

Nr. 363 Supporto snodato in acciaio INOX satinato per tubo diam=42,4 mm s=2mm e corrimano diam=42,4 mm
PE.SUPPOR Supporto snodato in acciaio INOX satinato per tubo diam=42,4 mm s=2mm e corrimano diam=42,4 mm
TO euro (nove/00) a 9,00
SNODATO
Nr. 364 Traverso in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 40*40*3 mm
PE.TRAVER Traverso in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 40*40*3 mm
SO euro (cinquanta/00) cadauno 50,00

Nr. 365 euro (zero/00) 0,00
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Peso: 3,80
kg/mq Professionista antincendio iscritto ex 818/84
(pannello Professionista antincendio iscritto ex 818/84
liscio esclusa euro (settantatre/40) h 73,40
orditura di
sostegno) euro (zero/00) 0,00
Nr. 366
PROF.ANTI euro (zero/00) 0,00
NC.
Nr. 367
Reazione al
fuoco:
pannelli lisci
(non forati):
Euroclass A1
Nr. 368
Resistenza
all’umidità:
95% UHR

     Palermo, 23/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Clelia Buscaglia)
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Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del  Pronto Soccorso 
Adulti presso il P.O. "V. Cervello"

Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

IL TECNICO
(Ing. Clelia Buscaglia)
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Impiego di manodopera comune per: sgombero all'interno dei locali ricadenti nell'area di
A.P.01 intervento di arredi e suppellettili con scelta, accatastamento, trasporto e deposito del m ... locali

indicati dall'amministrazione.... incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed
utensili vari
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 1,00 22,52 22,52 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,05 4,00 0,20 MT

Sommano euro 22,72
Spese Generali 13.64% * (22.72)  euro 3,10

Sommano euro 25,82
Utili Impresa 10% * (25.82)  euro 2,58

T O T A L E  euro / h 28,40

Nr. 2 Impiego di manodopera qualificata per: smontaggio all'interno dei locali ricadenti nell'area di
A.P.02 intervento di arredi e suppellettili con scelta, accatastamento; spostamento ed assi ... e nei locali

oggetto dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed
utensili vari
E L E M E N T I:
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 1,00 25,06 25,06 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,05 4,00 0,20 MT

Sommano euro 25,26
Spese Generali 13.64% * (25.26)  euro 3,45

Sommano euro 28,71
Utili Impresa 10% * (28.71)  euro 2,87

T O T A L E  euro / h 31,58

Nr. 3 Impiego di manodopera specializzata per: dismissione e/o sezionamento linee impiantistiche
A.P.03 esistenti; dismissione, spostamento e reinstallazione di componenti impiantistiche nei locali

oggetto dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed
utensili vari
E L E M E N T I:
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 1,00 26,95 26,95 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,05 4,00 0,20 MT

Sommano euro 27,15
Spese Generali 13.64% * (27.15)  euro 3,70

Sommano euro 30,85
Utili Impresa 10% * (30.85)  euro 3,09

T O T A L E  euro / h 33,94

Nr. 4 Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
A.P.04 cassone di raccolta, inclusi il trasporto a rifiuto ed il conferimento a discarica

E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 22,52 4,50 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,10 4,00 0,40 MT

Sommano euro 4,90
Spese Generali 13.64% * (4.90)  euro 0,67

Sommano euro 5,57
Utili Impresa 10% * (5.57)  euro 0,56

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 6,13
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 6,13

T O T A L E  euro / m2 6,13

Nr. 5 Asportazione di rivestimento speciale e non pericoloso alle pareti  e del sottostante strato di
A.P.06 collante compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul

cassone, il trasporto ed il conferimento a discarica
E L E M E N T I:
(E) [N.02] Nolo di cassone scarrabile a cielo aperto per rifiuti specia ... h 0,02 170,00 3,40 NL
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,15 25,06 3,76 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,05 4,00 0,20 MT

Sommano euro 10,74
Spese Generali 13.64% * (10.74)  euro 1,46

Sommano euro 12,20
Utili Impresa 10% * (12.20)  euro 1,22

T O T A L E  euro / m2 13,42

Nr. 6 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.24 per la scelta, accatastamento,
A.P.07 trasporto e deposito presso locali indicati dall'Ammiistrazione degli apparecchi riutilizz ...

nitario con rivestimento esterno in guaina PE ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
completa regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 0,20 26,95 5,39 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 22,52 4,50 MDO
(E) [M.03] Tubazione in rame con rivestimento esterno in guaina di Poli ... m 2,50 6,00 15,00 MT
(E) [M.02] Raccorderia per uso idrotermosanitario a stima 1,00 5,00 5,00 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 1,00 4,00 4,00 MT

Sommano euro 33,89
Spese Generali 13.64% * (33.89)  euro 4,62

Sommano euro 38,51
Utili Impresa 10% * (38.51)  euro 3,85

T O T A L E  euro / cadauno 42,36

Nr. 7 Disinstallazione e spostamento presso i locali indicati dall'amministrazione dei condizionatori
A.P.08 (unità interna ed esterna) e delle relative linee, incluso opere provvisionali ed impiego di

attrezzature, materiali ed utensili vari
E L E M E N T I:
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 0,60 26,95 16,17 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,50 22,52 11,26 MDO
(E) [M.02] Raccorderia per uso idrotermosanitario a stima 3,00 5,00 15,00 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 1,00 4,00 4,00 MT

Sommano euro 46,43
Spese Generali 13.64% * (46.43)  euro 6,33

Sommano euro 52,76
Utili Impresa 10% * (52.76)  euro 5,28

T O T A L E  euro / cadauno 58,04

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in
A.P.09 opera compreso idoneo collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento. Compreso

ogni onere e magistero per dare il  lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,02 22,52 0,45 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 0,45
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,45

(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,02 25,06 0,50 MDO
(E) [M.05] Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 i ... m 1,00 1,30 1,30 ---
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,03 4,00 0,12 MT

Sommano euro 2,37
Spese Generali 13.64% * (2.37)  euro 0,32

Sommano euro 2,69
Utili Impresa 10% * (2.69)  euro 0,27

T O T A L E  euro / m 2,96

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia" H=10 cm, avente colore a
A.P.10 scelta della direzione lavori, di raccordo fra rivestimento parete e pavimentazione, compresi

tagli, sfridi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,03 22,52 0,68 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,03 25,06 0,75 MDO
(E) [M.05] Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 i ... m 1,00 1,30 1,30 ---
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,03 4,00 0,12 MT

Sommano euro 2,85
Spese Generali 13.64% * (2.85)  euro 0,39

Sommano euro 3,24
Utili Impresa 10% * (3.24)  euro 0,32

T O T A L E  euro / m 3,56

Nr. 10 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali per la finitura dei muri interni, specifici per il
A.P.11 settore sanitario ospedaliero, per grandi superfici in zone di intenso passaggio, ... ivestimento e

quanto altro necessario per dare il tessuto in sito perfettamente complanare ed a perfetta regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 0,20 26,95 5,39 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 22,52 4,50 MDO
(E) [M.04] Tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per ... m2 1,00 24,50 24,50 MT
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,25 4,00 1,00 MT

Sommano euro 35,39
Spese Generali 13.64% * (35.39)  euro 4,83

Sommano euro 40,22
Utili Impresa 10% * (40.22)  euro 4,02

T O T A L E  euro / m2 44,24

Nr. 11 Fornitura e collocazione di controsoffitto realzzato con pannelli semirigidi da cm 60x60 in fibra
A.P.12 di lana di roccia trattata in superficie con classe 0 di reazione al fuoco di colore o...etc.

E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,15 25,06 3,76 MDO
(E) [PE.CONTR.LANAROC.01] Controsoffitto in pannelli semirigidi da cm 600x600x15 mm,
f ... mq 1,00 18,00 18,00 MT
(E) [PE.CONTR.LANAROC.02] Tondino, profilo di sostegno perimetrale tale da garantire u ...
a stima 1,00 7,00 7,00 MT

Sommano euro 32,14
Spese Generali 13.64% * (32.14)  euro 4,38

Sommano euro 36,52
Utili Impresa 10% * (36.52)  euro 3,65

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / m2 40,17

Nr. 12 Fornitura e collocazione di mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di
A.P.13 alluminio anodizzato ed inguainato. Inclusi supporti di fissaggio a muri (distanza dal ...  in PVC

antibatterico ed ogni altro onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,22 22,52 4,95 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,22 25,06 5,51 MDO
(E) [M.07] Mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estru ... m 1,00 16,00 16,00 MT
(E) [M.08] Accessori mancorrente: supporti di fissaggio a muri (distanz ... a corpo 1,00 11,00 11,00 MT
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 1,00 4,00 4,00 MT

Sommano euro 41,46
Spese Generali 13.64% * (41.46)  euro 5,66

Sommano euro 47,12
Utili Impresa 10% * (47.12)  euro 4,71

T O T A L E  euro / m 51,83

Nr. 13 Revisione generale di infissi esterni mediante: sostituzione di parti rotte o guaste, verifica del
A.P.16 regolare funzionamento delle serrande con sostituzione della cinghia ed avvolgito ... la maniglia

di chiusura; ed ogni altro onere e magistero per dare l'infisso perfettamente funzionante a regola
d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 0,20 26,95 5,39 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [M.11] Materiali per revisione infissi: cilindro, serratura, manigl ... a corpo 1,00 48,00 48,00 MT
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,70 4,00 2,80 MT

Sommano euro 59,57
Spese Generali 13.64% * (59.57)  euro 8,13

Sommano euro 67,70
Utili Impresa 10% * (67.70)  euro 6,77

T O T A L E  euro / cadauno 74,47

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti terrazze e
A.P.17 lastrici  solari esistenti  avente spessore finito di circa mm 3 di colore a scelta d ... o e da un

ultimo strato di finitura mediante rivestimento poliuretanico monocomponente trasparente
antiscivolamento etc.
E L E M E N T I:
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,20 4,00 0,80 MT
(E) [PE.02] Membrana kgmq 1,50 7,30 10,95 MT
(E) [PE.03] Strato di finitura antiscivolo kg/mq 0,20 18,50 3,70 MT
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,28 22,52 6,31 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,28 25,06 7,02 MDO

Sommano euro 28,78
Spese Generali 13.64% * (28.78)  euro 3,93

Sommano euro 32,71
Utili Impresa 10% * (32.71)  euro 3,27

T O T A L E  euro / m2 35,98

Nr. 15 Rimozione di palo della pubblica illuminazione e relativo pozzetto mediante l'isolamento del
A.P.20 collegamento elettrico, intercettazione e la sigillatura del cavidotto portante l'alime ... il

trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta; ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [N.03] Nolo di cestello o piattaforma, compreso di operatore h 0,45 65,00 29,25 NL
(E) [OP.SPECIAL.3liv] Operaio specializzato 3° livello h 0,40 26,95 10,78 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,40 22,52 9,01 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 6,00 4,00 24,00 MT

Sommano euro 73,04
Spese Generali 13.64% * (73.04)  euro 9,96

Sommano euro 83,00
Utili Impresa 10% * (83.00)  euro 8,30

T O T A L E  euro / cadauno 91,30

Nr. 16 Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie, pozzetti e relativi chiusini. Si intendono
A.P.21 compresi nel prezzo: gli scavi; le demolizioni; il carico, il trasporto e lo smaltimento  ... iati a

seguito delle demolizioni,  incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,50 25,06 12,53 MDO
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,50 22,52 11,26 MDO
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 5,00 4,00 20,00 MT

Sommano euro 43,79
Spese Generali 13.64% * (43.79)  euro 5,97

Sommano euro 49,76
Utili Impresa 10% * (49.76)  euro 4,98

T O T A L E  euro / cadauno 54,74

Nr. 17 Fornitura e collocazione di conduttore di rame isolato con elastomero sintetico
A.P.23 etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare

FG7  ... bi interrati, pali già predisposti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,02 22,52 0,45 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,02 25,06 0,50 MDO
(E) [M.12] Conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempr ... m 1,00 1,60 1,60 MT
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,01 4,00 0,04 MT

Sommano euro 2,59
Spese Generali 13.64% * (2.59)  euro 0,35

Sommano euro 2,94
Utili Impresa 10% * (2.94)  euro 0,29

T O T A L E  euro / m 3,23

Nr. 18 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC antibatterico. Inclusi supporti di fissaggio in
A.P.24 alluminio (ogni 750 mm), elemento di chiusura in PVC antibatterico, angolo interno/este ...  in

PVC antibatterico ed ogni altro onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a
pefetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,15 25,06 3,76 MDO
(E) [M.09] Paracolpi in PVC antibatterico m 1,00 11,50 11,50 MT
(E) [M.10] Accessori paracolpi in PVC antibatterico: supporti di fissag ... a corpo 1,00 9,50 9,50 MT
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 0,50 4,00 2,00 MT

Sommano euro 30,14
Spese Generali 13.64% * (30.14)  euro 4,11

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 34,25
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 34,25

Sommano euro 34,25
Utili Impresa 10% * (34.25)  euro 3,43

T O T A L E  euro / m 37,68

Nr. 19 Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico con protezione antincendio certificata.
A.P.25 Comprendente fornitura e posa di: guarnizione, in barre a base di fibre minerali termores ...

onere e magistero per dare il coprigunto a perfetta regola d'arte in accordo alla norma UNI EN
1366-1/3 e DM 18/09/202.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 22,52 4,50 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,20 25,06 5,01 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,01 73,40 0,73 MDO
(E) [PE.Gjoint180 ] Guarnizione per protezione antifuoco dei giunti di dilatazio ... cadauno 2,00 11,92 23,84 MT
(E) [PE.GrafitF1] Schiuma bicomponente antifuoco termoespandente, a base poliu ... dm3 0,05 53,00 2,65 MT
(E) [PE.SealW1] Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idon ... kg 0,30 11,60 3,48 MT
(E) [PE.GCover1] Coprigiunto in lamiera di alluminio 15/10 piegata ai bordi p ... m 1,00 25,00 25,00 MT
(L)  Smaltimento coprigiunti  esistenti a corpo 1,00 3,00 3,00
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 2,00 2,00
(L)  Etichetta indicatrice protezione a corpo 0,05 3,00 0,15

Sommano euro 70,36
Oneri Sicurezza 1,75% euro 1,23

Sommano euro 71,59
Spese Generali 13.64% * (71.59)  euro 9,76

Sommano euro 81,35
Utili Impresa 10% * (81.35)  euro 8,14

T O T A L E  euro / cadauno 89,49

Nr. 20 Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio con certificazione EI60, costituita da 2 lastre  in
A.P.26 classe A1 con spessore 12+12 mm (tot. 24 mm). Le lastre saranno sovrapposte a giunti ...

rtificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI
EN 1366  e vigenti norme.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,05 22,52 1,13 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,05 25,06 1,25 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [M.14] Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed ad ... m2 2,00 22,00 44,00 MT
(L)  Accessori per la posa: mastice antincendio, stucco, tasselli, ed ogni accessorio pervisto in
certificato di prova cadauno 1,00 2,00 2,00
(L)  Etichetta indicatrice protezione a corpo 0,05 1,00 0,05

Sommano euro 55,77
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,98

Sommano euro 56,75
Spese Generali 13.64% * (56.75)  euro 7,74

Sommano euro 64,49
Utili Impresa 10% * (64.49)  euro 6,45

T O T A L E  euro / m2 70,94

Nr. 21 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta, L=900 mm, cieca o con inserti in vetro, con
A.P.27 struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per us ...

corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di
corretta posa in opera.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 4,50 22,52 101,34 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 101,34
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 101,34

(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 4,50 25,06 112,77 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.PR 900mm] Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; ...
cadauno 1,00 250,00 250,00 MT
(E) [PE.MS2] Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in ... cadauno 1,00 21,00 21,00 MT
(E) [PE.MA1] Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in all ... cadauno 1,00 72,00 72,00 MT
(E) [PE.CA1] Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idon ... cadauno 1,00 55,00 55,00 ---
(E) [PE.PR_FPC1] Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, ... cadauno 2,00 15,30 30,60 MT
(L)  Cartello adesivo freccia inclinata . 10x10 cm inclinata a corpo 1,00 3,00 3,00
(E) [PE.SealW1] Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idon ... kg 0,50 11,60 5,80 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 1,00 5,00 5,00
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 6,00 6,00
(L)  Aliquota pulizia e dismissioni a corpo 1,00 3,00 3,00

Sommano euro 672,85
Oneri Sicurezza 1,75% euro 11,77

Sommano euro 684,62
Spese Generali 13.64% * (684.62)  euro 93,38

Sommano euro 778,00
Utili Impresa 10% * (778.00)  euro 77,80

T O T A L E  euro / cadauno 855,80

Nr. 22 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, L=2*800 mm, cieca o con inserti in vetro,
A.P.28 con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta ...

corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di
corretta posa in opera.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 4,50 22,52 101,34 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 4,50 25,06 112,77 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.PR 2*800mm] Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; ...
cadauno 1,00 440,00 440,00 MT
(E) [PE.MS2] Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in ... cadauno 1,00 21,00 21,00 MT
(E) [PE.MA1] Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in all ... cadauno 2,00 72,00 144,00 MT
(E) [PE.CA1] Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idon ... cadauno 2,00 55,00 110,00 ---
(E) [PE.PR_FPC1] Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, ... cadauno 2,00 15,30 30,60 MT
(L)  Cartello adesivo freccia inclinata . 10x10 cm inclinata a corpo 1,00 3,00 3,00
(E) [PE.SealW1] Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idon ... kg 0,50 11,60 5,80 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 1,00 5,00 5,00
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 7,00 7,00
(L)  Aliquota pulizia e dismissioni a corpo 1,00 3,00 3,00

Sommano euro 990,85
Oneri Sicurezza 1,75% euro 17,34

Sommano euro 1´008,19
Spese Generali 13.64% * (1 008.19)  euro 137,52

Sommano euro 1´145,71
Utili Impresa 10% * (1 145.71)  euro 114,57

T O T A L E  euro / cadauno 1´260,28

Nr. 23 Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca L=1200 mm con struttura in acciaio a un battente
A.P.29 omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per usi gravosi in acciaio ...

ficazione di corretta posa in opera; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 4,50 22,52 101,34 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 4,50 25,06 112,77 MDO
(E) [PE.MAN.ING] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 NL
(E) [PE.PR 1200mm] Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; ...

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 221,45



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 9

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 221,45

cadauno 1,00 320,00 320,00 MT
(E) [PE.MS2] Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in ... cadauno 1,00 21,00 21,00 MT
(E) [PE.MA1] Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in all ... cadauno 1,00 72,00 72,00 MT
(E) [PE.CA1] Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idon ... cadauno 1,00 55,00 55,00 ---
(E) [PE.PR_FPC1] Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, ... cadauno 2,00 15,30 30,60 MT
(L)  Cartello adesivo freccia inclinata . 10x10 cm inclinata a corpo 1,00 3,00 3,00
(E) [PE.SealW1] Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idon ... kg 0,50 11,60 5,80 MT
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 6,00 6,00
(L)  Aliquota pulizia e dismissioni a corpo 1,00 3,00 3,00
(L)  Materiali edili necessari a corpo 1,00 5,00 5,00

Sommano euro 742,85
Oneri Sicurezza 1,75% euro 13,00

Sommano euro 755,85
Spese Generali 13.64% * (755.85)  euro 103,10

Sommano euro 858,95
Utili Impresa 10% * (858.95)  euro 85,90

T O T A L E  euro / cadauno 944,85

Nr. 24 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, 2*900 mm, cieca o con inserti in vetro, con
A.P.30 struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta p ...

corredo necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di
corretta posa in opera.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 4,50 22,52 101,34 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 4,50 25,06 112,77 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.PR 2*900mm] Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; ...
cadauno 1,00 480,00 480,00 MT
(E) [PE.MS2] Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in ... cadauno 1,00 21,00 21,00 MT
(E) [PE.MA1] Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in all ... cadauno 2,00 72,00 144,00 MT
(E) [PE.CA1] Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idon ... cadauno 2,00 55,00 110,00 ---
(E) [PE.PR_FPC1] Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, ... cadauno 2,00 15,30 30,60 MT
(L)  Cartello adesivo freccia inclinata . 10x10 cm inclinata a corpo 1,00 3,00 3,00
(E) [PE.SealW1] Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idon ... kg 0,50 11,60 5,80 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 1,00 5,00 5,00
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 7,00 7,00
(L)  Aliquota pulizia e dismissioni a corpo 1,00 3,00 3,00

Sommano euro 1´030,85
Oneri Sicurezza 1,75% euro 18,04

Sommano euro 1´048,89
Spese Generali 13.64% * (1 048.89)  euro 143,07

Sommano euro 1´191,96
Utili Impresa 10% * (1 191.96)  euro 119,20

T O T A L E  euro / cadauno 1´311,16

Nr. 25 Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a Spinta certificato C.E.. Comprendente:
A.P.31 adattamento infisso/porta al sistema di apertura; maniglia in acciaio con serratura/cilindro eu ...

disposizione per apertura elettrica; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a
perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,33 22,52 7,43 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,33 25,06 8,27 MDO
(E) [PE.MS1] Maniglia standard omologata per porte Rei - Acciaio rivestio ... cadauno 1,00 8,00 8,00 MT
(E) [PE.MA1] Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in all ... cadauno 1,00 72,00 72,00 MT
(L)  Cartello adesivo freccia inclinata . 10x10 cm inclinata a corpo 0,00 3,00 0,00
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 5,00 5,00
(L)  Aliquota pulizia e dismissioni a corpo 1,00 1,00 1,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 101,70

Sommano euro 101,70
Oneri Sicurezza 1,75% euro 1,78

Sommano euro 103,48
Spese Generali 13.64% * (103.48)  euro 14,11

Sommano euro 117,59
Utili Impresa 10% * (117.59)  euro 11,76

T O T A L E  euro / cadauno 129,35

Nr. 26 Fornitura e Posa di Cartello Segnalatore UNI EN ISO 7010 160x160mm c.ca , compreso di
A.P.32 targa a parete. Cartello costituito da: pittogrammi di sicurezza in alluminio serigrafato (con ...

ed inoltre, l'eventuale ripresa della superficie come ad origine ed ogni onere e maestria per un
lavoro a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,10 25,06 2,51 MDO
(E) [PE.CSPT1] Pittogramma di sicurezza e/o cartello segnalatore, dim. fino ... cadauno 1,00 2,60 2,60 MT
(E) [PE.CSTP16] Targa a Parete dim. 160x160mm c.ca per pittogammi di sicurez ... cadauno 1,00 7,15 7,15 MT
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 1,00 1,00
(L)  Aliquota dismissione pittogramma esistente a corpo 1,00 0,50 0,50
(L)  Aliquota ripristino finiture superfici a corpo 1,00 0,50 0,50

Sommano euro 16,51
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,29

Sommano euro 16,80
Spese Generali 13.64% * (16.80)  euro 2,29

Sommano euro 19,09
Utili Impresa 10% * (19.09)  euro 1,91

T O T A L E  euro / cadauno 21,00

Nr. 27 Fornitura e posa  di estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B
A.P.33 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato pe ... sostituzione  in

caso d’uso. Compreso inoltre quanto occorre per l’utilizzo dell’estintore. Estintore classe 89BC
(kg 5)
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.ESTINT.CO2] Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   cl ... cadauno 1,00 45,00 45,00 MT
(E) [PE.CART.ESTINT.001] Cartello in alluminio espressamente dedicato all'estintore i ...
cadauno 1,00 8,00 8,00 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 0,50 5,00 2,50
(L)  Accessori per la posa a corpo 1,00 7,00 7,00

Sommano euro 72,09
Oneri Sicurezza 1,75% euro 1,26

Sommano euro 73,35
Spese Generali 13.64% * (73.35)  euro 10,00

Sommano euro 83,35
Utili Impresa 10% * (83.35)  euro 8,34

T O T A L E  euro / cadauno 91,69

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di estintore portatile in polvere, tipo omologato. Sono compresi: la
A.P.34 fornitura e la posa di relativo cartello in alluminio 120*120 mm indicativo della tip ... o occorre

per l’utilizzo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro da kg 6 classe

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

34A 233BC
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.ESTINT.POLV.] Estintore   portatile in polvere, tipo omologato cadauno 1,00 25,00 25,00 MT
(E) [PE.CART.ESTINT.001] Cartello in alluminio espressamente dedicato all'estintore i ...
cadauno 1,00 8,00 8,00 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 0,50 5,00 2,50
(L)  Accessori per la posa a corpo 0,50 7,00 3,50

Sommano euro 48,59
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,85

Sommano euro 49,44
Spese Generali 13.64% * (49.44)  euro 6,74

Sommano euro 56,18
Utili Impresa 10% * (56.18)  euro 5,62

T O T A L E  euro / cadauno 61,80

Nr. 29 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza   costruite
A.P.35 secondo  la   norma   CEI  EN  2-22.   Grado  di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz.

... compresi: la manutenzione e le revisioni periodich,  l'eventuale montaggio e smontaggio
durante l'esecuzione dei lavori.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PROF.ANTINC.] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,10 73,40 7,34 MDO
(E) [PE.ESTINT.CO2] Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   cl ... cadauno 1,00 45,00 45,00 MT
(E) [PE.CART.002] Cartello plastificato di Avviso ed Indicazione Apparecchiatu ... cm 1,00 10,00 10,00 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 0,50 5,00 2,50
(L)  Accessori per la posa a corpo 0,50 7,00 3,50

Sommano euro 70,59
Oneri Sicurezza 1,75% euro 1,24

Sommano euro 71,83
Spese Generali 13.64% * (71.83)  euro 9,80

Sommano euro 81,63
Utili Impresa 10% * (81.63)  euro 8,16

T O T A L E  euro / cadauno 89,79

Nr. 30 Impiego di manodopera specializzata per: smontaggio, trasferimento presso i locali indicati
A.P.36 dall'amministrazione, custodia, eventuali revisioni periodiche e ricollocazione degli es ... ocali

ricadenti nell'area di intervento iincluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali
ed utensili vari
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,40 22,52 9,01 MDO
(E) [PE.MAN.ING] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,20 73,40 14,68 NL
(E) [M.01] Materiali ed utensili vari h 1,00 4,00 4,00 MT

Sommano euro 27,69
Spese Generali 13.64% * (27.69)  euro 3,78

Sommano euro 31,47
Utili Impresa 10% * (31.47)  euro 3,15

T O T A L E  euro / h 34,62

Nr. 31 Fornitura e Posa di Cartello di divieto ai fini della prevenzione incendio. Compresi accessori
A.P.37 per la posa ed il fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PE.CART.003] Cartello plastificato della forma e delle dimensioni standar ... cadauno 1,00 7,00 7,00 MT
(L)  Accessori per la posa ed il fissaggio a corpo 1,00 1,00 1,00

Sommano euro 10,25
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,18

Sommano euro 10,43
Spese Generali 13.64% * (10.43)  euro 1,42

Sommano euro 11,85
Utili Impresa 10% * (11.85)  euro 1,19

T O T A L E  euro / cadauno 13,04

Nr. 32 Fornitura e Posa di Cartello di direzione. Compresi accessori per la posa ed il fissaggio ed ogni
A.P.38 altro onere e magistero.

E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PE.CART.003] Cartello plastificato della forma e delle dimensioni standar ... cadauno 1,00 7,00 7,00 MT
(L)  Accessori per la posa ed il fissaggio a corpo 2,00 1,00 2,00

Sommano euro 11,25
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,20

Sommano euro 11,45
Spese Generali 13.64% * (11.45)  euro 1,56

Sommano euro 13,01
Utili Impresa 10% * (13.01)  euro 1,30

T O T A L E  euro / cadauno 14,31

Nr. 33 Fornitura e Posa di Cartello con planimetria di orientamento. Compresi accessori per la posa ed
A.P.39 il fissaggio ed ogni altro onere e magistero.

E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [PE.CART.004] Cartello plastificato con planimetria di orientamento della  ... cadauno 1,00 14,00 14,00 MT
(L)  Accessori per la posa ed il fissaggio a corpo 2,00 1,00 2,00

Sommano euro 18,25
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,32

Sommano euro 18,57
Spese Generali 13.64% * (18.57)  euro 2,53

Sommano euro 21,10
Utili Impresa 10% * (21.10)  euro 2,11

T O T A L E  euro / cadauno 23,21

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con strutture in acciaio
A.P.40 zincato a caldo e verniciati a polveri (montanti in tubolare 80*80*3 mm ad interasse  ... cordi,

bulloneria,  saldature dei giunti e quant'altro necessario per dare il prodotto finito  a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 2,00 22,52 45,04 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 2,00 25,06 50,12 MDO
(E) [PE.MONTANTE] Montante in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri c ... (qt=2*26)
cadauno 52,00 90,00 4´680,00 MT
(E) [PE.CORRENTE] Corrente in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri s ... (qt=2*66)
cadauno 132,00 75,00 9´900,00 MT

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 14´675,16



UOC SERVIZIO TECNICO
Lavori di ristrutturazione e Ampliamento P.S. Adulti P.O. Cervello pag. 13

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 14´675,16

(E) [PE.TRAVERSO] Traverso in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri s ... cadauno 25,00 50,00 1´250,00 MT
(E) [PE.PIASTRA A TERRA] Piastra a terra in acciaio zincato a caldo per montante 80*8 ...
(qt=2*26) cadauno 52,00 10,00 520,00 MT
(E) [PE.COPRIPIASTRA ] Copripiastra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 ...
(qt=2*26) cadauno 52,00 8,00 416,00 MT
(E) [PE.DISCO PIANO] Disco pianoin acciaio zincato a caldo per corrente 50*50*3 m ...
cadauno 4,00 4,00 16,00 MT
(E) [PE.POLICARBONATO] Lastra in policarbonatoU.V. Protected mm 3 (qt=66*1,50*1,00)
m2 99,00 65,00 6´435,00 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 1,00 5,00 5,00

Sommano euro 23´317,16
Spese Generali 13.64% * (23 317.16)  euro 3´180,46

Sommano euro 26´497,62
Utili Impresa 10% * (26 497.62)  euro 2´649,76

T O T A L E  euro / a corpo 29´147,38

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di sistema di automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta.
A.P.41 Sono compresi: automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali; profilo ... ionali,

ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,10 25,06 2,51 MDO
(E) [PE.SIST.AUTOM.01] Sistema di automazione per porta scorrevole completa di tapp ...
cadauno 1,00 1´530,00 1´530,00 MT
(E) [PE.SIST.AUTOM.02] Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per  ... m 3,20 23,70 75,84 MT
(E) [PE.SIST.AUTOM.03] Carter in alluminio anodizzato con spazzola di protezione da ... m 3,20 72,60 232,32 MT
(E) [PE.SIST.AUTOM.04] Accessori per funzionamento in caso di black out: scheda ele ... a
corpo 1,00 137,00 137,00 MT
(E) [PE.SIST.AUTOM.05] Elettroblocco completo di cordino e leva di sblocco cadauno 1,00 161,50 161,50 MT
(E) [PE.SIST.AUTOM.06] Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per  ...
cadauno 1,00 75,80 75,80 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 0,20 5,00 1,00

Sommano euro 2´219,35
Spese Generali 13.64% * (2 219.35)  euro 302,72

Sommano euro 2´522,07
Utili Impresa 10% * (2 522.07)  euro 252,21

T O T A L E  euro / a corpo 2´774,28

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a sfondamento di automazione per porta
A.P.42 scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi: sistema completo per antipanico a

sfondamen ... onali, ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di
automazione finito  a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,15 22,52 3,38 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,10 25,06 2,51 MDO
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.01] Sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro an ...
cadauno 1,00 1´600,00 1´600,00 MT
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.02] Profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio. m 3,20 37,40 119,68 MT
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.03] Profili verticali in alluminio anodizzato per le ante. (qt=4*2,50)
m 10,00 10,55 105,50 MT
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.04] Profilo inferiore guida in alluminio anodizzato con possibil ... m 3,20 36,80 117,76 MT
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.05] kit assemblaggio e guarnizioni. a corpo 1,00 200,00 200,00 MT
(E) [PE.SIST.ANTIP_SF.06] Staffe di aggancio ante / telaio e bulloneria. Nei colori a  ... a
corpo 1,00 42,00 42,00 MT
(L)  Materiali edili necessari a corpo 0,20 5,00 1,00

Sommano euro 2´191,83
Spese Generali 13.64% * (2 191.83)  euro 298,97

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2´490,80

Sommano euro 2´490,80
Utili Impresa 10% * (2 490.80)  euro 249,08

T O T A L E  euro / CV 2´739,88

Nr. 37 Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli da cm 60x60  in lamiera forata
A.P.43 nei colori a scelta della D.L.:  Modulo: 600x600x15 mm con le seguenti caratterist ...  B-s1,d0

Inclusa pendinatura ed inclusi altresì opere ed accessori per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 22,52 4,50 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,20 25,06 5,01 MDO
(E) [N.01] Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvision ... h 0,10 9,00 0,90 NL
(E) [PE.CONTR.LAMFOR.01] Pannello in acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato ...
m2 1,00 42,00 42,00 MT
(E) [PE.CONTR.LAMFOR.02] Angolare doppia L per controsoffitto m 2,40 2,20 5,28 MT
(E) [PE.CONTR.LAMFOR.03] Profilo T 60 intermedio per controsoffitto ispezionalbile m 2,40 1,20 2,88 MT

Sommano euro 60,57
Spese Generali 13.64% * (60.57)  euro 8,26

Sommano euro 68,83
Utili Impresa 10% * (68.83)  euro 6,88

T O T A L E  euro / m2 75,71

Nr. 38 Tinteggiatura per interni con Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, semilucida, con
A.P.44 particolari caratteristiche che oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti  ... i prese/

interruttori/ecc; pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
E L E M E N T I:
(E) [OP.COMUNE.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,10 22,52 2,25 MDO
(E) [OP.QUALIF.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,10 25,06 2,51 MDO
(E) [PE.IdroH1] Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, per ambien ... l 0,15 6,92 1,04 MT
(L)  fondo sanitizzante e fondo fissante a corpo 1,00 0,60 0,60
(L)  accessori per la posa a corpo 1,00 0,20 0,20

Sommano euro 6,60
Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,12

Sommano euro 6,72
Spese Generali 13.64% * (6.72)  euro 0,92

Sommano euro 7,64
Utili Impresa 10% * (7.64)  euro 0,76

T O T A L E  euro / m2 8,40

Nr. 39 Riqualificazione Tramezzo muratura sp. 8cm o superiore tramite Fornitura e Posa di Pannello
AP.RIQP2 Calciosilicato sp. 9mm certificato per riqualificazione di tramezzi ai fini della compar ...

rtificazione ed ogni onere e maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI
EN 1366  e vigenti norme.
E L E M E N T I:
(E) [PE.MAN.1liv] Operaio comune 1° livello h 0,20 21,78 4,36 MDO
(E) [PE.MAN.2liv] Operaio qualificato 2° livello h 0,20 24,19 4,84 MDO
(E) [PE.MAN.ING] Professionista antincendio iscritto ex 818/84 h 0,01 73,40 0,73 NL
(E) [PE.PanelSL9] Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed ad ... mq 1,00 25,13 25,13 MT
(L)  Accessori per la posa: mastice antincendio, stucco, tasselli, ed ogni accessorio pervisto in
certificato di prova a corpo 1,00 5,00 5,00
(L)  Etichetta indicatrice protezione a corpo 0,05 3,00 0,15

Sommano euro 40,21

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 40,21

Oneri Sicurezza 1,75% euro 0,70

Sommano euro 40,91
Spese Generali 13.64% * (40.91)  euro 5,58

Sommano euro 46,49
Utili Impresa 10% * (46.49)  euro 4,65

T O T A L E  euro / m2 51,14
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 40 Materiali ed utensili vari
M.01 euro / h 4,00

Nr. 41 Raccorderia per uso idrotermosanitario
M.02 euro / a stima 5,00

Nr. 42 Tubazione in rame con rivestimento esterno in guaina di Polietilene per uso idrotermosanitario
M.03 euro / m 6,00

Nr. 43 Tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri
M.04 vinilici, chimicamente e batteriologicamente inerte, ad elevata resistenza chimica (resist ...

zione al fuoco, progettato e sviluppato per rispondere agli standard più rigorosi in materia di
sicurezza negli incendi)

euro / m2 24,50

Nr. 44 Profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia" mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo
M.05 collante e quant'altro per la successiva posa del pavimento

euro / m 1,30

Nr. 45 Mancorrente paracolpi in PVC antibatterico con profilo estruso di alluminio anodizzato ed
M.07 inguainato

euro / m 16,00

Nr. 46 Accessori mancorrente: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50 mm), elemento di
M.08 chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC antibatterico.

euro / a corpo 11,00

Nr. 47 Paracolpi in PVC antibatterico
M.09 euro / m 11,50

Nr. 48 Accessori paracolpi in PVC antibatterico: supporti di fissaggio a muri (distanza dal muro: 50
M.10 mm), elemento di chiusura a muro in PVC antibatterico, angolo interno/esterno in PVC

antibatterico.
euro / a corpo 9,50

Nr. 49 Materiali per revisione infissi: cilindro, serratura, maniglia, avvolgitore, cinghia, etc...
M.11 euro / a corpo 48,00

Nr. 50 Conduttore di rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc,
M.12 marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7 (O) R 0,6 /1 kV

euro / m 1,60

Nr. 51 Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la
M.14 certificazione ai fini della riqualificazione antincendio EI 60/120 (canali / spessori /

assimilabili).  Lastra spessore 25mm, conduttività 0,087W/mK c.ca; massa vol. 480 kg/m3
c.ca; Euroclasse A1

euro / m2 22,00

Nr. 52 Nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali
N.01 euro / h 9,00

Nr. 53 Nolo di cassone scarrabile a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi di cantiere incluso
N.02 trasporto presso impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero autorizzati ed oneri di

conferimento a discarica
euro / h 170,00

Nr. 54 Nolo di cestello o piattaforma, compreso di operatore
N.03 euro / h 65,00

Nr. 55 Operaio comune 1° livello
OP.COMUN euro / h 22,52
E.1liv
Nr. 56 Operaio qualificato 2° livello
OP.QUALIF. euro / h 25,06
2liv
Nr. 57 Operaio specializzato 3° livello
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

OP.SPECIA euro / h 26,95
L.3liv
Nr. 58 Membrana
PE.02 euro / kgmq 7,30

Nr. 59 Strato di finitura antiscivolo
PE.03 euro / kg/mq 18,50

Nr. 60 Chiudiporta Aereo per regolare la chiusura delle porte (idoneo anche per porte REI) con braccio
PE.CA1 a compasso, conforme EN 1154, per aperture anche a 180°, compreso di accessori per la posa e

la regolazione
euro / cadauno 55,00

Nr. 61 Cartello plastificato di Avviso ed Indicazione Apparecchiatura Antincendio
PE.CART.00 euro / cm 10,00
2
Nr. 62 Cartello plastificato della forma e delle dimensioni standard.
PE.CART.00 euro / cadauno 7,00
3
Nr. 63 Cartello plastificato con planimetria di orientamento della forma e delle dimensioni opportune.
PE.CART.00 euro / cadauno 14,00
4
Nr. 64 Cartello in alluminio espressamente dedicato all'estintore installato, indicativo della tipologia di
PE.CART.ES estintore. Dimensioni 120*120 mm
TINT.001 euro / cadauno 8,00

Nr. 65 Pannello in acciaio zincato spessore 0,5 mm, post-verniciato a polveri di poliestere, dimensioni
PE.CONTR. 600*600 mm
LAMFOR.01 euro / m2 42,00

Nr. 66 Angolare doppia L per controsoffitto
PE.CONTR. euro / m 2,20
LAMFOR.02
Nr. 67 Profilo T 60 intermedio per controsoffitto ispezionalbile
PE.CONTR. euro / m 1,20
LAMFOR.03
Nr. 68 Controsoffitto in pannelli semirigidi da cm 600x600x15 mm, fonoassorbente, in fibra di lana di
PE.CONTR. roccia trattata in superficie con classe 0 di reazione al fuoco
LANAROC. euro / mq 18,00
01
Nr. 69 Tondino, profilo di sostegno perimetrale tale da garantire un bordo seminascosto/nascosto
PE.CONTR. euro / a stima 7,00
LANAROC.
02 Copripiastra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm
Nr. 70 euro / cadauno 8,00
PE.COPRIPI
ASTRA Corrente in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 50*50*3 mm

euro / cadauno 75,00
Nr. 71
PE.CORREN Pittogramma di sicurezza e/o cartello segnalatore, dim. fino a 250x250 mm,  in alluminio 5/10,
TE serigrafato, di emergenza e antincendio a norma UNI EN ISO 7010 (simboli vari), nel c ...
Nr. 72 segnale non fosse previsto nella precedente normativa si farà riferimento a: UNI 7543; DLgs
PE.CSPT1 81/08; D.E. 92/58 e s.m.i.

euro / cadauno 2,60

Nr. 73 Targa a Parete dim. 160x160mm c.ca per pittogammi di sicurezza, in alluminio estruso
PE.CSTP16 (15x7,5mm c.ca) colori a scelta della D.L. ed angolari in Nylon/ABS, profili per fissaggio con

tasselli.
euro / cadauno 7,15

Nr. 74 Disco pianoin acciaio zincato a caldo per corrente 50*50*3 mm / 40*40*3 mm
PE.DISCO euro / cadauno 4,00
PIANO
Nr. 75 Estintore   portatile   ad   anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B (combustibili liquidi),
PE.ESTINT. C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
CO2 omologato, classe 89BC (kg 5).

euro / cadauno 45,00

Nr. 76 Estintore   portatile in polvere, tipo omologato

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PE.ESTINT. euro / cadauno 25,00
POLV.
Nr. 77 Coprigiunto in lamiera di alluminio 15/10 piegata ai bordi per la posa su giunti a parete e
PE.GCover1 soffitti finiti interni, adatto a giunti piani o a d'angolo con larghezza del giunto tec ... perfici di

appoggio alla parete in cuscinetti di neoprene cellulare, fissaggio da un lato tramite tasselli ad
espansione

euro / m 25,00

Nr. 78 Guarnizione per protezione antifuoco dei giunti di dilatazione. Guarnizione costituita da barra
PE.Gjoint180 di lunghezza pari ad 1 ml e sezione rettangolare 80x100mm , in fibra minerale con de ... ivestita

da speciale trattamento che consente al giunto protetto di resistere EI 180,  certificato secondo
UNI EN 1366-4

euro / cadauno 11,92

Nr. 79 Schiuma bicomponente antifuoco termoespandente, a base poliuretanica, ad indurimento
PE.GrafitF1 rapido, espansiva in fase di posa (3-5volte) installabile tramite cartucce automiscelanti da 38 ...

al fuoco certificata di EI 120 secondo la UNI EN 1366-3. [unità misura - passaggio/spazio
sigillato EI120, resa espansa]

euro / dm3 53,00

Nr. 80 Idropittura sanigienica, antimuffe, smacchiabile, per ambienti ospedalieri. Prodotto rispondente
PE.IdroH1 al protocollo VAA: Vernici per Ambienti con presenza diAlimenti. colori a scelta della D.L.

euro / l 6,92

Nr. 81 Maniglione antipanic. Costituito da barra orizzontale in alluminio anodizzato, bracci a leva in
PE.MA1 alluminio, meccanismi di apertura, idoneo per anta principale e/o secondaria; idoneo per porte

tagliafuoco; conforme EN 1125
euro / cadauno 72,00

Nr. 82 Operaio comune 1° livello
PE.MAN.1li euro / h 21,78
v
Nr. 83 Operaio qualificato 2° livello
PE.MAN.2li euro / h 24,19
v
Nr. 84 Professionista antincendio iscritto ex 818/84
PE.MAN.IN euro / h 73,40
G
Nr. 85 Montante in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con predisposizione per fissaggio
PE.MONTA H=2750 mm
NTE euro / cadauno 90,00

Nr. 86 Maniglia standard omologata per porte Rei - Acciaio rivestio in mat. plastico nero, compreso di
PE.MS1 quadro passante, placca ed ogni accessorio previsto dal costruttore

euro / cadauno 8,00

Nr. 87 Maniglia INOX omologata per porte Rei - paniglia e placca in Acciaio inox, compreso di
PE.MS2 quadro passante, placca ed ogni accessorio previsto dal costruttore

euro / cadauno 21,00

Nr. 88 Lastra in Calcio Silicato idrato, rinforzato con fibre ed additivi idonei a garantire la
PE.PanelSL9 certificazione ai fini della riqualificazione antincendio EI 120 di tramezzi sp. 8 cm in laterizio.

Lastra spessore 9 mm, conduttività 0,170W/mK c.ca;massa vol. 875kg/m3, Euroclasse A1
euro / mq 25,13

Nr. 89 Piastra a terra in acciaio zincato a caldo per montante 80*80*3 mm con raccordo maschio
PE.PIASTR flangiato a 3 fori
A euro / cadauno 10,00
A TERRA
Nr. 90 Lastra in policarbonatoU.V. Protected mm 3
PE.POLICA euro / m2 65,00
RBONATO
Nr. 91 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=1200 mm, versi
PE.PR apertura secondo D.L.; in acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perim ...
1200mm ropa, piastre di rinforzo (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione termoespandenti

e guarnizione fumi freddi
euro / cadauno 320,00

Nr. 92 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (800+800); in acciaio
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PE.PR 2* zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; Ant ... ropa;
800mm piastre di rinforzo (elettromagneti/chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e

guarnizione fumi freddi
euro / cadauno 440,00

Nr. 93 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; due ante (900+900); in acciaio
PE.PR 2* zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perimetrali + inferiore piano; ant ... ropa;
900mm piastre

di rinforzo (elettromagneti/chiudiporta/maniglioni); guarnizione termoespandenti e guarnizione
fumi freddi

euro / cadauno 480,00

Nr. 94 Porta Tagliafuoco metallica cieca REI60 Uni 9723 UNI 1634-1; una anta L=900 mm, versi
PE.PR apertura secondo D.L.; in acciaio zincato verniciato colori secondo D.L. , n. 3 battute perime ...
900mm ropa, piastre di rinforzo (elettromagnete/chiudiporta/maniglione); guarnizione termoespandenti

e guarnizione fumi freddi
euro / cadauno 250,00

Nr. 95 Fascione Paracolpi in alluminio lucido 15/10, altezza 250mm, lunghezza fino a 1000m.
PE.PR_FPC1 Compreso biadesivo posteriore [per n. 1 anta]

euro / cadauno 15,30

Nr. 96 Sigillante acrilico antifuoco a tenuta dei fumi freddi  idoneo a sigillare: giunti passanti; pannellli
PE.SealW1 a parete; Telai di porte tagliafuco. Confezionato in secchielli o  in cartucc ... a 300ml, certificato

almeno EI 120 su pareti di c.a./cartongesso/muratura/ solai, in conformità alla Uni EN 1366-1/
3/4.

euro / kg 11,60

Nr. 97 Sistema completo per antipanico a sfondamento per quattro ante di larghezza complessiva fino
PE.SIST.AN a 3200 mm
TIP_SF.01 euro / cadauno 1´600,00

Nr. 98 Profilo superiore in alluminio anodizzato di aggancio.
PE.SIST.AN euro / m 37,40
TIP_SF.02
Nr. 99 Profili verticali in alluminio anodizzato per le ante.
PE.SIST.AN euro / m 10,55
TIP_SF.03
Nr. 100 Profilo inferiore guida in alluminio anodizzato con possibilità di fissaggio fotocellule.
PE.SIST.AN euro / m 36,80
TIP_SF.04
Nr. 101 kit assemblaggio e guarnizioni.
PE.SIST.AN euro / a corpo 200,00
TIP_SF.05
Nr. 102 Staffe di aggancio ante / telaio e bulloneria. Nei colori a scelta della D.L.. Compresi opere
PE.SIST.AN provvisionali, ulteriori accessori e quant'altro necessario per dare il sistema di automazione
TIP_SF.06 finito  a perfetta regola d'arte.

euro / a corpo 42,00

Nr. 103 Sistema di automazione per porta scorrevole completa di tappi laterali.
PE.SIST.AU euro / cadauno 1´530,00
TOM.01
Nr. 104 Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete.
PE.SIST.AU euro / m 23,70
TOM.02
Nr. 105 Carter in alluminio anodizzato con spazzola di protezione dalla polvere
PE.SIST.AU euro / m 72,60
TOM.03
Nr. 106 Accessori per funzionamento in caso di black out: scheda elettronica per la ricarica delle
PE.SIST.AU batterie, completa di supporto e di n. 2 batterie 12 V 1,2 Ah
TOM.04 euro / a corpo 137,00

Nr. 107 Elettroblocco completo di cordino e leva di sblocco
PE.SIST.AU euro / cadauno 161,50
TOM.05
Nr. 108 Profilo di aggancio automazione in alluminio anodizzato per il fissaggio a parete; carter in
PE.SIST.AU alluminio anodizzato per la protezione dalla polvere; accessori per funzionamento in ca ... a
TOM.06 filare/wireless per selezione dei modi operativi completo di indicatori luminosi e acustici e con

password di accesso)
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

euro / cadauno 75,80

Nr. 109 Traverso in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri sezioni 40*40*3 mm
PE.TRAVER euro / cadauno 50,00
SO
Nr. 110 Professionista antincendio iscritto ex 818/84
PROF.ANTI euro / h 73,40
NC.

     Palermo, 23/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Clelia Buscaglia)
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1)  P.A.A.001  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di Centrale di rivelazione incendi analogica ad 
indirizzamento in grado di gestire fino  a 96 loop da 126 indirizzi ciascuno tramite 32 sottocentrali collegabili fino ad 1 
Km di distanza l'una dall'altra. Gestione globale dell'intero sistema dal pannello principale con Display Grafico di 
ampie dimensioni per  la visualizzazione  degli eventi (16 righe da 30 caratteri). Triplice modalità di 
programmazione: mediante telecomando, tastiera standard per PC e software LOADER-ML (Upload-Download). 
Dotata di sistema "walk test" (consente la prova dell'impianto con impiego di una sola persona), 2 uscite controllate e 

programmabili per segnalatori, 4 uscite relè di allarme e 1 di guasto, uscita per trasmissione allarme a distanza con 
conferma di ricevimento, 1 uscita RS232 e 1 RS485 per stampante esterna, per collegamento a software di gestione 
centralizzata e visualizzazione mappe grafiche e per unità satellite "full controll". Costruita secondo le norme EN 54 
parte 2 e 4.Completa di 2 batterie 12V 7Ah e di tutte le chiavi software ed hardware di accesso alle operazioni di 
gestione e programmazione senza restrizione alcuna. 
La Centrale dovrà essere completamente interfacciabile con il Sistema di Rivelazione e Segnalazione Incendi già 
installato nel Presidio Ospedaliero. 
Completa di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.001  Centrale rivelazione incendi Multiloop  cad  2.449,11  1  2.449,11  
MINUT.01.A  Minuterie  cad  5,16  1  5,16  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  10  269,50  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  10  250,60  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  2.974,37  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 2.974,37  59,49  

  13.64% Spese Generali su € 3.033,86  413,82  

  10% Utile Impresa su € 3.447,68  344,77  

  PREZZO  3.792,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  3.792,45  
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2)  P.A.A.002  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di sottocentrale analogica di rivelazione incendio 
a microprocessore, 3 loop,  378 indirizzi per collegamento al Master Dysplay Grafico nel sistema MULTILOOP 
distribuito (fino  a 32  sottocentrali ). Alimentatore 24 Vcc 5A, 3 uscite controllate e programmabili per segnalatori . 
Completa di 2 batterie 12V 7Ah. 
Completa di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento ai loops principali, verifiche, 
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.002  Sottocentrale rivelazione incendi 3 loop  cad  682,69  1  682,69  
MINUT.01.A  Minuterie  cad  5,16  1  5,16  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  5  134,75  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  5  125,30  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  947,90  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 947,90  18,96  

  13.64% Spese Generali su € 966,86  131,88  

  10% Utile Impresa su € 1.098,74  109,87  

  PREZZO  1.208,61  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.208,61  
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3)  P.A.A.004  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato 
a basso profilo. Alimentazione 17-33 Vcc, tipo FSP Sistemi serie 3000 o equivalente,  protocollo di trasmissione 
digitale Apollo XP95. Codifica mediante sistema a microtessera (XPERT CARD) inseribile nella base  del  rivelatore.   
Completo di base di fissaggio ed apposita aletta per l'applicazione della etichetta con il numero assegnato al  
rivelatore. Costruito a norme Europeo EN 54, parte 7 e 9. Certificato LPC-VDS, UL-FM e CSEA Roma-Capannelle. 
Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, 

verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.004  Rivelatore ottico di fumo indirizzato  cad  41,79  1  41,79  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  68,94  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 68,94  1,38  

  13.64% Spese Generali su € 70,32  9,59  

  10% Utile Impresa su € 79,91  7,99  

  PREZZO  87,90  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  87,90  
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4)  P.A.A.006  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di ripetitore ottico a doppio LED a luce rossa, 
bassissimo assorbimento collegamento a 2 fili direttamente dal rivelatore. 
Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al rivelatore di interesse, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.006  Ripetitore ottico doppio LED luce rossa  cad  8,47  1  8,47  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,2  5,39  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,2  5,01  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  20,01  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 20,01  0,40  

  13.64% Spese Generali su € 20,41  2,78  

  10% Utile Impresa su € 23,19  2,32  

  PREZZO  25,51  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  25,51  
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5)  P.A.A.007  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di pulsante indirizzato per sistema analogico, 
riarmabile mediante chiave. Spia luminosa LED lampeggiante in funzionamento normale, acceso a luce fissa in 
allarme. 
Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.007  Pulsante indirizzato riarmabile  cad  43,63  1  43,63  

MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  60,38  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 60,38  1,21  

  13.64% Spese Generali su € 61,59  8,40  

  10% Utile Impresa su € 69,99  7,00  

  PREZZO  76,99  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  76,99  
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6)  P.A.A.008  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di isolatore di corto circuito per linea analogica completo di 
base di fissaggio (1 ogni 30 tra rivelatori e pulsanti). 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.008  Isolatore corto circuito linea analogica  cad  54,47  1  54,47  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  71,22  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 71,22  1,42  

  13.64% Spese Generali su € 72,64  9,91  

  10% Utile Impresa su € 82,55  8,26  

  PREZZO  90,81  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  90,81  
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7)  P.A.A.010  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di modulo di comando indirizzato per segnalatori di allarme con 
linea controllata contro il taglio e corto circuito. 
Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.010  Modulo comando indir.to per segnalatori  cad  40,02  1  40,02  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  67,17  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 67,17  1,34  

  13.64% Spese Generali su € 68,51  9,34  

  10% Utile Impresa su € 77,85  7,79  

  PREZZO  85,64  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  85,64  
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8)  P.A.A.011  Fornitura, assemblaggio, collegamento, posa in opera e messa apunto di pannello  Luminoso ed acustico di allarme 
con lampada allo XENO a basso assorbimento, 105 mA. Scritta retroilluminata. Scritte a corredo:ALLARME 
INCENDIO, EVACUARE IL LOCALE SPEGNIMENTO IN CORSO, VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO IMMINENTE, SPEGNIMENTO IN CORSO, ABBANDONARE IL LOCALE. 
Completo di accessori, minuterie, opere edili, aliquota di conduttura per il collegamento al LOOP di interesse, 
verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.011  Pannello  Luminoso/Acustico di allarme  cad  50,73  1  50,73  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  67,48  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 67,48  1,35  

  13.64% Spese Generali su € 68,83  9,39  

  10% Utile Impresa su € 78,22  7,82  

  PREZZO  86,04  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  86,04  
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9)  P.A.A.012  Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di alimentatore stabilizzato 24V 4A in 
contenitore metallico completo di 2 batterie 12 V 7Ah. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.012  Alimentatore stabilizzato 24V 4A  cad  224,71  1  224,71  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  2  2,28  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  253,000  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 253,00  5,06  

  13.64% Spese Generali su € 258,06  35,20  

  10% Utile Impresa su € 293,26  29,33  

  PREZZO  322,59  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  322,59  
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10)  P.A.A.016  Fornitura, collegamento e posa in opera entro tubi, canali, passerelle, a vista o incassati, di cavo per antincendio 
schermato e twistato, tipo FR20HH2R, 2 x 1 mmq. Guaina di colore rosso grado 3 isolamento 450 V, norma CEI 
20/22-II. 
Compreso giunzioni, tagli, sfridi, derivazioni, verifiche, certificazioni, accessori e minuterie ed ogni altro onere per 
dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.013  Cavo per antincendio schermato e twistat  m  0,264  1  0,264  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,01  0,27  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,01  0,251  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  0,785  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 0,79  0,0157  

  13.64% Spese Generali su € 0,80  0,109  

  10% Utile Impresa su € 0,91  0,091  

  PREZZO  1,00  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  1,00  
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11)  P.A.A.049  Fornitura, posa in opera e collegamento di segnalatore ottico antincendio con lampada allo xenon.Alimentazione 24 
Vcc, calotta metacrilica colore rosso. Completo di accessori e minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.049  Segnalatore ottico antincendio  cad  29,65  1  29,65  
MINUT.02.A  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,2  5,39  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,2  4,50  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  40,68  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 40,68  0,81  

  13.64% Spese Generali su € 41,49  5,66  

  10% Utile Impresa su € 47,15  4,72  

  PREZZO  51,87  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad.  51,87  
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12)  P.A.A.050  Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena piezoelettrica per uso antincendio. Alimentazione  24Vcc, colore 
rosso. Completa di accessori, minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.A.050  Sirena piezoelettrica per usi antincendi  cad  40,37  1  40,37  
MIN.003.A  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,4  10,78  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,4  9,01  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  70,16  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 70,16  1,40  

  13.64% Spese Generali su € 71,56  9,76  

  10% Utile Impresa su € 81,32  8,13  

  PREZZO  89,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad.  89,45  
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13)  P.A.C.0001  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 300x100 mm. 
Completa di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0001  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.300x100 mm  cad  26,11  1  26,11  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  50,85  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 50,85  1,02  

  13.64% Spese Generali su € 51,87  7,08  

  10% Utile Impresa su € 58,95  5,90  

  PREZZO  64,85  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  64,85  
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14)  P.A.C.0002  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x500 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0002  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x500 mm  cad  40,77  1  40,77  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  65,51  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 65,51  1,31  

  13.64% Spese Generali su € 66,82  9,11  

  10% Utile Impresa su € 75,93  7,59  

  PREZZO  83,52  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  83,52  
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15)  P.A.C.0003  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 400x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0003  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.400x100 mm  cad  28,05  1  28,05  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  52,79  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 52,79  1,06  

  13.64% Spese Generali su € 53,85  7,35  

  10% Utile Impresa su € 61,20  6,12  

  PREZZO  67,32  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  67,32  
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16)  P.A.C.0004  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x300 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0004  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x300 mm  cad  31,09  1  31,09  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  55,83  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 55,83  1,12  

  13.64% Spese Generali su € 56,95  7,77  

  10% Utile Impresa su € 64,72  6,47  

  PREZZO  71,19  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  71,19  
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17)  P.A.C.0005  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x600 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0005  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x600 mm  cad  43,26  1  43,26  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  68,00  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 68,00  1,36  

  13.64% Spese Generali su € 69,36  9,46  

  10% Utile Impresa su € 78,82  7,88  

  PREZZO  86,70  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  86,70  
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18)  P.A.C.0006  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 
a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 200x400 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0006  Griglia aspiraz. p.25 mm dim.200x400 mm  cad  35,24  1  35,24  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  59,98  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 59,98  1,20  

  13.64% Spese Generali su € 61,18  8,34  

  10% Utile Impresa su € 69,52  6,95  

  PREZZO  76,47  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  76,47  
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19)  P.A.C.0007  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore portafiltro 
con imbocco superiore. Adatto ad ospitare sia filtri a tenuta meccanica che filtri a tenuta fluida. Il fissaggio 
dell'elemento filtrante avviene a mezzo di staffe a montaggio rapido con pressori a brugola. 
Equipaggiato con schermo diffusore in lamiera d'acciaio verniciata bianco RAL9010, a geometria doppia per flusso 
vorticoso tangenziale (effetto soffitto, adatto al regime estivo) oppure flusso vorticoso libero (senza effetto soffitto, 
adatto al regime invernale), dim. 525x525 mm. 

Telaio in alluminio estruso anodizzato sigillato al plenum superiore in alluminio a tenuta. Presa di pressione per la 
verifica dell'intasamento dell'elemento filtrante con accesso frontale, completa di tappo. 
Staffe mobili per appensione a soffitto. 
Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 1822:2010 (Eintegrale >= 99,995% - Elocale >=99,975% @ 
MPPS), dim. 457x457x68 mm, con telaio in profilo estruso d'alluminio anodizzato, completo di reti di protezione da 
ambo i lati (pulito e sporco) in lamiera stirata verniciata. Sigillante poliuretanico (bicomponente). Guarnizione di tenuta 
colata in cava (senza giunzioni), lato sporco. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0007  Diffusore portafiltro imbocco superiore  cad  169,26  1  169,26  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  194,000  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 194,00  3,88  

  13.64% Spese Generali su € 197,88  26,99  

  10% Utile Impresa su € 224,87  22,49  

  PREZZO  247,36  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  247,36  
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20)  P.A.C.0008  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di 
mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in 
orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a 
scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. 
Completa di serranda di regolazione, dim. 300x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0008  Bocchetta di mandata dim.300x100 mm  cad  32,60  1  32,60  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  57,34  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 57,34  1,15  

  13.64% Spese Generali su € 58,49  7,98  

  10% Utile Impresa su € 66,47  6,65  

  PREZZO  73,12  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  73,12  
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21)  P.A.C.0009  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Bocchetta di 
mandata a doppio filare per installazione a parete. Alette orientabili individualmente per il controllo del lancio in 
orizzontale - verticale. Costruzione in alluminio anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a 
scelta della D.L. Fissaggio a mezzo di molle a pressione. 
Completa di serranda di regolazione, dim. 500x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0009  Bocchetta di mandata dim.500x100 mm  cad  37,30  1  37,30  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  62,04  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 62,04  1,24  

  13.64% Spese Generali su € 63,28  8,63  

  10% Utile Impresa su € 71,91  7,19  

  PREZZO  79,10  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  79,10  
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22)  P.A.C.0010  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Diffusore quadrato a 
4 vie per installazione a soffitto. Imbocco circolare per il collegamento diretto al tubo flessibile (anche senza plenum). 
Costruzione in lamiera d'alluminio stampata e verniciata. Frutto centrale rimovibile.Lancio orizzontale con effetto 
Coanda, anche su piastra quadra da 595x595 mm, completo di serranda a farfalla (regolazione a vite). 
Finitura con verniciatura RAL 9006 lucido o RAL 9010 a scelta della D.L. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0010  Diffusore quadrato a 4 vie  cad  76,03  1  76,03  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  100,77  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 100,77  2,02  

  13.64% Spese Generali su € 102,79  14,02  

  10% Utile Impresa su € 116,81  11,68  

  PREZZO  128,49  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  128,49  
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23)  P.A.C.0011  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Valvola di 
aspirazione regolabile, completa di collare di fissaggio per montaggio a soffitto o a parete. Costruzione in acciaio 
verniciato. Fissaggio a mezzo di viti non in vista DN 100. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0011  Valvola di aspirazione regolabile  cad  13,26  1  13,26  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  38,00  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 38,00  0,76  

  13.64% Spese Generali su € 38,76  5,29  

  10% Utile Impresa su € 44,05  4,41  

  PREZZO  48,46  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  48,46  
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24)  P.A.C.0012  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Griglia di 
aspirazione, passo 25 mm, per controsoffitti a pannello, completa di plenum non isolato. Costruzione in alluminio 
anodizzato oppure alluminio naturale verniciato bianco RAL 9010 a scelta della D.L.. 
Alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni. Fissaggio a mezzo di viti in vista. 
Completa di controtelaio e  di serranda di regolazione dim. 300x100 mm. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0012  Griglia aspiraz.controsof. dim.300x100mm  cad  81,12  1  81,12  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  105,86  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 105,86  2,12  

  13.64% Spese Generali su € 107,98  14,73  

  10% Utile Impresa su € 122,71  12,27  

  PREZZO  134,98  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  134,98  
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25)  P.A.C.0013  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile 
omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e 
dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN100. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0013  Tubo flessibile non isolato DN100  m  8,00  1  8,00  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,15  3,38  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,15  4,04  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  15,42  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 15,42  0,308  

  13.64% Spese Generali su € 15,73  2,15  

  10% Utile Impresa su € 17,88  1,79  

  PREZZO  19,67  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  19,67  

      



 

  Pag. 26  

26)  P.A.C.0014  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Tubo flessibile 
omologato in classe di reazione al fuoco 1 ai sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01. Requisiti meccanici e 
dimensionali conformi alla norma EN 13180. Dim. DN250. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0014  Tubo flessibile non isolato DN250  m  9,60  1  9,60  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,2  4,50  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,2  5,39  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  19,49  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 19,49  0,39  

  13.64% Spese Generali su € 19,88  2,71  

  10% Utile Impresa su € 22,59  2,26  

  PREZZO  24,85  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  24,85  
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27)  P.A.C.0015  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta 
antimicrobica da installarsi all'esterno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich, di spessore 30 mm, ad alta densità 
termoisolanti in alluminio/polisocianato espanso trattato con antimicrobico con rivestimento esterno esente da additivi 
espandenti CFC ed HCFC, densità di 48kg/m³, conduttività termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica specifica 0,668 
W/m²K,  peso del pannello di 2,52 kg/mq, omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1 
rivestito all'esterno con lamina di alluminio goffrato ricoperta da vernice protettiva epossidica 3gr/mq per i raggi 

ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma  e cellule chiuse, all'interno con lamina in alluminio 
liscio con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella 
pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes). 
Compreso l'incollaggio dei pezzi con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con antimicrobico e il sigillante in 
dispersione acquosa antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di 
profili "flangia/baionetta" in alluminio trattati con antimicrobico, l'esecuzione dei cambiamenti di direzione mediante 
curve ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del 
canale parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico mediante crociera di tubi in 

alluminio diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle 
in pvc diam. 120 mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e 
accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, pezzi speciali dinamici, curve, pezzi speciali statici, derivazioni e 
braghe, sistema di ispezione e pulizia mediante predisposizione di oblò opportunamente illuminati con lampade da 6V 
aventi diam. 23cm e vetro estraibile. 
pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno 200 micron. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0015  Condotta antimicrobica da 30mm esterna  m²  33,44  1  33,44  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  1  22,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            

            

  TOTALE  82,91  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 82,91  1,66  

  13.64% Spese Generali su € 84,57  11,54  

  10% Utile Impresa su € 96,11  9,61  

  PREZZO  105,72  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  105,72  
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28)  P.A.C.0016  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Condotta 
antimicrobica da installarsi all'interno dell'edificio realizzata con pannelli sandwich in schiuma rigida di poliuretano 
espanso esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, con spessore di 21mm ad alta densità (48 kg/m3),conduttività 
termica 0,0206 W/mK, conduttanza termica specifica 0,93 W/m²K, peso del pannello di 1,76 kg/mq omologato dal 
Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato e 
laccato con primer e rivestimento interno in alluminio liscio con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite 

efficace contro gli agenti patogeni (Legionella pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus niger, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, e Listeria monocytogenes). 
Compreso l'incollaggio dei pezzi con colla bicomponente ad acqua (classe 1) trattata con antimicrobico e sigillante in 
dispersione acquosa antimuffa (classe 1) trattato con antimicrobico, applicazione lungo gli spigoli esterni della 
condotte, di nastro adesivo in alluminio ed adesivo in cautciù con spessore 50 micron, altezza 70mm, resistenza alla 
trazione pari a 45N/cm, il collegamento tra i tronchi mediante il sistema di profili "flangia/baionetta" in alluminio 
trattati con antimicrobico con flange e baionette spessore di 14/10, l'esecuzione dei cambiamenti di direzione mediante 
curve ad ampio raggio con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del 
canale parallelo al piano di curvatura, sistemi di rinforzo trattati con antimicrobico mediante crociera di tubi in 

alluminio diam. 14 mm, legati tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle 
in pvc diam. 120mm o in lamiera zincata diam.170 mm, lo staffaggio mediante pendinatura, barre filettate, profili e 
accessori antimicrobici a base di argento-zeolite, collegamento tra tronchi di differenti caratteristiche mediante adatti 
pezzi speciali dinamici di raccordo, pezzi speciali statici, curve, derivazioni e braghe, sistema di ispezione e pulizia 
mediante predisposizione di oblò opportunamente illuminati con lampade da 6V aventi diam. 23cm e vetro estraibile. 
Pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno 200 micron. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0016  Condotta antimicrobica da 21mm interna  m²  31,68  1  30,00  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0.80  18.02  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0.80  21.56  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            

            

  TOTALE  69.58  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 69.58  1,39  

  13.64% Spese Generali su € 70,97  9,68  

  10% Utile Impresa su € 80.65  8,06  

  PREZZO  88,71  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  88,71  
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29)  P.A.C.0018  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di 
- Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette" 
- Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 007.0 - 015.0 
Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo 
centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente.Telecomando ad 
infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina 

Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI 
Dati tecnici: 
-        Capacità in raffreddamento nominale:                        3,6 kW 
-        Capacità in riscaldamento nominale:                                4,5 kW 
-        Refrigerante:                                        R410A 
-        Portata aria m3/h:                                        604/516/400 
-        Pressione sonora:                                        25/35/41 dB(A) 
-        Dimensioni in mm (LxAxP):                                570x570x260 
-        Peso netto:                                                2.5 kg 

-        Alimentazione:                                        230 V, 50 Hz, 1 fase. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0018  Cassetta VRF a plaf. C=3,6Kw H=4,5Kw  cad  810,36  1  810,36  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  2  45,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  2  50,12  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  942,47  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 942,47  18,85  

  13.64% Spese Generali su € 961,32  131,12  

  10% Utile Impresa su € 1.092,44  109,24  

  PREZZO  1.201,68  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.201,68  
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30)  P.A.C.0019  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. 
Unità interna del tipo a CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo 
centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente.Telecomando ad 
infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina 
Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI 

Dati tecnici: 
-        Capacità in raffreddamento nominale:                        3,6 kW 
-        Capacità in riscaldamento nominale:                                4,5 kW 
-        Refrigerante:                                        R410A 
-        Portata aria m3/h:                                        604/516/400 
-        Pressione sonora:                                        25/35/41 dB(A) 
-        Dimensioni in mm (LxAxP):                                570x570x260 
-        Peso netto:                                                2.5 kg. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0019  Terminale Canal. C=3,6Kw H=4,5Kw  cad  628,98  1  628,98  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  2  45,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  2  50,12  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  761,09  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 761,09  15,22  

  13.64% Spese Generali su € 776,31  105,89  

  10% Utile Impresa su € 882,20  88,22  

  PREZZO  970,42  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  970,42  
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31)  P.A.C.0020  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Terminale ad 
espansione diretta in pompa dicalore orizzontale da incasso media prevalenza. 
Unità interna del tipo a CANALIZZATO, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo 
centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente.Telecomando ad 
infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina 
Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI 

Dati tecnici: 
-        Capacità in raffreddamento nominale:                        2,8 kW 
-        Capacità in riscaldamento nominale:                                3,6 kW 
-        Refrigerante:                                        R410A 
-        Portata aria m3/h:                                        604/516/400 
-        Pressione sonora:                                        25/35/41 dB(A) 
-        Dimensioni in mm (LxAxP):                                570x570x260 
-        Peso netto:                                                2.5 kg. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0020  Termin Orizz. VRF Canal. C=2,8Kw H=3,6Kw  cad  620,66  1  620,66  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  2  45,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  2  50,12  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  752,77  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 752,77  15,06  

  13.64% Spese Generali su € 767,83  104,73  

  10% Utile Impresa su € 872,56  87,26  

  PREZZO  959,82  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  959,82  
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32)  P.A.C.0021  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di 
- Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore tipo " cassette" 
- Plafoniera mandata ripresa aria  con mandata a 360 gradicfk 007.0 - 015.0 
Unità interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo 
centrifugo, batteria ad espansione diretta dotata di valvola di espansione controllata elettronicamente.Telecomando ad 
infrarossi incluso pompa drenaggio alta prevalenza inclusa nella scocca della macchina 

Inclusa PLAFONIERA MANDATA RIPRESA ARIA  CON MANDATA A 360 GRADI 
Dati tecnici: 
-        Capacità in raffreddamento nominale:                        2,8 kW 
-        Capacità in riscaldamento nominale:                                3,6 kW 
-        Refrigerante:                                        R410A 
-        Portata aria m3/h:                                        604/516/400 
-        Pressione sonora:                                        25/35/41 dB(A) 
-        Dimensioni in mm (LxAxP):                                570x570x260 
-        Peso netto:                                                2.5 kg 

-        Alimentazione:                                        230 V, 50 Hz, 1 fase. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0021  Cassetta VRF a plaf. C=2,8Kw H=3,6Kw  cad  795,82  1  795,82  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  2  45,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  2  50,12  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  927,93  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 927,93  18,56  

  13.64% Spese Generali su € 946,49  129,10  

  10% Utile Impresa su € 1.075,59  107,56  

  PREZZO  1.183,15  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.183,15  
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33)  P.A.C.0022  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 66 
Kw < A < 92 Kw. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0022  Giunto ad Y unità int. 66 Kw<A<92 Kw  cad  157,60  1  157,60  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,1  2,25  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  162,55  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 162,55  3,25  

  13.64% Spese Generali su € 165,80  22,62  

  10% Utile Impresa su € 188,42  18,84  

  PREZZO  207,26  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  207,26  
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34)  P.A.C.0023  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: A < 
16,6 Kw. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0023  Giunto ad Y unità int. A<16,6 Kw  cad  44,93  1  44,93  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,1  2,25  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  49,88  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 49,88  1,00  

  13.64% Spese Generali su € 50,88  6,94  

  10% Utile Impresa su € 57,82  5,78  

  PREZZO  63,60  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  63,60  
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35)  P.A.C.0024  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 33 
Kw < A < 66 Kw. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0024  Giunto ad Y unità int. 33 Kw<A<66 Kw  cad  98,18  1  98,18  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,1  2,25  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  103,13  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 103,13  2,06  

  13.64% Spese Generali su € 105,19  14,35  

  10% Utile Impresa su € 119,54  11,95  

  PREZZO  131,49  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  131,49  
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36)  P.A.C.0025  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità interne, per impianto a 2 tubi, capacità dell'unità interna collegabile con questo giunto: 16,6 
Kw < A < 33 Kw. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0025  Giunto ad Y unità int. 16,6 Kw<A<33 Kw  cad  68,00  1  68,00  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,1  2,25  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  72,95  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 72,95  1,46  

  13.64% Spese Generali su € 74,41  10,15  

  10% Utile Impresa su € 84,56  8,46  

  PREZZO  93,02  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  93,02  
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37)  P.A.C.0026  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto di 
connessione ad Y per unità esterna, per impianto a due tubi, connessione 2 unità esterne. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

FQZHW-02N1D M5-XMI  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0026  Giunto connessione ad Y per 2 unità est.  cad  161,60  1  161,60  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,25  6,74  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  173,97  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 173,97  3,48  

  13.64% Spese Generali su € 177,45  24,20  

  10% Utile Impresa su € 201,65  20,17  

  PREZZO  221,82  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  221,82  
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38)  P.A.C.0027  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Controllo ambiente 
elettronico a parete del tipo sistema di controllo cablato. 

Avente le seguenti funzioni: 
Segnalazione pulizia ltri 
Il controllore misura il tempo di funzionamento dell'unità interna e avvisa 
l'utente al raggiungimento del tempo pre-impostato per la pulizia filtri, 

assicurando che il flusso d'aria rimanga inalterato nel tempo. 
Modalità Silenziosa 
Sia in raffreddamento che in riscaldamento la modalità silenziosa riduce 
la velocità del ventilatore per un ambiente sempre confortevole. 
Blocco della tastiera 
La funzione di blocco previene la modica accidentale dei parametri da parte di 
altri utenti. 
1.        Controllo velocità ventilatore 
2.        Selezione modo funzionamento 

3.        Blocco tastiera 
4.        Funzione oscillazione alette 
5.        Schermo retro illuminato 
6.        Timer giornaliero 
7.        Display dell'ora 
8.        Settaggio indirizzamento 
9.        Ricevitore di segnale infrarosso 
10.        Segnalazione ltro sporco 

11.        Funzione "Follow me" 
12.        Modalità silenziosa 
13.        Commutatore °C/°F 
14.        Auto restart. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0027  Controllo ambiente elettr a parete.  cad  116,48  1  116,48  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,2  4,50  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,2  5,39  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,2  5,68  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  132,05  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 132,05  2,64  

  13.64% Spese Generali su € 134,69  18,37  

  10% Utile Impresa su € 153,06  15,31  

  PREZZO  168,37  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  168,37  
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39)  P.A.C.0028  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Gateway interfaccia 
di rete. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0028  Gateway interfaccia di rete  cad  3.410,37  1  3.410,37  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  2  53,90  

A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  2  56,84  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  3.521,11  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 3.521,11  70,42  

  13.64% Spese Generali su € 3.591,53  489,88  

  10% Utile Impresa su € 4.081,41  408,14  

  PREZZO  4.489,55  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.489,55  
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40)  P.A.C.0029  Fornitura, Installazione, verifica e validazione di Software di gestionedel Sistema VRF. 
Il  gateway  Controller  viene  utilizzato  per  l'interrogazione  e  il  controllo  dell'unità  interna  di 
condizionamento  d'aria,  trasmette  le 
informazioni sullo stato dell'unità interna al computer e gli ordini di controllo e interrogazione inviati dal computer 
all'unità interna 
Il gateway Controller è dotato di 8 terminali M-net, 1 terminale LAN, 8 spie di segnalazione dei terminali M-net, 4 spie 

di segnalazione di  stato  (Alimentazione,  Stato,  Allarme  e  Modem)  e  un  interruttore  di 
accensione/spegnimento. 
Collegarlo  al  sistema  centrale  di condizionamento d'aria attraverso il terminale M-net e collegare la rete LAN o la 
rete Internet attraverso il terminale LAN. I computer o altri 
dispositivi simili possono accedere al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. 
Dimensioni gateway 
  Dimensioni: 319x251x66,4mm 
Il Controller  si  basa  sulla  tecnologia WEB,  indipendentemente  dal  sistema  operativo  del  computer  o  di 
altro  dispositivo.  Una  volta incluso il Controller nella rete, si può navigare nella pagina WEB con il browser della 

piattaforma di sistema. I browser suggeriti sono IE (9.0 o superiore), Firefox (11.0 o superiore), Chrome (18.0 o 
superiore) o Safari (5.1 o superiore). 
1) Il gateway Controller può essere collegato alla rete dell'area locale o alla rete Internet attraverso un terminale LAN.  
2) I terminali M-sono divisi in due, da 1 A 4 sono i terminali XYE e da 5 a 8 sono i terminali K1, K2 ed E. I computer 
o altri dispositivi simili possono accedere al Controller attraverso il browser WEB e controllare i sistemi VRF collegati. 
Sistema di controllo di rete: 
Il Software, specicamente concepito per controllare i sistemi VRF, si basa su un formato centralizzato dedicato al 
controllo e monitoraggio completo di tutte le funzioni di sistema. Può essere utilizzato come un sistema flessibile 

polivalente e applicato a una svariata serie di necessità, in funzione della portata, dello scopo e del metodo di controllo 
di ciascun edicio. 
 -     Collegamento via cavo al computer e alla Ethernet 
 -     È possibile collegare fino a 16 unità di controllo Ethernet allo stesso computer 
 -     Un gateway può essere collegato a diversi sistemi refrigeranti 
 -     Controllo e monitoraggio a lunga distanza 
 -     Sistemi operativi diversi e multilingue 
 -     Interfacce di funzionamento user-friendly 

 -     Report   semplici   sul   consumo   di   energia   elettrica,   modalità   di   selezione 
        personalizzata della carica elettrica (attribuzione forzata o su attribuzione) 
 -     Layout  effettivo  delle  unità  interne  grazie  al  caricamento  della  planimetria 
        dell'edicio 
 -     Servizio di messaggi sui malfunzionamenti 
Configurazione di sistema 
  Macchina compatibile con Microsoft® Windows® 
  Sistema operativo: Windows 7 Home /Premium/Professional o superiore 

  supportata versione 32-bit. 
  CPU: Intel Pentium® 2.5GHz o superiore 
  HDD: disponibile 80 GB o superiore 
  Memoria: 2 GB o superiore 
  Schermo: 1024 x 768 o superiore 
  Max. 4 sistemi refrigeranti per 1 interfaccia. 
Max. 4 M-interface, 64 sistemi refrigeranti, 1.024 unità 
interne e 256 unità esterne controllati da un PC. 
Completo di accessori minuterie, applicazioni, verifiche, certificazioni, idoneo corso di istruzione con supporto 

all'utilizzo/gestione/installazione e quanto altro occorre per dare il sistema  completo e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0029  Software di gestione del Sistema VRF  cad  2.729,79  1  2.729,79  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  40  1.136,80  

            
            
            

            
            
            
            
            
            

  TOTALE  3.866,59  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 3.866,59  77,33  

  13.64% Spese Generali su € 3.943,92  537,95  

  10% Utile Impresa su € 4.481,87  448,19  

  PREZZO  4.930,06  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.930,06  
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41)  P.A.C.0030  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Modulo di 
interfaccia per key card (con relay kit collegamento contatto pulito per gestione contatto finestra o allarme remoto. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0030  Modulo di interfaccia per key card  cad  64,80  1  64,80  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  120,17  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 120,17  2,40  

  13.64% Spese Generali su € 122,57  16,72  

  10% Utile Impresa su € 139,29  13,93  

  PREZZO  153,22  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  153,22  
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42)  P.A.C.0031  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Giunto antivibrante 
resistente meccanicamente ed a tenuta stagna, costituito da una striscia di tessuto in PVC o tessuto in silicone più fibra 
di vetro, a seconda delle temperature d'esercizio, ed unita su entrambi i lati ad una striscia di acciaio zincato di spessore 
0,6 mm con flange e angolari da 20 mm su entrambe i lati. 
Compreso ponteggi e tiri in alto. 
Completo di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0031  Giunto antivibrante per canali  m  22,40  1  22,40  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,08  1,80  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,08  2,16  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  26,36  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 26,36  0,53  

  13.64% Spese Generali su € 26,89  3,67  

  10% Utile Impresa su € 30,56  3,06  

  PREZZO  33,62  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  33,62  
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43)  P.A.C.0032  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità di Rinnovo 
Aria, a tutta aria esterna. 
Con estrazione/espulsione e recuperotermodinamico attivo. 
Tdecnologia a pompa di calore reversibile 
Installazione Interna o Esterna 
Portata aria 4000 mc/h 

Potenzialità Frigorifera Kw 31,00 
Potenzialità Termica Kw 33,4 
Alimentazione Elettrica 400/3/50Hz 
COMPRESSORE 
Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di protezione del motore contro le sovratemperature, 
sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E' montato su gommini antivibranti ed è completo di 
carica olio 
Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto 
del compressore. 

I compressori sono collegati in TANDEM su un unico circuito frigo, hanno una equalizzazione bifasica dell'olio e sono 
dotati di rubinetti d'intercettazione 
 
STRUTTURA 
Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio portante, 
eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo "ALUZINK", mentre nella SIZE 1 e SIZE 2 la carenatura funge da 
telaio. 
Aluzink offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio alluminio-zinco. 

 
PANNELLATURA 
Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 
9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo autoestinguente (spessore 20mm, 
densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). 
Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di copertura, nella SIZE3, SIZE 4, SIZE 5 e SIZE 6, di tipo sandwich a 
doppia parete in lamiera d'acciaio con interposto isolante di materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera 
esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 

40mm con coefficiente di conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Il 
pannello inoltre è fornito di un profilo in PVC per il taglio termico con inserita una guarnizione in gomma in EPDM 
che garantisce una tenuta ermetica, colorazione RAL 9001. 
Nelle SIZE 1, SIZE 2 sono installati lo stesso tipo di pannelli del vano compressori. 
Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni. 
 
SCAMBIATORE INTERNO 
- scambiatore per il trattamento dell'aria esterna 

- scambiatore per il recupero dell'energia dell'aria estratta 
Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 
meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare 
superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio termico. 
 
VENTILATORE 
- ventilatore di mandata 
- Ventilatore di estrazione 
Ventilatori del tipo plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua "brushless" a controllo 

elettronico direttamente accoppiati. Le pale dei ventilatori sono state progettate per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre 
la rumorosità, sono costruite in materiale plastico ad elevate prestazioni. Non è necessario alcun dimensionamento di 
trasmissione. 
 
CIRCUITO FRIGORIFERO 
Circuito frigorifero completo di: 
- carica refrigerante 
- indicatore di passaggio del liquido e di umidità 

- Pressostato di sicurezza alta pressione 
- filtro deidratatore 
- valvola di sicurezza per alta pressione 
- valvola di sicurezza per bassa pressione 
- valvola di espansione elettronica 
- valvola di non ritorno 
- valvola di inversione del ciclo a 4 vie  
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Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
    - ricevitore di liquido 

 
FILTRAZIONE 
- lato presa aria esterna 
- lato estrazione ambiente 

Filtro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata con reti di 
protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere apprettate con resine sintetiche. 
Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - grado di separazione medio 90.1% 
ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438). 
 
BACINELLA 
Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e provvista di 
manicotto filettato di scarico 

 
QUADRO ELETTRICO 
Il quadro elettrico è situato all'interno dell'unità e l'accesso è garantito da una porta incernierata apribile mediante 
apposita chiave 
La sezione di potenza comprende: 
- sezionatore generale bloccoporta 
- magnetotermico protezione compressore 
- teleruttore alimentazione compressore 

- protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e della sezione esterna 
- magnetotermico a protezione circuito ausiliario 
La sezione di controllo a microprocessore comprende: 
- regolazione temperatura aria trattata 
- programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell'accensione o spegnimento dell'unità 
- protezione e temporizzazione compressore 
- sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto 
- contatto pulito per comando on-off a distanza 

- contatti puliti per stato compressori 
- contatto pulito per cambio estate / inverno 
- Contatti puliti per segnalazioni cumulative degli allarmi. 
- Tastiera di comando e controllo comprensiva di: 
display per indicazione modo e stato di funzionamento 
display per la visualizzazione dei valori impostati e dei codici guasti 
Tasto PRG per la configurazione macchina e visualizzazione dei parametri 
tasto ALARM per accedere alla gestione allarmi 
tasto ON/OFF e riarmo manuale in caso di intervento protezioni 

tasti UP e DOWN per la navigazione dei menù e dei sottomenù 
Compreso il COLLAUDO: 
Unità costruita secondo standard di qualità ISO 9001 e sottoposta a collaudo funzionale a fine linea di produzione. 
Compreso il sollevamento, il posizionamento in copertura e gli eventuali ponteggi. 
Completa di accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

            
C.C.0032  Unità di Rinnovo Aria, a tutta aria  cad  34.717,60  1  34.717,60  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  12  270,24  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  12  323,40  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  12  341,04  
N.04150A  Nolo a Caldo di Autogrù da 20.000 Kg  h  68,39  2  136,78  

            
            
            
            

            
            
            
            
            

            

  TOTALE  35.789,06  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 35.789,06  715,78  

  13.64% Spese Generali su € 36.504,84  4.979,26  

  10% Utile Impresa su € 41.484,10  4.148,41  

  PREZZO  45.632,51  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  45.632,51  
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44)  P.A.C.0033  Fornitura e collocazione di dispositivo per lo scarico della condensa da montare su  ogni apparecchiature che ne 
necessita, con caratteristiche di portata e prevalenza atte a garantire un idoneo scarico anche in presenza di dislivelli. 
Compresi accessori di montaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, le opere edili e quant'altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionanente a perfeta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0033  Dispositivo di scarico della condensa.  cad  65,40  1  65,40  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,1  2,25  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  70,35  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 70,35  1,41  

  13.64% Spese Generali su € 71,76  9,79  

  10% Utile Impresa su € 81,55  8,16  

  PREZZO  89,71  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  89,71  
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45)  P.A.C.0034  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di 
Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, 
anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo 
per gas tipo R410, R407 etc., compresi adattatori, raccordi e pezzi speciali, in rotoli o a verghe 
diam. da 6,35 a 38,1 
Compresi accessori, minuterie, staffature, agganci, collari, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro 

completo e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0034  Tubo rame con isolam. per gas R410 etc.  m  2,82  1  2,82  
MINUT.03  Minuterie Varie  cad  0,75  1  0,75  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,08  1,80  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,008  0,216  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  5,586  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,112 (2 %  su  € 5,586)    

  13.64% Spese Generali su € 5,59  0,76  

  10% Utile Impresa su € 6,35  0,64  

  PREZZO  6,99  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  6,99  
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46)  P.A.C.0035  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Unità a pompa di 
calore ad espansione diretta VRF condensata ad aria a portata variabile, adatta alla combinazione multipla, costituita da 
1 modulo dotato di due compressori DC inverter e due ventilatori verticali DC elicoidali. Struttura portante realizzata in 
lamiera d'acciaio verniciato in grado di fornire ottime caratteristiche meccaniche e lunga resistenza alla corrosione. 
Impianto con circuito frigorifero a due tubi, avente massimo 29 unità interne collegabili di potenza complessiva 
compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza nominale. 

Dati tecnici: 
-        Capacità in raffreddamento nominale:                        50,0   kW 
-        Capacità in riscaldamento nominale:                        50,0   kW 
-        Potenza assorbita in raffreddamento nominale:        14,71 kW 
-        Potenza assorbita in riscaldamento nominale:                12,50 kW 
-        Refrigerante:                                                R410A 
-        Pressione sonora max:                                69 dB(A) 
-        Dimensioni in mm (LxAxP):                                1340x1635x790 
-        Peso netto:                                                305 kg 

-        Alimentazione:                                                400 V, 50 Hz, 3 fasi + N 
-        Sistema di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato elettronicamente. 
Completa di Gas, accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0035  Unità esterna VRF Pompa di Calore 50Kw  cad  11.721,52  1  11.721,52  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  2  45,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  5  125,30  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  5  134,75  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  5  142,10  
N.04150A  Nolo a Caldo di Autogrù da 20.000 Kg  h  68,39  2  136,78  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  12.305,49  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 246,11 (2 %  su  € 12.305,49)    

  13.64% Spese Generali su € 12.305,49  1.678,47  

  10% Utile Impresa su € 13.983,96  1.398,40  

  PREZZO  15.382,36  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  15.382,36  
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47)  P.A.C.0036  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Cassoncino 
ventilante insonorizzato, per impianti di ventilazione o di estrazione dell'aria, conformi alla norma ERP 2015, con 
struttura in profilati di alluminio e pannelli in lamiera zincata; Ventilatore in acciaio zincato con motore direttamente 
accoppiato; Giunti antivibranti installati sulla bocca premente; Sospensioni antivibrante. 
Portata fino a 1500 mc/h; 230 V; 147W 
Completo di: 

- regolatore elettronico monofase di velocità 
- inverter monofase/monofase 
- tettuccio parapioggia 
- cuffia con rete antivolatile 
- Pannellatura in acciaio AISI 304 sandwich. 
- Esecuzione con motore IP55. 
- Commutatore di velocità, per motori a 3 velocità. 
 
Compresi accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0036  Cassoncino estraz aria Port.1500mc/h max  cad  694,40  1  694,40  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  1  25,06  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  
N.04150A  Nolo a Caldo di Autogrù da 20.000 Kg  h  68,39  1  68,39  

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  854,48  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 17,09 (2 %  su  € 854,48)    

  13.64% Spese Generali su € 854,48  116,55  

  10% Utile Impresa su € 971,03  97,10  

  PREZZO  1.068,13  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.068,13  
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48)  P.A.C.0037  Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza, compreso tiri in alto, di Contenitore 
Canister, di sicurezza anticontaminazione, per il trattenimento di sostanze pericolose. 
Idoneo ad alloggiare filtri assoluti H14 delle dim. 305 x 305 mm. 
L'accesso al vano portafiltro dovrà avvenire tramite portello frontale, mentre l'estrazione dell'elemento filtrante dovrà 
avvienire sotto sacco barriera. Munito di attacchi rettangolari flangiati. 
Costruzione rinforzata in lamiera d'acciaio inox AISI 304 saldata a tenuta stagna. 

Portello frontale asportabile, con guarnizione di tenuta perimetrale e chiusura mediante tiranti ribaltabili con serraggio 
a volantino. Sistema di fissaggio filtro mediante alberi a camme in acciaio zincato, con blocco di sicurezza che 
impedisce la chiusura del portello se l'elemento filtrante non è in battuta. Sacco barriera in polietilene fissato per mezzo 
di anelli elastici al collare di raccordo a doppia sede. 
Completo di filtro piano HEPA classe H14 secondo EN 1822:2010 (Eintegrale >= 99,995% - Elocale >=99,975% @ 
MPPS),doneo. 
Compresi accessori minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.C.0037  Contenitore Canister per H14 305x305 mm  cad  637,60  1  637,60  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  1  25,06  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
N.04150A  Nolo a Caldo di Autogrù da 20.000 Kg  h  68,39  1  68,39  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  758,000  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 15,16 (2 %  su  € 758,000)    

  13.64% Spese Generali su € 758,00  103,39  

  10% Utile Impresa su € 861,39  86,14  

  PREZZO  947,53  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  947,53  
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49)  P.A.E.CH.0010  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Gruppo di chiamata da WC degenze, in materiale antibatterico, costituito da: 
- Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con diffusore rosso corredato di 
LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di provenienza dal bagno; 
- Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera; 
- Pulsante Presenza (NC) Annullo chiamata WC con icona infermiera di colore verde;. 

Installati su apposite scatole da incasso o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di supporti, 
coprifori e placche in materiale termoplastico. . 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0001  Pulsante a tirante WC 1P NC  cad  13,05  1  13,05  
C.E.CH.0002  Portalampada colore rosso Antibatterico  cad  5,51  1  5,51  
C.E.CH.0003  Pulsante presenza WC 1P NC Antibatterico  cad  7,63  1  7,63  
C.E.CH.0004  LED rosso 27V per spia di segnalazione  cad  3,94  1  3,94  

MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  2  12,32  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1,25  33,69  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  94,92  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 1,90 (2 %  su  € 94,92)    

  13.64% Spese Generali su € 94,92  12,95  

  10% Utile Impresa su € 107,87  10,79  

  PREZZO  118,66  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  118,66  
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50)  P.A.E.CH.0011  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Lampada di segnalazione fuoriporta Monoblocco a 3 colori (Rosso Bianco Verde) installata su scatola da incasso 3 
moduli 503, compresa nella fornitura, in posizone verticale. 
Segnala:chiamata; chiamata da Wc; presenza infermiere. 
Completa di  supporti, coprifori e placca in materiale termoplastico. . 
Dati tecnici 

- Alimentazione da terminale di camera 
- Alimentazione a 27 Vdc (alimentazione ausiliaria) 
- Corrente max assorbita 136 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Indice di protezione IP20 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0005  Lampada corridoio 3 colori LED  cad  58,96  1  58,96  

MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,1  2,51  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,25  7,11  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  80,37  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 80,37  1,61  

  13.64% Spese Generali su € 81,98  11,18  

  10% Utile Impresa su € 93,16  9,32  

  PREZZO  102,48  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  102,48  
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51)  P.A.E.CH.0012  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Pulsantiere paziente a tre pulsanti costituita da : 
Cavo 2,5 m, Comando illuminazione ambiente (pulsante NO), Comando illuminazione lettura (pulsante NO), Pulsante 
(NC) di chiamata infermiera retroilluminato a LED; 
Dati tecnici 
- Connessione magnetica tra la pulsantiera e la presa installata nel testaletto. 

- Alimentazione attraverso la specifica presa per i dispositivi di controllo 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 67. 
- Grado di protezione IP 42. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0006  Pulsantiera 3 tasti IP67 a strappo  cad  109,22  1  109,22  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,1  2,70  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  111,92  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 111,92  2,24  

  13.64% Spese Generali su € 114,16  15,57  

  10% Utile Impresa su € 129,73  12,97  

  PREZZO  142,70  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  142,70  

      



 

  Pag. 53  

52)  P.A.E.CH.0013  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Terminale segnalazione WC aree comuni a tasti, in materiale antibatterico. 
Il terminale consente di controllare e visualizzare a livello locale le chiamate con segnalazione luminosa e acustica. 
Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la Richiesta di aiuto 
e per richiedere l'intervento di personale medico. Sono inoltre presenti degli indicatori luminosi per la segnalazione di 
stati ed eventi all'interno del locale Bagno e la segnalazione luminosa ed acustica per chiamate provenienti da altri 

locali. 
Incluso il supporto da incasso/parete per l'installazione. 
Dati tecnici 
- Alimentatore 27 Vdc 
- Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: 
- in modalità stand-by: 38,5 mA 
- max: 233 mA 
- Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA 
- Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA 

- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0010  Terminale segnalaz WC a tasti antibatt.  cad  338,52  1  338,52  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,1  2,51  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  376,22  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 376,22  7,52  

  13.64% Spese Generali su € 383,74  52,34  

  10% Utile Impresa su € 436,08  43,61  

  PREZZO  479,69  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  479,69  
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53)  P.A.E.CH.0015  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Gruppo di chiamata da WC aree comuni, in materiale antibatterico, costituito da: 
- Dispositivo di segnalazione chiamata completo di lampada 230V  e portalampada con diffusore rosso corredato di 
LED di colore rosso per la segnalazione dell'avvenuta richiesta di assistenza di provenienza dal bagno; 
- Pulsante a tirante (NC/NO), Impugnatura di Colore Rosso con icona infermiera; 
Installati su apposite scatole da incasso o da parete 3 moduli 503, comprese nella fornitura, complete di supporti, 

coprifori e placche in materiale termoplastico. . 
Compresi accessori, minuterie e opere edili per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0001  Pulsante a tirante WC 1P NC  cad  13,05  1  13,05  
C.E.CH.0002  Portalampada colore rosso Antibatterico  cad  5,51  1  5,51  
C.E.CH.0004  LED rosso 27V per spia di segnalazione  cad  3,94  1  3,94  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,1  2,51  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,75  20,21  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  57,01  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 57,01  1,14  

  13.64% Spese Generali su € 58,15  7,93  

  10% Utile Impresa su € 66,08  6,61  

  PREZZO  72,69  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  72,69  

      



 

  Pag. 55  

54)  P.A.E.CH.0016  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Modulo Interfaccia SCS-SCS, per scambio informazioni fra 2 reparti di chiamata infermiera BUS/SCS e funzione 
Gateway. Da installare entro centralini DIN già predisposti. 
Dati tecnici 
- In custodia modulare 4 DIN 
- Alimentazione da BUS/SCS :27V 

- Assorbimento BUS/SCS lato IN : 38 mA 
- Assorbimento BUS/SCS lato OUT : 40 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0020  Modulo Interfaccia SCS-SCS  cad  480,53  1  480,53  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  

A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,25  6,27  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,75  21,32  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  519,91  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 519,91  10,40  

  13.64% Spese Generali su € 530,31  72,33  

  10% Utile Impresa su € 602,64  60,26  

  PREZZO  662,90  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  662,90  
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55)  P.A.E.CH.0017  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Modulo Memoria Eventi, costituito da una Interfaccia memoria eventi e n.1 Alimentatore supplementare 230V max 
600 mA SELV. L'interfaccia deve consentire di memorizzare tutti gli eventi (fino a 100.000 eventi:chiamata dalla 
camera, chiamata dai WC, presenza infermiera e tacitazione, allarme biomedico, anomalia impianto, ecc.) che si 
verificano in un reparto. Le informazioni saranno memorizzate all'interno dell'interfaccia memoria. Attraverso la porta 
mini USB del dispositivo dovrà essere possibile trasferire i dati su un PC utilizzando il relativo software da acquistare 

separatamente. L'interfaccia dovrà essere corredata di alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare 
localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti.Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. 
Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI 
(con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E' un dispositivo di sicurezza a doppio 
isolamento SELV. 
Dati Tecnici : 
- Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc (da alimentatore) 
- Assorbimento: max 19 mA 
- Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc 

- Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA 
- Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C 
- Ingombro: 2 moduli DIN 
Compreso centralino da incasso o parete 4 moduli DIN per contenere anche alimentatore. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0017  Alimentatore supplementare  cad  82,50  1  82,50  

C.E.CH.0018  Interfaccia memoria eventi  cad  567,84  1  567,84  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  2  12,32  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  714,87  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 714,87  14,30  

  13.64% Spese Generali su € 729,17  99,46  

  10% Utile Impresa su € 828,63  82,86  

  PREZZO  911,49  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  911,49  
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56)  P.A.E.CH.0018  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Attuatore universale, collegato al BUS-SCS di reparto per consente di aprire o chiudere un contatto a cui e' possibile 
collegare un dispositivo di segnalazione ausiliaria (buzzer, suoneria,luce…) in Modo da replicare la segnalazione di 
eventi all'interno del reparto di appartenenza. Caratteristiche del contatto in scambio NC-NO, 230 Va.c. 4 A. 
Dispositivo 2 moduli DIN da installare in centralino DIN compreso nella fornitura. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0019  Attuatore per Carichi Esterni  cad  167,29  1  167,29  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,25  6,27  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,5  14,21  

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  199,56  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 199,56  3,99  

  13.64% Spese Generali su € 203,55  27,76  

  10% Utile Impresa su € 231,31  23,13  

  PREZZO  254,44  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  254,44  
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57)  P.A.E.CH.0019  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Display di corridoio Bifacciale da installare nel corridoio del repato. Fissaggio a soffitto o a parete; 
Dati tecnici 
- Display alfanumerico 10 caratteri alfanumerici di colore rosso a LED 
- Indicazioni di chiamata e presenza per livelli di priorità 
- Segnalazione acustica integrata 

- Alimentazione con alimentatore 346020 (in dotazione) 
- Interfacciamento con il BUS/SCS tramite interfaccia (in dotazione). 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Dimensioni (H x L x P) 108 x 518 x 94 mm 
Prevedere centralino da incasso 6 moduli per installazione articoli DIN a corredo. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0016  Display di corridoio Bifacciale  cad  2.620,90  1  2.620,90  

MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  2,5  71,05  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  2.730,69  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 2.730,69  54,61  

  13.64% Spese Generali su € 2.785,30  379,91  

  10% Utile Impresa su € 3.165,21  316,52  

  PREZZO  3.481,73  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  3.481,73  
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58)  P.A.E.CH.0020  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Alimentatore BUS per impianti audio e video 2 FILI in custodia modulare 6 DIN con tensione di alimentazione 110 - 
240 Va.c. @ 50 - 60 Hz. entro centralino DIN, compreso nella fornitura,  nel reparto fornito in uscita di due 
alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2) 
da usare alternativamente e NON contemporaneamente. 
L'apparecchiatura protetta elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito dispone di dispositivo di sicurezza 

a doppio isolamento SELV. 
Dati tecnici 
- In custodia modulare 6 DIN 
- Alimentazione 110 -240Vax 50-60Hz 
- Fornisce in uscita alimentazione in bassissima tensione di sicurezza 
- Apparecchio protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito 
- Dispositivo di sicurezza SELV. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0021  Alimentatore BUS per impianti audio e  cad  135,69  1  135,69  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,25  6,27  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,75  21,32  

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  175,07  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 175,07  3,50  

  13.64% Spese Generali su € 178,57  24,36  

  10% Utile Impresa su € 202,93  20,29  

  PREZZO  223,22  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  223,22  
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59)  P.A.E.CH.0021  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Sistema di Terminale di Presidio Principale con abbinato modulo audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il 
tutto in materiale antibatterico, per posa da incasso o parete in apposita scatola 4 moduli, in grado di monitorare e 
controllare le camere che fanno parte dello stesso reparto 
Dati Tecnici Terminale di Presidio: 
- Alimentatore 27 Vdc 

- Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in modalità stand-by: 19 mA max: 66mA 
- Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA 
- Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 29 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. 
-Dati Tecnici Modulo audio abbinato al terminale di camera: 
Alimentatore 27 Vdc da terminale di presidio, 
temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C, 

Grado di protezione IP 42 
(include microfono ed altoparlanti. 
Completo del supporto per l'installazione ed il cablaggio per il collegamento al terminale. Dispositivo in materiale 
antibatterico. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0013  Modulo audio  terminali Camera/Presidio  cad  371,31  1  371,31  

C.E.CH.0014  Terminale di Presidio Principale  cad  524,16  1  524,16  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  2  12,32  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1,5  42,63  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  974,21  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 974,21  19,48  

  13.64% Spese Generali su € 993,69  135,54  

  10% Utile Impresa su € 1.129,23  112,92  

  PREZZO  1.242,15  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.242,15  
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60)  P.A.E.CH.0022  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Terminale di presidio secondario con abbinato Modulo audio per la comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in 
materiale antibatterico, da installarsi per posa da incasso o parete in apposita scatole 4 moduli comprese nella forniture. 
Dati Tecnici di Terminale di presidio secondario: 
- Alimentatore 27 Vdc 
- Assorbimento con l'alimentatore ausiliario: in modalità stand-by: 19 mA e max: 66mA 

- Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA 
- Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 29 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. 
Dati Tecnici di Modulo audio abbinato: 
- Alimentatore 27 Vdc da terminale di presidio, 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °, 
- Grado di protezione IP 42. 

Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0015  Terminale di presidio secondario  cad  480,53  1  480,53  
C.E.CH.0013  Modulo audio  terminali Camera/Presidio  cad  371,31  1  371,31  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  2  12,32  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  

A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1,5  42,63  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  930,58  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 930,58  18,61  

  13.64% Spese Generali su € 949,19  129,47  

  10% Utile Impresa su € 1.078,66  107,87  

  PREZZO  1.186,53  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.186,53  
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61)  P.A.E.CH.0023  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Sistema di Terminale di camera con espansore pulsantiere/tiranti, in materiale antibatterico, costituito da Terminale di 
Camera con display e Modulo audio abbinato, per posa da incasso o parete in apposite scatole 4 moduli, comprese nella 
fornitura. 
Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e 
per richiedere l'intervento di personale medico. 

Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all'interno della camera sia di altre 
camera se il personale è presente. 
Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. 
Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale bidirezionale. 
 
Il Terminale con display ha le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: 
- Alimentatore 27 Vdc 
- Assorbimento con l'alimentatore ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA 
- Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA 

- Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. 
 
Il Modulo audio abbinato, per la comunicazione vocale, ha le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera, 
- temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C, 

- grado di protezione IP 42. 
 
Nel Sistema è compreso il Modulo espansore che consente la connessione sino a 4 pulsantiere paziente o 4 tiranti 
bagno oltre a quelli già disponibili. 
Dati tecnici 
- Alimentatore derivata da terminali di camera 
- Assorbimento in modalità stand-by: 50 mA 
- Assorbimento massimo : 65 mA 

- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 
Installazione entro centralino da incasso o parete 6 moduli DIN anche esso compreso nella fornitura 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0011  Modulo espans. term_camera + 4 pulsant.  cad  242,39  1  242,39  
C.E.CH.0012  Terminale di camera con display  cad  436,81  1  436,81  
C.E.CH.0013  Modulo audio  terminali Camera/Presidio  cad  371,31  1  371,31  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  3  18,48  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,75  16,89  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,75  18,80  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  2  56,84  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  1.161,52  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 1.161,52  23,23  

  13.64% Spese Generali su € 1.184,75  161,60  

  10% Utile Impresa su € 1.346,35  134,64  

  PREZZO  1.480,99  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.480,99  
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62)  P.A.E.CH.0024  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Sistema di Terminale di camera max. 2 letti, in materiale antibatterico, costituito da Terminale di Camera con display e 
Modulo audio abbinato, per posa da incasso o parete in apposite scatole 4 moduli, comprese nella fornitura. 
Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la richiesta di aiuto e 
per richiedere l'intervento di personale medico. 
Un display grafico retroilluminato consente la segnalazione di stati ed eventi sia all'interno della camera sia di altre 

camera se il personale è presente. 
Due pulsanti consentono di far scorrere tutte le chiamate in corso provenienti da altre camere. 
Il Modulo audio abbinato permette la comunicazione vocale bidirezionale. 
Il Terminale con display ha le seguenti caratteristiche tecniche e componenti: 
- Alimentatore 27 Vdc 
- Assorbimento con l'alimentatore ausiliario in modalità stand-by: 38,5 mA, max: 233 mA 
- Assorbimento con l'alimentatore BUS/SCS: 3 mA 
- Assorbimento con alimentatore BUS/SCS in modalità provvisoria: 53 mA 
- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C 

- Antibatterico 
- Grado di protezione IP 42. 
Il Modulo audio abbinato, per la comunicazione vocale, ha le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Alimentatore 27 Vdc da terminale di camera, 
- temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C, 
- grado di protezione IP 42. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0012  Terminale di camera con display  cad  436,81  1  436,81  
C.E.CH.0013  Modulo audio  terminali Camera/Presidio  cad  371,31  1  371,31  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  2  12,32  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1,5  42,63  

            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  886,86  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 17,74 (2 %  su  € 886,86)    

  13.64% Spese Generali su € 886,86  120,97  

  10% Utile Impresa su € 1.007,83  100,78  

  PREZZO  1.108,61  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.108,61  

      



 

  Pag. 64  

63)  P.A.E.CH.0025  Fornitura e installazione di 
Software registrazione memoria eventi. E' necessario per l'esportazione su PC degli eventi memorizzati sull'interfaccia 
memoria eventi. 
Permette la visualizzazione gli eventi (data, ora, tipologia, provenienza, destinazione, ecc.) e l'esportazione nei formati 
standard CSV e XML per l'analisi dettagliata delle chiamate. 
Completo di prove di funzionalità e certificazioni, il tutto per consegnare il servizio a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0022  Software registrazione memoria eventi  cad  764,44  1  764,44  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  3  85,26  

            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  849,70  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 16,99 (2 %  su  € 849,70)    

  13.64% Spese Generali su € 849,70  115,90  

  10% Utile Impresa su € 965,60  96,56  

  PREZZO  1.062,16  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.062,16  
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64)  P.A.E.CH.0026  Fornitura e installazione di sistema di distribuzione di alimentazione e segnale dal Punto di Presidio Principale a tutti i 
locali interessati dal sistema di chiamata, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, complete di tubi 
flessibili, eventali cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle passacavi, di cavi nelle 
varie sezioni necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni meccaniche ed elettriche, le 
opere murarie accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.CH.0023  linee di collegamento, sottotraccia o a  cad  3.664,00  1  3.664,00  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  30  675,60  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  30  751,80  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  20  539,00  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  20  568,40  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  6.198,80  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 6.198,80  123,98  

  13.64% Spese Generali su € 6.322,78  862,43  

  10% Utile Impresa su € 7.185,21  718,52  

  PREZZO  7.903,73  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  7.903,73  
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65)  P.A.E.FM.0001  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Presa Dati RJ45 + Presa Telefonica RJ11 completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico -colore bianco, 
n.2 connettori RJ45 categoria 6 schermato - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco, n.1 connettore 
telefonico RJ11 con connessione K10 - antibatterico - colore bianco. 
Compresa scatola 503 da incasso. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0001  Presa Dati RJ45 + Presa Telefonica RJ11  cad  58,00  1  58,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  74,75  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 1,50 (2 %  su  € 74,75)    

  13.64% Spese Generali su € 74,75  10,20  

  10% Utile Impresa su € 84,95  8,50  

  PREZZO  93,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  93,45  
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66)  P.A.E.FM.0002  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente 
resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65: 3p + N + T, 16 A -220÷415V. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0002  Presa CEE 2 P + T 16 A  cad  8,00  1  8,00  

A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,25  6,27  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,25  6,74  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  22,15  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,443 (2 %  su  € 22,15)    

  13.64% Spese Generali su € 22,15  3,02  

  10% Utile Impresa su € 25,17  2,52  

  PREZZO  27,69  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  27,69  
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67)  P.A.E.FM.0003  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Torretta a pavimento costituito da: 
-        torretta bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 moduli; 
-        4 supporti e 4 mostrine di 4 moduli; 
-        4 prese Schuko 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - 
contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - 

antibatterico - colore bianco; 
-        4 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 16A 10mA. 
Incluso scatole portafrutto componibili da incasso modulari, derivazioni dalla linea principale, moduli copriforo, 
supporti porta frutto in materiale isolante fissati con viti alle scatole. 
Compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con 
cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. L'articolo comprende i collegamenti, gli 
accessori di finitura, sono incluse le opere edili quali tracce, sfondi e riprese. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0003  Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko  cad  8,00  1  8,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  35,15  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,70 (2 %  su  € 35,15)    

  13.64% Spese Generali su € 35,15  4,79  

  10% Utile Impresa su € 39,94  3,99  

  PREZZO  43,93  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  43,93  
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68)  P.A.E.FM.0005  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Presa Schuko + Bipasso 2x 10/16 A + T, completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico -colore bianco, 
presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di 
terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore 
bianco, presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A 
standard ITALIA - antibatterico - colore bianco. 

Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0005  Presa Schuko + Bipasso 2x 10/16 A + T  cad  16,02  1  16,02  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  32,77  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 32,77  0,66  

  13.64% Spese Generali su € 33,43  4,56  

  10% Utile Impresa su € 37,99  3,80  

  PREZZO  41,79  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  41,79  
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69)  P.A.E.FM.0007  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Presa Interbloccata 2 P + T completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco, blocco presa 
Sicura 2P+T Salvavita interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale Idn=10mA 1P+N - In=16A, cassetta 
503. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0007  Presa Interbl. 2P+T magn_diff In16A  cad  197,35  1  197,35  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  214,10  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 4,28 (2 %  su  € 214,10)    

  13.64% Spese Generali su € 214,10  29,20  

  10% Utile Impresa su € 243,30  24,33  

  PREZZO  267,63  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  267,63  
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70)  P.A.E.FM.0008  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko Bipasso 10/16 A + T, completa di torretta bifacciale base resina/corpo 
alluminio - 8+8 moduli su appositi supporti, supporto e mostrina 4 moduli per torrette bifacciali compresi, prese 2P+T 
16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta 
per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A -antibatterico - colore bianco, 
coprifori. 

Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0008  Torretta Posto Lavoro x 4 Prese Schuko  cad  169,68  1  169,68  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  186,43  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 3,73 (2 %  su  € 186,43)    

  13.64% Spese Generali su € 186,43  25,43  

  10% Utile Impresa su € 211,86  21,19  

  PREZZO  233,05  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  233,05  
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71)  P.A.E.FM.0010  CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA  Fornitura e posa in opera di cassetta nodo collettore equipaggiata 
con una piastra di rame stagnata mm 25x3 lunghezza 15 cm, per il collegamento fino a 12 conduttori di sezione 6÷16 
mmq, completa di coperchi in resina fissato mediante viti (almeno 4). Compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.2039  CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA  cad  36,40  1  36,40  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,3  6,76  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  51,25  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 1,03 (2 %  su  € 51,25)    

  13.64% Spese Generali su € 51,25  6,99  

  10% Utile Impresa su € 58,24  5,82  

  PREZZO  64,06  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  64,06  
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72)  P.A.E.FM.0011  REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI   Realizzazione di rete locale equipotenziale di terra per 
il collegamento di tutte le masse estranee comprese le eventuali  tubazioni di scarico e di adduzione degli apparecchi 
igienico-sanitari, costituita da conduttore in rame H07V-K giallo-verde di sezione minima 6 mmq. Compreso altresì la 
fornitura e posa in opera di capicorda a collari (almeno uno per ogni conduttura), il collegamento alla rete di terra 
generale tramite idonei morsetti entro apposita cassetta già predisposta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.2038  REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZI  cad  40,80  1  40,80  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,3  6,76  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  55,65  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 1,11 (2 %  su  € 55,65)    

  13.64% Spese Generali su € 55,65  7,59  

  10% Utile Impresa su € 63,24  6,32  

  PREZZO  69,56  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  69,56  
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73)  P.A.E.FM.0020  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 
grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche 
come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari 
da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a 
chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi 

di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori 
mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
N07G9-K, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in 
arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale 
PRONTO SOCCORSO - QEG-PS.r 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0020  Q. El Gen PRONTO SOCC - QEG-PS.r  cad  22.760,00  1  22.760,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  5  125,30  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  5  134,75  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  5  142,10  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  

            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  23.172,15  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 463,44 (2 %  su  € 23.172,15)    

  13.64% Spese Generali su € 23.172,15  3.160,68  

  10% Utile Impresa su € 26.332,83  2.633,28  

  PREZZO  28.966,11  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  28.966,11  
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74)  P.A.E.FM.0021  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 
grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche 
come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari 
da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a 
chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi 

di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori 
mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
Idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in 
arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale 
PRONTO SOCCORSO - QEG-PS.b 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0021  Q. El Gen PRONTO SOCC - QEG-PS.b  cad  11.200,00  1  11.200,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  3  75,18  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  3  80,85  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  3  85,26  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  11.441,29  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 228,83 (2 %  su  € 11.441,29)    

  13.64% Spese Generali su € 11.441,29  1.560,59  

  10% Utile Impresa su € 13.001,88  1.300,19  

  PREZZO  14.302,07  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  14.302,07  
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75)  P.A.E.FM.0022  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 
grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche 
come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari 
da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a 
chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi 

di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori 
mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in 
arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale 
CDZr "QE.CDZr" 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0022  Q. El Gen Condizionamento "QE.CDZ"  cad  6.112,00  1  6.112,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  2  50,12  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  2  53,90  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  2  56,84  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  6.272,86  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 6.272,86  125,46  

  13.64% Spese Generali su € 6.398,32  872,73  

  10% Utile Impresa su € 7.271,05  727,11  

  PREZZO  7.998,16  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  7.998,16  
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76)  P.A.E.FM.0023  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 
grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche 
come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari 
da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a 
chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi 

di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori 
mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in 
arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico 
DEGENZA - OBI - SALA VISITE - "QE.DEG" 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0023  Q. El DEGENZA-OBI-SALA VISITE "QE.DEG"  cad  1.000,00  1  1.000,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
MIN.003  Minuterie  cad  10,00  1  10,00  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  1.036,01  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 20,72 (2 %  su  € 1.036,01)    

  13.64% Spese Generali su € 1.036,01  141,31  

  10% Utile Impresa su € 1.177,32  117,73  

  PREZZO  1.295,05  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.295,05  
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77)  P.A.E.FM.0024  Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico "Uffici" da incasso, in materiale termoplastico, con portello trasparente, 
conforme alle norme CEI, competo di tutte le apparecchiature, gli accessori, le minuterie, i cavi, e gli allacci, le opere 
murarie, le targhette e gli schemi elettrici i collaudi e le certificazioni previste dalle norme, assemblato e installato ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchiatura completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
Comprese verifiche e certificazioni 
Vedi Schema Elettrico Unifilare  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0024  Quadro Elettrico "Uffici" da incasso  cad  376,00  1  376,00  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,5  13,48  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,5  11,26  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  406,90  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 406,90  8,14  

  13.64% Spese Generali su € 415,04  56,61  

  10% Utile Impresa su € 471,65  47,17  

  PREZZO  518,82  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  518,82  
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78)  P.A.E.FM.0025  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 30KVA; con armadio batterie separato e 
batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione 
in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia 
potenza nominale 60 minutI 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0025  Gr. Continuità Ass 380 V/50 H - 30KVA  cad  25.400,00  1  25.000,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  1  25,06  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  25.052,01  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 501,04 (2 %  su  € 25.052,01)    

  13.64% Spese Generali su € 25.052,01  3.417,09  

  10% Utile Impresa su € 28.469,10  2.846,91  

  PREZZO  31.316,01  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  31.316,01  
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79)  P.A.E.FM.0030  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir prima della lavorazione 
idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformita' alle norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli 
urti: > 1J a temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche 
costruttive: 
- corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi  arrotondati o rinforzati 

antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento Sendzimir prima della lavorazione; 
- spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60) e 1 mm (per larghezze maggiori); 
- spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron +/-10%; 
- massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; 
Compresi: 
- coperchio in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; 
- accessori di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; 
- accessori di sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione antisismica 
secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; 

- setti separatori trattati come il canale; 
- collegamenti equipotenziali; 
- minuterie; 
- quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte 
CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0030  Can Portac Chius Acc_Zin 200 300x75 80mm  m  33,60  1  33,60  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,08  1,80  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,08  2,00  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  38,54  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 38,54  0,77  

  13.64% Spese Generali su € 39,31  5,36  

  10% Utile Impresa su € 44,67  4,47  

  PREZZO  49,14  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  49,14  
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80)  P.A.E.FM.0031  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, 
completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 
55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro da 25 a 32 mm. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0031  Tubo rigido filettabile in PVC d 25_32mm  m  3,04  1  3,04  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,02  0,501  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,02  0,54  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  4,081  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,082 (2 %  su  € 4,081)    

  13.64% Spese Generali su € 4,08  0,56  

  10% Utile Impresa su € 4,64  0,464  

  PREZZO  5,11  

  ARROTONDAMENTO  -0,01  

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  5,10  
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81)  P.A.E.FM.0032  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete/canale, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 
55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN60439-1 
Da mm 100x100x50 a mm150x110x70. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0032  Cassetta stagna par/can max150x110x70  cad  5,36  1  5,36  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,07  1,75  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,07  1,89  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  9,00  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,18 (2 %  su  € 9,00)    

  13.64% Spese Generali su € 9,00  1,23  

  10% Utile Impresa su € 10,23  1,02  

  PREZZO  11,25  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  11,25  
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82)  P.A.E.FM.0033  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG18OM16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una 

distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG18OM16 MULTIPOLARE - Sez. 2_3 x 4_6 mmq. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0033  FG18OM16 MULTIP - Sez.2_3 x 4_6 mm  m  7,36  1  7,36  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,01  0,251  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,01  0,27  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  7,881  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,158 (2 %  su  € 7,881)    

  13.64% Spese Generali su € 7,88  1,07  

  10% Utile Impresa su € 8,95  0,90  

  PREZZO  9,85  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  9,85  
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83)  P.A.E.FM.0034  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG16OM16 - 0,6/1 kV unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG16OM16  UNIPOLARE - Sez. 1 x 35_50_70 mmq 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0034  FG16OM16 unip 1x35_50_70mmq  m  5,92  1  5,92  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,02  0,501  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,02  0,54  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  6,961  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,139 (2 %  su  € 6,961)    

  13.64% Spese Generali su € 6,96  0,95  

  10% Utile Impresa su € 7,91  0,79  

  PREZZO  8,70  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  8,70  
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84)  P.A.E.FM.0035  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 2-3 x 1.5_4_6_10 mmq 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0035  FG16OR16 mult 2-3x1.5_4_6_10mmq  m  4,48  1  4,48  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,02  0,501  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,02  0,54  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  5,521  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,11 (2 %  su  € 5,521)    

  13.64% Spese Generali su € 5,52  0,75  

  10% Utile Impresa su € 6,27  0,63  

  PREZZO  6,90  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  6,90  
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85)  P.A.E.FM.0036  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG16OR16 - 0,6/1 kV  MULTIPOLARE - Sez. 4-5 x 2.5_4_6_25 mmq 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0036  FG16OR16 mult 4-5x2.5_4_6_25mmq  m  6,24  1  6,24  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,02  0,501  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,02  0,54  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  7,281  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,146 (2 %  su  € 7,281)    

  13.64% Spese Generali su € 7,28  0,99  

  10% Utile Impresa su € 8,27  0,83  

  PREZZO  9,10  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  9,10  
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86)  P.A.E.FM.0037  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 2,5_4_ mmq 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0037  FG17 - 450/750 V UNIP 1 x 2,5_4_ mmq  m  0,88  1  0,88  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,01  0,251  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,01  0,27  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  1,401  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,028 (2 %  su  € 1,401)    

  13.64% Spese Generali su € 1,40  0,191  

  10% Utile Impresa su € 1,59  0,159  

  PREZZO  1,75  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  1,75  
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87)  P.A.E.FM.0038  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Cavo FG17 - 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla nuova variante alla 
norma CEI 64-8). 
Marchio I.M.Q. Compresi: 
- linea c.s.d; 
- collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; 
- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; 
- accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; 
- giunzioni; 
- collegamenti in morsettiera; 
LINEA IN CAVO FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Sez. 1 x 16_25 mmq 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0038  FG17 - 450/750 V UNIP 1 x 16_25 mmq  m  2,28  1  2,28  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,02  0,501  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,02  0,54  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  3,321  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 0,066 (2 %  su  € 3,321)    

  13.64% Spese Generali su € 3,32  0,453  

  10% Utile Impresa su € 3,77  0,377  

  PREZZO  4,15  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  4,15  
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88)  P.A.E.FM.0039  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI EN 60439 
grado di protezione minimo IP4X,completo delle apparecchiature di protezione e sezionamento con caratteristiche 
come da schema elettrico, idonee al comando e alla protezione dei circuiti elencati, larghezza utile 24/36 unità modulari 
da 17,5 mm, profondità da 200 a 300 mm, completi di zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a 
chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, pannelli preforati e ciechi 

di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori 
mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
idoneo, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette didesignazione delle apparecchiature, 
coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in 
arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro Ettrico 
Condizionamento CDZb "QE.CDZb" 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 
 

 
Quadro elettrico generale CONDIZIONAMENTO - QECDZ-PS.b  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0039  Q. El Gen Condizionamento "QE.CDZb"  cad  3.648,00  1  3.648,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  1  25,06  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  

            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            

            

  TOTALE  3.728,43  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 74,57 (2 %  su  € 3.728,43)    

  13.64% Spese Generali su € 3.728,43  508,56  

  10% Utile Impresa su € 4.236,99  423,70  

  PREZZO  4.660,69  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.660,69  
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89)  P.A.E.FM.0040  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Gruppo di Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10KVA; con armadio batterie separato e 
batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione 
in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia 
potenza nominale 60 minutI 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.FM.0040  Gr. Continuità Ass 380 V/50 H - 10KVA  cad  10.760,00  1  10.760,00  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  1  25,06  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  10.812,01  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 216,24 (2 %  su  € 10.812,01)    

  13.64% Spese Generali su € 10.812,01  1.474,76  

  10% Utile Impresa su € 12.286,77  1.228,68  

  PREZZO  13.515,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  13.515,45  
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90)  P.A.E.IL.0001  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione incasso in moduli 600x600.Corpo in 
acciaio verniciato bianco, con asola e coperchio in policarbonato, pressacavo M 20x1,5 per accedere alla morsettiera. 
Recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. 
Elemento portacablaggio con tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, con film di 
schermatura in policarbonato opale sulla zona microforata. 

Vetro trasparente, non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio di colore bianco, 
guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. 
Grado di protezione IP54. 
Fornito con Lampade fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 
4000K. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0001  Apparecchio illum Fluo 1x55W per degenze  cad  256,32  1  256,32  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  274,08  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 5,48 (2 %  su  € 274,08)    

  13.64% Spese Generali su € 274,08  37,38  

  10% Utile Impresa su € 311,46  31,15  

  PREZZO  342,61  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  342,61  
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91)  P.A.E.IL.0002  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione a plafond in moduli 600x600.Corpo in 
acciaio verniciato bianco. 
Recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. 
Elemento portacablaggio, con tegolo microforato in acciaio, verniciato bianco ad alta riflessione, con film di 
schermatura della lampada in policarbonato opale sulla zona microforata, film superiore di protezione anti-insetto 

Grado di protezione IP40. 
Fornito con Lampade fluorescenti compatte da 55W, 4800 Lm, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 
4000K. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0002  Apparecchio illum Fluo 1x55W per degenze  cad  135,52  1  135,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  

MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  153,28  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 153,28  3,07  

  13.64% Spese Generali su € 156,35  21,33  

  10% Utile Impresa su € 177,68  17,77  

  PREZZO  195,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  195,45  
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92)  P.A.E.IL.0003  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante LED 4x10W per uffici e ambulatori. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in 
acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato 
trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato 
bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. 
Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Grado di protezione IP54 per la parte in vista. 

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: 
-        Rendimento luminoso 100%. 
-        Flusso luminoso dell'apparecchio 4253 lm. 
-        Distribuzione diretta simmetrica. 
-        Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. 
-        UGR <19 (EN 12464-1). 
-        Efficienza apparecchio 95 lm/W. 
-        Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
-        Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma 

            IEC 62471, IEC/TR 62778. 
-        Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 
-        Conformità alla direttiva UE 1194/2012. 
-           Indice di resa cromatica CRI >80. 
-           Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
-            Indice di resa cromatica CRI >80. 
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0003  Apparecchio ill. LED 4x10W per uffici  cad  180,24  1  180,24  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            

            

  TOTALE  198,000  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 198,00  3,96  

  13.64% Spese Generali su € 201,96  27,55  

  10% Utile Impresa su € 229,51  22,95  

  PREZZO  252,46  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  252,46  
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93)  P.A.E.IL.0004  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante LED 4x12W per ambienti sterili e asettici. Installazione incasso in moduli 600x600.Corpo in 
acciaio verniciato di colore bianco. 
Schermo piano in Vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio 
preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. 
Grado di protezione IP54 parte in vista. 

Completo di 4 moduli LED 12W/840, temperatura di colore 4000K, resa cromatica Ra>80.4 
Luminanza <3000 cd/m2 per angoli >65° radiali. 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0004  Apparecchio ill LED 4x12W per amb steril  cad  330,00  1  330,00  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  

MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  347,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 347,76  6,96  

  13.64% Spese Generali su € 354,72  48,38  

  10% Utile Impresa su € 403,10  40,31  

  PREZZO  443,41  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  443,41  
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95  

94)  P.A.E.IL.0005  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante LED 3x10W per aree comuni. Installazione incasso in moduli 600x600. Corpo in 
acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano in metacrilato trasparente, 
plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, 
guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. 
Grado di protezione IP54 per la parte in vista. Flusso luminoso dell'apparecchio 4124 lm. Luminanza media 
<3000 cd/m² per angoli >65° radiali. Rendimento luminoso 100%. 

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Potenza dell'apparecchio 34W. 3 moduli LED 
lineari da 10W compresi. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0005  Apparecchio ill LED3x10W per aree comuni  cad  145,28  1  145,28  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  163,04  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 3,26 (2 %  su  € 163,04)    

  13.64% Spese Generali su € 163,04  22,24  

  10% Utile Impresa su € 185,28  18,53  

  PREZZO  203,81  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  203,81  
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95)  P.A.E.IL.0006  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante LED 1x16W per WC. Installazione incasso rotondo Ø=221mm - H=103mm. Corpo in acciaio 
zincato. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, per la gestione termica del modulo LED. Ottica 
parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Lente circolare anabbagliante 
di schermatura LED per un buon comfort visivo, in metacrilato opale. Vetro trasparente, temprato, spessore 4 mm, 
bloccato a filo anello. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Grado di protezione IP44 per la parte in vista. Flusso 

luminoso dell'apparecchio 2027 lm. Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali. Rendimento luminoso 
100%. 
Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95. Potenza dell'apparecchio 18,7 W. Modulo LED 
compatto da 2000 compreso. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0006  Apparecchio ill LED 18,7W per WC  cad  174,00  1  174,00  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  191,76  

      

  13.64% Spese Generali su € 191,76  26,16  

  10% Utile Impresa su € 217,92  21,79  

  PREZZO  239,71  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  239,71  
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96)  P.A.E.IL.0007  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio illuminante a plafoniera stagna LED 2x30W per camera calda.  Corpo in policarbonato autoestinguente 
V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante 
dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con 

superficie esterna liscia. 
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Staffe di fissaggio in acciaio inox. 
Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Potenza assorbita 69W. Flusso in uscita 9098 lm. Rendimento luminoso 100%. 
Moduli LED lineari compresi. 
Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Grado di protezione IP65. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0007  Plafoniera Stagna  cad  112,48  1  112,48  

A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  130,24  

      

  13.64% Spese Generali su € 130,24  17,76  

  10% Utile Impresa su € 148,00  14,80  

  PREZZO  162,80  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  162,80  
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97)  P.A.E.IL.0008  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Apparecchio per illuminazione e/o segnalazione di sicurezza/emergenza LED 1x24 W. Installazione incasso, parete, 
soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto 
Corpo in policarbonato bianco RAL 9003 con ottica simmetrica bianca a doppia riflessione che integra due serie di 
LED ad elevatissima efficienza. Schermo in policarbonato ad elevata trasparenza. 
Funzionamento SA/SE 

Flusso medio SE 550 lm 
Autonomia standard di 1h estendibile a 1,5h, 2h, 3h, 8h. 
Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz. 
Grado di protezione IP65. 
Compreso di eventuali: 
-        scatola da incasso + cornici; 
-        staffa controsoffitto; 
-        staffa a parete per bandiera; 
-        schermo bandiera serigrafia dx/sx; 

-        schermo bandiera serigrafia basso. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.IL.0008  Apparecchio per ill e/o segn sicurezza  cad  80,00  1  80,00  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  0,3  8,09  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  0,3  8,53  
MINUT.02  Minuterie  cad  1,14  1  1,14  

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  97,76  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 1,96 (2 %  su  € 97,76)    

  13.64% Spese Generali su € 97,76  13,33  

  10% Utile Impresa su € 111,09  11,11  

  PREZZO  122,20  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  122,20  
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98)  P.A.E.M.0009  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas a bordo canale, il tutto verniciato di 
colore a scelta della D.L. e con trattamento antibatterico, con sorgente luminosa a LED idonea a garantire 
un'illuminazione adatta ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, luce visita, luce lettura, luce notturna. 
Il canale dovrà garantire la separazione dei  servizi interni mediante tre diversi vani: 
-        cavi energia elettrica 

-        tubi gas medicali 
-        cavi trasmissione dati. 
Il dispositivo elettromedicale dovrà essere munito di certificato classe IIB. 
Il testaletto sarà equipaggiato: 
- da sorgenti luminose come di seguito riportato: 
         Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, 
fornita a parte; 
         Luce lettura LED (19,2w - 2240lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, 
fornita a parte; 

         Luce visita (ambiente+lettura) - comandata da pulsante modulo A 
         Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) - comandata da interruttore esterno; 
- dalle seguenti connettività specifiche: 
A) Modulo quattro posti composto da: 
- Presa bipasso 2P+T 16A 250Vac IT-DE UNEL 
- Pulsante con morsetti automatici 1P 10A 250V (visita) modulo A 
- Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti 
- Separatore scatola 

B) Modulo quattro posti composto da: 
- Presa schuko 2P+T 16A 250 V bipasso 
- n.2 Presa 2P+T 16A 250Vac 
Il canale GAS dovrà essere completo di : 
N.2 Supporti per installazione prese gas tipo AFNOR non pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta 
della D.L. 
Il design del sistema trave testaletto dovrà presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il 
deposito di oggetti. 

La lunghezza del corpo tecnico testaletto dovrà essere 1250 mm con una misura totale massima compreso canale e 
terminali pari a 1786 mm. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.M.0009  Sistema Trave Testaletto tipo A  cad  950.00  1  950.00  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  1.024,06  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 % (20,48) su  € 1.024,06  20.48  

  13.64% Spese Generali su € 1.044,54  147.47  

  10% Utile Impresa su € 1.187,01  118.70  

  PREZZO  1.305,71  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.305,71  
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99)  P.A.E.M.0011  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Sistema Trave Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas su Tronchetto canale gas a parte (compreso 
nella fornitura) , il tutto verniciato di colore a scelta della D.L. e con trattamento antibatterico, con sorgente luminosa a  
LED idonea a garantire un'illuminazione adatta ad  ogni specifica situazione: luce ambiente, luce visita, luce lettura, 
luce notturna. 
Il canale dovrà garantire la separazione dei  servizi interni mediante tre diversi vani: 

-        cavi energia elettrica 
-        tubi gas medicali 
-        cavi trasmissione dati. 
Il dispositivo elettromedicale dovrà essere munito di certificato classe IIB. 
Il testaletto sarà equipaggiato: 
- da sorgenti luminose come di seguito riportato: 
         Luce ambiente LED (26w - 2400lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, 
fornita a parte; 
         Luce lettura LED (19,2w - 2240lm - 4000°K - CRI>80) - comandata da pulsantiera paziente a 3 pulsanti, 

fornita a parte; 
         Luce visita (ambiente+lettura) - comandata da pulsante modulo A 
         Luce notturna LED BLU (2w - 16lm) - comandata da interruttore esterno; 
- dalle seguenti connettività specifiche: 
A) Modulo quattro posti composto da: 
- Presa bipasso 2P+T A 250Vac IT-DE UNEL 
- Pulsante con morsetti automatici 1P 10A 250V (visita) modulo A 
- Presa per pulsantiera paziente 3 pulsanti 

- Separatore scatola 
B) Modulo quattro posti composto da: 
- Presa schuko 2P+T 16A 250 V bipasso 
- n.2 Presa 2P+T 16A 250Vac 
Nel sistema dovrà essere compreso n.1 tronchetto di canale GAS, da installare in prossimità del testaletto su indicazioni 
della D.L., completo di : 
N.2 Supporti per installazione prese gas tipo AFNOR non pretubati, complete di calotte estetiche di colore a scelta 
della D.L. . 

Il design del sistema trave testaletto dovrà presentare, nella parte superiore, un'inclinazione tale da impedire il deposito 
di oggetti. 
La lunghezza del corpo tecnico testaletto-canale dovrà essere 1506 mm. 
Il canale gas che supporta le prese gas tipo AFNOR e le relative calotte estetiche avrà una lunghezza totale pari a 366 
mm. 
Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.M.0010  Sistema Trave Testaletto tipo B  cad  1.100,69  1  1.100,69  

MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,5  12,53  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  1.174,75  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 1.174,75  23,50  

  13.64% Spese Generali su € 1.198,25  163,44  

  10% Utile Impresa su € 1.361,69  136,17  

  PREZZO  1.497,86  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  1.497,86  
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100)  P.A.E.M.0013  Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di 
Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali ad 
uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710. 
Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo alla protezione da macro e micro 
shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a terra. Il trasformatore d'isolamento 
dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della temperatura di esercizio negli avvolgimenti 

garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni operative. 
Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm (AxLxP) con doppio 
portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere accidentalmente alla parte inferiore 
del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello inferiore dovrà essere corredato di griglie di 
areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria dissipazione termica. Il quadro dovrà essere idoneo 
per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo. 
Il quadro dovrà contenere: 
-        n.01 Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, corrente di 
dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; 

-        n.01 Interruttore generale magnetotermico Generale In 25A - P.I. 16kA; 
-        n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5kA; 
-        n.04 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; 
-        n.01 Sorvegliatore d'isolamento per circuito separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del 
trasformatore-possibilità di impostare allarmi e preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); 
-        n.01 Pannello remoto di controllo e allarme sorvegliatore a 230Va.c (da installare su 503 facente parte della 
fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica ed acustica, quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore 
dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori, anch'esso fornito. 

Compresi accessori, minuterie, opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.M.0013  Quadro uso medico trasf_isolam. 5kVA  cad  5.333,24  1  5.333,24  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  
A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  

A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  5.407,92  

  Incidenza Oneri Sicurezza € 108,16 (2 %  su  € 5.407,92)    

  13.64% Spese Generali su € 5.407,92  737,64  

  10% Utile Impresa su € 6.145,56  614,56  

  PREZZO  6.760,12  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  6.760,12  
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101)  P.A.E.M.0014  Sistema di distribuzione di alimentazione dai Quadri con Trasformatore di Isolamento ai Sistemi Travi Testaletto e 
Lampada Scialitica, costituito dalle linee di collegamento, sottotraccia o a vista, complete di tubi flessibili, eventali 
cassette rompitratta, di canali e/o canalette sospese o a parete, di passerelle passacavi, di cavi nelle varie sezioni 
necessarie e previste, compresi gli staffaggi, gli isolamenti, le protezioni meccaniche ed elettriche, le opere murarie 
accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.M.0014  Alimemtazione Impianto a Uso Medico  cad  1.160,00  1  1.160,00  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  10  225,20  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  10  250,60  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  8  215,60  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  8  227,36  

            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  2.078,76  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 2.078,76  41,58  

  13.64% Spese Generali su € 2.120,34  289,21  

  10% Utile Impresa su € 2.409,55  240,96  

  PREZZO  2.650,51  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  2.650,51  
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102)  P.A.E.M.0015  Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo per installazione in locali ad 
uso medico appartenenti al gruppo II come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 cap.710 e trasformatore di sicurezza per 
Lampada Scialitica. 
Il trasformatore d'isolamento, conforme alla Norma 61558-2-15, dovrà essere idoneo alla protezione da macro e micro 
shock mediante separazione elettrica tra circuito utilizzatore e rete con neutro a terra. Il trasformatore d'isolamento 
dovrà essere dotato di sonda tipo Pt100 per il rilevamento del valore della temperatura di esercizio negli avvolgimenti, 

garantendo così il monitoraggio in tempo reale delle condizioni operative. 
Il trasformatore di sicurezza per Lampada Scialitica sarà protetto da idoneo interruttore automatico dedicato al suo 
sezionamento. 
Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica delle dimensioni 1400x600x230 mm (AxLxP) con doppio 
portello anteriore interbloccato meccanicamente ad evitare la possibilità di accedere accidentalmente alla parte inferiore 
del quadro dove sono alloggiati gli apparecchi di sezionamento. Il portello inferiore dovrà essere corredato di griglie di 
areazione opportunamente dimensionate a garantire la necessaria dissipazione termica. Il quadro dovrà essere idoneo 
per posa a parete/incasso e fornito di zoccolo. 
 

Il quadro dovrà contenere: 
-        n.01 Trasformatore d'isolamento da 5 kVA, 230/230V, 50Hz, tensione di cortocircuito 3%, corrente di 
dispersione primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; 
-        n.01 Trasformatore di sicurezza da 1 kVA (per Lampada Scialitica), 230/24V, 50Hz, corrente di dispersione 
primario-terra 0,5 mA, corrente di dispersione secondario-terra 0,5 mA; 
-        n.01 Interruttore generale magnetotermico Generale In 25A - P.I. 16kA; 
-        n.05 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5kA; 
-        n.04 Interruttore magnetotermico bipolare In 16A - P.I. 4,5KA; 

-        n.01 Sorvegliatore d'isolamento per circuito separato a 230Va.c (del sovraccarico e della sovratemperatura del 
trasformatore-possibilità di impostare allarmi e preallarmi-display a 2 righe con 8 caratteri per riga); 
-        n.01 Pannello remoto di controllo e allarme sorvegliatore a 230Va.c (da installare su 503 facente parte della 
fornitura) con doppia segnalazione di allarme ottica ed acustica, quest'ultima tacitabile. Il collegamento al sorvegliatore 
dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori, anch'esso fornito.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
C.E.M.0015  Quadro uso medico tr_isolam. - tr_scial.  cad  5.799,21  1  5.799,21  
MINUT.01  Minuterie, placca, supporto, cass.503  cad  6,16  1  6,16  

A.01  Operaio Comune 1° livello  h  22,52  0,25  5,63  
A.02  Operaio Qualificato di 2° Livello  h  25,06  0,3  7,52  
A.03  Operaio Specializzato 3° Livello  h  26,95  1  26,95  
A.04  Operaio Specializzato 4° Livello  h  28,42  1  28,42  

            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            

            

  TOTALE  5.873,89  

  Sommano Oneri Sicurezza 2 %  su  € 5.873,89  117,48  

  13.64% Spese Generali su € 5.991,37  817,22  

  10% Utile Impresa su € 6.808,59  680,86  

  PREZZO  7.489,45  

      

  PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  7.489,45  

      



 
  

  PALERMO  lì  

  IL PROGETTISTA  
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Palermo, 23/03/2018

Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del  Pronto Soccorso 
Adulti presso il P.O. "V. Cervello"

Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

IL TECNICO
(Ing. Clelia Buscaglia)

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua

con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO mc 474,88 8,18 3´884,52 1´023,18 26,34

3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.06.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00

m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO mc 192,00 9,73 1´868,16 272,38 14,58

4 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti  in
01.01.07.001 ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di

sottoservizi, con mezzo mecca ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

SOMMANO mc 72,00 9,89 712,08 106,10 14,90

5 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
01.02.04 1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati

al bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia
con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

SOMMANO mc 156,00 3,16 492,96 59,75 12,12

6 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4
- 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano

SOMMANO mc X km 12´319,36 0,63 7´761,20 0,00

7 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
01.03.05 1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i

lavori  o alla  discarica  del  ... uperiori a 5 km, escluso l’eventuale onere
di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni mc e per ogni
km

SOMMANO mc x km 656,59 0,42 275,77 0,00

8 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
01.03.06 piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti

in  calcestruzzo  semplice  ... ti, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO mc 62,89 32,07 2´016,88 1´273,46 63,14

9 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
01.04.05 compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi

meccanici (bobcat, martello demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
nulla escluso.

SOMMANO mq x cmq 2´338,08 1,21 2´829,08 946,89 33,47

10 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il
01.05.03 piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario

ed all'umidità ottima fino al  ... ima ottenuta in laboratorio con la prova
AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di superficie
compattata

SOMMANO mq 1´187,20 0,71 842,91 90,95 10,79

11 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto
02.01.24 mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per

muratura portante in zona sismica ... altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 20´683,56 3´772,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´683,56 3´772,71

compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.

SOMMANO mc 31,06 286,13 8´887,20 2´515,96 28,31

12 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per
02.02.01.001 m3 di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i

vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. spessore di 8 cm

SOMMANO mq 363,32 30,08 10´928,67 4´904,79 44,88

13 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti
02.02.08 con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di

mm; rivestimento sulle due fac ... a  d'arte  già  pronto  per  la
tinteggiatura,  esclusa  la  eventuale rasatura dell’intera superficie con
gesso dolce.

SOMMANO mq 580,42 67,45 39´149,33 15´276,06 39,02

14 Controfodera   eseguita   con   intelaiatura   metallica   in   profilati   di
02.02.13.001 lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con due

lastre di cartongesso, fissate  ...  pronto per la tinteggiatura, esclusa la
rasatura dell’intera superficie con gesso dolce. con lastre di  spessore 10
mm

SOMMANO mq 55,89 49,25 2´752,58 1´108,19 40,26

15 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari
ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
fondazione con C 16/20.

SOMMANO mc 0,25 133,36 33,34 0,96 2,87

16 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.005 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove  necessari
ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per opere in
elevazione con C 16/20.

SOMMANO mc 18,00 143,35 2´580,30 137,79 5,34

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
03.01.02.002 secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza

gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le  barre  di armatura:
Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori
edili C28/35.

SOMMANO mc 28,10 159,59 4´484,48 215,25 4,80

18 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
03.01.03.010 debolmente aggressivo  classe d’esposizione  XC3,  XD1,  XA1,  (UNI

11104 ), in ambiente  moderatamente aggressi ... forme e le barre di
armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione
per lavori edili C28/35.

SOMMANO mc 0,38 170,61 64,83 3,64 5,61

19 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
03.01.14.001 additivi superfluidificanti

SOMMANO mc 27,76 12,00 333,12 26,58 7,98

20 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A
03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali: per strutture in cemento armato  escluse quelle
intelaiate

SOMMANO kg 6´121,60 1,83 11´202,53 2´479,12 22,13

21 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
03.02.03 e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le

strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

SOMMANO ca 133,54 23,46 3´132,85 796,68 25,43

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 104´232,79 31´237,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 104´232,79 31´237,73

22 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
04.01.01.001 micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte

autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... i di cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 -
4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella autocarrata -
gommata

SOMMANO corpo 2,00 2´881,01 5´762,02 1´269,38 22,03

23 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno
04.01.02.019 di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce

compatte che richiedono l'uso  ... uazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 28/35
diametro di 500 mm

SOMMANO m 116,00 62,83 7´288,28 341,82 4,69

24 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di
04.01.03.003 roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito

accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto
interessato relativo ai sotto-elencati diametri: diametro di 500 mm

SOMMANO m 34,80 51,42 1´789,42 190,39 10,64

25 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -
04.02.01.001 verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi

natura  e  consistenza  o  rocc ... er l’effettuazione del collaudo, questo
ultimo a carico dell’Amministrazione: per diametro di perforazione fino a
150 mm

SOMMANO m 320,00 91,29 29´212,80 8´010,15 27,42

26 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
04.02.04 attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di

corone  a   diamanti,   previo  esplicit ...   accertamento  da   parte  della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato. (Percentuale del
50% )

SOMMANO m 96,00 45,64 4´381,44 0,00

27 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da
04.02.06 tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,

sfrido, staffe di collegam ... i m e se necessario ad una distanza inferiore e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 5´920,00 2,86 16´931,20 2´267,09 13,39

28 Pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con  superficie
05.01.06 smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta

cementizia dosata in parti u ... a dei giunti con prodotto idoneo ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO mq 161,02 46,67 7´514,81 1´695,35 22,56

29 Pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non
05.01.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in

opera con collanti o malta cementiz ... golo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura dei giunti.

SOMMANO mq 52,20 44,63 2´329,69 549,57 23,59

30 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
05.01.10.002 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato
all’esterno degli edifici

SOMMANO mq 199,85 13,20 2´638,02 845,49 32,05

31 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.001 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'interno degli edifici

SOMMANO mq 235,00 19,85 4´664,75 1´491,32 31,97

32 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
05.01.11.002 conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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ambiente secco classe d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato
all'esterno degli edifici

SOMMANO mq 253,75 15,88 4´029,55 805,10 19,98

33 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in
05.01.14 marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo,

compresa la pulitura finale.
SOMMANO mq 1´606,17 12,27 19´707,71 4´394,82 22,30

34 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo
05.01.15 meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 170,85 13,83 2´362,86 467,37 19,78

35 Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornitura e posa in
05.01.19 opera di calcestruzzo fibrorinforzato mediante l’aggiunta al mix-design di

fibre strutturali e additivo super ... taglio e la sigillatura dei giunti e tutte le
altre operazioni non previste nella presente voce. dello spessore di cm 14

SOMMANO mq 126,00 37,96 4´782,96 499,82 10,45

36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza
05.01.47 ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,60 mm e strato d'usura di

0,7 mm, con una superficie tr ... rsi a parte. Inclusi i collanti, gli sfridi e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 1´571,27 57,35 90´112,33 22´059,50 24,48

37 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.
05.01.51 SOMMANO mq 135,95 20,21 2´747,55 715,74 26,05

38 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a
05.02.01 tinta  unica  o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti  o  malta

bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 684,32 45,08 30´849,14 9´606,42 31,14

39 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.003 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87

e rispondente a tutti i requisiti ri ...    Le  caratteristiche   tecniche
debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle
di gres

SOMMANO m 89,40 3,99 356,71 188,23 52,77

40 Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con
06.01.03 spessori  compresi  tra  20  e 30  cm,  costituito  da  una  miscela (inerti,

acqua e cemento) realizzat ...  altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo  le  modalità  prescritte,  misurato  in  opera  dopo  il
costipamento.

SOMMANO mc 356,16 84,84 30´216,61 341,45 1,13

41 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98% di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per ogni mq  e per
ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 11´872,00 1,52 18´045,44 324,82 1,80

42 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni
mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 7´123,20 1,69 12´038,21 174,55 1,45

43 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni
06.01.06.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F

extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella determinata nello
studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm
di spessore

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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SOMMANO mq/cm 4´748,80 2,26 10´732,29 196,40 1,83

44 Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusini  in  ghisa  a  grafite
06.04.01.003 lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura

prevista dalla citata norma carico di ... i le opere murarie  ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura
400 kN)

SOMMANO kg 7,00 3,22 22,54 0,89 3,97

45 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il
06.04.09.003 convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo

vibrocompresso, dotata di profili salv ... a di marcatura CE, nonché ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a
20,1 l/s

SOMMANO m 32,00 139,93 4´477,76 162,09 3,62

46 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
07.02.02 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,

IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o
S275J

SOMMANO kg 8´051,83 3,61 29´067,10 8´005,07 27,54

47 Fornitura  a  piè  d'opera  di  carpenteria  metallica     pesante  ,  esclusi
07.02.04.001 impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,

IPE, UNP, angolari, piatti ... .S.A. Da pagarsi a parte il trattamento
anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o
S275J

SOMMANO kg 20´531,77 3,48 71´450,56 11´875,08 16,62

48 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli  articoli
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di

sollevamento, i presidi provvisori, ... e verifiche tecniche   obbligatorie
previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento
anticorrosivo.

SOMMANO kg 28´219,25 1,75 49´383,69 9´901,43 20,05

49 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con
07.02.09 elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e

maglia delle dimensioni dipendenti  dai ... o di ogni accessorio, formato e
posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO kg 3´680,00 6,19 22´779,20 4´389,55 19,27

50 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/
07.02.10.002 2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di

25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 6 ...  perfetta regola d'arte. per
pannelli zincati e verniciati con resine poliestereo poliuretaniche a norma
UNI EN ISO 1461

SOMMANO mq 302,50 106,29 32´152,73 3´060,94 9,52

51 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vernice  intumescente  a  solvente  per
07.02.12 protezione da carico d’incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie,

zincate o non zincate, calcolat ... nticorrosivo  ed  il primer d’attacco. -
misurato al mq, per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film
secco)

SOMMANO mq 1´050,00 28,60 30´030,00 3´351,35 11,16

52 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate
07.02.15.001 (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco  bicomponente dato in

opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altez ... etta regola d'arte. per
ogni  metro  quadrato  di  sviluppo  di  superficie  effettivamente trattata in
opera a spruzzo

SOMMANO mq 1´050,00 12,57 13´198,50 3´201,95 24,26

53 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
07.02.16.01 caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante
decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

SOMMANO al kg 21´531,77 0,71 15´287,56 0,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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54 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili
08.01.01.001 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,

sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a pol ... ttente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri
camera 4-6-4

SOMMANO mq 46,80 339,24 15´876,43 1´484,45 9,35

55 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili
08.01.03.001 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione

mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-4

SOMMANO mq 87,20 370,49 32´306,73 2´765,46 8,56

56 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili
08.01.03.003 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione

mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere ... vole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

SOMMANO mq 246,91 380,49 93´946,79 7´835,15 8,34

57 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
08.01.09.002 estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione

mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... n vetro e trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta
efficienza con argon

SOMMANO mq 2,88 525,42 1´513,21 91,40 6,04

58 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato

sestiato  e  traversato  con   ... preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 51,39 20,97 1´077,65 462,42 42,91

59 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei selezionati (diametro  ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO mq 1´206,76 19,89 24´002,46 6´982,31 29,09

60 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
09.01.04 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo

dell’inerte  0,6 mm), dato  su ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO a 2´526,79 12,32 31´130,05 20´464,90 65,74

61 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso
09.01.06 scagliola, dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso l’onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 1´070,96 12,20 13´065,71 8´674,33 66,39

62 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
09.01.08 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di

inerti  calcarei selezionati  (di ... preso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 177,35 22,15 3´928,30 1´795,63 45,71

63 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo
09.01.09.001 Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,

compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;

SOMMANO mq 265,06 18,62 4´935,42 2´146,90 43,50

64 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici,

a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO mq 72,99 7,52 548,88 175,81 32,03

65 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
11.03.01 due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 52,91 15,15 801,59 371,38 46,33

66 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
12.01.01 posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di

almeno 2 cm, tirata con rego ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 52,20 8,24 430,13 219,84 51,11

67 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e
12.01.02 bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati

orizzontali incrociati, la malta sarà  ... uno strato di sabbia lavata ed
asciutta,   e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq 52,20 24,06 1´255,93 219,79 17,50

68 Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
12.01.03 prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con

armatura in poliestere,  questo del p ...  di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni
altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO mq 288,00 13,55 3´902,40 808,58 20,72

69 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  membrana
12.01.07 composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di

ardesia in vari colori che formano di ...  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed
ogni  altro  onere  e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO mq 253,75 21,80 5´531,75 712,49 12,88

70 Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato
12.04.06 collocato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 323,40 3,13 1´012,24 627,50 61,99

71 Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da
12.06.03 pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di

spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di
controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da
computarsi a parte.

SOMMANO mq 210,00 194,69 40´884,90 11´055,28 27,04

72 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
13.03.08.003 strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in

pressione, interrati, con cla ... del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno
di 272 mm

SOMMANO m 160,00 31,54 5´046,40 680,76 13,49

73 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di
13.08.01 qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o

pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

SOMMANO mc 86,80 23,53 2´042,40 132,96 6,51

74 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetti   di   ispezione   in
13.09.01.004 Polipropilene  conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per

stampaggio ad iniezione o per stampaggio r ... osa  e  del  rinfianco  con
materiale idoneo da compensarsi a parte. per tubazioni DN 315 mm
altezza totale H = 2000 mm

SOMMANO cad 7,00 840,25 5´881,75 148,22 2,52

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 969´697,34 199´476,42
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R I P O R T O 969´697,34 199´476,42

75 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40
15.01.01 cm,  poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo  e catenella,

apparecchiatura di eroga ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 216,38 432,76 140,39 32,44

76 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con
15.01.04.01 gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a

sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di
70x70 cm

SOMMANO cad. 29,00 259,20 7´516,80 2´104,71 28,00

77 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
15.01.05 dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo

miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad. 33,00 314,50 10´378,50 2´283,27 22,00

78 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
15.01.08 ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone

incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
d'arte.

SOMMANO cad. 29,00 243,30 7´055,70 2´046,15 29,00

79 Fornitura  e  collocazione  di  mobile  WC  attrezzato  monoblocco  per
15.03.02 disabili comprensivo di: a)    cassetta    di    scarico    avente    pulsante

di    scarico    manuale;  ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 1´909,99 7´639,96 168,08 2,20

80 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica
15.03.04 bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno

corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 1´812,00 7´248,00 72,48 1,00

81 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e

antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 377,40 1´509,60 30,20 2,00

82 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
15.03.06 minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a

frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 441,00 1´764,00 17,64 1,00

83 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con
15.03.08 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60

cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 118,90 475,60 47,56 10,00

84 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
15.03.09 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di

180 cm comprese le opere murarie  ... ltro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al
pavimento.

SOMMANO cad. 6,00 176,20 1´057,20 31,72 3,00

85 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
15.04.01.01 distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di

sezionamento a volantino, tar ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4”.
Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´014´775,46 206´418,62
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mm
SOMMANO cad. 110,00 72,20 7´942,00 2´382,60 30,00

86 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
15.04.02.001 idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella

colonna di scarico e della c ...  perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi
indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque
bianche

SOMMANO cad 70,00 75,54 5´287,80 2´834,79 53,61

87 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
15.04.02.002 idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella

colonna di scarico e della c ... e a perfetta   regola d'arte, nei diametri
minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico
acque nere

SOMMANO cad 37,00 82,16 3´039,92 1´498,38 49,29

88 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
15.04.13.002 collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere

murarie, malta occorrente, pezzi  ... oli ecc., ogni altro onere magistero per
dare l'opera  completa  ed  a  perfetta  regola d'arte. per diametro da 100
mm

SOMMANO m 10,00 25,96 259,60 81,00 31,20

89 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in
15.04.24 cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni

esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 62,51 125,02 26,99 21,59

90 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,  anche  con  ausilio  di
18.01.02 martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di

blocchi di fondazione o pozzett ... u mezzo per futuro trasporto a discarica,
nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.

SOMMANO mc 33,60 104,80 3´521,28 2´145,16 60,92

91 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... rollato, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da
40x40x50 cm

SOMMANO cad 10,00 110,64 1´106,40 526,43 47,58

92 Fornitura e posa in opera, in blocco di fondazione già predisposto e
18.02.05.001 compensato a parte, di palo tronco conico a stelo diritto in resina poliestere

rinforzata con fibra di vetro. C ... edio del palo in mm d = diametro in
testa in mm D = diametro alla base in mm D = 139 mm; d = 60 mm; Sm =
5 mm; h = 4,0 m

SOMMANO cad 10,00 228,80 2´288,00 306,36 13,39

93 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura
18.03.03.003 stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio,

schermo in vetro piano temperato ... so considerato dovrà essere quello
netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo
7.000 lumen

SOMMANO cad 10,00 536,60 5´366,00 253,28 4,72

94 Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o derivata a H, grado di
18.06.03.002 protezione IP68, effettuata con connessioni rapide a perforazioni di

isolante e dadi filettati di serraggio. P ...  1,5mm² a 6 mm². Compreso ogni
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per
derivazioni a T

SOMMANO cad 10,00 37,60 376,00 26,73 7,11

95 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto
18.07.02.001 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla

compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´044´087,48 216´500,34
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camera D=40mm
SOMMANO m 20,00 4,20 84,00 67,66 80,55

96 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto
18.07.02.004 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla

compressione maggiore o uguale a 450N ... o altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia
camera D=90mm

SOMMANO m 120,00 5,80 696,00 402,84 57,88

97 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani

e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO al m³ 0,92 314,30 289,16 208,19 72,00

98 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani

e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mc 11,36 290,42 3´299,17 1´533,45 46,48

99 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
21.01.03.001 e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile
elettromeccanico

SOMMANO mc 70,55 460,37 32´479,10 14´284,31 43,98

100 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
21.01.03.002 e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO mc 5,00 655,66 3´278,30 1´840,77 56,15

101 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e

intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 3´129,08 0,88 2´753,59 1´267,20 46,02

102 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.001 rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO mc 53,32 248,93 13´272,95 6´169,26 46,48

103 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.002 rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO mc 10,00 450,77 4´507,70 2´531,08 56,15

104 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione

e la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 978,74 9,95 9´738,47 5´661,95 58,14

105 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
21.01.07 pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale

sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 256,11 17,41 4´458,87 2´592,85 58,15

106 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior
21.01.08 cura della dismissione delle lastre di marmo per la scelta, pulitura ed il

deposito delle lastre riutilizzabili.
SOMMANO mq 10,00 13,92 139,20 83,09 59,69

107 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´119´083,99 253´142,99
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SOMMANO mq x cm 3´047,88 1,75 5´333,79 2´468,48 46,28

108 Picchettatura  di  intonaco  interno  od  esterno  con  qualsiasi  mezzo,
21.01.10 compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 1´789,37 3,03 5´421,80 3´150,60 58,11

109 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 1´127,05 3,49 3´933,41 1´825,49 46,41

110 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc.,
21.01.14 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO mq 441,30 7,39 3´261,21 1´489,39 45,67

111 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi
21.01.15 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali
opere di ripristino connesse.

SOMMANO kg 1´500,00 0,45 675,00 303,75 45,00

112 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.16 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.

SOMMANO mq 710,17 14,78 10´496,31 4´793,67 45,67

113 Rimozione  di  controsoffitto  di  qualsiasi  natura  e  forma,  esclusa  la
21.01.17 eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  il  carico  del  materiale  di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 446,80 4,44 1´983,79 904,61 45,60

114 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la
21.01.18 eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO al m² 60,00 4,26 255,60 196,81 77,00

115 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti
21.01.18 compreso  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  di  raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 386,80 4,93 1´906,92 870,13 45,63

116 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.

SOMMANO m 700,00 4,00 2´800,00 1´288,56 46,02

117 Rimozione   di   apparecchi   igienico   -  sanitari   e  di   riscaldamento
21.01.24 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 126,00 20,92 2´635,92 1´214,89 46,09

118 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori
21.01.25 o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su

aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il
nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 429,69 31,88 13´698,52 0,00

119 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di
21.02.08.001 qualunque tipo  e spessore,  compresi il taglio, l’eventuale demolizione

della muratura in breccia, compresa armat ... fetta regola d’arte, escluso il
trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo ed acciaio ad aderenza
migliorata FeB44K

SOMMANO mc 6,73 1´047,63 7´050,55 2´834,32 40,20

120 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´178´536,81 274´483,69
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21.03.01.001 della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare
un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm
di spessore

SOMMANO mq x cm 107,40 90,42 9´711,11 2´261,72 23,29

121 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
21.03.01.002 della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria

mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per ogni cm
successivo ai primi 2.

SOMMANO mq x cm 47,60 39,64 1´886,87 668,14 35,41

122 Impiego di manodopera comune per: sgombero all'interno dei locali
A.P.01 ricadenti nell'area di intervento di arredi e suppellettili con scelta,

accatastamento, trasporto e deposito del m ... locali indicati
dall'amministrazione.... incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego
di materiali ed utensili vari

SOMMANO h 180,00 28,40 5´112,00 4´053,60 79,30

123 Impiego di manodopera qualificata per: smontaggio all'interno dei locali
A.P.02 ricadenti nell'area di intervento di arredi e suppellettili con scelta,

accatastamento; spostamento ed assi ... e nei locali oggetto
dell'intervento...  incluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di
materiali ed utensili vari

SOMMANO h 150,00 31,58 4´737,00 3´759,00 79,35

124 Impiego di manodopera specializzata per: dismissione e/o sezionamento
A.P.03 linee impiantistiche esistenti; dismissione, spostamento e reinstallazione di

componenti impiantistiche nei locali oggetto dell'intervento...  incluso
eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili vari

SOMMANO h 130,00 33,94 4´412,20 3´503,50 79,40

125 Dismissione pannello REI inclusi telai, ecc., compresi il carico del
A.P.04 materiale di risulta sul cassone di raccolta, inclusi il trasporto a rifiuto ed il

conferimento a discarica
SOMMANO m2 16,65 6,13 102,06 74,93 73,41

126 Asportazione del rivestimento in vinil amianto costituente il lambrì delle
A.P.05 pareti mediante le seguenti fasi di lavoro: riscontro effettivo della presenza

di materiale appartenente  ... esente materiale tossico, l'asportazione verrà
riconosciuta come rimozione di un rivestimento speciale e non pericoloso.

SOMMANO a corpo 671,24 60,00 40´274,40 28´192,08 70,00

127 Asportazione di rivestimento speciale e non pericoloso alle pareti  e del
A.P.06 sottostante strato di collante compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed

il carico del materiale di risulta sul cassone, il trasporto ed il conferimento
a discarica

SOMMANO m2 200,00 13,42 2´684,00 1´428,00 53,20

128 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.24 per la scelta,
A.P.07 accatastamento, trasporto e deposito presso locali indicati

dall'Ammiistrazione degli apparecchi riutilizz ... nitario con rivestimento
esterno in guaina PE ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 23,00 42,36 974,28 342,47 35,15

129 Disinstallazione e spostamento presso i locali indicati dall'amministrazione
A.P.08 dei condizionatori (unità interna ed esterna) e delle relative linee, incluso

opere provvisionali ed impiego di attrezzature, materiali ed utensili vari
SOMMANO cadauno 72,00 58,04 4´178,88 3´054,96 73,10

130 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC  sagomato a "sottosguscia"
A.P.09 mm 25*25 o 37*37 in opera compreso idoneo collante e quant'altro per la

successiva posa del pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare
il  lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´316,92 2,96 3´898,09 1´251,08 32,09

131 Fornitura e posa in opera di battiscopa  in PVC sagomato a "sguscia"
A.P.10 H=10 cm, avente colore a scelta della direzione lavori, di raccordo fra

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´256´507,70 323´073,17
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rivestimento parete e pavimentazione, compresi tagli, sfridi e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´316,42 3,56 4´686,45 1´882,47 40,17

132 Fornitura e collocazione di rivestimenti murali per la finitura dei muri
A.P.11 interni, specifici per il settore sanitario ospedaliero, per grandi superfici in

zone di intenso passaggio, ... ivestimento e quanto altro necessario per
dare il tessuto in sito perfettamente complanare ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2´341,23 44,24 103´576,02 23´154,77 22,36

133 Fornitura e collocazione di controsoffitto realzzato con pannelli semirigidi
A.P.12 da cm 60x60 in fibra di lana di roccia trattata in superficie con classe 0 di

reazione al fuoco di colore o...etc.
SOMMANO m2 1´169,26 40,17 46´969,17 8´348,52 17,77

134 Fornitura e collocazione di mancorrente paracolpi in PVC antibatterico
A.P.13 con profilo estruso di alluminio anodizzato ed inguainato. Inclusi supporti

di fissaggio a muri (distanza dal ...  in PVC antibatterico ed ogni altro
onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola
d'arte.

SOMMANO m 421,04 51,83 21´822,50 4´404,09 20,18

135 Fornitura e collocazione di porte interne costituite da due fogli di lamiera
A.P.14 6/10 zincata e preverniciata RAL 7035 goffrato, lamiere scatolate e

bordate longitudinalmente...
SOMMANO m2 213,78 235,92 50´434,97 2´148,53 4,26

136 Fornitura e collocazione di controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa
A.P.15 per cartongesso avente un'altezza di 210 cm per una larghezza di 80 / 90

cm. Le dimensioni della luce nec ... averso, distanziali, binario, kit carrello
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 15,00 260,00 3´900,00 1´170,00 30,00

137 Revisione generale di infissi esterni mediante: sostituzione di parti rotte o
A.P.16 guaste, verifica del regolare funzionamento delle serrande con sostituzione

della cinghia ed avvolgito ... la maniglia di chiusura; ed ogni altro onere e
magistero per dare l'infisso perfettamente funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 42,83 74,47 3´189,55 375,62 11,78

138 Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione calpestabile
A.P.17 per tetti terrazze e lastrici  solari esistenti  avente spessore finito di circa

mm 3 di colore a scelta d ... o e da un ultimo strato di finitura mediante
rivestimento poliuretanico monocomponente trasparente antiscivolamento
etc.

SOMMANO m2 194,05 35,98 6´981,92 2´586,69 37,05

139 Solaio in lamiera grecata e getto di conglomerato cementizio di
A.P.18 completamento.  Spessore lamiera grecata in acciaio zincato s=0,8 mm;

altezza elemento in lamiera h=75 mm; altezza totale soletta H=120mm;

SOMMANO m2 315,36 65,00 20´498,40 10´249,20 50,00

140 Fornitura e collocazione di insegne luminose poste sopra camera calda con
A.P.19 struttura portante in ferro zincato e verniciato, nei colori come da disegni

esecutivi
SOMMANO m2 38,72 600,00 23´232,00 10´454,40 45,00

141 Rimozione di palo della pubblica illuminazione e relativo pozzetto
A.P.20 mediante l'isolamento del collegamento elettrico, intercettazione e la

sigillatura del cavidotto portante l'alime ... il trasporto e lo smaltimento del
materiale di risulta; ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 91,30 730,40 158,32 21,68

142 Rimozione di manufatti in ghisa quali caditoie, pozzetti e relativi chiusini.
A.P.21 Si intendono compresi nel prezzo: gli scavi; le demolizioni; il carico, il

trasporto e lo smaltimento  ... iati a seguito delle demolizioni,  incluso ogni
altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 15,00 54,74 821,10 356,85 43,46

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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143 Fornitura e collocazione di porta ad avvolgimento rapido motorizzata
A.P.22 autoriparante, dotata di MANTELLINA in PVC di colore A SCELTA su

albero avvolgitore motore, costituita da monta ... i fotocellule installate a
circa 1000 mm una dall'altra.
Dimensioni vani passaggio: Larghezza 5600 mm x Altezza 3500 mm

SOMMANO cadauno 2,00 4´847,43 9´694,86 1´938,97 20,00

144 Fornitura e collocazione di conduttore di rame isolato con elastomero
A.P.23 sintetico etilempropilenico sotto guaina in pvc, marchio CE e di qualità

IMQ o equivalente tipo unipolare FG7  ... bi interrati, pali già predisposti.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m 120,00 3,23 387,60 114,00 29,41

145 Fornitura e collocazione di paracolpi in PVC antibatterico. Inclusi supporti
A.P.24 di fissaggio in alluminio (ogni 750 mm), elemento di chiusura in PVC

antibatterico, angolo interno/este ...  in PVC antibatterico ed ogni altro
onere e magistero per dare il mancorrente paracolpi in sito a pefetta regola
d'arte.

SOMMANO m 421,04 37,68 15´864,79 3´006,23 18,95

146 Riqualificazione giunto di dilatazione/antisismico con protezione
A.P.25 antincendio certificata. Comprendente fornitura e posa di: guarnizione, in

barre a base di fibre minerali termores ... onere e magistero per dare il
coprigunto a perfetta regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366-1/3
e DM 18/09/202.

SOMMANO cadauno 0,00 89,49 0,00 0,00 11,44

147 Tramezzatura/Setto Autoportante Antincendio con certificazione EI60,
A.P.26 costituita da 2 lastre  in classe A1 con spessore 12+12 mm (tot. 24 mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti ... rtificazione ed ogni onere e
maestria per un lavoro a regola d'arte in accordo alla norma UNI EN 1366
e vigenti norme.

SOMMANO m2 453,54 70,94 32´174,13 4´408,40 13,70

148 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco 1 anta, L=900 mm, cieca o con
A.P.27 inserti in vetro, con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723,

UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta per us ...  corredo necessarie per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa
in opera.

SOMMANO cadauno 13,00 855,80 11´125,40 2´878,85 25,88

149 Fornitura e Posa  di Porta tagliafuoco cieca L=1200 mm con struttura in
A.P.29 acciaio a un battente omologata a norma UNI 9723, UNI EN 1634-1, CE,

tipo robusta per usi gravosi in acciaio ... ficazione di corretta posa in
opera; pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 944,85 2´834,55 642,33 22,66

150 Fornitura e posa  di porta tagliafuoco doppia anta, 2*900 mm, cieca o con
A.P.30 inserti in vetro, con struttura in acciaio,  omologata a norma UNI 9723,

UNI EN 1634-1, CE, tipo robusta p ...  corredo necessarie per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte, compreso di certificazione di corretta posa
in opera.

SOMMANO cadauno 3,00 1´311,16 3´933,48 664,35 16,89

151 Fornitura e Posa  di Sistema Apertura Porte a Spinta certificato C.E..
A.P.31 Comprendente: adattamento infisso/porta al sistema di apertura; maniglia

in acciaio con serratura/cilindro eu ... disposizione per apertura elettrica;
pulizia dei luoghi ed ogni onere e maestria per un lavoro a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 26,00 129,35 3´363,10 408,20 12,14

152 Impiego di manodopera specializzata per: smontaggio, trasferimento
A.P.36 presso i locali indicati dall'amministrazione, custodia, eventuali revisioni

periodiche e ricollocazione degli es ... ocali ricadenti nell'area di intervento
iincluso eventuale nolo di attrezzature ed impiego di materiali ed utensili
vari

SOMMANO h 40,00 34,62 1´384,80 360,40 26,03

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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153 Fornitura e posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con
A.P.40 strutture in acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri (montanti in

tubolare 80*80*3 mm ad interasse  ... cordi, bulloneria,  saldature dei
giunti e quant'altro necessario per dare il prodotto finito  a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 29´147,38 29´147,38 95,16 0,33

154 Fornitura e posa in opera di sistema di automazione per porta scorrevole
A.P.41 fino a 150 Kg per anta. Sono compresi: automazione per porta scorrevole

completa di tappi laterali; profilo ... ionali, ulteriori accessori e quant'altro
necessario per dare il sistema di automazione finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´774,28 2´774,28 5,89 0,21

155 Fornitura e posa in opera di sistema antipanico a sfondamento di
A.P.42 automazione per porta scorrevole fino a 150 Kg per anta. Sono compresi:

sistema completo per antipanico a sfondamen ... onali, ulteriori accessori e
quant'altro necessario per dare il sistema di automazione finito  a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO CV 3,00 2´739,88 8´219,64 17,67 0,21

156 Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli da cm
A.P.43 60x60  in lamiera forata nei colori a scelta della D.L.:  Modulo:

600x600x15 mm con le seguenti caratterist ...  B-s1,d0 Inclusa
pendinatura ed inclusi altresì opere ed accessori per dare il prodotto finito
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 122,75 75,71 9´293,41 1´167,36 12,56

157 Tinteggiatura per interni con Idropittura sanigienica, antimuffe,
A.P.44 smacchiabile, semilucida, con particolari caratteristiche che oltre a

bloccare la vita ai microorganismi presenti  ... i prese/interruttori/ecc;
pulizia dei luoghi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

SOMMANO m2 2´375,58 8,40 19´954,88 11´307,77 56,67

158 Fornitura e collocazione di copertura realizzata con pannelli costituiti da
A.P.45 due supporti metallici ricavati mediante profilatura. Il supporto esterno è

costituito da nastri in acci ...  idonea certificazione rilasciata da laboratorio
autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985.

SOMMANO m2 236,52 26,40 6´244,13 999,06 16,00

159 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di
P.A.A.001 Centrale di rivelazione incendi analogica ad indirizzamento in grado di

gestire fino  a 96 loop da 126 indir ... pali, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´792,45 3´792,45 520,01 13,71

160 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di
P.A.A.002 sottocentrale analogica di rivelazione incendio a microprocessore, 3 loop,

378 indirizzi per collegamento al ... pali, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´208,61 1´208,61 260,05 21,52

161 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di
P.A.A.004 rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato a basso profilo.

Alimentazione 17-33 Vcc, tipo FSP Sistemi se ... esse, verifiche,
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 141,00 87,90 12´393,90 3´667,41 29,59

162 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa a punto di
P.A.A.006 ripetitore ottico a doppio LED a luce rossa, bassissimo assorbimento

collegamento a 2 fili direttamente dal  ... esse, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 102,00 25,51 2´602,02 1´060,80 40,77

163 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di
P.A.A.007 pulsante indirizzato per sistema analogico, riarmabile mediante chiave.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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Spia luminosa LED lampeggiante in fun ... esse, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 15,00 76,99 1´154,85 234,15 20,28

164 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di isolatore di corto
P.A.A.008 circuito per linea analogica completo di base di fissaggio (1 ogni 30 tra

rivelatori e pulsanti). Comple ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 12,00 90,81 1´089,72 187,32 17,19

165 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera di modulo di
P.A.A.010 comando indirizzato per segnalatori di allarme con linea controllata contro

il taglio e corto circuito. Completo  ... esse, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 18,00 85,64 1´541,52 468,18 30,37

166 Fornitura, assemblaggio, collegamento, posa in opera e messa apunto di
P.A.A.011 pannello  Luminoso ed acustico di allarme con lampada allo XENO a

basso assorbimento, 105 mA. Scritta retroil ... esse, verifiche,
certificazioni e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 14,00 86,04 1´204,56 218,54 18,14

167 Fornitura, assemblaggio, posa in opera, collegamento e messa apunto di
P.A.A.012 alimentatore stabilizzato 24V 4A in contenitore metallico completo di 2

batterie 12 V 7Ah. Completo di access ... dili, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 322,59 967,77 78,03 8,06

168 Fornitura, collegamento e posa in opera entro tubi, canali, passerelle, a
P.A.A.016 vista o incassati, di cavo per antincendio schermato e twistato, tipo

FR20HH2R, 2 x 1 mmq. Guaina di color ... vazioni, verifiche,
certificazioni, accessori e minuterie ed ogni altro onere per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 300,00 1,00 300,00 156,30 52,10

169 Fornitura, posa in opera e collegamento di segnalatore ottico antincendio
P.A.A.049 con lampada allo xenon. Alimentazione 24 Vcc, calotta metacrilica colore

rosso. Completo di accessori e mi ... ifiche, certificazioni ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 51,87 103,74 19,78 19,07

170 Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena piezoelettrica per uso
P.A.A.050 antincendio. Alimentazione  24Vcc, colore rosso. Completa di accessori,

minuterie, verifiche, certificazioni ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 89,45 178,90 39,58 22,12

171 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0001 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 64,85 64,85 24,74 38,15

172 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0002 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 6,00 83,52 501,12 148,44 29,62

173 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0003 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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d'arte.
SOMMANO cad 5,00 67,32 336,60 123,70 36,75

174 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0004 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 7,00 71,19 498,33 173,18 34,75

175 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0005 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 2,00 86,70 173,40 49,48 28,54

176 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0006 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione passo 25 mm. Costruzione

in alluminio anodizzato oppure ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 76,47 76,47 24,74 32,35

177 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0007 compreso tiri in alto, di Diffusore portafiltro con imbocco superiore.

Adatto ad ospitare sia filtri a t ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 2,00 247,36 494,72 49,48 10,00

178 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0008 compreso tiri in alto, di Bocchetta di mandata a doppio filare per

installazione a parete. Alette orient ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 18,00 73,12 1´316,16 445,32 33,83

179 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0009 compreso tiri in alto, di Bocchetta di mandata a doppio filare per

installazione a parete. Alette orient ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 8,00 79,10 632,80 197,92 31,28

180 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0010 compreso tiri in alto, di Diffusore quadrato a 4 vie per installazione a

soffitto. Imbocco circolare per ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 17,00 128,49 2´184,33 420,58 19,25

181 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0011 compreso tiri in alto, di Valvola di aspirazione regolabile, completa di

collare di fissaggio per montag ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 23,00 48,46 1´114,58 569,02 51,05

182 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0012 compreso tiri in alto, di Griglia di aspirazione, passo 25 mm, per

controsoffitti a pannello, completa d ... dili, verifiche, certificazioni e
quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 16,00 134,98 2´159,68 395,84 18,33

183 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0013 compreso tiri in alto, di Tubo flessibile omologato in classe di reazione al

fuoco 1 ai sensi del D.M. 2 ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´735´837,69 425´909,86
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SOMMANO m 25,00 19,67 491,75 210,50 42,81

184 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0014 compreso tiri in alto, di Tubo flessibile omologato in classe di reazione al

fuoco 1 ai sensi del D.M. 2 ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 16,00 24,85 397,60 158,24 39,80

185 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0015 compreso tiri in alto, di Condotta antimicrobica da installarsi all'esterno

dell'edificio realizzata con ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 133,80 105,72 14´145,33 6´619,08 46,79

186 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0016 compreso tiri in alto, di Condotta antimicrobica da installarsi all'interno

dell'edificio realizzata con ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 903,10 88,71 80´114,00 38´303,28 47,81

187 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0018 compreso tiri in alto, di - Terminale ad espansione diretta in pompa

dicalore tipo " cassette"  - Plafon ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 33,00 1´201,68 39´655,44 3´699,63 9,33

188 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0019 compreso tiri in alto, di Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore

orizzontale da incasso media ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 970,42 5´822,52 732,66 12,58

189 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0020 compreso tiri in alto, di Terminale ad espansione diretta in pompa dicalore

orizzontale da incasso media ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 959,82 2´879,46 366,33 12,72

190 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0021 compreso tiri in alto, di - Terminale ad espansione diretta in pompa

dicalore tipo " cassette"  - Plafon ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 10,00 1´183,15 11´831,50 1´221,10 10,32

191 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0022 compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per

impianto a 2 tubi, capacità  ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 207,26 1´243,56 29,70 2,39

192 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0023 compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per

impianto a 2 tubi, capacità  ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 29,00 63,60 1´844,40 143,55 7,78

193 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0024 compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per

impianto a 2 tubi, capacità  ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 18,00 131,49 2´366,82 89,10 3,76

194 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0025 compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità interne, per

impianto a 2 tubi, capacità  ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7,00 93,02 651,14 34,65 5,32

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 1´897´281,21 477´517,68
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195 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0026 compreso tiri in alto, di Giunto di connessione ad Y per unità esterna, per

impianto a due tubi, conness ... ficazioni e quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.    FQZHW-
02N1D M5-XMI

SOMMANO cad 2,00 221,82 443,64 24,74 5,58

196 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0027 compreso tiri in alto, di Controllo ambiente elettronico a parete del tipo

sistema di controllo cablato. ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 33,00 168,37 5´556,21 513,81 9,25

197 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0028 compreso tiri in alto, di Gateway interfaccia di rete. Completo di accessori

minuterie opere edili, verifiche, certificazioni e quanto altro occorre per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 4´489,55 8´979,10 221,48 2,47

198 Fornitura, Installazione, verifica e validazione di Software di gestionedel
P.A.C.0029 Sistema VRF.   Il  gateway  Controller  viene  utilizzato  per

l'interrogazione  e  il  controllo  dell ... izzo/gestione/installazione e quanto
altro occorre per dare il sistema  completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 2,00 4´930,06 9´860,12 2´273,60 23,06

199 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0030 compreso tiri in alto, di Modulo di interfaccia per key card (con relay kit

collegamento contatto pulito ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 11,00 153,22 1´685,42 609,07 36,14

200 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0031 compreso tiri in alto, di Giunto antivibrante resistente meccanicamente ed

a tenuta stagna, costituito d ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 40,34 33,62 1´356,23 159,74 11,78

201 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0032 compreso tiri in alto, di Unità di Rinnovo Aria, a tutta aria esterna. Con

estrazione/espulsione e recup ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 45´632,51 136´897,53 2´804,04 2,05

202 Fornitura e collocazione di dispositivo per lo scarico della condensa da
P.A.C.0033 montare su  ogni apparecchiature che ne necessita, con caratteristiche di

portata e prevalenza atte a garan ... ci ed elettrici, le opere edili e
quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionanente a perfeta
regola d'arte.

SOMMANO cad 52,00 89,71 4´664,92 257,40 5,52

203 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0034 compreso tiri in alto, di Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe

1 di resistenza al fuoco, fi ... ci, collari, opere edili, verifiche e
certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO m 507,00 6,99 3´543,93 1´022,11 28,84

204 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0035 compreso tiri in alto, di Unità a pompa di calore ad espansione diretta

VRF condensata ad aria a portata ... dili, verifiche, certificazioni e quanto
altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 4,00 15´382,36 61´529,44 1´788,76 2,91

205 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0036 compreso tiri in alto, di Cassoncino ventilante insonorizzato, per impianti

di ventilazione o di estrazi ... dili, verifiche, certificazioni e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´068,13 1´068,13 91,69 8,58

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´132´865,88 487´284,12
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206 Fornitura, assemblaggio, collegamento e posa in opera, a qualsiasi altezza,
P.A.C.0037 compreso tiri in alto, di Contenitore Canister, di sicurezza

anticontaminazione, per il trattenimento di ... dili, verifiche, certificazioni
e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 947,53 947,53 52,01 5,49

207 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di
P.A.E.CH.00 chiamata da WC degenze, in materiale antibatterico, costituito da: -
10 Dispositivo di segnalazione chiamata completo  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 14,00 118,66 1´661,24 734,58 44,22

208 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Lampada di
P.A.E.CH.00 segnalazione fuoriporta Monoblocco a 3 colori (Rosso Bianco Verde)
11 installata su scatola da incasso 3 moduli 503,  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 26,00 102,48 2´664,48 396,50 14,88

209 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Pulsantiere
P.A.E.CH.00 paziente a tre pulsanti costituita da : Cavo 2,5 m, Comando illuminazione
12 ambiente (pulsante NO), Comando illumin ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 56,00 142,70 7´991,20 151,20 1,89

210 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale
P.A.E.CH.00 segnalazione WC aree comuni a tasti, in materiale antibatterico. Il
13 terminale consente di controllare e visualizzar ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 9,00 479,69 4´317,21 329,04 7,62

211 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Gruppo di
P.A.E.CH.00 chiamata da WC aree comuni, in materiale antibatterico, costituito da: -
15 Dispositivo di segnalazione chiamata compl ... stico. . Compresi accessori,

minuterie e opere edili per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 15,00 72,69 1´090,35 235,20 21,57

212 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo
P.A.E.CH.00 Interfaccia SCS-SCS, per scambio informazioni fra 2 reparti di chiamata
16 infermiera BUS/SCS e funzione Gateway. Da inst ... , minuterie, opere

edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 662,90 3´314,50 166,10 5,01

213 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Modulo Memoria
P.A.E.CH.00 Eventi, costituito da una Interfaccia memoria eventi e n.1 Alimentatore
17 supplementare 230V max 600 mA SELV. L' ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 911,49 4´557,45 261,05 5,73

214 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Attuatore
P.A.E.CH.00 universale, collegato al BUS-SCS di reparto per consente di aprire o
18 chiudere un contatto a cui e' possibile colleg ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 254,44 1´272,20 130,55 10,26

215 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Display di
P.A.E.CH.00 corridoio Bifacciale da installare nel corridoio del repato. Fissaggio a
19 soffitto o a parete; Dati tecnici - Displ ... , minuterie, opere edili, verifiche

e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 5,00 3´481,73 17´408,65 518,15 2,98

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´178´090,69 490´258,50
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216 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Alimentatore
P.A.E.CH.00 BUS per impianti audio e video 2 FILI in custodia modulare 6 DIN con
20 tensione di alimentazione 110 - 240 Va.c.  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 10,00 223,22 2´232,20 332,20 14,88

217 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di
P.A.E.CH.00 Terminale di Presidio Principale con abbinato modulo audio per la
21 comunicazione vocale bidirezionale, il tutto in  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 1´242,15 3´726,45 199,26 5,35

218 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Terminale di
P.A.E.CH.00 presidio secondario con abbinato Modulo audio per la comunicazione
22 vocale bidirezionale, il tutto in materiale a ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 1´186,53 3´559,59 199,26 5,60

219 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di
P.A.E.CH.00 Terminale di camera con espansore pulsantiere/tiranti, in materiale
23 antibatterico, costituito da Terminale di Came ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 11,00 1´480,99 16´290,89 1´017,83 6,25

220 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema di
P.A.E.CH.00 Terminale di camera max. 2 letti, in materiale antibatterico, costituito da
24 Terminale di Camera con display e Modu ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 1´108,61 6´651,66 398,52 5,99

221 Fornitura e installazione di Software registrazione memoria eventi. E'
P.A.E.CH.00 necessario per l'esportazione su PC degli eventi memorizzati
25 sull'interfaccia memoria eventi.  Permette la vi ... amate. Completo di

prove di funzionalità e certificazioni, il tutto per consegnare il servizio a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 1´062,16 2´124,32 170,52 8,03

222 Fornitura e installazione di sistema di distribuzione di alimentazione e
P.A.E.CH.00 segnale dal Punto di Presidio Principale a tutti i locali interessati dal
26 sistema di chiamata, costituito d ...  ed elettriche, le opere murarie

accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 7´903,73 15´807,47 5´069,60 32,07

223 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Presa Dati RJ45 +
P.A.E.FM.00 Presa Telefonica RJ11 completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli -
01 antibatterico - colore bianco, n.2 c ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 52,00 93,45 4´859,40 811,72 16,70

224 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa CEE da
P.A.E.FM.00 parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori
02 isolanti in  termoindurente resistenza ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 23,00 27,69 636,87 299,23 46,98

225 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Torretta a
P.A.E.FM.00 pavimento costituito da: - torretta bifacciale base resina/corpo alluminio -
03 8+8 moduli; - 4 supporti e 4 mostrin ... , minuterie, opere edili, verifiche

e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 13,00 43,93 571,09 338,13 59,21

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"

A   R I P O R T A R E 2´234´550,63 499´094,77
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226 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa Schuko +
P.A.E.FM.00 Bipasso 2x 10/16 A + T, completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli -
05 antibatterico - colore bianco, presa ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 70,00 41,79 2´925,30 1´092,70 37,35

227 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Presa
P.A.E.FM.00 Interbloccata 2 P + T completa di placca in tecnopolimero - 3 moduli -
07 antibatterico - colore bianco, blocco presa Sic ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 14,00 267,63 3´746,82 218,54 5,83

228 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Torretta Posto
P.A.E.FM.00 Lavoro x 4 Prese Schuko Bipasso 10/16 A + T, completa di torretta
08 bifacciale base resina/corpo alluminio - 8+8 ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,00 233,05 1´864,40 124,88 6,70

229 CASSETTA NODO COLLETTORE DI TERRA  Fornitura e posa in
P.A.E.FM.00 opera di cassetta nodo collettore equipaggiata con una piastra di rame
10 stagnata mm 25x3 lunghezza 15 cm, per il collegamento  ...  resina fissato

mediante viti (almeno 4). Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cad 16,00 64,06 1´024,96 237,60 23,18

230 REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI EQUIPOTENZIALI
P.A.E.FM.00 Realizzazione di rete locale equipotenziale di terra per il collegamento di
11 tutte le masse estranee comprese le eventuali  tubazioni d ... orsetti entro

apposita cassetta già predisposta ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cad 16,00 69,56 1´112,96 237,60 21,35

231 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico
P.A.E.FM.00 modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
20 alle norme CEI EN 60439 grado di p ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 28´966,11 28´966,11 402,15 1,39

232 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico
P.A.E.FM.00 modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
21 alle norme CEI EN 60439 grado di p ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 14´302,07 14´302,07 241,29 1,69

233 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico
P.A.E.FM.00 modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
22 alle norme CEI EN 60439 grado di p ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 1,00 7´998,16 7´998,16 160,86 2,01

234 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico
P.A.E.FM.00 modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
23 alle norme CEI EN 60439 grado di p ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 32,00 1´295,05 41´441,60 832,32 2,01

235 Fornitura e Posa in opera di Quadro Elettrico "Uffici" da incasso, in
P.A.E.FM.00 materiale termoplastico, con portello trasparente, conforme alle norme
24 CEI, competo di tutte le apparecchiatur ... ura completa e funzionante a

perfetta regola d'arte. Comprese verifiche e certificazioni Vedi Schema
Elettrico Unifilare

SOMMANO cad 7,00 518,82 3´631,74 173,18 4,77

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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236 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di
P.A.E.FM.00 Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 30KVA;
25 con armadio batterie separato e batterie in  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 31´316,01 62´632,02 102,39 0,16

237 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  CANALE
P.A.E.FM.00 portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo
30 Sendzmir prima della lavorazione idoneo alla  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 257,00 49,14 12´628,98 976,60 7,73

238 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Tubo per
P.A.E.FM.00 impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC
31 piegabile a freddo, auto estinguente, com ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´248,00 5,10 6´364,80 1´299,17 20,41

239 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cassetta di
P.A.E.FM.00 derivazione e contenimento stagna da parete/canale, con coperchio a vite e
32 passacavi, grado di protezione IP 55  ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 280,00 11,25 3´150,00 1´019,20 32,36

240 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo
P.A.E.FM.00 FG18OM16 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen;
33 come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8) ... , minuterie,

opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 860,00 9,85 8´471,00 448,06 5,29

241 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo
P.A.E.FM.00 FG16OM16 - 0,6/1 kV unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen;
34 come previsto dalla nuova variante alla norma CEI 64-8).  ... , minuterie,

opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 255,00 8,70 2´218,50 265,46 11,97

242 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16
P.A.E.FM.00 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
35 dalla nuova variante alla norma CEI 64-8) ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´280,00 6,90 8´832,00 1´332,48 15,09

243 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG16OR16
P.A.E.FM.00 - 0,6/1 kV multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
36 dalla nuova variante alla norma CEI 64-8) ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 872,00 9,10 7´935,20 907,76 11,44

244 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 -
P.A.E.FM.00 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
37 dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Ma ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 275,00 1,75 481,25 143,28 29,77

245 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Cavo FG17 -
P.A.E.FM.00 450/750 V  unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
38 dalla nuova variante alla norma CEI 64-8). Ma ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 118,00 4,15 489,70 122,84 25,08

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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246 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro elettrico
P.A.E.FM.00 modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi
39 alle norme CEI EN 60439 grado di p ... are il lavoro completo e

funzionante a perfetta regola d'arte.    Quadro elettrico generale
CONDIZIONAMENTO - QECDZ-PS.b

SOMMANO cad 1,00 4´660,69 4´660,69 80,43 1,73

247 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Gruppo di
P.A.E.FM.00 Continuità Assoluta, 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10KVA;
40 con armadio batterie separato e batterie in  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 13´515,45 13´515,45 52,01 0,38

248 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione incasso
1 in moduli 600x600. Corpo in acciaio ver ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 342,61 1´713,05 83,10 4,85

249 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante Fluo 1x55W a luce riflessa per degenze. Installazione a
2 plafond in moduli 600x600. Corpo in acciaio  ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 20,00 195,45 3´909,00 332,40 8,50

250 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante LED 4x10W per uffici e ambulatori. Installazione incasso in
3 moduli 600x600. Corpo in acciaio zincato ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 19,00 252,46 4´796,74 315,78 6,58

251 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante LED 4x12W per ambienti sterili e asettici. Installazione
4 incasso in moduli 600x600. Corpo in acciaio ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 43,00 443,41 19´066,63 714,66 3,75

252 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante LED 3x10W per aree comuni. Installazione incasso in moduli
5 600x600. Corpo in acciaio zincato a caldo, ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 54,00 203,81 11´005,74 897,48 8,15

253 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante LED 1x16W per WC. Installazione incasso rotondo
6 Ø=221mm - H=103mm. Corpo in acciaio zincato. Dissipa ... , minuterie,

opere edili, verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 33,00 239,71 7´910,43 548,46 6,93

254 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio
P.A.E.IL.000 illuminante a plafoniera stagna LED 2x30W per camera calda.  Corpo in
7 policarbonato autoestinguente V2, stampato ... , minuterie, opere edili,

verifiche e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 60,00 162,80 9´768,00 997,20 10,21

255 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Apparecchio per
P.A.E.IL.000 illuminazione e/o segnalazione di sicurezza/emergenza LED 1x24 W.
8 Installazione incasso, parete, soffitto, c ... , minuterie, opere edili, verifiche

e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 134,00 122,20 16´374,80 2´227,08 13,60

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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256 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave
P.A.E.M.000 Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas a bordo
9 canale, il tutto verniciato di colore a s ... , minuterie, opere edili, verifiche

e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 46,00 1´305,71 60´062,66 2´946,93 4,91

257 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di Sistema Trave
P.A.E.M.001 Testaletto in alluminio integrato su canale gas con prese gas su Tronchetto
1 canale gas a parte (compreso nella  ... , minuterie, opere edili, verifiche e

certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 10,00 1´497,86 14´978,60 679,00 4,53

258 Fornitura assemblaggio posa in opera e collegamento di  Quadro ad uso
P.A.E.M.001 medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso medicale idoneo
3 per installazione in locali ad uso medic ... , minuterie, opere edili, verifiche

e certificazioni per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO cad 3,00 6´760,12 20´280,36 205,56 1,01

259 Sistema di distribuzione di alimentazione dai Quadri con Trasformatore di
P.A.E.M.001 Isolamento ai Sistemi Travi Testaletto e Lampada Scialitica, costituito
4 dalle linee di collegamento, sotto ...  ed elettriche, le opere murarie

accessori e minuterie per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 2´650,51 13´252,55 4´593,80 34,66

260 Quadro ad uso medico con trasformatore d'isolamento da 5 kVA ad uso
P.A.E.M.001 medicale idoneo per installazione in locali ad uso medico appartenenti al
5 gruppo II come previsto dalla Norma CE ... acitabile. Il collegamento al

sorvegliatore dovrà essere realizzato con cavo twistato a 2 conduttori,
anch'esso fornito.

SOMMANO cad 2,00 7´489,45 14´978,90 137,04 0,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´671´041,80 524´244,06 19,63

T O T A L E   euro 2´671´041,80 524´244,06 19,63

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´671´041,80 524´244,06 19,63

M:000 <nessuna> euro 0,00 0,00 0,00
M:001 CORPO PRINCIPALE: PIANO SEMINTERRATO, PIANO TERRA E PRIMO PIANO euro 1´424´783,56 287´930,24 20,21

M:001.001      OPERE EDILI euro 638´922,34 196´502,67 30,76

M:001.001.001           SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 130´836,21 71´982,14 55,02
M:001.001.002           OPERE IN C.A. E CARPENTERIE METALLICHE euro 4´732,60 1´092,03 23,07
M:001.001.003           MURATURE E TRAMEZZI euro 19´520,44 8´212,77 42,07
M:001.001.004           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 212´267,46 53´313,11 25,12
M:001.001.005           INTONACI euro 71´945,71 36´597,97 50,87
M:001.001.008           OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI euro 59´084,44 11´021,83 18,65
M:001.001.009           INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 121´733,98 9´483,10 7,79
M:001.001.017           Impianto di rivelazione e rilevazione euro 18´801,50 4´799,72 25,53

M:001.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 417´968,04 29´208,25 6,99

M:001.002.001           SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 98´893,94 3´707,82 3,75
M:001.002.013           Impianto di chiamata euro 78´658,34 8´327,72 10,59
M:001.002.015           Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza euro 53´915,94 4´387,68 8,14
M:001.002.016           Impianto FM e prese euro 186´499,82 12´785,03 6,86

M:001.003      OPERE IMPIANTISTICHE VARIE euro 84´709,07 17´329,67 20,46

M:001.003.011           IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SMALTIMENTO REFLUI euro 46´306,89 10´952,31 23,65
M:001.003.012           VIE DI EMERGENZA E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-

ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI euro 38´402,18 6´377,36 16,61

M:001.005      IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE euro 283´184,11 44´889,65 15,85

M:001.005.018           Impianto aria primaria euro 167´978,84 35´892,49 21,37
M:001.005.019           Impianto VRF euro 115´205,27 8´997,16 7,81

M:002 AREA "CAMERA CALDA" euro 486´464,96 101´548,09 20,87

M:002.001      OPERE EDILI euro 466´983,93 99´953,84 21,40

M:002.001.001           SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´201,50 2´190,25 30,41
M:002.001.002           OPERE IN C.A. E CARPENTERIE METALLICHE euro 270´578,79 51´268,40 18,95
M:002.001.003           MURATURE E TRAMEZZI euro 9´549,57 3´726,24 39,02
M:002.001.004           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 48´657,17 10´005,13 20,56
M:002.001.006           COLORITURE E TINTEGGIATURE euro 3´454,43 2´293,40 66,39
M:002.001.008           OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI euro 76´627,48 25´153,82 32,83
M:002.001.009           INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 50´914,99 5´316,60 10,44

M:002.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 2´604,80 265,92 10,21

M:002.002.015           Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza euro 2´604,80 265,92 10,21

M:002.003      OPERE IMPIANTISTICHE VARIE euro 16´876,23 1´328,33 7,87

M:002.003.011           IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SMALTIMENTO REFLUI euro 8´656,59 1´310,66 15,14
M:002.003.012           VIE DI EMERGENZA E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-

ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI euro 8´219,64 17,67 0,21

M:003 AREA "CUP TICKET": CODICI BIANCO E VERDE euro 484´041,59 95´152,04 19,66

M:003.001      OPERE EDILI euro 212´122,59 61´960,63 29,21

M:003.001.001           SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 27´181,40 13´925,07 51,23
M:003.001.002           OPERE IN C.A. E CARPENTERIE METALLICHE euro 13´067,26 2´914,99 22,31
M:003.001.003           MURATURE E TRAMEZZI euro 36´945,74 13´592,12 36,79
M:003.001.004           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 49´537,29 12´182,83 24,59
M:003.001.005           INTONACI euro 19´538,64 11´019,44 56,40
M:003.001.006           COLORITURE E TINTEGGIATURE euro 801,59 371,38 46,33
M:003.001.008           OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI euro 21´310,24 3´830,84 17,98

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera  "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"
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M:003.001.009           INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 43´740,43 4´123,96 9,43

M:003.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 116´655,55 7´433,76 6,37

M:003.002.009           INFISSI INTERNI ED ESTERNI euro 11´406,58 260,71 2,29
M:003.002.013           Impianto di chiamata euro 16´011,52 1´981,84 12,38
M:003.002.015           Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza euro 18´023,65 1´462,56 8,11
M:003.002.016           Impianto FM e prese euro 71´213,80 3´728,65 5,24

M:003.003      OPERE IMPIANTISTICHE VARIE euro 23´182,26 4´488,16 19,36

M:003.003.011           IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SMALTIMENTO REFLUI euro 6´768,98 1´502,99 22,20
M:003.003.012           VIE DI EMERGENZA E COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO-

ADEGUAMENTO NORME PREV. INCENDI euro 16´413,28 2´985,17 18,19

M:003.005      IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE euro 132´081,19 21´269,49 16,10

M:003.005.017           Impianto di rivelazione e rilevazione euro 7´736,54 2´110,43 27,28
M:003.005.018           Impianto aria primaria euro 76´992,30 15´128,53 19,65
M:003.005.019           Impianto VRF euro 47´352,35 4´030,53 8,51

M:004 SISTEMAZIONE ESTERNA euro 275´751,69 39´613,69 14,37

M:004.001      OPERE EDILI euro 240´364,68 35´287,57 14,68

M:004.001.001           SCAVI , DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 46´426,80 16´999,57 36,62
M:004.001.002           OPERE IN C.A. E CARPENTERIE METALLICHE euro 92´915,04 17´064,67 18,37
M:004.001.007           OPERE STRADALI euro 71´875,46 1´128,17 1,57
M:004.001.008           OPERE DI FINITURA PER LAVORI EDILI euro 29´147,38 95,16 0,33

M:004.003      OPERE IMPIANTISTICHE VARIE euro 35´387,01 4´326,12 12,23

M:004.003.010           IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ESTERNA euro 12´114,10 2´092,66 17,27
M:004.003.011           IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SMALTIMENTO REFLUI euro 23´272,91 2´233,46 9,60

TOTALE  euro 2´671´041,80 524´244,06 19,63

     Palermo, 23/03/2018

Il Tecnico
(Ing. Clelia Buscaglia)
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COMUNE DI PALERMO 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI “VILLA SOFIA CERVELLO” 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI 

LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO ADULTI. PRESSO IL P.O. V. 

CERVELLO VIA TRABUCCO, N. 180 - 90146 PALERMO 

 

 
 
 
 
 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 Aggiornato ai sensi del D.P.R. n.34 del 25/01/2000 

 Aggiornato ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008  

 Aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 

 Aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 
 
 

IMPORTO DEI LAVORI  
 Complessivo  € 2´713´167,99 

 A disposizione € 685´781,01 

 Totale Progetto  € 3´398´949,00 

 
 
 
 
 

 IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO E EDILE                 IL PROGETTISTA IMPIANTI 

           (Ing. Clelia Buscaglia)        (Ing. Vittorio Nocera) 
 
 
 
 
 
 
Palermo,  23/03/2018  
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Art. 1. Oggetto dell’appalto – Lavori a misura 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per i lavori 

di “ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso Adulti del Presidio Ospedaliero “Vincenzo 

Cervello” di PALERMO” 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.A., con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati 

con riguardo anche ai particolari costruttivi e degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere 

successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi. 

Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori 

ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente c.s.a. e di non aver 

tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le 

circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle 

condizioni contrattuali. 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la 

conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 

condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione del terreno, della presenza di servizi 

nel sottosuolo, che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere 

l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Le opere edili, impiantistiche elettriche e fluidomeccaniche da eseguire, specificate e richiamate 

negli articoli seguenti, risultano dalle tavole di progetto allegate al presente capitolato e richiamate al 

successivo apposito articolo. 

Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel 

Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe 

disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016, dal correttivo emanato con D.Lgs n. 56 

del 19/04/2017 e dai relativi provvedimenti di attuazione secondo quanto previsto all’art. 24 

comma 4 della L.R. n° 8 del 2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno 

automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.  

Infine i riferimenti per la classificazione dei materiali dovranno ritenersi trasposti ed aggiornati 

alle nuove classificazioni UNI – EN, ecc. ) successivamente entrate in vigore e valide ed applicabili 

per il progetto in argomento. 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di 

euro _________________, da assoggettarsi ad IVA. In tale importo è compreso quello relativo agli 

oneri di sicurezza pari ad euro 36.286,33 (TRENTASEIMILADUECENTOOTTANTASEI/33). 

 

Tabella 3.1 – Corrispettivo dell’appalto 

 

N

. 

 

Descrizione 

 

Importo 

 Importo dei lavori a misura (con sicurezza) €  2´713´167,99 

 Oneri della sicurezza (diretti e speciali)  non soggetti a ribasso €       42´126,19 

  €  

 Somme a disposizione della stazione appaltante €     685´781,01 

   

 Importo complessivo €  3.838.790,00  
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           IMPORTO  A BASE D’ASTA 

€ 2´671´041,80 LAVORI E FORNITURE– € 42´126,19 SICUREZZA  = € 2´713´167,99 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al Art. 2, comma 1 (opere a 

misura)  TAB. 3.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in 

sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto 

ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 194 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 100 D. 

Lgs. N. 81/2008. 

Le opere a corpo inserite nel progetto come elencate nel testo delle relazioni tecniche e 

rappresentate nei relativi grafici sono da considerarsi comprensive di ogni particolare e dettaglio 

costruttivo anche non espressamente specificato e da eseguirsi a regola d’arte incluso ogni onere e 

magistero, escludendo la possibilità di qualsivoglia riconoscimento di oneri aggiuntivi per la loro 

esecuzione rispetto al corrispettivo di appalto.   

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 
L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo 

determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del 

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.- entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di 

quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a 

tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 

singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 

gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 

cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a 

tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali. 

La percentuale di incidenza della mano d’opera è fissata nella misura del 19,63% 

(diciannovevirgolasessantatrepecento) dell’importo netto dei lavori. 

 

Art. 4. Categoria prevalente, categorie subappaltabili 
Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 18 Aprile 2016 

n. 50 come recepito dalla L.R. n.8 del 2016. 

Ai sensi del predetto decreto e in conformità all’allegato «A» dello stesso, i lavori sono classificati 

come: 

- categoria di opere «_OG1 - Edifici civili e industriali» - categoria prevalente 

Ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii, i lavori appartenenti alla 

categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo dei lavori ad 

imprese in possesso dei requisiti necessari. 

Ai fini della partecipazione delle riunioni di Imprese sono previsti lavori appartenenti a categorie 

scorporabili. 

Di seguito si elencano tutte le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si 

compone l’intervento, con i relativi importi e categorie prevalenti, subappaltabili e/o affidabili a 

cottimo, oppure scorporabili: 
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Lavori di 
Categoria allegato A 

Euro Inc. % 
Qualifi_

cazione 

obbligat

oria 

D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 

Opere Edili  

PREVALENTE 

subappaltabile al 

30% 
OG1 € 1.797.933,03  67,30% SI 

Impianti meccanici  OS28 € 407´528,76 15.26% SI 

Impianti interni elettrici,  

E speciali 
 OS30 € 465´580,01 17.44% SI 

TOTALE (esclusi costi 

speciali sicurezza) 
  

€ 

2´671´041,80 
100%  

 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 5. Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 6. Descrizione delle opere 
Il progetto, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede 

l'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo 

potranno essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi 

dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss. mm. e ii: 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come:  

1) Lavori strutturali e di ampliamento: 

 la realizzazione di due nuovi volumi ai lati dell’attuale accesso ambulanze, per una superficie 

coperta complessiva di  54,30 m
2
 (27,48 + 26,82 m

2
),un’altezza di 4,35 m ed un volume di 

236,205 m
3
; 

 la realizzazione di una “Camera Calda”, in corrispondenza del piazzale antistante l’attuale accesso 

ambulanze, per una superficie coperta di  258,10 m
2
, un’altezza di 4,35 m ed un volume di 

1.122,73 m
3
. 

Tali ampliamenti verranno realizzati con ossatura in carpenteria metallica. 

Mediante dimensionamento e verifiche è stata elaborata la progettazione di strutture in elevazione  

consistenti in piedritti in acciaio HEB 240 da ancorare mediante baggioli in conglomerato cementizio armato in 

parte alle fondazioni esistenti, la cui consistenza potrà essere  verificata soltanto a cantiere installato, (nodi nn. 1, 

2, 5, 6, 9, 10, 13 e 14) e nella restante parte a pali di fondazione collegati in testa mediante una piastra di 

fondazione ni nuova realizzazione di spessore pari a 30 cm, armata con doppia rete  16 con maglia 20 * 20 cm 

(nodi nn. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 e 16). 

L’ancoraggio ai dadi ovvero ai pali in conglomerato cementizio armato avverrà mediante piastre di 

acciaio e tirafondi bullonati annegati nei getti.  

L’orditura principale degli orizzontamenti consiste in travi HEA 200 da ancorare mediante bullonatura 

alle ali dei piedritti, predisposte con opportune forature. Completeranno le strutture orizzontali un’orditura 

secondaria costituita da profilati HEA 140 ad interasse paria a 1,016 o 1,030 collegate a mezzo piastre alle ali 

delle predette travi HEA 200 e, su di essa, una lamiera grecata ad aderenza migliorata con sovrastante rete 

elettrosaldata annegata in un getto di completamento in calcestruzzo. 

Nella relazione R.S.01  vengono illustrati e dimensionati gli interventi strutturali sopra sinteticamente 

illustrati mentre negli elaborati grafici ES.01 e E.S.02   sono invece rappresentati i telai in carpenteria metallica 
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ed i particolari esecutivi. 

 

2) Opere edili di ricostruzione 
Successivamente alle demolizioni ed alle rimozioni puntualmente indicate negli elaborati EG.14 e EG.15, 

troveranno realizzazione le opere edili tradizionali afferibili alla categoria OG1 “Edifici Civili ed Industriali” di 

seguito indicate ed illustrate negli elaborati EG.16, EG.17 e EG.18: 
Murature e tramezzi: 

- muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato e malta cementizia di spessore non 

inferiore a 25 cm per i muri perimetrali di nuova realizzazione; 

- tramezzi in blocchetti prefabbricati in cemento alleggerito da cm 16/20  per il parapetto del balcone 

con accesso dal locale medicheria; 

- tramezzi con laterizi forati e malta cementizia di  spessore pari a 8 cm; 

- tramezzi con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm, rivestimento 

sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm ed interposto, fra le due lastre 

di gesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, dello spessore totale 

compreso tra 8 e 12,5 cm. 

Intonaci: 

- intonaco per esterni sulle porzioni interessate da interventi all’esterno (balcone piano terra con accesso 

dal locale “Medicheria”); 

- intonaco civile per interni sui paramenti interni delle partizioni di nuova realizzazione previste al 

piano terra e al piano primo. 

Pavimenti e rivestimenti murali: 

- pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, con strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie 

trattata con finish protettivo poliuretanico che faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria, con 

un’alta resistenza all’impronta  residua, un ottimo  abbattimento acustico e scorrevolezza al passaggio 

di elevati carichi dinamici, con reazione al fuoco Bfl-s1, antistatico, e con le ulteriori caratteristiche - 

illustrate nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati economici e negli elaborati grafici – che 

rendono tale pavimentazione particolarmente idonea per ambienti ospedalieri, da porre in opera previa 

preparazione del sottofondo mediante levigatura dei pavimenti esistenti o, nel caso di volumi di nuova 

realizzazione (area “Camera Calda”) a mezzo di massetto livellante e successiva posa di battiscopa 

sagomato “a sguscia”; 

- pavimento  in  piastrelle  in  monocottura  di  1a  scelta  con  superficie smaltata a tinta unica o 

decorata, da porre in opera con malta cementizia previa realizzazione di massetto di sottofondo, per i 

servizi igienici; 

- pavimento  in  piastrelle  di  Klinker  ceramico  in  monocottura,  non assorbente, non gelivo, di 1a 

scelta, da porre in opera con malta cementizia, previa realizzazione di massetto di sottofondo ed 

impermeabilizzazione, per i balconi; 

- rivestimenti murali, consistenti in un tessuto di puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per 

polimerizzazione di monomeri vinilici, chimicamente e batteriologicamente inerte, ad elevata 

resistenza chimica, meccanica, ad elevata durabilità, sicuro in caso di incendio e con le ulteriori 

caratteristiche - illustrate nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati economici e negli elaborati 

grafici – che rendono tale rivestimento particolarmente idoneo per ambienti ospedalieri, da porre in 

opera a tutta altezza previa preparazione delle pareti e  stuccatura della porzione inferiore della parete 

ai fini del raccordo tra profilo a "sguscia"; 

- rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, per un’altezza di 2,0 m; 

- rivestimenti antincendio in lastre di gesso da 13 mm anche in corrispondenza dei piedritti in acciaio di 

nuovo inserimento; 

- davanzali e copertine muretti in marmo. 

Impermeabilizzazioni, coibentazioni e controsoffitti: 

- impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito 

da due strati orizzontali incrociati, e malta in mastice di asfalto  naturale  e  bitume  naturale, in 

corrispondenza dei balconi;  

- sistema di impermeabilizzazione calpestabile per tetti terrazze e lastrici  solari esistenti  avente 

spessore finito di circa mm 3, costituito da un primo strato di primer a bassa viscosità senza solvente 

per un'adesione universale in condizioni sia umide che asciutte, da un secondo strato 

impermeabilizzante con membrana poliuretana di elevata elasticità resistente all'esterno, all'abrasione 

e permeabile al vapore acqueo applicabile con due mani  arullo o a spruzzo e da un ultimo strato di 

finitura mediante rivestimento poliuretanico monocomponente trasparente antiscivolamento; 
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- controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio 

zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente 

stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura 

degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

- controsoffitto in pannelli semirigidi da cm 60x60 in fibra di lana di roccia trattata in superficie con 

classe 0 di reazione al fuoco. 

Serramenti ed opere in ferro: 

- serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 

573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, nel colore stabilito dalla D.L. con 

caratteristiche tali da garantire le seguenti prestazioni: classe  di  permeabilità  all'aria  3  (UNI  EN  

12207);  classe  di  tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica complessiva U non superiore a 1,7 W/(m²/K); con vetro camera 4-6-4 

alta efficienza con argon; completi di guarnizioni in EPDM o neoprene, di tutti gli accessori di 

movimentazione, di cassonetto  in  alluminio  preverniciato  e  coibentato e con le ulteriori 

caratteristiche illustrate nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati economici e negli elaborati 

grafici; 

- griglie in ferro di sicurezza in corrispondenza degli infissi; 

- infissi interni, ad un’anta o a due ante asimmetriche (cm 80+40), realizzati con appositi profili di 

alluminio delle dimensioni variabili a seconda della sezione del tramezzo in maniera da coprire 

completamente gli stipiti della muratura, con intelaiatura costituita da profili di alluminio con spigoli 

arrotondati, pannellatura realizzata con pannelli tipo compound dello spessore finito mm. 38 costituito 

da due lastre di stratificati, finitura in laminati, con maniglie, serratura, guarnizioni di battuta e le 

ulteriori caratteristiche illustrate nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati economici e negli 

elaborati grafici. 

Tinteggiature e verniciature: 

- idropittura lavabili sulle pareti interne dei servizi igienici e dei locali tecnici non rivestite ed 

all’intradosso dei solai; 

- verniciatura, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto, previa pulitura e 

scartavetratura delle superfici. 

 

3) Impianti tecnologici 
Nell’ambito del presente paragrafo sono sinteticamente illustrati gli impianti tecnologici che dovranno 

essere installati all’interno del nuovo P.S.A.. In merito, si fa presente che per la progettazione degli impianti 

elettrici e speciali di servizio, di chiamata e di climatizzazione ci si è avvalsi del supporto dell’Ing. Vittorio 

Nocera cui con determinazione n. 1 del 03/01/2018 è stato conferito specifico incarico. 

 

4) Impianti elettrici e speciali di servizio 
Si prevede, al piano terra, la realizzazione degli impianti elettrici e speciali di servizio (impianti di: forza 

motrice, illuminazione, alimentazione dei servizi di sicurezza, fonia e trasmissione dati, TV CC, diffusione sonora, 

chiamata viva voce, rivelazione incendi). Ci si riferisce ai criteri adottati nella alimentazione delle apparecchiature 

elettromedicali necessarie alla esecuzione degli esami clinici e dei trattamenti sanitari previsti, per la alimentazione 

dei servizi generali e per l’illuminazione ordinaria e di sicurezza, la rete di trasmissione dati, la rete interfonica per 

comunicazione interna e annunci generali “Impianto di Chiamata”, la ridefinizione del sistema centralizzato di 

rilevazione incendi esistente in ordine alla modificata destinazione d’uso e disposizione dei locali. Il sistema sarà 

alimentato e protetto da un nuovo quadro di reparto, ad uso esclusivo, a sua volta derivato dal quadro di 

distribuzione generale BT di Zona.  
È stato previsto che tutti i componenti del sistema siano realizzati con materiali antibatterici per una 

maggiore igienicità dell'impianto. 

Nelle relazioni tecniche specifiche verranno meglio specificate le tipologie impiantistiche, le applicazioni 

dei provvedimenti protettivi da adottate e le relative norme di riferimento. 

Sostanzialmente l’intervento prevede la messa in opera di: 

- apparecchi illuminanti a Led a luce diretta e indiretta, da incasso e a plafone, completi di 

lampade e dispositivi di regolazione della intensità luminosa; 

- dispositivi di comando e dove necessario di regolazione intensità illuminazione; 

- apparecchi autonomi per l’illuminazione di emergenza tipo SE, equipaggiati con lampada 

fluorescente e batteria in tampone, autonomia non inferiore a 3 ore, tempo di ricarica 

massimo non superiore a 6 ore e di inserzione non superiore a 0,5 secondi; 
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- Travi Testaletto complete di  Luci Varie, prese su reti IT-M, Chiamata e prese per Gas; 

- Quadri elettrici con sistemi di protezione e segnalazione per reti tipo IT-M; 

- Interruttori di protezione ed apparecchi di manovra da quadro; 

- Unità di alimentazione per uso medico di tipo pensile dal soffitto secondo Norma UNI EN 

793; 

- Pannelli con prese elettriche tipo UNEL 2P+T laterale e centrale 10/16 A; 

- Morsettiere e contenitori per nodi equipotenziali; 

- Prese elettriche 10/16 A per locali di servizio; 

- Punti presa rete TD; 

- Sistema di comunicazione interna “Impianto di Chiamata”; 

- Impianto di rivelazione incendi; 

- Contenitori ed accessori per apparecchi modulari in materiale plastico autoestinguente 

antibatterici; 

- Apparecchi elettrici di genere diverso su supporti per scatole da incasso e da parete con grado 

protezione adeguato ai relativi locali antibatterici; 

- Canali e tubazioni portacavi di vario tipo e dimensioni adeguate; 

- Cavi per energia, rete trasmissione dati. 
 

5) Impianto di chiamata 
L’impianto di chiamata è strutturato con un sistema a reparti indipendenti tali che possano essere, in 

funzione delle necessità di utilizzo, uniti in un unico reparto tramite infrastruttura comune. Il sistema previsto 

avrà le seguenti principali caratteristiche: 

- le apparecchiature, autonome e controllate mediante microprocessore, saranno collegate 

mediante cavi BUS, per alimentazione, trasmissione dati e trasmissione fonica; 

- è stato previsto che tutti i componenti del sistema siano realizzati con materiali antibatterici 

per una maggiore igienicità dell'impianto; 

- il sistema di chiamata sarà conforme alla normativa VDE 0834-1/0834-2 (DIN 41050). L'impianto 

sarà classificato SELV (SafetyLow Voltage) in quanto alimentato con dispositivi indipendenti a 

doppio isolamento di sicurezza non connessi alla terra e con tensione di 27 Vdc non ondulata, 

conforme alle CEI EN60065, è quindi assimilabile ad una sorgente SELV come descritto nel 

punto 411.125 della CEI 64-8-4. 
Modalità di funzionamento: 

- chiamata più presenza: Il paziente chiama l'infermiera che si reca nella camera e segnala la sua 

presenza, successivamente conclude la chiamata; 

- chiamata dai bagni più presenza: il paziente chiama dal bagno l'infermiera che si reca nella 

camera e segnala la sua presenza, successivamente conclude la chiamata; 

- chiamata più presenza più aiuto infermiera: il paziente chiama dal bagno l'infermiera che si 

reca nella camera e segnala la sua presenza, successivamente decide di chiedere aiuto; 

- chiamata tra camere con presenza: l'infermiera riceve la chiamata da un paziente mentre si 

trova già nella camera di un altro paziente a seguito di una precedente chiamata. 
 

6) Impianto di climatizzazione 
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti presso il 

P.O. “V. Cervello”, in relazione alla destinazione dei diversi ambienti, saranno previste diverse zone 

impiantistiche, caratterizzate da impianti a tutt’aria esterna o da impianti ad aria primaria e terminali ad 

espansione diretta in pompa di calore (sistemi VRF). L’aria esterna sarà trattata da unità di trattamento aria 

complete di recuperatore e stadio di filtrazione in mandata. 
Per la camera calda sarà previsto solo riscaldamento con terminali ad espansione diretta.  

Tutti i WC saranno dotati di impianto di aspirazione/espulsione.  

Nell’ambito del pronto soccorso è prevista la presenza di una Stanza Asettica. Tale ambiente dal punto di 

vista termico cadrà nella zona trattata a tutt’aria esterna, esso sarà mantenuto costantemente in depressione 

tramite un estrattore ad uso esclusivo che invierà l’aria estratta direttamente in atmosfera. Per tale locale sarà 

effettuato un continuo controllo di pressione e sarà prevista una specifica filtrazione dell’aria sia in mandata che 

in estrazione. 
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Per le zone ad aria primaria saranno assicurati i ricambi/ora previsti da norma e sarà previsto un impianto 

(sistema VRF) a terminali ad espansione diretta a pompa di calore che assicurerà il controllo dei carichi invernali ed 

estivi dovuti alle dispersioni e alle rientrate di calore; la regolazione della temperatura all’interno dei singoli locali 

sarà effettuata da termostati ambiente che agiscono direttamente sul terminali ad espansione diretta. L'impianto 

parallelo ad aria primaria assicurerà il ricambio aria esterna prevista di legge. 

Ogni locale dell’area “Posti indistinti” e di supporto viene dotato di terminali ad espansione diretta a 

pompa di calore pensile, collocato a soffitto.  

Nelle camere che sono abbinate al camerino da bagno W.C., il terminale ad espansione diretta a pompa di 

calore è installato nel controsoffitto all'ingresso della stanza. 

Al terminali ad espansione diretta a pompa di calore è affidato il compito di: 

- sopperire per il 100% alla dispersione tra l'ambiente interno e quello esterno durante il periodo 

di  riscaldamento; 

- neutralizzare circa l'80-90% del carico termico sensibile interno nel periodo estivo. 
All'aria primaria è invece affidato il compito di: 

- assicurare il rinnovo (con aria esterna) nei rapporti di ventilazione minimi prefissati per 

l'intero arco dell'anno; 

- mantenere la temperatura e l'umidità dell'aria di immissione nel periodo invernale alla stessa 

condizione di quella dell'ambiente o ad una temperatura di poco inferiore; 

- realizzare il raffreddamento e la deumidificazione dell'aria nel periodo estivo sottraendo in 

ambiente la restante quota di carico termico (20+ 10%) non neutralizzato dal terminale ad 

espansione diretta a pompa di calore. 
La portata dell'aria primaria esterna immessa resta fissa ai valori prefissati di progetto, mentre quella trattata dal 

terminale ad espansione diretta può essere variata manualmente agendo sulla velocita di rotazione del motore, poiché il 

terminale ad espansione diretta è dotato di una sonda termostatica ON-OFF ambiente l'aria che viene immessa nel 

locale servito sarà quella aspirata dal  terminale ad espansione diretta più quella primaria. 

Negli ambienti di supporto che non sono abbinati ad un locale con servizio W.C. e nei corridoi, il 

terminale ad espansione diretta viene installato direttamente nel controsoffitto della stanza, anche qui, all'aria 

primaria è affidato lo stesso compito prima descritto. 

La distribuzione dell’aria in mandata e in ripresa sarà effettuata mediante canalizzazioni idoneamente 

coibentate, viaggianti nel controsoffitto del reparto. 

La diffusione dell'aria in ambiente avverrà mediante diffusori a soffitto del tipo ad alta induzione in modo 

da ottenere un flusso discendente all’interno del locale e una corretta miscelazione senza creare discomfort; l'aria 

di espulsione andrà prelevata da bocchette di ripresa poste sulle pareti dei locali o nel controsoffitto, in modo da 

creare un corretto flusso dell’aria. 

 

7) Impianto idrico - sanitario 
Il progetto prevede: 

- al piano terra dei blocchi “D” ed “E”  (in corrispondenza dell’attuale P.S.A.) il rifacimento di 

n.  10 servizi igienici esistenti, la realizzazione di n. 5 nuovi servizi igienici, di cui n. 1 per 

utenti diversamente abili, ed il mantenimento di un servizio igienico di recente realizzazione 

in adiacenza alla saletta isolata “Short Stay Unit”. Un blocco di n. 4 servizi igienici, di cui 

uno per utenti diversamente abili e n. 1 per la decontaminazione di pelle ed occhi, è altresì 

previsto in corrispondenza della “Camera Calda”; 

- al piano primo dei blocchi “D” ed “E”  (in corrispondenza dell’attuale U.O. Pneumologia II), 

il rifacimento di n. 6 servizi igienici esistenti e la realizzazione di n. 3 nuovi servizi igienici, 

di cui n. 1 per utenti diversamente abili; 

- al piano terra del blocco “G” (in corrispondenza dell’attuale area “Cup Ticket”), la 

realizzazione di n. 3 blocchi di servizi igienici: uno per il pubblico con n. 3 servizi igienici di 

cui uno per utenti diversamente abili, uno con due servizi igienici nell’area relax per medici 

ed uno con due servizi igienici ed un comune antibagno negli spogliatoi). 
Per quanto attiene all’approvvigionamento idrico, si utilizzerà quello attualmente presente con condotte 

che si dipartono da una riserva idrica esistente (indicata nella planimetria generale EG.02 con la lettera “f”), a 

sua volta alimentata dall’acquedotto Comunale, ed adduzione ai piani mediante colonne montanti in acciaio 

Mannesmann. 
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L’impianto idrico di nuova realizzazione sarà del tipo a collettore in ottone pesante, generale di piano da 

collegare alla montante, con la possibilità quindi di sezionare singolarmente ogni utenza qualora ve ne sia la 

necessità, con tubi in rame coibentato che forniscono per ogni singola utenza una linea fredda ed una linea calda 

previa tubazione di mandata e di ritorno dalla caldaia esistente posta al piano seminterrato. 

Per quanto attiene all’impianto smaltimento reflui, si prevede l’impiego di tubazioni di scarico in PVC 

pesante di vario diametro (mm 40 per lavabo e bidet, mm 100 per WC), che afferiscono all’impianto centrale di 

scarico del Padiglione “A”, collegato alla rete fognaria del Presidio, la quale, a sua volta, è collegata alla rete 

dinamica comunale di via Trabucco. 

Negli elaborati EG.35, EG.36 e EG.37 vengono indicati gli interventi idrico - sanitari sopra 

sinteticamente illustrati. 
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 CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
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Art. 7. Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti  
Si richiama in linea generale Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss. mm. e ii come recepito 

dalla L.R. n.8 del 2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abolite. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare 

incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le 

disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta 

esecuzione. 

 

Art. 8. Condizioni di appalto 
Nell’accettare i lavori l’appaltatore dichiara di: 

– Aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai 

lavori e di avere accertato le condizioni sia del corpo di fabbrica che degli impianti; 

– Aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione 

dell’offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla 

determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi; 

– Avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati 

di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall’Amministrazione per valutare l’appalto; 

– Aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul 

costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

– Avere considerato la distanza delle aziende e dei fornitori, e le condizioni di operabilità in 

relazione alla durata ed all'entità dei lavori; 

– Avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di 

eventuali condizioni climatiche sfavorevoli; 

– Essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori; 

– Aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

– Avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi; di aver preso conoscenza del 

Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di sicurezza. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da 

altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i 

mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più 

aggiornati sistemi costruttivi. 

 

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto 
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 

integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara e disciplinare di gara); 

Allegato B – verbale di procedura di gara (con relativi allegati); 

Allegato C – copia dell’offerta (tecnica e/o economica) dell’impresa e della dichiarazione relativa 

alle eventuali opere oggetto di subappalto; 

Allegato D – verbale di aggiudicazione definitiva; 
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Allegato E – capitolato generale d’appalto; approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145; 

Allegato F – capitolato speciale d’appalto;  

Lo Schema di Contratto; 

L’elenco dei prezzi unitari; 

Allegato G –progetto esecutivo con i seguenti elaborati: 

1 n. 3 Relazioni Tecniche 

2 n. 1 Piano di Manutenzione 

Tavv. PI- n. 26 Tavole Grafiche 

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D. Lgs. N. 81/2008; 

Il cronoprogramma di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 

Allegato H – verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Allegato I – Polizza assicurativa n.             del            emessa da                      ; 

Allegato L – Cauzione definitiva  n.             del            emessa da                      ; 

Allegato M – Procura generale/ Procura speciale n.            del         Notaio                  ; 

Allegato N – Atto costitutivo RTI  n.             del            ; 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

 

Art. 10.  Interpretazione contratto e capitolato speciale d’appalto 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all’Amministrazione Appaltante, 

a giudizio insindacabile di questa. 

Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente capitolato 

speciale, hanno prevalenza. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 

1369 del Codice Civile. 

A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L. ulteriori 

indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine dell'esatta 

interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi. 

 

Art. 11.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 

che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 106 D.P.R. 207/2010 del Regolamento Generale, l’Appaltatore dà atto, senza 

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni 

altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile 

Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 12.  Fallimento dell’Appaltatore 
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 

1 del D.L.gs 50/2016. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 

o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del 

D.L.gs 50/2016 

Trovano applicazione l’art. 48 comma 17 e 18, nonché l’art. 110 del D.lgs n. 50/2016; 

l’Amministrazione potrà avvalersi di proseguire il rapporto di appalto secondo le indicazioni negli 

stessi contenuti. 

 

Art. 13.  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato 

Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 

Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

appaltante.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire con 

qualifica professionale di geometra, nonché dotato di adeguata esperienza. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’Appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di 

mandato. 

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. 

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. 

 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 

gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
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Art. 15.  Subentri e riunione di concorrenti 
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, si 

stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il 

subentro ha effetto risolutivo del contratto e che qualora le imprese riunite in associazione temporanea 

e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella 

composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano 

la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della 

gara. 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

OGGETTO DELL’APPALTO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
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Art. 16.  Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori 
Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella 

realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità: 

1. Provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto; 

2. Provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto, 

nonché le spese di registrazione del contratto stesso; 

3. Nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura); 

4. Nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

5. Svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo 

svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti 

Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed 

il successivo esercizio delle opere realizzate; 

6. Provvedere a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di 

sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per 

l’esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

7. Sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari); 

8. Chiedere all’appaltatore di attestare l’iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato fornire altra attestazione di professionalità, oltre ad una dichiarazione relativa 

all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili; 

9. Chiedere all’appaltatore di attestare la professionalità dell’imprese a cui intende affidare dei 

lavori in subappalto; 

10. Chiedere all’appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 

11. Trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la 

notifica preliminare. 

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 

comunicazione con il responsabile dei lavori, l’appaltatore e i coordinatori per la sicurezza. 

 

Art. 17. - Controlli dell’Amministrazione 
L’Amministrazione, conformemente a quanto previsto all’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 rende noto 

di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti 

persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone 

nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel 

regolamento generale e nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e secondo le regole di buona fede e 

correttezza: 

Responsabile del procedimento……..  Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 

Appaltante 

Responsabile dei lavori Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 

Appaltante 

Coordinatore sicurezza fase esecuzione Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 

Appaltante 

Direttore dei lavori Ing. Clelia Buscaglia Dipendente della Stazione Appaltante 

Consulente IMPIANTI Ing. Vittorio Nocera Professionista con Studio in Agrigento 

Direttore operativo  

Assistente di cantiere  

I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dei lavori non escludono la 

responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, dei materiali 

impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati.  
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Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto dell’appaltatore, né alcuna 

preclusione per l’amministrazione. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri 

atti contrattuali.  

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., 

C.N.R., C.E.I..  

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta 

l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il 

laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, 

sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e 

sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in 

contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti 

o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative 

sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione 

prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione 

lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del 

lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, 

all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. 

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di 

collaudo finale. 

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni 

categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza 

delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del 

presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.  

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le 

norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica. 

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di dettaglio dovranno essere consegnati alla direzione 

lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori relativi indicati ed andranno corredati da relazioni 

tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati 

progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni di dettaglio, un'adeguata 

campionatura delle parti da realizzare ed una serie di certificati comprovanti l’origine e qualità dei 

materiali impiegati. 

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona 

esecuzione di tutti i lavori, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti 

che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie 

fornite per l'opera e le sue parti. 

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura, l'Appaltatore dovrà 

osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette 

specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

OGGETTO DELL’APPALTO 23 

 

causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, 

ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale 

carico e spese dell'Appaltatore. 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione 

delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, 

gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per 

conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. 

L'appaltatore, raggiunto l’importo dei lavori previsto all'art.34 del presente capitolato, dovrà 

comunicare per iscritto alla D.L. tale avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli 

stessi e l'emissione del relativo certificato di pagamento.  

Tale richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovrà essere inoltre effettuata 

per tutte le opere, per le quali lavorazioni successive, non ne consentano di accertarne la regolare 

esecuzione ne la corretta contabilizzazione.  

In tal caso saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi ed quant’altro 

necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione delle lavorazioni non riscontrabili 

direttamente.  

Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione delle 

lavorazioni potrà richiedere la dismissione e demolizione delle opere necessarie o non allibrare le 

opere di cui non è riuscito a valutare la regolare esecuzione. 

In tali casi, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per 

eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. 

 

Art. 18. - Controlli diversi 
A norma dell’art.101 comma 3 del D.lgs. n. 50 sarà compito e diritto del Direttore dei Lavori: 

a) Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

b) Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 

manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 

c) Provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell’inosservanze da 

parte dell’esecutore delle disposizioni di cui al Codice degli appalti. 

 

Art. 19. Riferimenti Normativi  
Nel testo seguente devono intendersi sempre richiamati in quanto norme di riferimento e riportate 

con le seguenti abbreviazioni: 

 L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 

207/2010 

 L.  n. 55/1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni). 

 D.P.R. 34/2000 Capitolato Generale d’Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 

aprile 2000, n. 145).per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. 

 D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento generale Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 

10 dicembre 2010 per quegli articoli ancora validi 

 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e ii Nuovo codice degli appalti per i contratti di lavori pubblici; 

 D:P:R: 43/2012 F_GAS 

 Nuovo Regolamento Europeo F_GAS n. 517/2014 

http://www.puntosicuro.it/_resources/files/20121031_D_lgs_81.pdf
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N. 

163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012  e successive 

modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel Decreto del 

Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni 

previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii., e dai relativi provvedimenti di 

attuazione secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 2016 e che tutti i 

riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e 

ss.mm.ii.  

 

Art. 20. Consegna e inizio dei lavori 
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, (SOTTO LE RISERVE DI LEGGE) ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente 

sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 

termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora 

sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

ed il POS dove deve essere ben chiaro come intende eseguire i lavori. Il DURC è altresì trasmesso in 

occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese 

subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

In ogni caso, il processo verbale di consegna, dovrà contenere i seguenti elementi: 

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 

tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a 

disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori; 

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in 

ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la 

prosecuzione dei lavori. 

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra 

procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del 

processo verbale di consegna. 

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a 

quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in 

relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto 

il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 

4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' 

esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia 

copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. 

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori 
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possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza 

dei lavori o dell'opera lo richieda. 

In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di 

consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 

esecutore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal 

programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del 

DPR 207/2010 se non  in contrasto con il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii 

 

Art. 21. - Consegna frazionata 
 

Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 19 si applicano anche alle singole consegne 

frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo dovesse essere frazionato, come 

previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto, ovvero in presenza di temporanea 

indisponibilità di aree ed immobili, conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016; in tal caso 

si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi 

costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se 

non diversamente determinati.  

La facoltà dell’Amministrazione di procedere in via d’urgenza di cui all’art. 20 si applica anche 

alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

Art. 22.  Termini per l'ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 20 mesi o 608 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel tempo sopradetto è 

stato considerato anche che i lavori saranno sviluppanti in 4 STEP ben precisi e meglio descritti 

fra gli oneri ed obblighi dell’appaltatore e le modalità di esecuzione dei lavori + un 5° STEP 

relativo alla fornitura ed installazione degli arredi. 
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori 

da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, 

prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito 

alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 23.  Sospensioni e proroghe 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione 

dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 

casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le 

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal 

suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 

riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
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Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 

4 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul 

quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi 

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 

qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 

una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa 

che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari 

all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 

efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei 

cui ai commi 3 e 4. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 

differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 

sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto 

nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 

efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o 

di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 

ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 

emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore 

ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 

Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 

la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 

motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 

meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, 

qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 

richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 

corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 

tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi 

non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 

parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
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dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 

termine. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto 

della richiesta. 

 

Art. 24.   Penali in caso di ritardo  
La misura della penale sia per le opere a misura che per quelle a corpo viene stabilita nello 1,0 

/1000 (1 virgola zero per mille) del prezzo di contratto e quindi pari a € _____,00 (Euro 

______________/00) per ogni giorno di ritardo.  

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore 

all'importo del 10% del contratto, il Responsabile del procedimento avvierà le procedure previste 

dall'articolo 119 del Regolamento Generale. 

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti o 

fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti 

si applicano ai rispettivi importi. 

La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal 

Direttore dei Lavori. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la 

penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La penale per 

ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere 

disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza 

temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile 

del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 

trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 25. - Programma dei lavori 
I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante dal 

cronoprogramma di cui all'allegato al progetto. 

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l'Appaltatore consegna alla Direzione Lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo 

dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso 

l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le 

previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori sia 

in importo che in percentuale, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento 

delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.  

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si 

riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di 

tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna dei 

componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne 

oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma 

esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
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La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore nell’ulteriore 

termine di 10 giorni dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico 

riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).  

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per 

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. 

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un 

determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore 

possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione 

costituirà variante al programma dei lavori. 

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, nessun premio di 

accelerazione verrà riconosciuto all’Appaltatore. 

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato 

dall’Amministrazione, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della stazione committente; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dall’amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale dell’amministrazione; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta 

e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici; 

e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto 

dall’amministrazione ed integrante il progetto esecutivo. 

Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma; 

 

Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;  

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 

dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque 

previsti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato 

Generale d’Appalto; 

f. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
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g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 

248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. 

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o 

gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la 

Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 

appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 

Art. 27.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o 

sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni 

naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul 

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo 

dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di 

cui al comma 2. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria, 
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 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
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Art. 28.   Anticipazione 
All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 

del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del 

Contratto, dopo l’avvenuto e certificato concreto inizio. 

 

Art. 29.  Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 

comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 

12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 

2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere 

Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione 

Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste 

italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice 

fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata 

all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione 

dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG 

competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 

del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 

appalto. 

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il 

contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 

diritto del contratto stesso. 

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente 

appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 30.   Pagamenti in acconto 
Come già detto nell’art. 28 del presente C.S.A., ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. L.gs 

50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 20% dell’importo 

contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento (SAL), 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 

degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui 

al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 250.000,00 (diconsi euro 

duecentocinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 

comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 

comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve 
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recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………»; il responsabile del procedimento emette, 

entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 

previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 

di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è 

subordinata all’acquisizione del DURC. 

 

Art. 31.   Pagamenti a saldo 
Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al 

responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche 

di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 

procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in 

ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata 

entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 

6 del D.L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii, la 

garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo 

l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle 

seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 

all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due 

anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 

l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa 

di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

Art. 32.   Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva 

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 

primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi 
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per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo 

pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 

nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. 

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il 

pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 

del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non 

provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 

dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 

dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla 

data della predetta costituzione in mora. 

 

Art. 33.   Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, 

per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti 

gli interessi di mora. 

 

Art. 34.   Revisione prezzi e prezzo chiuso 
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del 

codice civile. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e 

non trova applicazione il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

Nei casi in cui, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i tre anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 

lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, 

da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 

programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 

Art. 35.   Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. 

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere 

notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento. 
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 CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

OGGETTO DELL’APPALTO 35 

 

 

Art. 36.   Prezzi elenco 
I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 

appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall’elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 

a) per i materiali pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la 

fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.; 

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili 

del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni 

specie; 

c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti 

all’impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi 

compenso per gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente richiamati. 

I prezzi, diminuiti del ribasso d’asta s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua 

convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.  

In considerazione che i prezzi di esecuzione resta inteso che qualora si dovesse rendere necessario 

e/o opportuno, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, provvedere ad alcune variazioni si 

conviene quanto segue: 

a) nessun maggiore compenso spetta all’Appaltatore qualora le dimensioni dei vari elementi 

subiscano una variazione non superiore al 10% in ciascuna delle dimensioni; 

b) eventuali aggiunte o detrazioni saranno compensati o detratti secondo il prezzo al lordo 

dell’elenco prezzi, a cui sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara. 

 

Art. 37.   Lavori a misura 
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 

sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, 

senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 

direttore dei lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 

tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 

i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori 

desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente 

articolo. 

 

Art. 38.   Lavori in economia 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 

dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010 

 

Art. 39.   Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei 

lavori.  
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In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori 

eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati 

in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di 

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e 

possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

 

Art. 40. Oneri di accesso alla discarica 
Gli oneri per l’accesso alla discarica verranno rimborsati all’Impresa appaltatrice dietro 

presentazione delle relative fatture quietanzate da parte della discarica autorizzata e dei relativi 

formulari giustificativi del materiale conferito. 

 

Art. 41. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli. 
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti 

articoli, l’Impresa si atterrà alle migliori regole d’arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che 

le verranno impartite, su impulso dell’Impresa stessa, dalla Direzione Lavori. 

 

Art. 42. - Lavoro notturno e festivo 
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in 

modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori 

siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi. Specialmente nel momento in cui 

si lavorerà nelle sale dei Codici Rossi SHOCK ROOM. 

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni 

previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama l’art. 27 del 

capitolato generale d’appalto. 
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 CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE 
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Art. 43.   Cauzione Provvisoria 
Ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due 

per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 

La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in 

conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii, con 

particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii, con firma 

autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri. 

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare 

quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta 

dai legali rappresentati delle imprese medesime. 

 
Art. 33 - Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, è richiesta una garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base 

d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore 

al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta 

misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 

conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo 

alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in 

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente 

alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, 

nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 

necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 

garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato 

di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 

formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 

atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 

diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 

sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 

mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo originario. 
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Art. 34 - Riduzione delle garanzie 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 

e ss. mm. e ii, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia 

fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 

45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal 

richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente 

degli ulteriori requisiti ivi indicati. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese 

in associazione. 

 
Art. 35 - Assicurazioni a carico dell’impresa 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii l’appaltatore è obbligato a 

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione 

per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non 

ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione 

equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. 

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 

conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale 

polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una 

somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme 

assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. 

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la 

Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
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 CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
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Art. 44. Modo di esecuzione dei lavori_ Fasi per la loro realizzazione 
Tutti i lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della 

D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Schema 

di Contratto e Capitolato Speciale. 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi 

genere che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di altre opere affidate ad altre Ditte da 

parte dell’Amministrazione. 

La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati alle opere, per fatto 

proprio o dai propri dipendenti, anche se eseguite da altre Ditte. 

INOLTRE L’APPALTATORE DOVRA’ ESEGUIRE I LAVORI SECONDO 4 FASI 

DIVERSE E CONSECUTIVE COSI’ DISTINTE: 

La programmazione esecutiva delle lavorazioni è stata stabilita in relazione all’ubicazione delle 

aree di intervento ed alle lavorazioni previste allo scopo di ridurre al minimo le interferenze tra le fasi 

di lavoro ed è stata altresì concordata con la direzione sanitaria al fine di limitare i disagi per la 

collettività, garantendo l’espletamento delle attività ospedaliere senza alcuna soluzione di continuità.  

La successione cronologica delle lavorazioni viene riportata in apposito cronoprogramma che 

consente di visualizzare sovrapposizioni e interferenze tra le varie fasi. 

I lavori saranno articolati secondo i seguenti quattro stralci funzionali: 

- il primo stralcio riguarda: 

 la ristrutturazione della porzione dell’ala Sud Est del Padiglione “A” ubicata al piano 

primo,  attualmente destinata ad U.O.C. di Pneumologia II che, posta in corrispondenza di 

una parte del sottostante Pronto Soccorso Adulti, verrà ristrutturata per una superficie 

coperta di m
2
 465,50, un interpiano di m 3,48 ed un volume di circa m

3 
1.620,00; 

 l’intervento nell’attuale area “CUP Ticket”, ubicata al piano terra del blocco “G” avente una 

superficie coperta pari a 522,12 m
2
, una superficie edificata di 368,65 m

2
, un interpiano è di 

3,47 m per un volume edificato pari a 1.279,21 m
3
. Oltre alla ristrutturazione dei locali 

esistenti, si prevede la chiusura di un volume in corrispondenza dell’area esterna coperta 

antistante l’accesso all’attuale “CUP Ticket” per una superficie coperta di 136,00 m
2
 (di cui 

20,65 m
2
 ricadenti all’esterno dell’attuale superficie coperta), un’altezza di 3,43 m ed un 

volume di 466,48 m
3
.  

- il secondo stralcio riguarda: 

 la ristrutturazione di una porzione dell’attuale Pronto Soccorso Adulti, con accesso dalla 

hall del Padiglione “A”, per una superficie coperta di 541,71 m
2
 ed un volume di 1.879,74 

m
3
; 

 la realizzazione del collegamento esterno tra l’attuale Pronto Soccorso Adulti e l’area 

attualmente destinata a “Cup Ticket” (zona codici bianco e verde nella configurazione 

“post operam”), per uno sviluppo di 63,00 m circa. 

- il terzo stralcio riguarda: 

 la sistemazione esterna delle aree limitrofe all’attuale Pronto Soccorso Adulti mediante 

ampliamento della sede stradale delle rampe di accesso con l’abolizione dei marciapiedi 

esistenti, la realizzazione di nuove passerelle ed il rifacimento della sede stradale previa 

compattazione del materiale inerte sottostante.  

- il quarto stralcio, infine, riguarda: 

 la ristrutturazione della restante porzione dell’attuale Pronto Soccorso Adulti, per una 

superficie coperta di 804,00 m
2
 ed un volume di 2.789,88 m

3
; 

 l’ampliamento dell’attuale Pronto Soccorso Adulti mediante la realizzazione di due nuovi 

volumi ai lati dell’attuale accesso ambulanze, per una superficie coperta complessiva di  

54,30 m
2
 (27,48 + 26,82 m

2
),un’altezza di 4,35 m ed un volume di 236,205 m

3
; 

 la realizzazione di una “Camera Calda” in corrispondenza del piazzale antistante l’attuale accesso 

ambulanze, per una superficie coperta di 256,34 m
2
, un’altezza di 4,35 m ed un volume di 

1.115,08 m
3
. 
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L’esecuzione dei predetti stralci avverrà previa predisposizione delle zone di lavoro con 

adozione delle più idonee misure e dei più opportuni apprestamenti per la sicurezza mediante 

consegna dei d.p.i., apposizione di opportuna segnaletica, installazione di appositi shelter per le 

maestranze e l’ufficio direzione dei lavori, nonché mediante segnaletica esterna di limitazione della 

velocità del traffico veicolare e la collocazione di semafori per regolamentare il traffico veicolare. 

NON SARANNO CORRISPOSTI ALL’APPALTATORE ULTERIORI ONERI A 

COMPENSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI CON LE FASI SOPRA DESCRITTE. 
Le suddetti fasi lavorative sono indicative e pertanto suscettibili di variazione in relazione alle 

esigenze delle attività di pronto soccorso e secondo quanto espressamente descritto nella relazione tecnica al 

punto 2.4, nel  cronoprogramma e nelle planimetrie di progetto.  Al completamento di ogni stralcio, le aree 

ristrutturate potranno essere utilizzate al fine di garantire l’espletamento delle attività ospedaliere senza 

alcuna soluzione di continuità.  

 

Art. 45.  Varianti 
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti 

che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 

l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 

specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale.  

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al 

progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L..  

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere 

ordinata l’eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno 

all'Amministrazione appaltante. 

L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune 

opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa 

rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali.  

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti nel presente Contratto, 

quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti 

stesse.  

L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per 

ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà 

dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai 

magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori. 

In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei prezzi non impegna 

l’Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia 

facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo 

insindacabile giudizio. 

Le varianti in corso d’opera saranno rette dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, n. 50, non sono considerati varianti 

ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, 

ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di 

lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell'opera.  

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. «L'importo in aumento relativo a 

tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 
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copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta 

conseguiti. » 

La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% 

delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a parte delle stesse surrogandole  - a compensazione -  

in variante con opere di pari importo. 

L’ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto del Direttore dei Lavori e comporta per 

l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente lavori e provviste che fossero resi inutili 

dall’esecuzione della variante. 

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai 

prezzi di Capitolato depurati del ribasso d’asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale 

o parziale demolizione.  

Se la variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi 

di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di 

demolizione delle opere non utilizzabili. 

Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti 

negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del progetto 

approvato, più convenienti per l'Amministrazione stessa, depurati dal ribasso d’asta, i materiali utili ed 

accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d’opera e nel cantiere anteriormente all’ordine di 

variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i lavori, di impegnarli 

in altre opere comprese nell’appalto. 

 

Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali 
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 

ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 

2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 

comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., procede alla risoluzione del contratto con 

indizione di una nuova gara. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili 

e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 

danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione 

di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione 

della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 

predisposizione degli elaborati progettuali. 

 

Art. 47.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, 

commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 

prezzi, mediante apposito verbale di concordamento che saranno redatti in conformità degli stessi patti 

e condizioni all’epoca del progetto principale. 
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 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
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Art. 48.  Norme di sicurezza generali 

 - Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
Al coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nominato dal committente, 

compete con le conseguenti responsabilità: 

1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 

contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento; 

2. Adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed 

alle eventuali modifiche intervenute; 

3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le 

parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 

5. Proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme 

di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 

dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

6. Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla 

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto 

ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con 

l’appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

  - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici 
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti 

responsabilità: 

1. Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore 

tecnico dell’appaltatore; 

2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità 

alla normativa vigente; 

3. Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 

5. Informare l’appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle 

proprie attività lavorative. 

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare 

una corretta ed efficace comunicazione con l’appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati. 

  - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 
Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti 

responsabilità: 

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei 

piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le 

indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;  

3. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si 

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 

presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

4. Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal 

responsabile dei lavori. 
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L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle 

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti. 

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace 

sistema di comunicazione con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli 

operai presenti in cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 

Art. 49.  Sicurezza 
Per i lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, entro trenta giorni 

dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare 

all'Amministrazione: 

a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale 

di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni» ;  

b) Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 

generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 81/2008 e ss.mm.ii., e successive modifiche ed integrazioni;  

c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare 

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e 

dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni», ovvero 

del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), 

previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore 

per l'esecuzione, proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi 

dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme 

disattese.  

Esso inoltre, durante l'esecuzione dell’opera osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 95 

del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui agli artt. 

96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e s.m.i.; inoltre, a norma dell’art.96 dello stesso decreto: 

– Adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Leg.vo n. 

81/2008 e ss.mm.ii.; 

– Curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 

coordinamento con il responsabile dei lavori; 

– Curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente; 

La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi 

comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituirà adempimento 

delle norme previste dagli artt.96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Il direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

vigileranno sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza. 

Si richiama anche il D.1. 10 marzo 1998 e ss.mm. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 

99 del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici 

ed ai lavoratori autonomi (art. 101). 

Nello svolgere tali obblighi l’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 

comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il coordinatore per la 

sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati. 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

OGGETTO DELL’APPALTO 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
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Art. 50.   Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti 
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in 

cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della 

categoria prevalente, sotto pena dell’immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e 

del pagamento degli eventuali danni. 

Negli altri casi tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii: 

1. Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera, all'atto 

dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 

concedere in cottimo;  

2. Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;  

3. Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

cui al numero 4) del presente comma;  

4. Che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente 

ad uno Stato membro della comunità europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e 

classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia 

in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 

qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per 

eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura;  

5. Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575, e successive modificazioni».  

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa 

subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori 

entro venti giorni dalla data di stipula.  

Esso dovrà allegare alla copia autentica del contratto le certificazioni di cui alla lettera c) e la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.  

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di 

associazione temporanea, società o consorzio. 

Come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è consentita l'autorizzazione al 

subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'Appaltatore si è qualificato per 

partecipare alla gara, nella misura non superiore al 30%. 

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, 

potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente.  

Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal 

subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 

pagamento.  

Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Le disposizioni di cui al precedente primo comma del presente articolo si applicano anche ai noli a 

caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di 

quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

E’ vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di 

imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione 

comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 
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L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

E' vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della D.Lgs. 276/2003, di affidare in appalto ed in 

subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di 

lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, 

qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.  

E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se 

cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 

dall'Amministrazione. 
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 CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
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Art. 51. - Eccezioni dell’appaltatore 
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano 

difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa 

dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e tali, 

quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare 

compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, 

dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, 

resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si 

intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 

egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, 

successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell’Appaltatore.  

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali 

non sia intervenuto l’accordo bonario di cui D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, devono essere confermate 

sul conto finale, aggiornandone eventualmente l’importo precisando che l’Appaltatore all’atto della 

firma del conto finale non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle 

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.  

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano.  

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 

somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre 

a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato  e con le modalità previste dal nuovo 

regolamento. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 

 

Art. 52. - Accordo bonario 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 

comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di 

quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 

manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può 

nominare la commissione di cui al D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. 

Il responsabile del procedimento o la commissione, ove costituita, acquisisce immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata 

di accordo bonario. 

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.  

L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della 

proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la 

mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si 

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato 

di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 

cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
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approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale 

sono state risolte le controversie. 

La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione 

del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni 

non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al 

comma 2 possono essere ridotti. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 53. - Trattamento e tutela dei lavoratori 
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 

oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data 

dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 

dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località 

che per la categoria venga successivamente stipulato. 

L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.  

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima 

dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione 

agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione 

chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere 

all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli 

Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con 

cadenza bimestrale, durante l’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva.  

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di 

emissione dei certificati di pagamento.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei 

lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione appaltante comunicherà 

all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 

20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
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pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 

obblighi di cui sopra. 

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto 

progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti 

prescritti, vi provvede l’Amministrazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, 

salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

 

Art. 54. Norme sulla mano d’opera: 
In sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d’opera 

sulle tariffe sindacali di categoria. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei 

confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data 

dell’offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 

dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 

applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato. 

L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

scadenza e fino a loro soluzione. 

L’Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e 

provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini 

mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, 

gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese 

subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 

previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all’Istituto per l’Istruzione 

Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio. 

L’Impresa appaltatrice, o per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono 

all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali e 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti. 

L’Impresa è responsabile in solido, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme 

di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione 

Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione 

Appaltante medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, la 

inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in 

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a 

quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è 

dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Impresa 

non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni. 

 

Art. 55.  - Estensione Responsabilità - violazione degli obblighi 
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni 

del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta 

salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza 

pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.   

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata 

dall'Amministrazione denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà 
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delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a 

corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i 

lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle 

somme trattenute. 

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente 

all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

 

Art. 56. - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 
L’Ente committente può recedere dal contratto se trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 

108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal 

contratto secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo 

affidamento secondo l’art.110 del citato D.lgs.. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, qualora l’affidatario non adempia gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dall’Amministrazione sarà trasmessa all’appaltatore tramite un ordine di servizio o 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 

luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si svolgerà, in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di 

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario 

dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 

esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 

del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio, o di fallimento dell’appaltatore, i 

rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l’ulteriore 

azione dell’amministrazione, avverranno nel seguente modo:  

a) Ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a 

base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera 

oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 

l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1. L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2. L’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 

andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 

maggiorato; 

3. L’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei 

lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
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esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, 

come definito dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 

quinto dell’importo originario del contratto.  

In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei 

lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

OGGETTO DELL’APPALTO 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPO 11 – DIPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
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Art. 57. - Ultimazione dei lavori - conto finale - collaudo 
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, 

previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le 

opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per 

esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo 

che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato 

per i lavori. 

L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale 

(per qualunque maggior tempo impiegato). 

Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la 

stessa dovrà ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l’esecuzione del 

collaudo. 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni 

di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di MESI TRE dalla data di ultimazione dei lavori e 

saranno portate a compimento nel termine di MESI TRE dall'inizio con l'emissione del relativo 

certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016. 

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i 

mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i 

saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) 

all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti 

eccezionali.  

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i 

lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove l'Appaltatore non 

ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa 

relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. 

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art.102 del D.lgs. Aprile 2016, n. 

50, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale 

di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di 

lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare 

esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del 

soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato 

di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili purché denunciati 

dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 58. - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non 

oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-

amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto.  

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 

1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello 

stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante. 

 

Art. 59.  - Manutenzione delle opere fino al collaudo  
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.   

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità 

sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite 
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obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed 

a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, 

purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più 

tempestivo, anche in presenza di utilizzo e senza interruzione del servizio, con le dovute cautele e 

segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla 

Direzione Lavori. 

Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a 

provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. 

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli 

ammaloramenti o dei dissesti, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte 

dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque 

giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre.  

L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori 

e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.    
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 CAPO 12 – NORME FINALI 
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Art. 60. - Disciplina nei cantieri – direzione tecnica 
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a 

fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.  

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione 

tecnica avrà carattere formale. 

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, 

incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le 

inadempienze causati da tali mancanze. 

 

Art. 61. Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere. 
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni 

contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle 

istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà demolire e/o rimuovere dal cantiere a proprie spese quanto eseguito in 

difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento 

dei danni provocati. 

 

Art. 62. Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016. 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle 

migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del 

rispetto di tutte le norme di legge di regolamento. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza 

e sorveglianza e I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 

intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non 

diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla 

consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. 

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure 

di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

1. L’onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all’entità dell’opera, 

con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 

in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida stecconata in legno, 

in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla direzione dei lavori, nonché‚ 

della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 

L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all’entità 

dell’opera, la migliore esecuzione dell’opera. 

2. L’approntamento delle opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei lavori (impalcature, 

armature, centinature, steccati, assiti, ecc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal 

montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori. 

3. L’approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i 

collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati. 

4. Gli oneri per l’esecuzione di piani di lavoro stabili e ponti di servizio fino a 3,50 m. 

5. La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia 
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di giorno che di notte, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell’amministrazione 

appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all’appaltatore, nonché‚ delle opere 

eseguite o in corso di esecuzione. 

6. Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative 

domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle 

per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le 

opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a 

garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub 

appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, 

sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di 

strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la 

manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del 

Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione. 

7. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all’installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro 

e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, l'apposizione di n. 2 tabelle informative 

all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o 

sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei la-vori, nonché il loro aggiornamento, 

con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL 

del 1° giugno 1990 con aggiornamento luglio 2015) e le indicazioni relative alla sicurezza, 

previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione 

degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico 

dell'Appaltatore in sede di contabilità; La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno 

essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di 

collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della 

prescritta tabella sarà applicata una penale di € 100.00. Sarà, inoltre, applicata una penale di € 

20.00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell’accertata inadempienza fino a quella 

della constatata apposizione o riparazione della tabella. 

8. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle 

disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.59 e del regolamento di esecuzione, e di quanto altro 

verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico. 

9. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle 

vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire. 

10. Riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 

responsabilità sia l’amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di 

sorveglianza e di assistenza. 

11. Le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed 

esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona. 

12. L’approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle 

utenze di acqua, luce, telefono e fax le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di 

fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni. 

13. La costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le 

necessarie suppellettili, le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, 

passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per 

l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel 

presente appalto. 

14. Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare 

danni. 

15. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che 

sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto. 

16. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad 

eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il 

collaudo stesso. 
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17. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico 

sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni. 

Le spese occorrenti per il tracciamento dei confini, da effettuarsi sia durante la consegna che 

dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione. 

18. Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e 

luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da 

altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto. 

19. L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà. 

20. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con 

redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di 

laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente 

autorizzati. 

21. La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei 

materiali di risulta anche se lasciati da altre ditte. 

22. La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna 

dei lavori, delle seguenti notizie statistiche:  

a) • elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l’esecuzione dei 

singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;  

b) • tipo di lavoro eseguito;  

c) • motivazione dell’eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere 

comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine 

della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una 

penale di € 10.00. 

23. L’esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla 

direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a 

quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la 

conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei 

lavori e dell’impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

24. Le indagini geologiche e geognostiche e l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata 

dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole 

importanza statica. 

25. L’esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi n. 

1086/71 e n. 64/74. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, agli uffici competenti degli 

elaborati richiesti. L’approvazione del progetto da parte del direttore dei lavori non solleva 

l’appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla 

responsabilità relativa alla stabilità delle opere. 

26. Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per 

denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente. 

27. la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della 

legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti 

28. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 

degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 

vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 

di appalto. 

29. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e 

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione. 

30. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 

collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; 

l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’amministrazione 

appaltante. 

31. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della 

legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti. 

32. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, 
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ove previsto. 

33. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione 

edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché‚ il 

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, 

ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per 

l’allacciamento alla fognatura comunale. 

34. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 

d’esecuzione, alla D.L. ed alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 

diretto dell’amministrazione appaltante, nonché‚ a richiesta della direzione dei lavori, l’uso 

parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 

costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 

esecuzione dei lavori che l’amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero 

a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’amministrazione appaltante, l’appaltatore non 

potrà pretendere compensi di sorta.  

35. La recinzione del cantiere con solida stecconata. 

36. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a 

piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché‚ alla buona 

conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 

appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’amministrazione appaltante. I danni 

che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti 

suddetti dovranno essere riparati a carico dell’appaltatore. 

37. Il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza 

che l’appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia 

redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che 

potessero derivare ad esse. 

38. Le spese per i verifiche tecniche, prove, indagini e controlli prescritti dall’amministrazione, 

compresi gli eventuali ripristini, nonché le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. e 

gli eventuali ripristini che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio, ivi 

compresi gli stessi onorari dei collaudatori. 

39. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto 

e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il 

bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di 

sottomissione, certificati, ecc. 

40. l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, stimato 

dal Direttore dei lavori o documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di 

un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà 

precisato dal Direttore dei lavori. 

41. La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da 

materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed 

oneri sopra specificati e conglobati nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a carico, di 

cui all’art. 2 del presente capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, 

essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale. 

42. La selezione dei materiali di risulta da conferire a discarica o a centri di riciclaggio cosi come 

previsto dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti (DLgs n. 22/1997 e  ss.mm.ii e.D.M. 

13 marzo 2003. 

L’appaltatore, inoltre, è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dall’Amministrazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, AMAP, AMIA, 

ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 

di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
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Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a. il libro giornale, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate a cura 

dell’Appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo 

armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre 

ditte; 

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori; 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa appaltatrice; 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 

all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a 

quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a 

cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini 

della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle 

misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono 

sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in 

quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità 

e dunque retribuite. 

Per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio 

per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai 

riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla 

Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L’Appaltatore deve rimuovere 

gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di 

esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 

Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 

posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori. 

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 

relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o 

non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 

e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

L’Appaltatore è obbligato a fornire i cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti 

indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime 

di m 2,00 x m 3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante -Titolo 

dell'opera -Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative - Estremi legge di 

finanziamento - Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi della certificazione 

S.O.A.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed 

assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di 

sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e durabilità (es. FOREX) e di 

decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo 

stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 

_________come al CAPO II art. 4 del contratto . Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 

__________ come al CAPO III art. 4 del contratto dal giorno della constatata inadempienza fino a 

quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà 

addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza. 
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Art. 64. - Proprietà degli oggetti trovati 
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene 

all’amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 

l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 

l’esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.  

L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 

operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente 

recupero. 

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente 

comunicato all’amministrazione. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può 

rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione. 

 

Art. 65.  Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 

di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 66.  Cartello di cantiere 
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm 300 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 

del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato 

nella TABELLA “C” sotto riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
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TABELLA “C” 
REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PALERMO 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO 

Lavori di “ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso Adulti del Presidio Ospedaliero 

“Vincenzo Cervello” di PALERMO 

 

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione _____________________ n. _______ del ______________ 

 

COORDINATORE PROGETTAZIONE/ GRUPPO PROGETTAZIONE:

_______________________________________ 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:       Geom. Giuseppe Monteleone_ 

GRUPPO PROGETTAZIONE: 

Progettista Opere Edili Ing. Clelia Buscaglia; 

Progettista Impianti  Ing. Vittorio Nocera; 

Progettista delle Strutture Ing. Gianluigi Di Marco 

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI:_Ing. Clelia Buscaglia_ 

  

 Importo complessivo del progetto:  Euro 3.838.790,00 

 Importo lavori a base d’asta:  Euro 3.063.368,70 

 Oneri per la sicurezza:  Euro      36.286,33 

 Importo del contratto:  Euro ___________________ 

GARA in data ______________ offerta di Euro ___________________________________ pari al ribasso 

del _____% 

IMPRESA ESECUTRICE:__________________________________________________________ 

con sede ______________________________________________________ 

qualificata per i lavori del__ categoria_: ______, classifica _________ 

 (Certificazione S.O.A. n. _____________ del _____________ - Scadenza 

_____________) 

 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:_______________________________________________ 

SUBAPPALTATORE: _______________________________________________________________ 

per i lavori di: ________________________________________________________________ 

importo lavori subappaltati:____________________________________________________ 

categoria: ________________________________________________________________ 

descrizione: ________________________________________________________ 

INIZIO DEI LAVORI: _____/_____/___________                   

FINE LAVORI PREVISTA: _____/_____/___________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso: 

Tel…………………. - Fax ………………. 

e-mail : ……………………………. 

 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a. le spese contrattuali; 

b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 

alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto; 

e. le spese per controlli e verifiche su impianti ed attrezzature utilizzate in cantiere e su tutti i 

lavori realizzati.  
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Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto si 

intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 68. Responsabilità dell’Appaltatore. Clausola di manleva. 
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l’Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed 

azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell’autonomia 

riconosciuta nell’organizzazione della Impresa e del lavoro. 

 

Art. 69. Oneri di informazione. 
L’Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre: 

a. in cantiere: l’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese 

subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo; 

b. all’esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente  

L’Impresa è altresì tenuta a comunicare tempestivamente: 

c. all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella 

struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi; 

d. al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza ogni variazione in ordine 

alle mansioni delle maestranze presenti in cantiere e/o a sostituzioni e/o integrazioni di 

personale incluse le variazioni all’organigramma delle squadre di sicurezza di cui al 

D.Lgs 81/08. 
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 CAPITOLO II 
 

 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI 
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Art. 70.   Materiali in Genere 
I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che 

l'Appaltatore riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai 

regolamenti vigenti in materia, dalla normativa del presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni 

degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 

ss.mm.ii.. 

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della 

migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. 

I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese 

dell'impresa e l'accettazione dei materiali da parete della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue 

responsabilità. 

 

Art. 71. Documentazione che dovrà fornire l’appaltatore 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia, corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali ed 

essere provvisti, ove le norme  il contratto o il C.S.A. lo richiedano, di prove di qualificazione e 

certificazioni all’origine (fornite dai produttori), a pena la mancata accettazione. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia 

riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti, che dovranno essere previamente 

verificati dalla D.L. in base alle schede tecniche e di sicurezza e/o dei manuali d’uso forniti 

dall’appaltatore  

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il 

laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte prove 

prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, sarà effettuato in contraddittorio e verrà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. 

Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali 

e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si 

presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà 

accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermo restando gli obblighi di cui al primo 

capoverso. 

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal 

cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto dei materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo 

finale. 

Criteri e modalità di controllo qualità dei manufatti 

Saranno evidenziati per ogni capitolato di fornitura, i principali controlli sui manufatti che saranno 

effettuati dalla Committente e dalla Direzione Lavori per verificare la qualità degli stessi, fermo 

restando il principio che la Committente e la Direzione Lavori hanno la più ampia facoltà di verifica 

dell'opera eseguita e quindi quanto esemplificato nei capitoli che seguiranno non è da intendersi in 

senso limitativo, ma esemplificativo. Inoltre l'Appaltatore unitamente ai disegni costruttivi di cantiere 

e di officina delle forniture, dovrà redigere e presentare alla Direzione Lavori il piano di controllo 

qualità delle forniture stesse. 

Infine si precisa che il Collaudatore potrà autonomamente eseguire e prescrivere tutti quegli 

accertamenti che riterrà necessari o semplicemente opportuni per verificare la rispondenza delle opere 

al progetto, o per verificare la qualità in genere dell'opera eseguita. 
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E’ onere dell’Appaltatore, prima del termine dei lavori, fornire alla Direzione Lavori i seguenti 

elaborati e documenti tecnici: 

- disegni finali delle opere strutturali, edili e impiantistiche in versione “as built”, quale 

premessa necessaria per un corretto uso e manutenzione del fabbricato, in copia cartacea 

originale firmata da tecnico abilitato ed un cd-rom (in formato digitale editabile, ad esempio 

autocad e formato come stampato non editabile ad esempio pdf) con i relativi files; 

- manuali di uso e manutenzione degli impianti come realizzati e dei componenti installati; 

- tutte le certificazioni e le schede tecniche dei vari materiali e componenti edili ed impiantistici; 

- in particolare, tutte le certificazioni antincendio inerenti la fornitura di materiali R-REI e la 

loro corretta posa in opera, complete di certificato di laboratorio attestante la prestazione del 

manufatto, dichiarazione del posatore circa la avvenuta posa secondo le prescrizioni del 

produttore, dichiarazione dell’Appaltatore che attesti l’uso di quello specifico materiale presso 

il cantiere in oggetto; 

- le polizze assicurative indicate nel Contratto di appalto. 

- Circa le caratteristiche di comportamento al fuoco delle opere, si rimanda a quanto illustrato 

all’art. 0 del presente Capitolato 

-  

Art. 72.    Acqua, Calce, Leganti Idraulici, Pozzolane, Gesso 
Acqua 

L'acqua dovrà essere proveniente da acquedotto e quando ciò non è possibile dovrà avere 

caratteristiche simili. 

L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di 

cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati. 

Calce aerea 

La fornitura e l'impiego delle calci aeree debbono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 

16.11.1939 n. 2237. 

La calce dolce sarà di recente cottura, non dovrà contenere più del 4% di umidità, ne più dell'8% di 

altre materie che non siano ossido di calcio. Spenta con acqua dovrà completamente trasformarsi in 

grassello. 

Le calci in polvere dovranno provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in 

stabilimenti specializzati. 

La polvere dovrà essere fina, omogenea e secca. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione 

dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà 

provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e bene riparati 

dall'umidità. 

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o 

muratura, mantenendola coperta. La calce destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi 

prima dell'impiego; quella destinata alle murature almeno 15 giorni. 

Calce idraulica 

La fornitura e l'impiego delle calci idrauliche devono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 

16.11.1939 n. 2231. Le calci dovranno provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, 

colore uniforme non bruciate ne vitree. 

Saranno rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o comunque dia 

segni di aver subito l'azione dell'umidità. 

Le calci idrauliche si distinguono con la seguente nomenclatura e caratteristiche: 

- calce idraulica naturale od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm
2
.); 

- calce eminentemente idraulica od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm
2
). 

Le calci idrauliche dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in 

legno o cemento. 

Leganti idraulici 

I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 

1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente 
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Capitolato Speciale e l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione 

del cemento. 

I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e 

senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e 

ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene. 

La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui 

all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di 

trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos 

per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il 

trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la 

miscelazione tra i tipi e le classi di cemento. 

Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il 

peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a 

compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere 

opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi 

cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595. 

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e 

dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di 

campioni come stabilito dall'art. 4 della Legge sopra ricordata. 

I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati quelli che 

presentassero manomissioni. 

Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito 

dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, 

la Direzione Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le 

prove prescritte. 

Gesso 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da non 

lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 

parti alterate per estinzione spontanea, dovrà essere conforme alla norma UNI 6782 - 73 e dovrà essere 

di prima qualità per gli intonaci e di seconda qualità per i muri. 

Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento 

dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il 

nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere conservato in locali coperti 

e ben riparati dall'umidità. 

Art. 73.     Sabbia, Ghiaia, Pietrisco, Argilla Espansa, Pomice 
Sabbia 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà 

essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere 

ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, 

argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una 

perdita di peso superiore al 2%. 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con 

maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e 

le murature di paramento od in pietra da taglio. 

L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri 

indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la 

distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in 

opera. 

Argilla Espansa - Pomice 

Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare 

clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna. 
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Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze 

organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le 

sue qualità in un largo intervallo di temperatura, dovrà avere la granulometria prescritta e dovrà 

galleggiare sull'acqua senza assorbirla. 

Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da 

sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria prescritta e 

per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica granulare non inferiore a 15 

N/mmq (150 Kgf/cmq). 

 

Art. 74.    Malte 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, 

secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite 

nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

a) malta comune. 

Calce spenta in pasta    mc 0,25 (da a) 0,40 

Sabbia     mc 0,85 (da a) 1,00 

b) malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 

Calce spenta in pasta    mc 0,20 (da a) 0,40 

Sabbia     mc 0,90 (da a) 1,00 

c) malta comune per intonaco civile (stabilitura). 

Calce spenta in pasta    mc 0,35 (da a) 0,45 

Sabbia vagliata    mc 0,80 

d) malta grossa di pozzolana. 

Calce spenta in pasta    mc 0,22 

Pozzolana grezza    mc 1,10 

e) malta mezzana di pozzolana. 

Calce spenta in pasta    mc 0,25 

Pozzolana vagliata    mc 1,10 

f) malta fina di pozzolana. 

Calce spenta in pasta    mc 0,28 

Pozzolana vagliata    mc 1,05 

g) malta idraulica. 

Calce idraulica    q.li 3,00 (da a) 5,00 

Sabbia     mc 0,90 

h) malta bastarda. 

Malte di cui alle lettere A),E),G)  mc 1,00 

Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 1,50 

i) malta cementizia forte. 

Cemento idraulico normale   q.li 3,00 (da a) 6,00 

Sabbia     mc 1,00 

l) malta cementizia debole. 

Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 2,50 (da a) 4,00 

Sabbia     mc 1,00 

m) malta cementizia per intonaci. 

Agglomerante cementizio a lenta presa  q.li 6,00 

Sabbia     mc 1,00 

n) malta fine per intonaci 

Malta di cui alle lettere C), F), G) vagliata allo staccio fino. 

o) malta per stucchi. 

Calce spenta in pasta    mc 0,45 

Polvere di marmo    mc 0,90 
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Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 

uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 

nuove proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di 

peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità 

prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese 

costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile del 

calcinaio, bensì dopo essere rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente 

pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 

miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua 

possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego 

immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del 

lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere 

gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però 

nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

 

Art. 75.    Materiali Ferrosi e Metalli Vari 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 

simili. 

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato 

dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro 

qualità, i seguenti requisiti: 

a) Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 
Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni 

di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o 

alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera. 

b) Acciai per strutture metalliche 
Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e 

profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al parte quarta del D.M. 27 luglio 1985 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

c) Metalli vari 
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 

impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben 

fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che 

ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. 

 

Art. 76.    Legnami 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 

essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; 

saranno provveduti fra le più scelte di qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 

incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 

compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso 

radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che non siano stati 
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essiccati artificialmente, dovranno presentare colore e venature uniforme, essere privi di alburno ed 

esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 

sega e si ritirino nelle connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere 

sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 

punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la 

differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né 

il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 

spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto 

del lato della sezione trasversale. 

 

Art. 77.    Materiali per Pavimentazioni 
I materiali per pavimentazione, piastrelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle 

greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno essere conformi alle norme di 

accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti; dovranno, altresì, 

avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

 Mattonelle, Marmette, Marmettoni e Pietrini di cemento 
Le mattonelle, le marmette, i marmettoni ed i pietrini di cemento dovranno essere in ottima 

fabbricazione, con impasto vibrocompresso e con resistenza a compressione meccanica non inferiore a 

150 Kgf/cmq stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno 

presentare né carie né peli, né tendenza al distacco fra il sottofondo e lo strato superiore. 

La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi. 

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 18, avranno uno strato superficiale di 

puro cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm 5. 

Le marmette a seconda del formato 20x20 o 25x25 saranno rispettivamente di spessore 

complessivo non inferiore a mm 18 e 22 ed i marmettoni a seconda delle dimensioni 30x30 o 40x40 

saranno, rispettivamente, di spessore complessivo non inferiore a mm 28 e 32; sia le marmette che i 

marmettoni avranno uno strato superficiale costituito da un impasto di cemento, sabbia, graniglia e 

scaglie di marmo non inferiore ad 1/3 dell'intero spessore dell'elemento. 

I pietrini di cemento dovranno avere spessore complessivo non inferiore a 30 mm se del tipo 

carrabile ed a 20 mm se del tipo normale; saranno formati da due strati sovrapposti e dovranno 

stagionare per almeno 30 giorni in locale aperto. 

Lo strato superficiale dovrà essere costituito da solo cemento del tipo 425, miscelato con colore se 

richiesto; lo spessore del predetto strato non dovrà risultare inferiore a 10 mm per i pietrini del tipo 

carrabile ed a 8 mm per gli altri. 

I pietrini del tipo carrabile, nella fabbricazione, dovranno essere sottoposti ad una compressione 

non inferiore a 200 Kgf/cmq, mentre i pietrini del tipo normale dovranno essere sottoposti ad una 

pressione inferiore a 135 Kgf/cmq 

I pietrini potranno essere richiesti di forma quadrata o rettangolare e la superficie degli stessi potrà 

essere richiesta dalla Direzione Lavori comunque lavorata, liscia, bocciardata, bugnata, scanalata, ecc. 

a) Piastrelle di grès rosso 
Le piastrelle di grès rosso dovranno essere di prima scelta ed essere conformi per forma, 

dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di 

unificazione UNI 6506-69. 

Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 

colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 

di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 
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Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e dovrà contenere 

piastrelle dello stesso calibro. 

b) Piastrelle di grès ceramico (fine porcellanato) 
Le piastrelle di grès ceramico dovranno essere di prima scelta essere conformi per forma, 

dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di 

unificazione UNI 6872-71. 

Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 

colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 

di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 

contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta 

l'identificazione del produttore. 

c) Piastrelle di cottoforte smaltato 
Le piastrelle di cottoforte smaltato dovranno essere di prima scelta, presenteranno assoluta 

regolarità di forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché 

resistenza alle macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni, ed agli aggressivi chimici; saranno costituite 

da un supporto di caratteristiche tra la maiolica ed il grès rosso, con resistenza a flessione non inferiore 

a 150 Kgf/cmq ed assorbimento d'acqua maggiore del 15% e da una superficie smaltata priva di 

scheggiature, fenditure, cavilli, fori, bolli, macchie e di durezza non inferiore al 6° grado Mohs. 

Per ogni locale o gruppo di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 

colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 

di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 

contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo il marchio che permette 

l'identificazione del produttore. 

d) Pavimenti resilienti 
I pavimenti in linoleum dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti, presentare superficie 

liscia e priva di discontinuità, striature, macchie e screpolature. 

Lo spessore non dovrà essere inferiore a mm 2,5 con una tolleranza non superiore del 5% e la 

stagionatura non dovrà essere inferiore a mesi quattro. 

Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a Kg 1,20 per millimetro di spessore per il tipo 

normale ed a Kg 1,00 per millimetro di spessore per il tipo rigato con sottofondo di sughero con peso a 

parte di Kg 0,65 per millimetro di spessore. 

I pavimenti in gomma realizzati in lastre con buone mescolanze di gomma naturale o sintetica, 

dovranno essere privi di difetti quali porosità o rugosità; la superficie dovrà essere piana, ben levigata 

(a meno che sia stato espressamente richiesto un particolare disegno a rilievo) e priva di efflorescenze 

di natura tale da alterare il colore del pavimento. 

I pavimenti potranno essere del tipo con sottostrato o in un unico strato colorato, la superficie degli 

stessi potrà essere liscia, rigata o a bolle mentre il rovescio sarà del tipo a peduncoli o sottoquadri per 

attacco con cemento o del tipo ad impronta tela per attacco con adesivo. 

Nei pavimenti per uso civile, lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore 

a mm 3 per attacco del tipo ad impronta tela od a mm 4 per attacco del tipo a peduncoli; nei pavimenti 

per uso industriale lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm 4 per 

superficie liscia ed attacco del tipo a peduncoli o superficie a bolli e rovescio liscio e non inferiore a 

mm 10 per superficie rigata od a bolli ed attacco del tipo a sottoquadri. 

Qualunque sia il tipo o lo spessore, i pavimenti di gomma dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

 tolleranza nello spessore 0,30 mm 
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 durezza Shore 85 A 

 tolleranza durezza 5 

 resistenza all'invecchiamento artificiale (espressa come minimo  

 valore di durezza dopo 7 giorni di esposizione alla temperatura di 70°)  5% max 

 assorbimento d'acqua (dopo 7 giorni di immersione alla temperatura di 20°) 3% min. 

 impronta permanente 0,1 mm max 

 variazione lunghezza 3% max 

  

Art. 78.    Materiali per Rivestimenti 
I materiali per rivestimento dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a 

seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

a) Piastrelle di ceramica smaltata 
Le piastrelle di ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta, presenteranno regolarità di 

forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché resistenza alle 

macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni ed agli aggressivi chimici; saranno costituite da argille e/o 

caolini, sabbie e altri minerali con procedimenti che contemplino una cottura oltre i 900°C, il supporto 

sarà poroso e ricoperto da uno strato vetroso trasparente o opaco, colorato e/o decorato. 

Per ogni locale gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, 

senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale dovranno essere impiegati elementi 

dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 

contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette 

l'identificazione del produttore. 

b) Klinker ceramico 
Il klinker ceramico ha caratteristiche simili al grès rosso e dovrà essere conforme alle norme DIN 

18166. 

Il klinker presenterà una superficie opaca, vetrinata o smaltata, dovrà avere resistenza garantita al 

gelo, agli sbalzi termici, alla luce ed agli acidi e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 massa volumica: 2,10 (da a) 2,20 g/cm
3
 

 assorbimento d'acqua: 3% - 5% 

 resistenza a flessione: 200 kgf/cm
2
 minimo 

 durezza Mohs per superficie vetrinata o smaltata: 6 

 durezza Mohs per superficie opaca: 7 

 

Art. 79.    Tubazioni 
a) Tubi e raccordi di policloruro di vinile 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile 

dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 

- UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, 

dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, 

dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento 

di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, 

dimensioni e caratteristiche. 
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- UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

 

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da 

consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 

Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il 

nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di 

esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà essere impressa una sigla o 

dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, così come disposto dalla circolare n. 125 del 18 

Luglio 1967 del Ministro della Sanità "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile 

del cloruro di polivinile". 

Come precisato dalle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego 

sono dei seguenti tipi: 

 Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 

60°C. 

 Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per 

temperature fino a 60°C. 

 Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione. 

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di 

sicurezza in esercizio fino a 60 Kgf/cm
2
 PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 

100 Kgf/cm
2
. 

 Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura 

massima permanente dei fluidi condottati di 50°C. 

 Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi 

condottati di 70°C. 

 Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40°C. 

In qualunque momento la Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi di cloruro di polivinile 

e farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle 

prove prescritte dalle norme di unificazione. 

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le 

tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente 

nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

b) Tubi in polietilene 
I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b.d.) o del tipo ad alta densità (PE 

a.d.); in entrambi i casi i prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2 

(da a) 3 per cento della massa. 

I tubi in polietilene a bassa densità (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 

6463-69 dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 massa volumica  0,92 (da a) 0,93 Kg/dm3 

 resistenza alla trazione  100 Kgf/cmq min. 

 allungamento a rottura  300% min. 

 temperatura di rammollimento  da -50°C a + 60°C 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in polietilene ad alta densità 

(PE a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme 

UNI: 

UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. 

UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova. 

Dovranno, altresì, avere le seguenti caratteristiche: 
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 massa volumica  0,94 (da a) 0,96 Kg/dm3 

 resistenza alla trazione  150 Kgf/cmq min. 

 allungamento a rottura  500% min. 

 temperatura di rammollimento   124°C min. 

I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in 

funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10). 

 

Art. 80.    Idropitture - Pitture - Vernici - Smalti 
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno 

essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il 

tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i 

recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presenza della Direzione Lavori ed i 

prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di 

addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi. 

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei 

rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel 

tempo. 

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed 

UNICHIM vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

a) olio di lino cotto 
L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte 

e amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare 

alcun deposito, né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare 

completamente nell'intervallo di ventiquattro ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non 

superiore all'1%, e alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa tra 0,91 e 0,93. 

b) acquaragia 
Dovrà essere limpida, incolore di odore sgradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 

0,87. 

c) biacca 
La biacca (carbonato basico di piombo) dovrà essere pura, senza miscela di sorta e priva di 

qualsiasi traccia di solfato di bario. 

d) bianco di zinco 
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non 

dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; 

l'umidità non dovrà superare il 3%. 

e) minio di piombo 
Il minio di piombo dovrà presentarsi come polvere finissima impalpabile, pesante, insolubile in 

acqua ed in acido cloridrico diluito: dovrà avere colore rosso brillante o rosso arancione ed essere 

esente da qualsiasi colorazione artificiale; non dovrà essere sofisticato con solfato di bario, argilla, 

creta, gesso, colori a base di ossido di ferro, colori del catrame, ecc. 

f) colori all'acqua, a colla o ad olio 
Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive 

di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, 

ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI 79 

 

g) vernici 
Le vernici dovranno essere perfettamente trasparenti e potranno essere composte da resine o 

gomme naturali di piante esotiche (flatting) o da resine sintetiche con assoluta esclusione di gomme 

prodotte dalla distillazione. 

Le vernici sintetiche dovranno avere ottima adesività, uniforme applicabilità, assenza di grumi, 

rapidità d'essiccazione, resistenza all'abrasione ed alle macchie, inalterabilità all'acqua ed agli agenti 

atmosferici e dovranno essere rispondenti alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste. 

h) encaustici 
Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza secondo le disposizioni della Direzione 

Lavori. 

La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o 

nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina. 

i) mastice 
Il mastice per la preparazione alle coloriture delle opere in legno dovrà essere costituito da creta di 

Sciacca manipolata con olio di lino e da biacca. 

j) pitture antiruggine ed anticorrosive 
Le pitture antiruggine ed anticorrosive dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere 

ed alle condizioni ambientali. 

L'antiruggine al cromato di zinco sarà preparata con il 46 (da a) 52% di pigmento, il 22 (da a) 25% 

di legante ed il 32% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto del 50% min di 

cromato di zinco, il legante del 100% di resina alchidica lungolio. 

L'antiruggine ad olio al minio di piombo sarà preparata con l'80% min di pigmento, il 13% min di 

legante ed il 5% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto dal 60% min di minio al 

32,5% di piombo e da non oltre il 40% di barite, silicati di mg, di Al, grafite ed amido di ferro, il 

legante del 100% di olio di lino cotto. 

L'antiruggine oleosintetica al minio di piombo sarà preparata con il 70% min di pigmento, il 15% 

min di legante ed il 15% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto come quello 

dell'antiruggine ed olio al minio di piombo, il legante dal 100% di resina alchidica lungolio modificata 

con oli e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%. 

k) smalti 
Gli smalti potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, pigmenti, cariche minerali ed 

ossidi vari e dovranno possedere alto potere coprente, facilità di applicazione, luminosità e resistenza 

agli urti. 

l) pitture ad olio ed oleosintetiche 
Le pitture ad olio ed oleosintetiche potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e 

sostanze coloranti e dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione 

degradante delle piogge acide e dei raggi ultravioletti. 

m) idropitture 
Le idropitture sono caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente. 

Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si 

potrà aggiungere la quantità di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 

La tempera sarà preparata con sospensioni acquose di pigmenti e leganti a base di colle naturali o 

sintetiche, dovrà avere buon potere coprente e sarà ritinteggiabile. 

La pittura cementizia sarà preparata con cemento bianco, pigmenti bianchi o coloranti in misura 

massima del 10% ed eventuali additivi chimici in polvere in piccoli quantitativi secondo le indicazioni 

della Ditta produttrice e dovrà essere ultimata entro 30 minuti dalla preparazione ed una volta indurita 

è espressamente fatto divieto di diluirla in acqua per una eventuale riutilizzazione. 
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Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di 

tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto. 

Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno essere preventivamente ed 

idoneamente preparati. L'applicazione della idropittura dovrà essere effettuata secondo le norme 

specifiche della Ditta produttrice. 

Le idropitture dovranno risultare confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con 

l'impiego di idonei pigmenti; resta escluso nel modo più assoluto l'impiego di caseina, calce, colle 

animali e simili. 

Le idropitture per interno dovranno presentare la seguente composizione: 

Pigmento 40 (da a) 50%: costituito da diossido di titanio in quantità non inferiore al 50% del 

pigmento. 

Veicolo 60 (da a) 50%: costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopolimere o 

copolimere disperse in acqua, con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo. 

Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 25 micron. 

L'applicazione delle mani successive non dovrà essere eseguita se non siano trascorse almeno 12 

ore da quella precedente. 

Le idropitture per esterno contenenti quarzo dovranno presentare la seguente composizione: 

Pigmento 58 (da a) 62%: Di cui almeno il 30% dovrà essere costituito da diossido di titanio rutilo 

ed il 45 min - 55 max % da polvere di quarzo. 

Veicolo 38 (da a) 42%: costituito da dispersioni di resine acriliche o copolimeri acetoviniliche con 

residuo secco non inferiore al 35% del veicolo. 

Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 35 micron. 

L'applicazione di ogni mano di idropittura non dovrà essere effettuata se non siano trascorse 

almeno 12 ore da quella precedente. 

 

Art. 81.     Apparecchi Igienico-Sanitari 
Di qualsiasi tipo siano, dovranno essere di prima scelta, ed esenti, quindi, da qualsiasi imperfezione 

interna e/o superficiale. 

Gli apparecchi in porcellana dura avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti 

caratteristiche: 

a) lavabo senza spalliera 

 dimensioni  min. cm 63 x 48 

 massa  min. Kg 17 

Gli apparecchi in grès porcellanato (fire-clay), avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti 

caratteristiche: 

a) Piatto doccia. 

 dimensioni  min. cm 70 x 70 

 massa  min. Kg 37 

b) Acquai da cucina ad un bacino. 

 dimensioni  min. cm 90 x 45 x 20 

 massa  min. Kg 36 

Per i sanitari per disabili si rimanda alle voce di elenco prezzi ed al D.P.R. 27.4.78 N. 384. 

 

Art. 82.    Rubinetterie 
Le rubinetterie e gli accessori dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti ed in ogni caso 

dovranno avere in posizione di chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore a 15 ate 

mentre in posizione di completa apertura e sotto carico di 0,5 ate dovranno avere una portata minima 

di 5 lt al minuto. 
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La rubinetteria da incasso dovrà essere di bronzo di ottima qualità con vitone in ottone, chiocciola 

di comando fuori dal contatto con l'acqua in bagno di lubrificante, pistone saldamente guidato, anello 

di tenuta in gomma o in altro materiale sintetico, guarnizione perfettamente calibrata e di semplice 

sostituibilità; le parti in vista saranno sottoposte a nichelatura e successiva cromatura con spessori, 

rispettivamente, di 8 e 0,4 micron. 

La rubinetteria da montare all'esterno dovrà avere il corpo in ottone fuso; potrà essere anche 

stampato e sottoposto a trattamento atto ad eliminare l'incrudimento. 
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 CAPITOLO III 

 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI 
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Art. 83.    Prescrizioni Generali 
I punti che seguono definiscono i criteri le modalità e le specifiche tecniche secondo le quali, 

unitamente a quanto stabilito nel Contratto di appalto, dovranno essere realizzate le opere che sono 

oggetto del rapporto contrattuale, come precisate e individuate nelle tavole del progetto esecutivo 

d’appalto. 

A maggior chiarimento si precisa che le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore nel presente 

Capitolato Speciale d'Appalto, come pure gli oneri, le forniture, la manodopera, i noli e quant'altro 

indistintamente previsto nei capitoli tutti che seguiranno, devono intendersi integrativi e 

complementari delle prescrizioni degli elaborati di progetto e in nessun modo alternative. In caso di 

discordanze sarà la Direzione Lavori a stabilire l'entità e la quantità della prestazione, la qualità e la 

quantità dei materiali e manufatti da impiegare, i criteri e le modalità di esecuzione, il tutto a carico 

esclusivo dell'Appaltatore. 

Si precisa inoltre che la Direzione Lavori stabilirà l'obbligazione a carico dell'Appaltatore nello 

spirito dell'appalto a corpo, ma comunque nel senso più vantaggioso per la Committente e più efficace 

ed utile per il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto che sono appunto l'elevato standard 

qualitativo delle opere e la loro durabilità nel tempo con ridotti interventi manutentivi. 

Nel caso invece di discordanze con le descrizioni dei vari elaborati prezzi prevarrà la condizione di 

fornitura più vantaggiosa per la Committente stabilita a esclusivo giudizio della D.L. 

In ogni caso, senza derogare al principio sopra esposto, le descrizioni, le prescrizioni quantitative e 

qualitative di qualunque natura, i criteri e le modalità di esecuzione del presente Capitolato Speciale, 

prevalgono su quelle riportate nell'elenco prezzi. 

In caso di mancanza di alcune specificazioni nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda, 

per quanto non in contrasto, agli elaborati di progetto ed alle indicazioni dei progettisti che si 

intendono integrativi e non alternativi del presente documento.  

Nel corso delle opere in caso di dubbi d’interpretazione l'Appaltatore è tenuto a chiedere 

delucidazioni e chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d'opera alla D.L., che potrà integrare 

il progetto con particolari costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformità fra le opere 

realizzate e le opere progettate, purché non autorizzate dalla D.L., l'Appaltatore è tenuto al ripristino 

integrale con tutti gli oneri a proprio carico. 

Prima dell'esecuzione di ogni opera l'Appaltatore è tenuto a presentare la campionatura dei 

materiali che intende impiegare; potrà altresì proporre, anche in forma grafica, dettagli esecutivi 

difformi da quanto previsto sostitutivi di quelli previsti, con qualità e caratteristiche superiori, senza 

modificare i compensi previsti. Tali proposte saranno esaminate dalla D.L. che dovrà esprimere 

accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta. 

Nell'esame delle campionatura la D.L. potrà richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni 

necessarie del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove sono a carico totale 

dell'Appaltatore. 

La D.L. potrà altresì richiedere prove in "situ" per controllo della qualità dei materiali e della 

relativa esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore. 

Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94 e al D.P.R. n. 554/99 vanno 

automaticamente trasposti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. N. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 

secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno 

automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Analogamente tutti i riferimenti alle norme sulle opere relative alle costruzioni in muratura, alle 

costruzioni di c.a. ordinario, precompresso e a struttura metallica e alle costruzioni in zona sismica 

vanno trasposti al D.M. 15.01.2008 e ss.mm.ii  con relative circolari esplicative. 

Ogni dubbio o esigenza di perfezionamento progettuale dovranno essere tempestivamente segnalati 

dall’appaltatore all’ufficio di direzione lavori affinchè possa provvedersi a fornire chiarimento o 

elaborati costruttivi di maggiore dettaglio. 
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Art. 84.    Tracciamento dell’opera e Individuazione dei Sottoservizi 
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i 

tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi 

fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente 

secondo le indicazioni della D.L. 

I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della 

Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. 

Qualora nei tracciamenti l'Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire 

alla D.L. per le disposizioni del caso. 

In ogni caso l'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le 

quote plano altimetriche dei tracciati del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due 

parti 

Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza 

al progetto, sia per l'esattezza delle operazioni. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, si dovessero 

apportare delle modifiche ai disegni d’appalto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione del 

nuovo tracciamento. 

L'Impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori il personale, gli strumenti 

topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa 

possa eseguire le verifiche del caso. 

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per 

essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 

L'Impresa è comunque tenuta all’esecuzione di tutti i rilievi e sondaggi necessari per la corretta 

esecuzione delle opere ed in particolare prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cantiere in cui è 

articolato l’appalto dovrà: 

 rintracciare i sottoservizi presenti sull’area e nel sedime ed interferenti con i lavori, accertando che 

gli Enti erogatori abbiano già provveduto alla loro dismissione, in modo che sia garantita la 

continuità dei servizi erogati e l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori; 

 individuare quei sottoservizi ancora in funzione ed interferenti con le opere in appalto e per i quali 

è onere dell’Appaltatore procedere alla loro ricollocazione e quindi alla dismissione dei tratti non 

più utilizzati; 

 individuare quei sottoservizi ancora in funzione che, per la loro accertata ubicazione, non 

interferiscono con le opere in appalto; 

 rimuovere tutti i sottoservizi dismessi ed interferenti con i lavori; 

 installare l’area di cantiere secondo quanto previsto sulle tavole di progetto, con le dotazioni e le 

caratteristiche indicate, secondo la tempistica operativa in esse specificate e nel seguito illustrate; 

 montare la recinzione di cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

contrattuale, attenendosi alle prescrizioni in esso contenute ed alle eventuali successive 

disposizioni della Stazione Appaltante, prevedendo, ove necessario, le modifiche ai percorsi 

viabili e pedonali necessarie a garantire l’accesso pedonale e veicolare alle zone non recintate. 

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni, sia per lavori 

da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, dovranno essere effettuati 

con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e condotti in modo 

da raggiungere le profondità necessarie per l'identificazione delle mine ed altri ordigni: 

 avanzando a strati non superiori alla sicura provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il 

fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con apparato rivelatore di profondità e 

provvedendo alle eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica dovrà essere fatta anche sul 

fondo definitivo dello scavo; 

 rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.; 

 dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti 

per consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati; 
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 aggottando eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi; 

 sostenendo all'occorrenza con sbadacchiatura le pareti degli scavi; 

 trasportando a rifiuto le terre eccedenti ed i materiali escavati. 

Nel caso di sospetto o di rinvenimento di ordigni oltre le seguenti norme, dovranno seguirsi tutti gli 

accorgimenti e cautele di legge.  

NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI 

Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la 

loro profondità di interramento e debbono essere rimossi, se sicuramente rimovibili, qualora consentito 

e nei limiti imposti dalla normativa vigente, allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in 

modo tale che non possano arrecare danni a persone o cose; quelli non perfettamente riconosciuti o 

che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita 

segnaletica. 

In entrambi i casi l’Impresa ha l'obbligo: 

 di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduta 

eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia alla più vicina stazione Carabinieri 

che all’Ente avente la direzione operativa della bonifica; 

 di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai 

reperti bellici rinvenuti, sino all’intervento del personale del predetto Ente che li prenderà in 

consegna e provvederà alla loro eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con le 

necessarie misure di sicurezza 

L’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella 

movimentazione di quanto rimosso e per l’incompleta o poco diligente individuazione dei sottoservizi. 

 

Art. 85.    Fasi di cantiere 
Il cronoprogramma dei lavori, elaborato d’appalto, riporta le fasi di cantiere e la specifica tavola 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento indica l’articolarsi delle singole fasi di cantiere che 

l’Appaltatore dovrà rispettare. 

La consegna dei lavori e delle aree all’Appaltatore avverrà in un’unica soluzione. 

Il completamento di tutte le lavorazioni è previsto entro 120 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dal Verbale di consegna dei lavori. 

Le penali per il ritardo dell’Appaltatore nel completamento dei lavori sono indicate nel Contratto di 

appalto. 

 

Art. 86. Viabilità al contorno 
I lavori in oggetto sono limitrofi ad aree aperte al pubblico transito. Sono a carico dell’Appaltatore 

gli oneri e le responsabilità che competono per deviazioni ed interruzioni di traffico, in particolare la 

fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e 

verticale, nonché le attrezzature necessarie per le deviazioni e le transenne occorrenti per gli 

sbarramenti, corredati dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi e quanto 

altro necessario per garantire la piena sicurezza della viabilità sia di giorno che di notte. L’Appaltatore 

è unico responsabile verso terzi di qualunque inconveniente o danno che possa derivare dalla 

inosservanza delle norme in materia. 

Sarà altresì cura ed onere dell’Appaltatore evitare che i mezzi di cantiere imbrattino il sedime 

stradale al contorno, per tale ragione potrà essere richiesto all’Appaltatore il lavaggio dei mezzi in 

uscita. 

Ogni operazioni di pulizia della viabilità, eventualmente imbrattata dai mezzi di cantiere, dovrà 

essere prontamente eseguita dall’Appaltatore. 

 

Art. 87. Demolizioni, Scavi e Rinterri 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno 

essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le restanti 
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murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo a 

terzi. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 

o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno 

essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 

risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a 

favore dell'Amministrazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 

fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in 

ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 

indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel 

trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione 

appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, 

ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 

dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

 

Demolizioni 

Così come indicato nelle tavole di progetto. Le demolizioni dovranno comprendere anche 

condutture, tubazioni, pozzetti, manufatti interrati e quant’altro interferisca con l’esecuzione delle 

opere previste ed il raggiungimento delle quote e dei piani di progetto. 

L’appaltatore potrà valutare l’opportunità di utilizzare ad uso uffici, ricovero materiali, 

baraccamenti etc. parte di quanto esistente (tettoie, edifici, muri di recinzione) qualora lo ritenga 

vantaggioso dal punto di vista dell’organizzazione del cantiere e provvedere alla relativa demolizione 

quando lo ritenga più utile purché entro i tempi complessivi previsti dal cronoprogramma per 

l’ultimazione di tutte le opere. 

Qualora nella demolizione si dovessero rinvenire elementi di pregio (ad esempio pavimentazioni 

lapidee in buono stato di conservazione) sarà onere dell’Appaltatore riporli con cura su bancali e 

trasportarli presso il magazzino della pietra della Città. 

Il costo di trasporto a discarica, già appositamente previsto nel quadro economico, sarà a cura ed 

onere dell’appaltatore.  

 

Scavi 

Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni saranno eseguiti 

secondo le indicazioni del progetto e le particolari prescrizioni che potrà impartire la Direzione Lavori.  

Il materiale proveniente dagli scavi non riutilizzato per i rinterri dovrà essere portato a rifiuto a 

discarica. 

L'Impresa dovrà provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti per lo smaltimento delle acque 

circostanti, così da garantire la perfetta praticabilità del cantiere. 

Per motivi di sicurezza l'esecuzione degli scavi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori anche 

a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Impresa possa avere nulla a pretendere oltre al 

pagamento dello scavo. 

Qualunque sia la natura e la qualità del suolo interessato, compresa la presenza di eventuali 

trovanti, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino a profondità tale da garantire la portanza 

del terreno alle sollecitazioni future, valutabile sia dai sondaggi e rilievi eseguiti, sia dall'esame della 
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specifica situazione in loco e comunque dovrà essere tale da non provocare assestamenti o cedimenti 

alle strutture. 

Nell'eventualità che venga intercettata la falda acquifera libera, l'Impresa dovrà provvedere 

all'esaurimento delle acque presenti nel fondo scavo fino al termine della formazione della 

pavimentazione di fondo. 

L'Impresa dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, 

restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse, nonché le spese per gli eventuali 

aggottamenti e la bonifica del terreno del fondo scavo rammollito. 

La Committente non riconoscerà alcun maggiore compenso all'Impresa ove le quote di imposta 

delle fondazioni dovessero subire variazioni, anche di rilevante importanza, senza valide motivazioni 

tecniche e senza l'autorizzazione della D.L. 

L'Impresa dovrà provvedere al riempimento dei vuoti e degli scavi utilizzando materiale arido e 

privo di frazione fine, proveniente dagli scavi. 

Qualora, nell’esecuzione degli scavi o in attesa dell’esecuzione delle opere previste entro gli scavi 

stessi, per la natura del terreno, per il genere di lavoro e per qualsiasi altro motivo, si rendesse 

necessario puntellare, sbatacchiare od armare le pareti degli scavi, l’Impresa vi dovrà provvedere di 

propria iniziativa e a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e 

franamenti, per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori e per evitare danni alle proprietà 

confinanti ed alle persone. Inoltre l’impresa non potrà rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 

prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero 

impartite dalla Direzione Lavori. 

Resta comunque ad esclusivo carico dell’Impresa ogni danno alle cose ed alle persone che potesse 

verificarsi per smottamenti o franamenti degli scavi. 

Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante 

dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resterà di proprietà 

dell’Impresa, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa se, 

per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. 

Lo scavo deve essere condotto in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o 

melmose compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura con la sola 

esclusione della roccia da mina, senza che sia data all’Appaltatore facoltà alcuna di richiedere ulteriori 

compensi. 

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza del 

transito, l'integrità delle fognature e degli altri servizi esistenti nel sottosuolo oltre a quelli per evitare 

danni di qualsiasi genere. 

Gli eventuali scavi in trincea dovranno essere eseguiti a pareti verticali onde impegnare con gli 

stessi una fascia di superficie minima compatibile con le dimensioni del manufatto in costruzione. 

Pertanto le pareti dello scavo dovranno essere contenute e sorrette da apposite e sufficienti 

armature opportunamente sbatacchiate, che seguano con immediatezza l'approfondimento dello scavo. 

Di conseguenza non sarà assolutamente ammesso eseguire liberamente lo scavo e solo 

successivamente porre in opera le armature di contenimento con relative sbadacchiature e 

puntellamenti. 

Sarà cura dell’Impresa sistemare, entro l’area del cantiere, la quota di terreno proveniente dagli 

scavi in trincea che la Direzione Lavori riterrà idoneo alla formazione dei rinterri e dei riporti per la 

sistemazione delle aree circostanti, il rimanente terreno sarà smaltito in pubblica discarica. 

In nessun caso le materie depositate dovranno provocare frane, ostacolare il libero deflusso delle 

acque superficiali od intralciare il traffico. La Direzione Lavori si riserva di fare allontanare 

immediatamente a spese dell’Impresa le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 

disposizioni. 

Durante l’esecuzione degli scavi che interferiscono con canalizzazioni o cavidotti o sottoservizi 

esistenti, l’Impresa, senza diritto a particolari compensi, dovrà adottare tutte le precauzioni e le 

disposizioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità ed efficienza delle canalizzazioni dei 

cavidotti o sottoservizi. 
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Analogamente, durante l’esecuzione degli scavi lungo le strade per tutto il tempo in cui questi 

restano aperti, l’Impresa dovrà provvedere, di propria iniziativa ed a sue spese, ad adottare ogni 

disposizione e precauzione necessaria per garantire la libertà e la sicurezza del transito, restando in 

ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di 

ogni genere che derivassero dalla mancanza o dall’insufficienza delle precauzioni adottate. 

Le operazioni di scavo saranno presenziate da archeologo inviato dalla Stazione Appaltante il quale 

potrà ordinare, in base alle risultanze degli affioramenti, la prosecuzione degli scavi di tipo 

archeologico. 

In merito alla presenza di reperti archeologici, si evidenzia che gli addetti dovranno trasmettere alla 

D.L. ogni necessaria informazione circa i riflessi che gli eventuali affioramenti potranno avere sulla 

tempistica del cantiere. 

L’Impresa non è autorizzata a permettere visite a persone estranee al cantiere, a rilasciare alcun tipo 

di informazione relativa allo scavo archeologico senza la preventiva autorizzazione formale della D.L. 

e dell’operatore archeologo all’uopo designato. 

L’appaltatore è responsabile dell'idoneo prelievo sul campo del materiale archeologico e dei 

campioni naturalistici, nonché della loro prima sistemazione; nel caso dei reperti particolarmente 

deperibili o di difficile prelievo l’appaltatore dovrà consultare tempestivamente la D.L e la Direzione 

Scientifica per l'eventuale intervento di un restauratore. 

Per motivi di sicurezza e di salvaguardia dei reperti archeologici l'esecuzione degli scavi potrà 

essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo 

l'Impresa possa avere nulla a pretendere. 

Le operazioni di scavo dovranno dare pronte superfici orizzontali atte a consentire la realizzazione 

delle strutture di fondazione e la posa di condotti e cavidotti. 

Sarà inoltre necessario eseguire scavi in trincea a sezione obbligata, con eventuali sbadacchiature, 

per realizzare le opere di allaccio alle fognature bianca e nera esistenti su via Diaz. 

Nell’importo contrattuale relativo agli scavi sono già compensati anche gli oneri per l’eventuale 

rinvenimento di trovanti rocciosi o blocchi in muratura sino ad una dimensione di mc 0.5 misurato in 

sezione effettiva. Al di sotto di tali dimensioni non spetterà all’Appaltatore alcun importo aggiuntivo 

in relazione agli oneri di demolizione, carico e trasporto alle discariche di tali trovanti. 

 

Rinterri 

Per tutti i rinterri da eseguire nella fase successiva ai getti delle fondazioni ed alla posa di condotti 

e cavidotti al di sotto del pavimento è prevista l’utilizzazione dei materiali provenienti dallo scavo 

degli ultimi 2 metri circa, previa verifica della idoneità ed autorizzazione della D.L., eventualmente 

integrato con materiale fine anidro. 

Dovrà essere steso per strati di potenza non superiore a cm 50 e costipato con rullo di adeguato 

peso, fino al raggiungimento di un grado di costipazione pari al 95% della prova Proctor  e fino 

all’ottenimento di un modulo di sottofondo Me non inferiore a 1000 kg/cm
2
. 

La D.L. dovrà accertare la corretta esecuzione dei rinterri in termini di materiale e di costipamento: 

a tale scopo, l’Appaltatore dovrà eseguire n. 4 prove di carico su piastra nelle posizioni che indicherà 

la D.L. e dalle quali dovrà verificarsi il raggiungimento del valore di Me prescritto. 

Eseguito il rinterro sino all’intradosso del pacchetto di pavimentazione l’Appaltatore dovrà gettare 

il sottofondo in cls magro, spessore 10 cm, quindi eseguire la pavimentazione. 

 

Art. 88. Murature in Genere 
La costruzione delle murature portanti sarà eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nella 

legge 2/2/1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche), nel D.M. 24/1/1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche), nel D.M. 

20/11/1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per 

il loro consolidamento) e nella circolare per il Ministero LL. PP. n. 27690 del 19/7/1986 (Istruzioni 

per l'applicazione del D.M. 24/1/1986 recante norme tecniche per la costruzione in zona sismica). 
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Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 

voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori: 

- per ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene delle travi a doppio 

T, le testate delle travi in legno e in ferro, le piastrelle da taglio e quanto altro non venga 

messo in opera durante la formazione delle murature; 

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, 

lavandini, immondizie, ecc.; 

- per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 

- per le imposte delle volte e degli archi; 

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.; 

quanto detto in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire, uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la 

formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come 

altrimenti venisse prescritto. 

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 

ammorsature in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei 

periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi 

centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 

essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati 

opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla 

loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione Lavori. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli 

addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite 

sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e di finestre siano collocati 

degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione della luce dei vani, 

allo spessore del muro e del sovraccarico. 

Quando verrà ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro 

terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa 

la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa 

che dopo il suo consolidamento. 

In tutti i fabbricati a più piani dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti alla 

quota dei solai, cordoli di conglomerato cementizio della classe R'bk 250, di altezza per lo meno pari a 

quella del corrispondente solaio e comunque mai inferiore a cm 20, con armatura longitudinale 

costituita da quattro tondini f 14 di acciaio tipo Fe B32K e da staffe f 6 poste ogni 20 cm, per 

assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in 

corrispondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato in modo da formare architravi portanti, 

ed in corrispondenza delle canne, fori, ecc., sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la 

stessa resistenza che nelle altre parti. 

In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al 

cordolo. 

 

Art. 89.  Tramezzature con Pannelli Prefabbricati 
La costruzione della muratura in conci di tufo dovrà progredire a strati orizzontali concatenati nel 

senso dello spessore del muro, disponendo, a tal fine, conci in posizione trasversale (di punta) allo 

scopo di ben legare la muratura nel senso dello spessore; i conci di tufo dovranno essere perfettamente 
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squadrati e di dimensioni costanti ed in ogni filare la loro lunghezza non dovrà essere inferiore alla 

minore dimensione degli stessi. 

I conci di tufo dovranno, altresì, essere messi in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati con 

malta comune; lo spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà 

essere superiore a mm 5. 

La muratura in blocchetti prefabbricati di cemento-pomice, argilla espansa, ecc. dovrà essere 

realizzata progredendo per strati orizzontali concatenati, nel senso dello spessore del muro, 

disponendo, a tal fine, blocchetti in posizione trasversale (di punta) allo scopo di ben legare la 

muratura nel senso dello spessore; i blocchetti dovranno essere messi in opera sfalsati e verranno 

allettati e rabboccati o con malta bastarda cementizia o con malta cementizia a Kg 300 di cemento e lo 

spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà essere sup. a mm 5. 

 

Art. 90. Rivestimenti di pareti e soffitti 
I colori delle pitture ed il colore ed il formato delle piastrelle di rivestimento verranno stabiliti dalla 

D.L. sulla base delle campionature proposte dall’Appaltatore. Le finiture ed i rivestimenti delle pareti 

avranno le seguenti caratteristiche e sono distinte in base alla struttura di supporto: 

Strutture in c.a.p.: tutti gli elementi in c.a. prefabbricato saranno lasciate al grezzo. 

Strutture in c.a.o.: per tutte le superfici di elementi in c.a.o. sia verticali che orizzontali che saranno 

lasciate a vista dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie ad ottenere una superficie liscia, 

regolare e priva di difetti ed imperfezioni e pertanto nella fase di casseratura, di confezionamento e di 

getto del calcestruzzo si dovranno porre le relative cure; gli eventuali ritocchi necessari si ritengono 

già compensati nel prezzo della casseratura per getti faccia a vista. Per le parti che non rimarranno a 

vista (fondazioni o quant’altro non visibile in quanto coperto da ulteriori lavorazioni) valgono invece 

le normali cure del confezionamento del c.a.o. 

Strutture in laterizio e in latero-cemento: sulle superfici di tali strutture dovranno essere eseguiti un 

rinzaffo con malta di calce idraulica di spessore minimo pari ad 1,5 cm (compresa l’esecuzione degli 

angoli, delle zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in 

cemento) ed una finitura ad intonaco di grassello dolce (compresa l’esecuzione degli angoli, delle 

zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in cemento). 

Strutture in blocchi di cls tipo faccia a vista e cls alleggerito tipo faccia a vista: le superfici di tali 

strutture non dovranno ovviamente essere interessate da alcuna ulteriore lavorazione eccezion fatta per 

la successiva tinteggiatura. 

Eccezioni ai criteri generali di cui sopra: 

Nei vani tecnici le strutture in laterizio o latero-cemento saranno solamente rinzaffate e non si 

dovrà eseguire la finitura ad intonaco. 

Sulle pareti dei servizi igienici al piano terra (pubblico e di servizio agli operatori del locale cassa) 

verrà eseguito un rivestimento in piastrelle in maiolica smaltata fino all’altezza di 220 cm mediante 

l’utilizzo di collante specifico. Le fughe delle piastrelle dovranno essere regolari e perfettamente 

eseguite così come i tagli da effettuare per l’esecuzione di angoli, spigoli etc.; il giunto dovrà essere 

regolare e realizzato con adatto collante a base di resine sintetiche ed idrofobanti in modo da garantire 

una perfetta sigillatura. Nella restante parte delle pareti e cioè tra le piastrelle ed il soffitto dovranno 

essere eseguiti il rinzaffo e l’intonaco così come sopra descritti. 

 

Art. 91. Pavimenti 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere eseguita in modo che la 

superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in 

volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare tra loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 

sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima 

ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente 

sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. 
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Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo 

stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm 

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. 

Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno 10 giorni dopo 

l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque 

persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti 

risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, 

l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori campioni dei pavimenti che saranno 

prescritti. Tuttavia la Direzione Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. 

L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco 

ed eseguire il sottofondo giusta le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 

a) Sottofondi 
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente 

spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella 

del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione Lavori, da un massetto di 

calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm. 4 in via normale, 

che dovrà essere gettato in opera al tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. 

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite 

e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di 

calce idraulica (camicia di calce) dello spessore di cm. 1,5 a 2. 

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione Lavori potrà 

prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice. 

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà 

essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben 

costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

b) Pavimenti in laterizi 
Il pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sarà formato 

distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a 

filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. 

Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 

mm 3 per i mattoni e le pianelle non arrotati, e mm 2 per quelli arrotati. 

c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia 
Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; 

le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono 

essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 1. 

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole 

di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo 

tempo con una mano di cera, se richiesta. 

d) Pavimenti di mattonelle di ceramica 
Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distenderà uno strato di malta cementizia magra dello 

spessore di cm. 2, che dovrà essere ben battuto e costipato. 

Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a 

seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. Le mattonelle 

saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in 

modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida 

di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sarà pulita a lucido con segatura bagnata e quindi 

con cera. 
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Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

e) Pavimenti in lastre di marmo 
Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in 

mattonelle di cemento. 

f) Pavimenti in PVC o linoleum 
Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da 

impasto di cemento e sabbia, o da gesso e sabbia. 

La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli 

eventuali difetti con stuccatura a gesso. 

L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui 

per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso 

sarà protetto con vernice speciale detta antiumido. 

Quando il linoleum debba essere applicato sopra i vecchi pavimenti, si dovranno anzitutto fissare 

gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applicherà su di esso uno strato di 

gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale sarà fissato il linoleum. 

L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con 

altre colle speciali. 

Il linoleum dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare rigonfiamenti od altri 

difetti di sorta. 

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovrà essere fatta con segature (esclusa quella di castagno), 

inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad 

ottenere la pulitura. 

il pavimento dovrà poi essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita e quindi 

strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. 

Tale ultima applicazione contribuirà a mantenere la plasticità e ad aumentare l'impermeabilità del 

linoleum. 

 

Art. 92. Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti 

delle murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete 

stessa e tutte le malte dovranno contenere un idrofugo di ottima qualità e di sicura efficacia nella 

quantità fissata dalle case produttrici. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 

altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od 

altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno 

demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 

La calce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 

sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni 

occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 

arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 

a) Intonaco grezzo o arricciatura 
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente verrà applicato alle 

murature un primo strato di malta comune per intonaco rustico o malta bastarda o malta idraulica, 

detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo 

strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta, che si 
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stenderà con la cazzuola o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le 

pareti riescano per quanto possibili regolari. 

b) Intonaco comune civile 
Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta 

fina, che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed 

uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto pieno verticale o secondo le superfici degli 

intradossi. 

c) Intonaco di gesso 
L'intonaco di gesso dovrà essere applicato su superfici esenti da polveri, efflorescenze, tracce di 

unto, ecc. e con scabrosità tale da poter garantire l'aderenza dell'intonaco. 

La malta di gesso sarà preparata, in recipienti di legno, materiale plastico, o acciaio zincato 

preventivamente lavati, nella quantità sufficiente all'impiego immediato; la parte eventualmente 

eccedente o che abbia fatto presa prima della posa in opera dovrà essere scartata. 

La malta sarà applicata direttamente sulla muratura, preventivamente bagnata, in quantità e con 

pressione sufficiente per ottenere una buona aderenza; successivamente si procederà a lisciare la malta 

stessa con la spatola metallica al fine di ottenere la necessaria finitura. 

 

Art. 93.    Controsoffitti 
Generalità 

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere 

superfici esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni 

od altri difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o meno prossimo, di crepe, 

incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione Lavori avrà 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, 

dell'intero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, 

tinteggiature, ecc.). 

La direzione Lavori potrà prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in 

metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti. 

Debbono essere perfettamente piani e di buon aspetto estetico, debbono inoltre avere ottime 

caratteristiche di isolamento termico e fonico. Devono inoltre essere facili da montare, possono essere 

di materiale gessoso, in legno-magnesite o di qualunque altro materiale purché garantiscano la 

rispondenza alle caratteristiche richieste. 

a) Controsoffitto in lana di roccia vulcanica - classe 0 
Controsoffitto realizzato con pannelli in lana di roccia vulcanica, rivestiti sulla faccia a vista con un 

velo di colore uniforme. 

Le dimensioni dei pannelli dovranno essere scelti dalla D.L. sulla gamma di cm 60x60, 60x120 o 

120x120. 

Gli spessori potranno variare da mm 20 a mm 25 o 40, il peso non dovrà essere inferiore a kg 2,5 

per m² circa. 

È prescritta una vasta varietà di colori sulla quale avverrà la scelta da parte della D.L. 

La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio 

zincato preverniciato di altezza adeguata alla dimensione e spessore della lastra scelta. 

L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro 

asolato, di cm 2 di larghezza, in acciaio zincato. 

Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato 

preverniciato. 

I pannelli dovranno avere una resistenza al fuoco almeno REI 120 e certificazione di reazione al 

fuoco classe 0 secondo la norma UNI ISO 1182, omologati in conformità al D.M. 26/6/84; 

I pannelli dovranno altresì avere proprietà batteriologiche e non possedere nessun elemento 

suscettibile a favorire sviluppo microbico. 
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b) Controsoffitto in fibra minerale per sale sterili 
Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale esenti da amianto ed idonei per ambienti 

con presenza costante di umidità, rivestiti da una lamina in alluminio politenato verniciato bianco nella 

faccia in vista. 

I pannelli dovranno risultare fonoisolanti, fonoassorbenti, lavabili e spazzolabili. 

Gli stessi dovranno essere siliconati in corrispondenza delle cornici e dell'orditura al fine di renderli 

a tenuta d'aria. 

Dovranno essere certificati con reazione al fuoco classe 1. 

La struttura dovrà essere in acciaio galvanizzato, con i profili non in vista , con ancoraggi al soffitto 

costituiti da pendini a doppia barra di acciaio ø 4 con molla di regolazione in acciaio armonico e clips. 

Le dimensioni dovranno essere di cm 60x60 circa, con uno spessore non inferiore a mm 1,5.  

c) Controsoffitto in lastre di gesso 
Controsoffitto in lastre di gesso realizzati con impasto gessoso armato con tondini di acciaio 

zincato e rinforzato con fibra vegetale. 

Le lastre andranno agganciate alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato, dello 

spessore di 1,4 mm, e accostate e bloccate sul retro con fibra vegetale e gesso, poi stuccate nei giunti. 

d) Controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito 
Controsoffitto interno ispezionabile, ribassato a qualunque quota, con superficie piana orizzontale, 

realizzato con pannelli di gesso alleggerito con perlite, di dimensioni di mm 600x600, su orditura 

metallica seminascosta. 

L'orditura metallica sarà realizzata con: 

- profilo perimetrali a "L" ancorati, con idonei fissaggi con interasse cm 50, alla muratura; 

- profili portanti a "T", posti ad interasse di cm 60 e sospesi al solaio con interasse variabile, con 

idonei fissaggi, tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini:  

I pannelli di gesso alleggerito, con bordo ribassato spessore mm 2, dovranno essere appoggiati sulle 

ali dei profili "L" e a "T". 

Dato in opera dovrà comprendere: 

- l'avvicinamento al luogo di posa dei materiali, il taglio a misura e gli sfridi; 

- la formazione di raccordi piani o inclinati tra le diverse quote di controsoffitto, di angoli e 

riseghe in corrispondenza di qualunque elemento che attraversi il controsoffitto; 

- la predisposizione di fori per il passaggio di impianti, per l'inserimento di qualunque tipo di 

apparecchi illuminanti, rilevatori di fumi, ecc. ; 

- la pulizia finale del cantiere ed il trasporto dei rifiuti a discarica. 

Caratteristiche tecnico prestazionali 
 

Orditure metalliche 
Profilo ad "L" - Sezione mm 24x24  Lunghezza: ml 3,00  

Profilo a "T"  - sezione mm 24x38  Lunghezza: ml 3,60 -1,20 -0,60 

Tipo di acciaio: lamiera d'acciaio zincata  

Spessore: mm 0,4 - 0,5 

Colore: bianco (ali dei profili in vista) 

 
Pannelli di gesso: 

Prodotti da un impasto di gesso alleggerito con perlite, presentano la superficie a vista con finitura 

liscia, forata, fessurata o variamente decorata ed il bordo adatto al tipo di struttura metallica prevista. 

Dimensioni: - mm 600x600 

Peso: spessore pannello mm 22 kg/m
2
 11,5-13  

Reazione al fuoco: Classe 0 (zero) 

Isolamento acustico: con pannello fonoassorbente nelle versioni a foro passante e con applicata sul 

retro lana di roccia protetta da foglio di alluminio 

Ispezionabilità: totale (possibilità di rimuovere anche il singolo pannello). 
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Controsoffitto REI 120 
Controsoffitto in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti 

da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate. 

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- densità nominale a secco Kg/m³ 875; 

- resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da lastre omologate dal Ministero dell'Interno 

in Classe 0 di reazione al fuoco; 

- resistenza a flessione N/mm² 8,5; 

- resistenza a compressione N/mm² 8,0; 

- dilatazione igrometrica 0,05%; 

I pannelli dovranno avere uno spessore minimo di mm 6 e dimensioni minime mm 600x600, bordi 

dritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile in tinta a scelta della D.L. 

Struttura composta da orditura in vista in profilati in acciaio zincato preverniciato, a "T” a scatto, di 

dimensioni mm 24x38 circa, sospesa con pendinature in filo di acciaio diametro mm 1,8 circa alle 

strutture soprastanti da proteggere e completata da un profilo perimetrale ad "L" mm 30x30circa in 

acciaio preverniciato. 

Sopra le lastre dovrà essere steso un pannello in lana di roccia densità non inferiore a kg/m³ 50 per 

uno spessore di mm 50 circa. 

 
Controsoffitto amagnetico 

Controsoffitto costituito da lastre in materiale amagnetico di fibra minerale. 

La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio 

zincato preverniciato di altezza minima di cm 3,9 circa e flangia di cm 2 circa con peso di kg 2/m² 

circa. 

L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro 

asolato, di cm 2 circa di larghezza, in acciaio zincato. 

Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato 

preverniciato. 

 
Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio 

Controsoffitto costituito da pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 150 

x 150 mm di sezione ad U, altezza 40 mm. A maglia quadrata con base da 10 mm, compreso di listello 

portante da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti, molle di chiusura in acciaio. 

Nell’installazione del controsoffitto sono inclusi i tagli per l’installazione di corpi illuminanti ad 
incasso, macchine di condizionamento ad incasso. Sono inclusi i rinforzi di sostegno richiesti, qualora 
necessari, dalla Direzione Lavori. 

 

Controsoffitto in doghe metalliche autoportanti 
Controsoffitti metallici realizzati con doghe profilate autoportanti della larghezza standard di cm 20 

in lamierino di acciaio zincato preverniciato, con superficie non forata. 

Le doghe saranno provviste di bordi longitudinali opportunamente sagomati per la formazione di 

un giunto a scuretto di cm 1 e saranno installate per semplice appoggio ad un profilo perimetrale con 

sezione ad "L" di mm 20x20. 

La luce massima consigliata è di cm 300 e l'altezza della costolatura è di mm 35. 

Nel caso di installazione in grandi ambienti la controsoffittatura deve essere interrotta da un 

apposito profilato ad omega che ha la funzione di appoggio delle doghe (estruso in alluminio 10/10 

mm 56x41). 

Le controsoffittature dovranno essere smontabili per permettere l'accessibilità ad ogni punto 

dell'intercapedine e dovranno consentire il libero posizionamento delle apparecchiature illuminanti da 

incasso. 

Reazione al fuoco: classe "0" zero. 

 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

MODALITÀ ESECUZIONE LAVORI EDILI e STRUTTURE 96 

 

Art. 94.    Rivestimenti 
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con 

il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno di 

volta in volta eseguiti, a richiesta della Direzione Lavori. 

Particolare cura dovrà porsi nella collocazione degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato 

risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 

Pertanto, i materiali porosi dovranno essere prima del loro impiego immersi nell'acqua fino a 

saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi 

il rivestimento, essi saranno allettati con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e 

sufficiente. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, 

debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro 

ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci 

di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 

L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, 

anche per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta. 

I Rivestimenti parietali in PVC o Linoleum dovranno essere applicati previa rasatura delle pareti ed 

i teli dovranno essere saldati mediante cordonetto incollante dello stesso colore dei teli. Lo spessore, la 

grammatura e la qualità dei materiali è specificata nell’elenco dei prezzi. La misurazione avviene 

geometricamente con detrazione di infissi e aperture varie. 

 

Art. 95.   Opere da Pittore 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, 

eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 

quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa 

imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la 

stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici 

dovrà essere perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle 

parti ossidate. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori 

diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei 

lavori a regola d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sarà ammessa 

alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e 

delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in 

modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state 

applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare dimostrazione del numero di 

passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, 

dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi 

rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con 

le modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 

che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 

l'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà, infine, adottare ogni precauzione mezzo atti ad 
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evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a suo 

carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

 

Art. 96.   Infissi  
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'Appaltatore dovrà servirsi di una ditta 

specializzata e ben accetta alla Direzione Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori 

necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione Lavori. 

Il legame dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore 

richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e degli spessori debbono essere quelli del lavoro 

ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo. 

I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da 

fare scomparire qualsiasi sbavatura. E' proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire 

difetti naturali del legno o difetti di costruzione. 

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguiti con le migliori regole d'arte; i riti saranno continui 

per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente di mortisa, con caviglie di legno duro e 

con biette, a norma delle indicazioni che darà la Direzione Lavori. 

I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui 

verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno 

incollate. 

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi 

mediante scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore 

per non indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della 

scanalatura deve lasciarsi un giuoco per consentire i movimenti del legno e della specchiatura. 

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno 

saranno connesse, a richiesta della Direzione Lavori, o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale 

unite dall'apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza. 

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le 

imposte. 

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte 

di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione Lavori. 

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, 

prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti 

dovrà venire eseguita a perfetto incastro, in modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sarà 

possibile mediante bulloni a viti. 

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno essere 

sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne 

fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od 

uscio dovranno essere consegnate due chiavi. 

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata 

pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente 

spalmato in modo che il legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore 

naturale e, quando la prima mano sarà ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla 

loro pulitura con pomice e carta vetrata. 

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate tutte le prescrizioni che saranno impartite dalla 

Direzione Lavori all'atto pratico. 

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti 

i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l'Appaltatore dovrà allestire il campione di ogni tipo che 

dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni 

verranno posti in opera per ultimi quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati. 

Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto 

dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione Lavori, la quale potrà 

rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione. 
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L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano 

stati posti in opera, e se, malgrado ciò i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, 

incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, 

l'Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose. 

 

Art. 97.  Opere in Ferro 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione 

nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. 

dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prestino imperfezione od indizio 

d'imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio. 

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le 

misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero 

verificarsi per l'omissione di tale controllo. 

In particolare si prescrive: 

 Inferriate, Cancellate, Cancelli, ecc. 
Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi 

dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle 

connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, 

ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o 

discontinuità. 

Le inferriate con i regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna 

fessura. 

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa 

essere sfilato. 

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati 

ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

 

Art. 98.   Tubazioni 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui agli 

articoli precedenti e seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con le 

necessità dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, cambiamenti di sezione ed 

essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in 

corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo 

smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno m. 1 

sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per quanto possibile, 

mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm. almeno (evitando di 

situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, 

disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire 

le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte 

ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni 

della Direzione Lavori. 

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate 

prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore, e nel caso si manifestassero delle 

perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate rese stagne a tutte spese di quest'ultimo. 
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Così pure sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 

manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino 

al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 

cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale di garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture 

di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, 

snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere 

posti a distanze non superiori a m. 1. 

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, o su 

baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di gretonato, 

pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per 

almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento 

delle tubazioni nella esatta posizione stabilita. 

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 

a) Tubazioni in cloruro di polivinile 
Potranno essere, a seconda dell'uso cui sono destinate, dei tipi e con le caratteristiche descritte ai 

precedenti articoli del presente Capitolato Speciale. 

Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo rigido ad incollaggio e/o saldatura, del tipo a 

manicotto filettato, del tipo a flange o del tipo con guarnizione ad anello di gomma; la scelta del tipo 

di giunzione e/o raccordo sarà fatta, se non diversamente disposto dai disegni di progetto, dalla 

Direzione Lavori. 

b) Tubi in polietilene 
Potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di progetto 

e nell'Elenco dei Prezzi, e dovranno avere i requisiti descritti nel presente Capitolato Speciale e le 

giunzioni ed i raccordi saranno del tipo con raccordi di bronzo. 

 

Art. 99. Impianto Idrosanitario 
L'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di 

contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e 

disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. 

Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, nei tipi prescritti, dovranno avere i requisiti, saranno 

poste in opera con le modalità descritte nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale e, 

dovranno, altresì, essere collocate, di regola, non in vista e qualora non fosse possibile l'incasso delle 

murature, dovranno essere realizzati appositi cavedi a cura e spese dell'Appaltatore. 

Prima della chiusura delle tracce e dell'esecuzione dei pavimenti, intonaci e rivestimenti dovrà 

essere effettuata la prova idraulica dell'impianto con pressione non inferiore a 1,5 - 2 volte quella 

dell'esercizio mantenuta costante per almeno 24 ore continue; durante la prova idraulica dovranno 

ispezionarsi accuratamente le tubazioni ed i giunti e qualora si verificassero perdite od altri 

inconvenienti si dovrà procedere alle necessarie riparazioni e ripetere nuovamente la prova interrotta. 

La prova idraulica sarà eseguita a cura e spese dell'Appaltatore, e la Direzione ne redigerà un 

regolare verbale in contraddittorio con l'Appaltatore stesso; se la prova avrà dato esito positivo, nel 

verbale si dichiarerà accettato il tratto di tubazione provato e dopo i trattamenti protettivi e di 

identificazione potrà procedersi al rinterro dei cavi e/o alla chiusura delle tracce e/o dei cavedi. 

I prezzi di elenco comprendono tutto quanto necessario (fornitura, opera, prestazione, ecc.) per dare 

l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

L'Appaltatore, così come previsto nel presente Capitolato Speciale, fino all'approvazione del 

collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante è ritenuto responsabile della perfetta integrità e 

funzionalità dell'impianto stesso ed è, quindi, obbligato ad intervenire, se necessario, per effettuare 

riparazioni, sostituzioni, o reintegri conseguenti anche a danni od asportazioni da chiunque e per 

qualunque ragione causati. 
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La collocazione degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie e degli accessori vari dovrà essere 

effettuata in modo da assicurare la montabilità ed accessibilità anche in funzione di successive ed 

eventuali operazioni di sostituzione e/o manutenzione; la collocazione degli apparecchi a pavimento 

quali vasi e bidè dovrà essere effettuata per mezzo di viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su 

tasselli con tassativa esclusione di fissaggi con qualsiasi genere di malta. 

Gli apparecchi igienico-sanitari e le rubinetterie dovranno avere rispettivamente i requisiti di cui ai 

precedenti articoli del presente capitolato. 

Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere muniti di apposito sifone dello stesso diametro della 

piletta con la quale sarà collegato; il diametro della piletta e dei sifoni saranno tali da garantire uno 

svuotamento rapido dei relativi apparecchi. 

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a presentare, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto, n. 2 

copie dei disegni dell'impianto eseguito con l'indicazione quotata di tutta la rete e di ogni altro 

particolare atto a documentare con esattezza l'intero impianto. 

 

Art. 100.    Segnaletica 
In cantiere, dovrà essere predisposto dall’Appaltatore un cartello delle dimensioni di _3 m di base x 

2 m di altezza con le indicazioni sopra descritte: 

E’ prevista l’installazione da parte dell’installatore di tutta la segnaletica prevista nel piano di 

sicurezza e coordinamento e di quella prevista nel computo metrico estimativo dei lavori. 

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa 

deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. 

La cartellonistica dovrà sempre essere fissata saldamente a supporti esistenti o nel caso mancanti a 

supporti da installare sempre a carico dell’Appaltatore. La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 

di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno del cantiere; dovrà essere di forma circolare, triangolare 

o quadrata, nel caso rispettivamente di divieti, avvertimenti e/o prescrizioni.  

I cartelli in metallo o in materiale plastico dovranno essere realizzati in modo da rispettare le 

caratteristiche riportate negli allegati da XXIV a XXVIII del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.  

I cartelli indicanti le uscite di sicurezza dovranno essere fissati su pareti o a sospensione sul solaio 

o sul controsoffitto secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

La dimensione dei cartelli per la sicurezza del cantiere, a meno del cartello generale di cantiere, 

non dovrà mai essere inferiore a garantire una visibilità da almeno 15 m di distanza. 

Subito dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e prima dello smobilizzo del cantiere, tutta 

la segnaletica di sicurezza del cantiere edile dovrà essere rimossa, inclusi i sostegni, e dovrà essere 

effettuato il ripristino delle superfici eventualmente danneggiate. 

 

Art. 101. Comportamento Al fuoco delle Strutture 
I manufatti con funzione antincendio, per come previsti a progetto ed effettivamente realizzati 

dall’Impresa, dovranno risultare verificati secondo le seguenti Norme: 

a) strutture in c.a. ed in c.a.p.: Uni VV.F. 9502 e Circolare M.I. n.61/91; 

b) strutture in carpenteria metallica: Uni VV.F. 9503 e Circolare M.I. n.61/91; 

c) murature tagliafuoco: Circolare M.I. n.61/91; 

d) serrande ed altri elementi di chiusura: Circolare M.I. n.61/91, D.M. 14.12.93 e D.M. 27.1.99. 

Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore produrre, ai sensi del D.M. 4.5.98 e s.m.i., la documentazione 

di cui al mod. REL REI, la certificazione di cui al mod. CERT REI e la sottoscrizione da parte di 

tecnico abilitato ai sensi della L.F. 818/84 e s.m.i. della dichiarazione di corrispondenza secondo il 

mod. DICH CORRISP. 

Per i manufatti di cui al peto d), l’Appaltatore dovrà fornire anche le schematizzazioni delle 

tipologie di elementi utilizzati, integrate con le corrispondenti certificazioni rilasciate da laboratori 

autorizzati dal Ministero, raccolti nel mod. DICH. POSA IN OPERA. 
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Art. 102.   Collocamento in Opera 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 

sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di 

destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere 

conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli 

venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 

manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo 

l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose 

poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro 

termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o 

assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

Collocamento di manufatti in ferro 
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli 

stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in 

legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta 

della Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il 

montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai 

specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà 

essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a 

perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà 

tenersi presente infine che i materiali componenti e le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere 

tutti completamente ricuperabili, senza guasti né perdite. 

 

Art. 103.  Lavori Eventuali Non Previsti 
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi 

prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del 

Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e 

provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale 

ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo 

dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato 

Generale. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 

dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori 

in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 

 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITOLO IV 

 INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI 
 

 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  103 

Art. 104. Osservanza leggi, decreti e regolamenti 
La Ditta dovrà realizzare gli impianti in conformità alle normative vigenti in materia e precisamente: 

- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza, ss.mm.ii.; 

- D.M. 37/08; ss.mm.ii.; 

- Norme CEI 64-8 e variante V2 in merito ai locali ad uso medico; 

- Legge 1° Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 

utilizzato entro alcuni limiti di tensione;  

- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli 

apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;  

- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;  

- Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 

- Norme CEI relative ai materiali, apparecchiature, ecc. utilizzati negli impianti realizzati; 

- Prescrizioni del Ministero dell'Interno in materia di Sicurezza Antincendio; 

- Prescrizioni del locale Comando dei VV.FF.; 

 

- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;  

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli 

ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 

montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;  

- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere 

per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;  

- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 

disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione 

europeo;  

- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;  

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 
CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.  

CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 

distributrici di energia elettrica.  

CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 

distributrici di energia elettrica.  

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. CEI 0-10 Guida alla 

manutenzione degli impianti elettrici.  

CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza. CEI 

11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata.  

CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.  

CEI 11-27 Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. 
CEI 11-27/1 Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 – Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione 

su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.  

CEI 11/35 Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente  

CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione 

maggiore di 1 kV.  

CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) Esercizio degli impianti elettrici.  

CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l’uso dei locali o edifici pressurizzati in luoghi di classe 1. 

CEI EN 60079-10 (CEI 31- 30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: 

Classificazione dei luoghi pericolosi.  

CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: 

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).  
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CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: 

Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi 

dalle miniere).  

Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.  

Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi CEI 31-35/A Costruzioni 

elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.  

Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi. Esempi di applicazione. 

CEI EN 50281-1-2 (CEI 31– 36) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 

combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie.  

CEI EN 50281-3 (CEI 31- 52) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 

combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili.  

CEI 64-8 (7 Parti) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500 V in corrente continua.  

CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori. 
Sono altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altre leggi e regolamenti emanati in corso d’opera da 

quanti possono averne merito. 

È a carico dell'Impresa l'espletamento di tutte le pratiche per il rilascio dei vari nulla osta degli Enti 

preposti ai controlli. 

Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti 

nulla osta, o per ottemperare alle prescrizioni degli Enti preposti, o per rendere gli impianti assolutamente 

conformi alle normative, devono essere preliminarmente essere sottoposte all'approvazione della D.L. 

1. Progetto esecutivo di cantiere 

L'impianto elettrico, come detto sopra, dovrà essere realizzato nel rispetto delle previsioni progettuali, di 

contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni 

nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. 

L'Appaltatore, per la realizzazione dell'impianto elettrico, è tenuto a presentare prima dell'esecuzione 

dell'impianto il progetto esecutivo di cantiere dello stesso in doppia copia e redatto da un Ingegnere o da un 

Perito Industriale del ramo entrambi iscritti ai rispettivi Albi Professionali; detto progetto esecutivo di 

cantiere dovrà essere completo di relazione illustrativa, di calcoli elettrici di dimensionamento dei vari 

circuiti, di schemi elettrici dei vari circuiti con la indicazione del tipo e della sezione dei conduttori da 

adoperare e delle cadute di tensione per i vari tratti e di disegni particolareggiati con l'indicazione di tutti i 

componenti e di ogni possibile particolare dell'impianto da eseguire.  

Contemporaneamente alla presentazione del progetto l'Appaltatore è tenuto a produrre le documentazioni 

e le campionature di tutti i componenti dell'impianto per la preventiva accettazione da parte della Direzione 

dei lavori; resta, comunque, stabilito che l'accettazione dei campioni da parte della Direzione dei lavori non 

pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo. Tutte le documentazioni di 

cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti. 

2. Disegni e documentazione finale 

Dovranno essere forniti alla D.L. tutti i disegni di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature che 

abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali basamenti, collegamenti elettrici, inserimenti 

nelle strutture edili, etc. 

Oltre a quanto in precedenza, la Ditta dovrà redigere entro due mesi dalla ultimazione, quanto segue: 

- i disegni definitivi degli impianti, così come effettivamente realizzati, completi di piante, sezioni, 

schemi, etc.; il tutto quotato, in modo da potere verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. 

Di tali disegni la Ditta deve fornire un controlucido e due copie complete ed anche su apposito supporto 

elettronico (CD, DVD, ecc.) 

- una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, di taratura, istruzioni di messa in 

funzione e norm.e di manutenzione. 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole 

apparecchiature con le relative norme di installazione e funzionamento e per ogni macchina, un elenco dei 

pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. 

La Amministrazione prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione dei lavori e non appena la 

Ditta avrà ottemperato a quanto previsto nelle presenti norme. 

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre alla Ditta la messa in 

funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e 
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manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà 

ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a quando la Amministrazione Appaltante 

potrà prendere in consegna l'impianto. 

Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 

La garanzia sugli impianti, fissata in due anni, decorrerà dalla data di consegna ufficiale degli impianti 

alla Amministrazione. 

3. Regola d'arte 

Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al presente capitolato, devono essere 

eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di 

corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 

o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 

della D.L.. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 

D.L. ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad 

alcun compenso. 

 

Art. 105.    Quadri Elettrici 

1. Quadro generale 

Dal punto di vista costruttivo i quadri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche con le prescrizioni 

di cui alle note successive. 

Se non è diversamente specificato o richiesto dalle caratteristiche del luogo di installazione, il grado di 

protezione dell’involucro dovrà essere non inferiore a IP 40. 

Sui pannelli di chiusura costituenti l’involucro potranno essere montati solo gli apparecchi di comando e 

segnalazione (pulsanti selettori, commutatori, indicatori luminosi, ecc.) appartenenti ai circuiti ausiliari o 

strumenti di misura: apparecchi cioè per il cui collegamento non siano necessari conduttori di sezione 

superiore a 1,5 mmq. 

Tutte le parti in acciaio del quadro, sia interne che esterne dovranno essere accuratamente verniciate a 

forno con smalti a base di resine epossidiche previo trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due 

mani di antiruggine). La tinta dovrà essere concordata con la D.L. Le parti non verniciate, ed in particolare la 

bulloneria, dovranno essere sottoposte a trattamenti di protezione superficiali (zincatura o zincocromatura o 

cadmiatura). 

Tutti i materiali isolanti impiegati nell’esecuzione del quadro saranno di tipo incombustibile o non 

propagante la fiamma. Tutti gli interruttori (sia quelli posti sulle linee in arrivo che quelli sulle linee in 

partenza) dovranno essere collegati alle sbarre del quadro.  

Le sbarre saranno in rame elettrolitico ricotto (secondo tab. C.E.I.-UNEL 01417-72). Le sezioni del 

sistema principale dovranno garantire una portata non inferiore alla corrente nominale dell’interruttore da cui 

sono derivate con una sovratemperatura massima di esercizio non superiore a 20 °C rispetto alla temperatura 

ambiente di 40 °C (secondo le citate tab. UNEL). 

I supporti di sostegno ed ancoraggio delle sbarre saranno di tipo a pettine in resine poliesteri rinforzate; 

essi avranno dimensioni ed interdistanze tali da sopportare le massime correnti di cortocircuito previste e 

comunque non inferiori a quelle indicate sui disegni. In elenco prezzi sono indicati il numero, il tipo e le 

caratteristiche necessarie per definire gli interruttori previsti.  

Essi dovranno interrompere tutti i conduttori (fasi e neutro) della linea su cui sono inseriti, e per quanto 

riguarda la protezione del neutro dovranno essere conformi alle norme C.E.I. 64-8/87 - V1/88 - V2/89 e 

dotati di protezione termica, magnetica ed ove previsto differenziale. Saranno di tipo in aria in scatola 

isolante (conformi alle norme C.E.I. 17-5/87), sezionabili ed estraibili ove previsto, dotati di contatti ausiliari 

per il comando delle lampade di segnalazione e/o per gli eventuali interblocchi elettrici previsti, e di tutti gli 

altri accessori (motorizzazioni, bobine di sgancio, etc.) sulle specifiche di elenco. 

In tutto il nuovo impianto dovrà essere realizzata una protezione selettiva che limiti l’intervento agli 

interruttori più prossimi al punto di guasto o di sovraccarico. 

Nella parte alta del quadro saranno montati, se indicati, gli strumenti di misura. La loro altezza di 

installazione, sempre riferita all’asse dello strumento ed al piano di calpestio non dovrà essere superiore a 2 

metri. 
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I pannelli di supporto degli strumenti dovranno essere apribili a cerniera (lateralmente). 

Gli strumenti indicatori, salvo diversa prescrizione, saranno di tipo a ferro mobile e classe 1,5; gli 

amperometri e quelli dotati di circuito amperometrico potranno essere ad inserzione diretta fino a correnti di 

valore non superiore a 15A. 

Per valori maggiori l’inserzione dovrà essere indiretta con TA. Il collegamento degli strumenti dovrà 

avvenire attestando i conduttori su morsettiere che consentano di sezionare i circuiti voltmetrici e 

cortocircuitare quelli amperometrici. 

Il quadro dovrà essere completo di tutti gli apparecchi previsti in elenco prezzi, nonché di ogni altro 

accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al suo perfetto funzionamento. 

L’esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti: 

- I cablaggi degli ausiliari e dei circuiti sotto trasformatore di isolamento, dovranno essere eseguiti con 

conduttori flessibili isolati in EPR (cavo FG7R/4) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mmq, dotati di 

capicorda a compressione isolati, e di collari di identificazione. Essi dovranno essere disposti in maniera 

ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro apposite colonne laterali portacavi e canalette in PVC 

munite di coperchio e ampiamente dimensionate. 

- Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o 

rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 

- I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di chiusura frontali, 

dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in plastica, ed avere lunghezza sufficiente 

ad evitare sollecitazioni di trazione o strappi a pannello completamente aperto. 

- Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra dovranno essere chiaramente contraddistinti fra loro 

e dagli altri conduttori usando colorazioni diverse (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori 

di terra). 

- Tutti i conduttori in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 25 mmq dovranno essere attestati 

su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, componibili, montati su guida profilata unificata e 

numerati o contrassegnati; dette morsettiere dovranno essere poste nella parte bassa del quadro e 

debbono essere dimensionate con una riserva del 30%; 

- I conduttori in partenza dal quadro, di sezione superiore a 25 mmq, dovranno essere provvisti di adatto 

capicorda a compressione o a morsetto e collegati direttamente agli interruttori (o con l’interposizione di 

barre protette) ed ancorati all’intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi; 

- Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro dovranno essere attestati su 

una sbarra di terra in rame. I conduttori dovranno essere collegati singolarmente mediante viti con dado, 

rosette elastiche e capicorda ad occhiello. 

- Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra (conformemente a quanto previsto 

dalle citate norme C.E.I. 11-13/80). Il collegamento di quelle mobili o asportabili dovrà essere eseguito 

con cavo flessibile (cavo N07V-K) di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non 

inferiore a 16 mmq, munito alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello.  

- I quadri dovranno prevedere, targhette di identificazione, incise su piastrine, per i vari scomparti 

costituenti le sezioni e in particolare: 

- targhette di tipo inamovibile per la denominazione dei singoli scomparti; 

- targhette facilmente riproducibili e amovibili per la destinazione dei singoli interruttori. 

- Gli apparecchi contenuti all'interno e montati sul fronte dei pannelli saranno contrassegnati con sigla di 

identificazione della propria funzione. 

Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà corredare il quadro con una copia aggiornata degli schemi 

(posta in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari. Su tale copia dovranno 

comparire tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, etc.) che sono riportate sul quadro. 

Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere prodotte dalla stessa 

casa costruttrice. 

 

Art. 106.    Interruttori 

1. Premessa 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  107 

Le caratteristiche degli interruttori sono riportate nelle voci di elenco relative ai quadri elettrici e negli 

elaborati grafici. Negli stessi elaborati sono indicati i tipi e le sigle che individuano Interruttori prodotti dalla 

Elettrocondutture, ciò perché i calcoli elettrici sono stati effettuati in base alle curve caratteristiche di detti 

prodotti. 

L'Impresa può installare apparecchiature di qualsiasi altra Marca ritenesse conveniente, con il solo 

obbligo di sottoporre alla D.L. per l'approvazione
1
 i calcoli di selettività e le campionature. 

2. Interruttore automatico magnetotermico di tipo scatolato a tensione nominale non superiore a l000 V - In 

Max 800 A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 

essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito essenzialmente da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno 

saranno racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 

parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 

cavo di partenza. Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) permette tramite una leva di 

comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. Tale operazione risulterà 

essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Sarà infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzato nelle ACF (apparecchi 

costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 

Caratteristiche elettriche principali: 

- numero poli  2-3-4 

- tensione nominale  600 V 

- tensione di prova  3 KV 

- frequenza nominale  50 Hz 

- temperatura ambiente di rifornimento 40 °C 

- corrente nominale max  800A 

L’esecuzione sarà del tipo automatico magnetotermico. Saranno rilevabili dalle tavole di progetto e dalle 

specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata espresso in 

Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 

fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 

manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 

la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 

assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 

sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza.  

I contatti mobili in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire anche se la leva di manovra è 

mantenuta in posizione di chiuso. 

A tale proposito la leva di manovra dovrà individuare tre posizioni dei contatti:  

a) interruttore chiuso; 

b) interruttore aperto manualmente; 

c) intermedio interruttore aperto automaticamente dagli sganciatori. 

Se specificato dovrà essere dotato dei seguenti accessori, in ogni caso sempre installabili in seguito :  

- spina e cavo per segnalazione a distanza; 

- contatti ausiliari; 

- bobina di apertura (solo se specificato); 

- bobina di chiusura (solo se specificato); 

- motorizzazione (solo se specificato). 

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

                                                           
1
 Le apparecchiature dovranno in ogni caso avere le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, e dalle 

prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. 
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3. Interruttore automatico magnetotermico di tipo modulare a tensione nominale non superiore a 1000 V - 

In max 80A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 

essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno saranno 

racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 

parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 

cavo di partenza. Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) permette tramite una leva di 

comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. Tale operazione risulterà 

essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Saranno infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzati nelle ACF (apparecchi 

costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 

Caratteristiche elettriche principali: 

- numero poli  2-3-4 

- tensione nominale  600 V 

- tensione di prova  3 KV 

- frequenza nominale  50 Hz 

- temperatura ambiente di rifornimento 40 °C 

- corrente nominale max  80 A 

L’esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno rilevabili dalle tavole di 

progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 

espresso in Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 

fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 

manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 

la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 

assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 

sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza. I contatti mobili 

in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire. 

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

4. Interruttore automatico magnetotermico differenziale di tipo modulare a tensione nominale non superiore 

a 1000 V - In max 80 A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 

essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno saranno 

racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 

parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 

cavo di partenza. 

Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta tramite una leva di comando 

posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. 

Tale operazione risulterà essere dipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Saranno infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzati nelle ACF (apparecchi 

costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 

Caratteristiche elettriche principali: 

- numero poli  2-3-4 

- tensione nominale  600 V 

- tensione di prova  3 KV 

- frequenza nominale  50 Hz 

- temperatura ambiente di rifornimento  40 °C 
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- corrente nominale max  80 A 

Caratteristiche elettriche principali: 

L’esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno rilevabili dalle tavole di 

progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 

espresso in Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 

fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 

manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 

la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 

assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 

sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza. I contatti mobili 

in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire. 

Sarà dotato inoltre di protezione differenziale con un dispositivo di sgancio rilevatore della corrente 

differenziale a mezzo di un trasformatore di corrente di tipo toroidale, il tutto in modo da costituire un 

gruppo compatto. 

Tale dispositivo dovrà fornire una protezione contro i pericoli di incendio causa guasti a terra dovuti a 

degradazione dell’isolamento dei conduttori. 

Fornire protezione efficace delle persone da contatti diretti o indiretti con posti o conduttori in tensione ad 

integrazione delle misure obbligatorie previste dalle norme antinfortunistiche. Sul fronte del contenitore 

dovrà essere riportato il pulsante di prova “test” e quello di ripristino, il dispositivo di regolazione della 

corrente differenziale nominale di intervento (min. 0,03A - max 25A). Lo sganciatore differenziale sarà 

collegato ai terminali dell’interruttore in modo che la tensione di alimentazione dello sganciatore sia quella 

che risulta applicata a detti terminali.  

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

5. Sganciatori per sovracorrenti 

Le modalità di intervento degli sganciatori per sovracorrenti dovranno essere descritte da opportuni 

grafici che riportano il tempo di intervento di ciascun sganciatore in funzione della corrente per tutto il 

campo dei valori compreso fra quello nominale e quello corrispondente ad un corto circuito netto sulle tre 

fasi che si verifichi nel punto in questione. 

Per quanto riguarda la selettività degli interventi dagli sganciatori si deve poter accertare dai grafici 

quanto segue: presa in esame una qualsiasi linea di alimentazione, a partire dal quadro di piano, e 

immaginando che si verifichi in un punto una sovracorrente su una qualsiasi delle fasi, deve intervenire 

solamente lo sganciatore dell'interruttore posto immediatamente a monte del punto dove si è verificato 

l'evento. 

Inoltre dovranno essere approntati grafici che mostrano il tempo di tenuta dei cavi in funzione della 

corrente che li attraversa. 

Tali tempi dovranno sempre essere superiori a quelli di intervento degli sganciatori posti sulla linea in 

questione, qualsiasi sia l'entità del sovraccarico e qualunque ne sia la causa. 

La selettività deve poter essere assicurata, per quanto possibile, senza meccanismi ritardatori. Se, 

comunque, ciò fosse necessario, devono essere dichiarati i ritardi negli interventi e devono essere calcolati 

gli sforzi elettrodinamici nelle vicinanze dei quadri in dipendenza delle correnti di sovraccarico. 

6. Fusibili a fusione chiusa 

I fusibili in questione devono rispondere alle norme CEI in materia. 

In particolare debbono essere dichiarati: 

a per quanto riguarda la base ed il portacartuccia: 

- tensione nominale; 

- corrente nominale; 

- frequenza nominale; 

- potenza dissipata ammissibile; 

- dimensioni; 

- numero di poli; 
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b per quanto riguarda la parte sostituibile, oltre alle grandezze sopramenzionate, debbono essere dichiarate: 

- caratteristica d'intervento; 

- caratteristica I
2
t 

- potere d'interruzione nominale 

- caratteristica di limitazione 

- dimensioni 

Tutti i fusibili debbono essere "per uso combinato", cioè debbono sempre essere coordinati con il 

rispettivo interruttore a cui affidare la protezione da sovraccarico mediante relè termico; rimane inteso quindi 

che il campo di intervento del fusibile è quello compreso tra la massima corrente di intervento del relè 

termico (che deve coincidere con la minima corrente d'intervento del fusibile) e la corrente corrispondente al 

suo potere d'interruzione. Non sono ammessi fusibili di uso generale. 

7. Interruttori-sezionatori 

Le apparecchiature in questione devono rispondere alle norme CEI in materia. 

Per interruttore sezionatore si intende "un interruttore di manovra che nella posizione di aperto, soddisfa 

alle prescrizioni della distanza di sezionamento specificate per un sezionatore" dalle suddette norme. 

Resta inteso che tutti gli interruttori di manovra previsti negli impianti in oggetto dovranno rispondere 

alle prescrizioni sopra riportate. 

Debbono essere dichiarati i seguenti dati manuali: 

- tensione; 

- categoria di utilizzazione; 

- frequenza; 

- tensione di isolamento; 

- corrente di impiego per servizio ininterrotto e per servizio di 8 ore; 

- potere di interruzione; 

- potere di chiusura; 

- corrente di breve durata ammissibile; 

- durata meccanica; 

- durata elettrica 

Per quanto riguarda le categorie di utilizzazione non sono ammessi apparecchi di categorie A.C. 20 e 

A.C. 21, con tutte le conseguenze per quanto riguarda i poteri di interruzione e i poteri di chiusura. 

8. Contattori 

I contattori di barra avranno le seguenti caratteristiche principali: 

- potere di rottura: pari ad almeno 10 volte la corrente nominale; 

- potere di chiusura: pari ad almeno 20 volte la corrente nominale; 

- poli con spegniarco a soffio magnetico; 

- alimentazione: diretta in c.a. 

I contattori protettori di tipo compatto risponderanno ai seguenti requisiti: 

- esecuzione a giorno se montati in retroquadro, con chiusura in plastica se montati in posto accessibile; 

- durata: 1 milione di manovre alla corrente nominale; 

- alimentazione: diretta in c.a.; 

- tempo di apertura: coordinato con quello delle valvole fusibili di accoppiamento; 

- relè termico: a taratura variabile, con caratteristica di intervento a tempo inverso dipendente. 

 

Art. 107.     Gruppo Continuità Assoluta 
Il gruppo statico dovrà consentire l’alimentazione per tutti quei “carichi critici” che necessitano 

un’autonomia della rete in caso di interruzione della stessa. 

Dovrà inoltre garantire: 

a) isolamento galvanico tra utenze e rete; 

b) continuità assoluta di alimentazione, anche al :mancare della rete; 

c) completa eliminazione delle perturbazioni di rete quali microinterruzioni e fluttuazioni di tensione e 

frequenza; 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  111 

d)  levata qualità della forma d’onda della corrente erogata. 

Sarà costituito dalle seguenti sezioni: 

a) Sezione Raddrizzatore: dovrà provvedere alla trasformazione della tensione di rete in tensione continua 

stabilizzata necessaria all’alimentazione dell’inverter stesso, nonché alla carica e al mantenimento in 

carica della batteria collegata in tampone. 

b) Sezione Inverter: trasformerà la tensione continua fornita dalla “sezione raddrizzatore” (o dalla batteria) 

in una tensione alternata sinusoidale stabilizzata in ampiezza e frequenza. 

c) Sezione Commutazione: quella automatica avrà il compito di commutare istantaneamente e senza 

interruzione l’alimentazione del carico dell’inverter nel caso di avaria che precluda la continuità di 

servizio o in caso di sovraccarichi, per cause esterne, oltre i limiti cui l’apparecchiatura è in grado di 

sopportare. 

 Quella normale consente l’alimentazione del carico in maniera diretta dalla rete. 

c) Batterie di Accumulatori: per questa sezione vedere prescrizioni esposte in altro articolo. 

 

Art. 108.   Accumulatori 
Gli elementi costituenti la batteria saranno di tipo ermetico in vaso chiuso conforme alle Norme CEI 21-

6/74 fasc. 361 e provvisti di contrassegno relativo. Dovranno essere classificati come “Accumulatori senza 

manutenzione essere a bassissima autoscarica, ed essere esenti da presenza di antimonio. 

Tale sostanza presente in concentrazione minima, grazie alla caratteristica costruttiva degli elementi, 

consentirà una riduzione della corrente assorbita in carica e quella che provoca l’elettrolisi dell’acqua. 

I contenitori saranno sempre in materiale plastico acrilanitrilico trasparente traslucido chiusi da un 

coperchio dello stesso materiale che li chiuda in modo ermetico. Ciascun elemento dovrà essere numerato in 

modo progressivo. 

Le piastre che compongono l’elemento saranno così composte: Quelle positive avranno una struttura 

tubolare conduttrice, ottenuta per pressofusione in lega leggera e priva di antimonio 

Quelle negative saranno di materiale attivo ribordato su griglia. 

Anche per queste varrà il criterio costruttivo di bassa percentuale di antimonio. 

L’isolamento interno dovrà essere assicurato da un reticolo di tubetti contenenti la materia attiva positiva, 

con frapposto un separatore microscopico. 

Le batterie saranno poste in apposito armadio costruito con profilati in acciaio saldati e successivamente 

accuratamente protetti con un rivestimento continuo a base di resine resistenti agli acidi o agli alcali a 

seconda del tipo di batteria installata. 

Saranno distanziati dal pavimento con isolatori di forma adatta a facilitare lo gocciolamento. 

Gli scaffali dovranno essere in esecuzione antisismica; in tal caso dovrà essere impedito qualsiasi 

movimento sia orizzontale che verticale degli elementi. 

 

Art. 109.    Cavi e Conduttori 

1. Cavi tipo FG7R/4 - FG7OR/4 per tensioni di esercizio fino 1 KV 

Saranno conformi costruttivamente alle norme CEI 20.11; 20.13; 20.19; 20.20; 20.21; 20.22 ; 20.27; 

20.29; 20.34 e successive varianti, CEI-UNEL 35375 e provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o 

similari. 

Saranno essenzialmente costituiti da: 

a) Conduttore: il conduttore (da 1÷4) sarà formato da corde flessibili o da fili a resistenza ohmica secondo le 

prescrizioni CEI 20.29. 

b) Isolante: per l’isolamento delle singole anime sarà impiegata una composizione a base di EPR (etilene 

propilene) di qualità G7 ad alto modulo di qualità ed ad elevate caratteristiche meccaniche ed elettriche 

(CEI 20.13). Avrà elevata resistenza all’invecchiamento termico, al fenomeno delle scariche parziali e 

all’azoto che consentirà maggior temperatura di esercizio dei conduttori. 

c) Isolamento intermedio: sull’insieme delle anime dei cavi multipolari, sarà predisposto un riempitivo non 

igroscopico. 

d) Distinzione dei cavi a più anime: la distinzione delle anime dovrà essere eseguita secondo le tabelle 

UNEL 00722-78 per cavi di tipo “S” (senza conduttore di protezione) e così suddivisa: 
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- bipolari:  blu chiaro, nero; 

- tripolari:  blu chiaro, nero, marrone; 

- quadripolari:  blu chiaro, nero, marrone, nero. (per questa formazione si dovrà provvedere a 

distinguere una delle due anime nere con nastratura di diverso colore). 

- unipolari:  nero (ogni singola anima dovrà essere distinta con nastratura di differente colore come per 

la formazione quadripolare). 

e)  Protezione esterna: la guaina protettiva esterna sarà costituita da una speciale mescola in PVC con 

colorazione grigia secondo Tabelle UNEL 00721-69 del tipo non propagante l’incendio e a bassa 

emissione di gas corrosivi. 

f) Installazione: per quanto concerne il tipo di posa, raggi di curvatura, temperatura di posa, etc., si 

dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative che ne regolano la materia, 

nonché le raccomandazioni da parte delle Case Costruttrici. 

 L’attestazione ai poli delle apparecchiature di sezionamento o interruzione sarà effettuata a mezzo 

capicorda a pinzare con pinzatrice idraulica in modo che il contatto tra conduttore e capicorda sia il più 

sicuro possibile. 

g) Definizione della sigla: 

F = a corda flessibile rotonda 

G7 = tipo di isolante (EPR) 

O = formazione multipolare - anime cordate 

R  = materiale guaina esterna in p.v.c. 

4  = grado di isolamento indicante la tensione di prova espressa in KV a frequenza industriale su 

pezzatura per 15 minuti. 

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prova di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

2. Cavi tipo N07V-K 

Saranno conformi costruttivamente alle norme CEI 20.11; 20.20; 20.21; 20.22; 20.27; 20.29 e successive 

varianti, CEI-UNEL 35752 e provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ). 

Saranno essenzialmente costituiti da: 

a) Conduttore: sarà del tipo a corda flessibile di rame ricotto non stagnato. 

b) Isolante: sarà del tipo in PVC (polivinilcloruro) di qualità TI1 secondo CEI 20.20; 20.22; 20.37; 20.38. 

c) Installazione: per questo tipo di cavo sarà ammessa la posa solo in condutture o canalizzazioni in PVC o 

resina, oppure in guaine metalliche purché con rivestimento interno in PVC e in impianti eseguiti con 

tubo “Mannesmann”. 

d) Definizione della sigla: 

N = riferimento alle Norme Nazionali 

07 = tensione nominale Uo/U 450/750V  

V  = materiale isolante (PVC) 

K = tipo di conduttore a corda flessibile 

Sarà del tipo non propagante incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi 

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prova di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

3. Terminali, giunzioni e derivazioni su cavi di potenza a 380V di esercizio 

Dovranno soddisfare alle seguenti caratteristiche: 

- tipo di terminale: a bicchiere per il contenimento della materia isolante in resine epossidiche; 

tamponature ugualmente in resine epossidiche e nastrature in P.V.C. alla divaricazione delle fasi; 

- capicorda di estremità in rame elettrolitico fissato a comprensione (esclusi i tipi a saldatura); 

- messa a terra dei bicchieri se metallici mediante apposito morsetto con treccia e capocorda; 

- tensione di isolamento, grado di isolamento, sistema elettrico d'impiego ecc.: come per i corrispondenti 

conduttori; 

- grandezza dei bicchieri: quella necessaria per le sezioni nominali di cavo. 
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- nei pozzetti a pavimento sarà ammesso l'uso del nastro autoagglomerante o muffole speciale a scelta 

della D.L. 

4. Giunzioni e derivazioni su conduttori a 220 V di esercizio 

Tutte queste giunzioni e derivazioni saranno effettuate, entro cassette e sotto morsetti. La dimensione 

minima ammessa per le scatole o cassette è di mm 65 di diametro e mm 70 di lato. 

Le cassette saranno del tipo in materiale plastico stampato in un solo pezzo con coperchio fissato a mezzo 

di viti. I morsetti saranno su base fissa, costruiti in materiale ceramico o similare e con grado di isolamento 

almeno pari a quello dei conduttori. 

5. Posa in opera di cavi e cavetti 

Tutti i cavi e cavetti, sia di alimentazione che principali e derivati, infilati in tubo protettivo di diametro 

appropriato, non inferiore a 16 mm, in materiale termoplastico. 

Sono assolutamente vietate le congiunzioni dei conduttori nei tubi protettivi. 

I cavi e cavetti derivanti circuiti dovranno essere indipendenti nei tubi protettivi in cui sono infilati, quindi 

questi tubi non dovranno contenere cavi e cavetti di utilizzazione diversa (es. illuminazione, suoneria, usi 

elettrodomestici, TV, telefono ecc.) a meno che siano isolati per la tensione nominale del sistema a tensione 

nominale del sistema a tensione più elevata. 

I tubi protettivi in cui andranno infilati i cavi e cavetti dovranno essere collocati in opera fissandoli 

adeguatamente in punti posti a distanza tra loro non superiore a 50 cm ed in modo che i tubi stessi non 

subiscano deformazioni; per il fissaggio suddetto è vietato l'impiego di ogni materiale o sistema che possa 

comunque degradare i tubi protettivi o possa danneggiare l'intonaco e la finitura delle pareti. 

Nell'attraversamento di strutture in conglomerato come solai e simili i tubi protettivi dovranno essere 

infilati, a loro volta, entro spezzoni di tubi di acciaio zincato di adeguato diametro, così da consentire sempre 

il libero movimento dei tubi protettivi ed evitare le conseguenze di eventuali pressioni dei conglomerati 

contro i tubi protettivi stessi. 

I singoli tratti dei tubi protettivi dovranno essere di un solo pezzo; sono ammesse le giunzioni eseguite 

con i manicotti previsti dalle Norme CEI di riferimento. 

Qualora i tubi protettivi contenenti i cavi e cavetti passino vicino alle tubazioni dell'impianto di 

riscaldamento, dell'acqua, delle canne fumarie o simili si dovrà provvedere al loro isolamento termico 

mediante idonei rivestimenti. 

Nei tubi protettivi dovranno preventivamente essere infilati i fili pilota in acciaio zincato di diametro non 

inferiore ad 1 mm. 

Tutti i cavi e cavetti dovranno essere infilati entro i rispettivi tubi protettivi dopo che questi siano stati 

collocati in opera e murati, onde garantire la perfetta sfilabilità. 

Nelle murature di mattoni pieni o forati posti per coltello, o di muratura ad una testa con mattoni forati, 

oppure di murature simili, i tagli occorrenti per la posa dei tubi protettivi dei cavi e cavetti dovranno essere 

eseguiti esclusivamente con apposite macchine, restando assolutamente vietato l'impiego del martello, 

scalpello, e simili attrezzi. 

 

Art. 110.    Tubi Canalette Portacavi e Conduttori 

1. Generalità 

Devono essere conformi almeno alle seguenti norme: 

C.E.I. 23.7 Norme sui tubi protettivi in acciai smaltato 

C.E.I. 23.8 Norme sui tubi protettivi in polivinilcloruro ed accessori 

C.E.I. 23.14  Norme per tubi protettivi flessibili in P.V.C. e  loro accessori 

C.E.I. 23.17 Norme per tubi pieghevoli autorinvenenti in materiale termoplastico non autoestinguente. 

C.E.I. 23.25  Norme per tubi per le installazioni elettriche 

C.E.I. 23.26  Norme per diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi ed 

accessori 

C.E.I. 23.28 Norme per le installazioni elettriche 

C.E.I. 23.29  Norme per cavidotti in materiale plastico rigido 

UNI 3824-74 Norme sui tubi in acciaio zincato 
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ed alla norma europea EN 50086 se già esitata. 

Sui disegni di progetto sono riportati, in corrispondenza ai tracciati dei percorsi indicati per le varie linee, 

il tipo e le dimensioni delle canalizzazioni protettive previste. 

Ad integrazione e completamento di quanto la rappresentazione grafica consente di indicare si precisa che 

la posa dovrà essere eseguita in modo ordinato secondo percorsi orizzontali o verticali, paralleli o 

perpendicolari a pareti e/o soffitti, senza tratti obliqui ed evitando incroci o accavallamenti non necessari; in 

deroga a quanto sopra sono ammessi percorsi obliqui solo in quei casi in cui è intuitivo il percorso dei tubi 

(ad es. scatole o cassette molto vicine tra loro; 

Negli impianti incassati entro pareti o pavimento si devono osservare le seguenti indicazioni: 

- sulle pareti le scalanature orizzontali devono essere previsti normalmente solo su una faccia; 

- non sono consentite scalanature orizzontali superiore al 60% della lunghezza della parete e la distanza tra 

due scalanature non deve essere inferiore a mt 1,50; 

- i tubi posati a pavimento devono essere disposti il più possibile paralleli alle eventuali altre tubazioni; gli 

eventuali incroci tra tubi dell’impianto elettrico con altre tubazioni devono essere realizzati con la 

massima cura e, per evitare lo schiacciamento, essere immediatamente protetti 

Dovranno essere evitate le giunzioni su tubi di tipo corrugato o di tipo flessibile o di diametro diverso. 

Per le giunzioni fra tubazioni rigide e tubazioni flessibili dovranno essere impiegati gli adatti raccordi 

previsti allo scopo dal costruttore del tubo flessibile. Il serraggio con clip strette con viti è ammesso solo sul 

lato tubo rigido e se non viene abbassato il grado di protezione previsto per l’impianto. 

In mancanza di indicazioni o prescrizioni diverse sulle tavole di progetto, nei locali umidi o bagnati o 

all’esterno canalette e tubazioni saranno in materiale isolante e tutti gli accessori per la messa in opera, quali 

mensole o staffe di sostegno per le canalette, morsetti di fissaggio per i tubi, dovranno essere in materiale 

plastico o in acciaio inossidabile. All’interno di detti locali le varie parti costituenti le canalette (tratti 

rettilinei, curve etc.) dovranno essere collegate fra loro mediante bulloni in nylon o in acciaio inossidabile. 

Negli impianti in vista (generalmente stagni) l’ingresso di tubi in cassette, contenitori e canalette dovrà 

avvenire tramite adatto pressatubo senza abbassare il grado di prestazione previsto. 

Per consentire l’agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori il rapporto fra il diametro interno del tubo 

protettivo ed il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuti dovrà essere almeno pari a: 

Servizi Tubi sotto intonaco o a 

pavimento 

Tubi a vista o interrati 

Linee luce, FM e 

simili 

1,4 1,8 

Linee telefoniche 1,6 1,8 

Cavi coassiali 2,5 2,5 

Il diametro delle tubazioni non dovrà comunque essere inferiore a quello riportato sui disegni di progetto 

od alle indicazioni dell’elenco dei prezzi. Analogamente alle dimensioni delle canalette portacavi non 

dovranno essere inferiori a quelle riportate sui disegni e, salvo diversa indicazione o in assenza di 

dimensione, le canalette dovranno essere dimensionate per portare i cavi su un unico strato. 

Per consentire futuri utilizzi si dovranno maggiorare i diametri ottenuti col calcolo di cui sopra almeno 

del 30%  nel caso non siano previste tubazioni di scorta. 

Per le tubazioni di dorsale si dovrà installare almeno un tubo vuoto per ogni impianto o servizio diverso; 

il diametro dei tubi di scorta dovrà essere pari al maggiore tra quelli posati per quel determinato servizio. 

Sempre allo scopo di facilitare l’infilaggio non dovranno essere eseguite più di due curve, o comunque 

curve per più di 180° sulle tubazioni protettive senza l’interposizione di una cassetta di transito. 

Analogamente nei tratti rettilinei non dovrà essere superata la lunghezza di 10 m senza l’interposizione di 

una cassetta rompitratta. 

Le tubazioni interrate dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive e di posa: (salvo 

diversa prescrizione di progetto o indicazione della D.L.) 

- Essere di materiale termoplastico (PVC) e dotate di sufficiente resistenza allo schiacciamento (spessore 

minimo 3,2 mm); 

- Avere i giunti di tipo a bicchiere sigillati con apposito collante, o di tipo filettato per evitare lo 

sfilamento e le infiltrazioni di acqua; 
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- Essere poste a non meno di 0,7 m di profondità, avendo cura di stendere sul fondo dello scavo e sopra il 

tubo, una volta posato, uno strato di sabbia di circa 10 cm di spessore; i tratti interrati, ove sia 

prevedibile il transito di automezzi, dovranno essere protetti con copponi di calcestruzzo vibrato. 

- Dovranno essere previsti pozzetti di ispezione in corrispondenza ai cambiamenti di direzione e ad 

intervalli non superiori a 15 m nei tratti rettilinei; 

- I tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso un pozzetto per evitare il ristagno 

dell’acqua; 

- Il tratto entrante nel fabbricato deve essere posato con pendenza verso l’esterno, per evitare l’ingresso di 

acqua; 

- Dopo aver infilato i cavi, le estremità all’interno e/o all’esterno del fabbricato dovranno essere chiuse 

con un tappo e sigillate o con un passacavo stagno secondo quanto indicato sui disegni; 

-  Tutti i pozzetti dovranno essere senza fondo, o comunque con fori adeguati ad evitare il ristagno 

dell’acqua. 

Prima della chiusura di tracce o scavi, e di eventuali controsoffitti e/o pavimenti sopraelevati, dovrà 

essere avvisato con sufficiente anticipo il D.L., in modo da consentire un esame a vista delle modalità con 

cui è stata effettuata la posa delle canalizzazioni. 

Tutte le variazioni dei percorsi rispetto a quelli di progetto dovranno essere preventivamente approvate 

dalla D.L., ed essere riportate sui disegni da consegnare alla Committente al termine dei lavori stessi. 

2. Tubo rigido in P.V.C. serie pesante autoestinguente 

Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N provvisto di marchio italiano di 

qualità. Potrà essere impiegato per la posa a pavimento (annegato nel massetto e ricoperto da almeno 15 mm 

di malta di cemento) oppure in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto il pavimento sopraelevato). 

Non è ammessa la posa interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) o in vista in posizioni dove 

possa essere soggetto a urti, danneggiamenti etc., (ad es. ad un’altezza dal pavimento finito inferiore a 1,5 

m). 

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia impiegando 

rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere conformi alle citate norme e tabelle sia 

eseguendo i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 

Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite in modo che le estremità 

siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il diametro nominale del tubo e le curve in modo che il 

raggio di curvatura sia compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. Tubazioni e accessori avranno 

marchio IMQ Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore 

a 1 m, in ogni caso i tubi devono essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni 

cambiamento di direzione. 

In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato con 

serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la corrosione e rese imperdibili; oppure saranno 

impiegati collari c.s.d. in materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i 

tipi con serraggio a scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimenti sopraelevati, in cunicoli 

o analoghi luoghi protetti). Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a 

sparo o viti e tasselli in plastica. 

Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti potranno essere impiegati 

nolo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. Nei casi 

in cui siano necessarie tubazioni di diametro maggiore a quelli contemplati dalle citate norme CEI 23.8, 

potranno essere impiegati tubi in PVC del tipo con giunti a bicchiere con spessore non inferiore a 3 mm per i 

quali siano stati eseguiti, a cura del costruttore, le prove previste dalle norme CEI 23.8 (resistenza allo 

schiacciamento, all’urto, alla fiamma, agli agenti chimici e di isolamento) oppure tubi in PVC conformi alle 

norme UNI 7441-75-PN 10. Per la posa interrata dovranno essere impiegati tubi in PVC conformi alle norme 

UNI 7441-75- PN l6. 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con molla piegatubo in acciaio 

- cedimento a caldo: per 24 ore a +60 °C senza alterazioni 

- resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1 ora a 60 °C 
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- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 

minuto. 

3. Tubo rigido in P.V.C. serie pesante antifiamma 

Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N provvisto di marchio italiano di 

qualità. Dovrà essere impiegato per la posa in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto il 

pavimento sopraelevato), nei locali con presenza pubblico o per i quali sia necessaria la non propagazione 

della fiamma e la non emissione di gas tossici o di fumi opachi in caso d’incendio. 

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia impiegando 

rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere conformi alle citate norme e tabelle sia 

eseguendo i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 

Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite in modo che le estremità 

siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il diametro nominale del tubo e le curve in modo che il 

raggio di curvatura sia compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. Tubazioni e accessori avranno 

marchio IMQ La distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 m, in ogni caso 

i tubi devono essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni cambiamento di 

direzione. 

Per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato con serraggio mediante viti 

trattate superficialmente contro la corrosione e rese imperdibili; oppure saranno impiegati collari c.s.d. in 

materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i tipi con serraggio a scatto 

sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimenti sopraelevati, in cunicoli o analoghi luoghi 

protetti). Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a sparo o viti e 

tasselli in plastica. 

Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti potranno essere impiegati 

nolo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con molla piegatubo in acciaio 

- resistenza al calore: da -20 °C a +90 °C senza alterazioni 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 

minuto. 

- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi C.E.I. 23.8 

- reazione al fuoco: categoria I secondo CSE RF 1/75/A, categoria II secondo CSE RF 3/77, classe 2 

 secondo D.M. del 26.6.94  

- caratterizzazione dei fumi: indice 1,96 secondo C.E.I. 20.37 parte 2 

4. Tubo flessibile in P.V.C. serie pesante autoestinguente (corrugato) 

Sarà conforme alle norme CEI 23.14 e alle tabelle CEI-UNEL 37121/70 (serie pesante) in materiale 

autoestinguente, provvisto di marchio italiano di qualità. Sarà impiegato esclusivamente per la posa 

sottotraccia a parete o a soffitto curando che in tutti i punti risulti ricoperto da almeno 20 mm di intonaco 

oppure entro pareti prefabbricate del tipo a sandwich. Non potrà essere impiegato nella posa in vista, o a 

pavimento, o interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) e così pure non potranno essere eseguite 

giunzioni se non in corrispondenza di scatole o di cassette di derivazione. 

I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ampie (raggio di curvatura compreso fra 3 

e 6 volte il diametro nominale del tubo). 

Salvo diversa indicazione della D.L. bisognerà rispettare la seguente colorazione: 

- nero: linee di distribuzione forza motrice e luce 

- verde: linee telefoniche ed interfoniche 

- bianco: cavi coassiali per computer 

- azzurro: linee per citofonia e videocitofonia 
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- blu: linee di distribuzione impianti di sicurezza (antincendio, antintrusione, ecc.) 

- marrone: linee di distribuzione energia di emergenza (continuità) 

- lilla: linee per impianto di amplificazione sonora, filodiffusione, hi-fi e orologi 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con raggio minimo di curvatura pari a tre volte il diametro esterno 

- resistenza alla temperatura: per 24 ore a 60 °C mediante pressione di 1 Kg trasmessa da un tondino 

d’acciaio 

- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 

minuto. 

Nel caso di utilizzo entro getti di calcestruzzo le tubazioni dovranno essere del tipo autorinvenenti serie 

pesante autoestiguenti, completi di tiracavo. Detti tubi saranno di un solo colore, preferibilmente grigi. 

5. Canaletta metallica verniciata di tipo chiuso 

Sarà ottenuta da lamiera di acciaio protetta con zincatura a fuoco sendzimir, ricoperta elettrostaticamente, 

dopo la fosfatazione, con resine epossidiche ed immessa in forno per il processo di reticolazione, oppure, se 

indicato nel computo metrico o nella specifica, dovrà essere ottenuta con laminato di acciaio rivestito da una 

lega di zinco, alluminio e silicio e successivamente verniciata. 

I fianchi dovranno avere un’altezza di almeno 60 mm e lo spessore non dovrà essere inferiore a 1 mm. 

Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati a 

soffitto mediante barre filettate, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero. 

La distanza fra due sostegni non dovrà essere superiore a 2 m e comunque tale che la freccia d’inflessione 

non risulti superiore a 5. I supporti dovranno essere dimensionati tenendo conto del peso proprio e dei cavi 

installati aumentato del 100%. 

La distanza della canaletta dal soffitto o da un’altra sovrapposta dovrà essere di almeno 20 cm 

Il collegamento fra due tratti dovrà avvenire mediante giunti di tipo telescopico o ad incastro in modo da 

ottenere la perfetta continuità del piano di scorrimento dei cavi ed evitarne l’abrasione durante la posa 

oppure impiegando giunti ad angolo di tipo esterni e piastre coprigiunto interne. 

Per eseguire cambiamenti di direzione, variazioni di quota, di larghezza, ecc., dovranno essere impiegati 

gli accessori allo scopo previsti dal costruttore in modo da ridurre al minimo, e per dimostrata necessità, gli 

interventi quali tagli, piegature, ecc.; in ogni caso gli spigoli che possono danneggiare i cavi dovranno essere 

protetti con piastre terminali coprifilo. 

Per il collegamento delle varie parti dovranno essere impiegati non meno di quattro bulloni in acciaio 

zincato o cadmiato di tipo con testa tonda e larga posta all’interno della canaletta e muniti di rondella. 

Dovrà essere ripristinata la protezione nei punti in cui dovesse essere indispensabile intervenire con tagli, 

brusche piegature, fori, etc., oltre ovviamente alla zincatura per immersione potranno essere impiegate 

vernici catodiche rispetto allo zinco, quali minio o cromato di Pb. 

La canaletta sarà dotata di coperchio fissato o a scatto o mediante moschettoni e asportabile per tutta la 

lunghezza anche in corrispondenza agli attraversamenti di pareti. 

Dovrà essere conforme alle norme C.E.I. 23.31 e provvista di Marchio Italiano di Qualità. 

Di volta in volta risulta precisato sui disegni o nel computo metrico il grado di protezione richiesto. In 

qualsiasi caso, nell’attraversamento delle zone filtro e delle zone sicure e per posa inferiore a m 2, il grado di 

protezione non potrà essere inferiore a IP 44 secondo norme C.E.I. EN 60529 (C.E.I. 70.1 IEC 529). 

Particolare cura dovrà essere posta affinché non risulti abbassato in corrispondenza di giunzioni, 

collegamenti con tubi eventualmente derivantesi dalla canaletta, cassette di derivazione, contenitori, etc. 

6. Canaletta (Passerella) in acciaio zincato di tipo aperto  

Sarà forata (asolata) e ottenuta da lamiera di acciaio protetta con zincatura a fuoco sendzimir oppure, se 

indicato nel computo metrico o nella specifica, con zincatura a fuoco per immersione dopo le lavorazioni di 

foratura e piegatura. 

I fianchi dovranno avere un’altezza di almeno 50 mm e lo spessore non dovrà essere inferiore a 1 mm. 

Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati a 

soffitto mediante barre filettate, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero. 
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La distanza fra due sostegni non dovrà essere superiore a 2 m e comunque tale che la freccia d’inflessione 

non risulti superiore a 5. I supporti dovranno essere dimensionati tenendo conto del peso proprio e dei cavi 

installati aumentato del 100%. 

La distanza della canaletta dal soffitto o da un’altra sovrapposta dovrà essere di almeno 20 cm 

Il collegamento fra due tratti dovrà avvenire mediante giunti di tipo telescopico o ad incastro in modo da 

ottenere la perfetta continuità del piano di scorrimento dei cavi ed evitarne l’abrasione durante la posa 

oppure impiegando giunti ad angolo di tipo esterni e piastre coprigiunto interne. 

Per eseguire cambiamenti di direzione, variazioni di quota, di larghezza, ecc., dovranno essere impiegati 

gli accessori allo scopo previsti dal costruttore in modo da ridurre al minimo, e per dimostrata necessità, gli 

interventi quali tagli, piegature, ecc.; in ogni caso gli spigoli che possono danneggiare i cavi dovranno essere 

protetti con piastre terminali coprifilo. 

Per il collegamento delle varie parti dovranno essere impiegati non meno di quattro bulloni in acciaio 

zincato o cadmiato di tipo con testa tonda e larga posta all’interno della canaletta e muniti di rondella. 

Nel caso fosse necessario il coperchio, questo verrà indicato di volta in volta nel computo metrico 

estimativo o nella specifica dei materiali e dovrà essere asportabile per tutta la lunghezza anche in 

corrispondenza degli attraversamenti di pareti. 

Par la canaletta zincata per immersione dovrà essere ripristinata la protezione nei punti in cui dovesse 

essere indispensabile intervenire con tagli, brusche piegature, fori, etc., oltre ovviamente alla zincatura per 

immersione potranno essere impiegate vernici catodiche rispetto allo zinco, quali minio o cromato di Pb. 

Non è consentito l’uso di tale passerella nell’attraversamento delle zone filtro e delle zone sicure e per 

posa inferiore a m 2; non è consentita in essa la posa di cavi a semplice isolamento. 

Dovrà essere conforme alle norme C.E.I. 23.31 e provvista di Marchio Italiano di Qualità. 

7. Giunzioni - percorso dei cavi e cavetti 

Le giunzioni, le derivazioni, i terminali dei cavi e cavetti unipolari o multipolari dovranno essere eseguiti 

in conformità delle norme C.E.I. vigenti in materia delle prescrizioni delle ditte costruttrici. 

I vari tratti di cavi e cavetti da collocare in opera, sia in vista che incassati, dovranno avere percorsi 

esclusivamente verticali ed orizzontali e dovranno essere congiunti, mediante adatti morsetti, soltanto entro 

cassette di derivazione; non sono ammesse giunzioni a torsione di filo o nastrate. 

 

Art. 111.   Cassette Derivazione 

1. Generalità 

Le cassette di derivazione devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, essere in 

materiale isolante, resistenti al calore anormale ed al fuoco. Dovranno essere conformi a quanto prescritto 

dalle norme C.E.I. 70.1 e provviste di marchio italiano di qualità. 

Dovranno essere sempre installate a parete, a soffitto, in controsoffitto  o ad  incasso in modo da garantire 

planarità e parallellismi. 

I coperchi devono essere rimossi solo con attrezzo, non essendo consentita la chiusura a pressione. 

2. Cassette di derivazione da incasso 

Saranno in materiale isolante autoestinguente e dotate di coperchio in bachelite fissato con viti. 

Le viti dovranno essere rese imperdibili, essere in acciaio inossidabile o in ottone o comunque con 

trattamento superficiale contro la corrosione (cadmiatura, zincocromatura, etc.). Non sono ammesse viti di 

tipo autofilettante. 

Saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in modo 

particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali. Per quanto 

possibile, si dovrà cercare di unificare i tipi e dimensioni. 

Tutte le tubazioni protettive dovranno entrare dai fianchi o dal fondo delle cassette. L’ingresso dovrà 

avvenire esclusivamente attraverso gli indebolimenti sfondabili previsti dal costruttore e senza praticare 

allargamenti o produrre rotture sulle pareti. 

Il numero delle tubazioni entranti o uscenti da ciascuna cassetta non dovrà, pertanto essere superiore a 

quello degli indebolimenti stessi. Le tubazioni dovranno sporgere all interno della cassetta per circa 0,5 cm, 

le parti più sporgenti dovranno essere tagliate prima dell’infilaggio dei cavi e dovranno essere 

opportunamente protette in modo da non essere riempite durante la fase di intonacatura delle pareti. 
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Tutte le parti di malta eventualmente entrate dovranno essere asportate con cura prima dell’infilaggio dei 

conduttori. 

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con tensioni 

nominali diverse. 

In nessun caso le cassette destinate all’impianto telefonico potranno essere utilizzate per qualche altro 

tipo di impianto. 

Il coperchio, che da ciascun lato dovrà sopravanzare il filo esterno della cassetta di almeno 4 mm, dovrà 

essere fissato mediante viti in ottone cromato o acciaio cadmiato da avvitarsi sulle madreviti poste sulle 

cassette o, per le piccole scatole, azionanti un congegno di fissaggio ad espansione; non è ammessa la 

chiusura a pressione del coperchio sul solo bordo della cassetta né l'avvitamento del coperchio sulla cassetta 

stessa. 

Le cassette dovranno essere collocate in opera senza coperchio, ma con le viti alloggiate a fondo nelle 

madreviti, in modo da evitare l'otturazione di dette madreviti durante l'esecuzione dei lavori murari. 

Nelle cassette di derivazione non potranno prendere posto che cavi e cavetti di uno stesso servizio; quelle 

cassette che dovessero ospitare circuiti di servizi diversi (per es. servizio luce e soneria) dovranno avere dei 

diaframmi ed inamovibili di separazione tra i morsetti dei vari servizi, costruiti con materiale isolante e 

resistente al fuoco, in guisa che se esposto alla fiamma non si accenda. 

La dimensione minima interna ammessa per le cassette di derivazione è di 60 mm di diametro oppure di 

65 mm di lato. 

Ad ogni modo lo spessore di detti coperchi non dovrà essere inferiore a 2,5 mm se di materiale plastico e 

1 mm se in materiale metallico. I coperchi in materiale metallico dovranno essere idoneamente protetti e 

verniciati sulle due facce. 

Tutte le derivazioni e le giunzioni sui conduttori dovranno essere eseguite entro le cassette; non è 

ammesso pertanto eseguirle nelle scatole di contenimento di prese, interruttori, ecc., oppure entro gli 

apparecchi illuminati o nelle tubazioni protettive. 

Le derivazioni saranno effettuate mediante morsettiere fisse oppure di tipo componibile montate su guida 

di tipo unificato. 

Il serraggio dei conduttori dovrà essere a vite con l’interposizione di una piastrina metallica. 

Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature; l’uso di morsetti a cappuccio dovrà essere 

espressamente autorizzata dalla D.L.  

Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro con le sigle riportate più 

oltre. 

La siglatura dovrà essere fatta impiegando timbri di tipo componibile costituiti da caratteri di almeno 10 

mm di altezza ed impiegando inchiostro di tipo indelebile. 

Le sigle dovranno essere poste sulla superficie interna del coperchio di ciascuna cassetta solamente nel 

caso di cassette installate su pareti o superfici che sicuramente saranno tinteggiate. 

Per le altre le sigle dovranno essere poste sulla superficie esterna. Cassette destinate a impianti e/o servizi 

diversi dovranno riportare le sigle di tutti gli impianti. 

Le sigle dovranno essere le seguenti: 

IMPIANTI  SIGLA 

illuminazione (normale, privilegiata, di sicurezza, notturna ecc., 220 V 

c.a.) 
LU 

circuiti prese (a 220 V c.a.)  PR 

circuiti di potenza a tensione nominale diversa da 220 V (es. 12 V c.a. o 24 

V c.c.)  
12 ca (24 cc) 

telefonico  TL 

trasmissione dati TD 

orologi elettrici OR 

citofonico CIT 

antenna  TV 

rivelazione funto e incendio FU 

4. Cassette di derivazione stagne da esterno in P.V.C. 
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Saranno in materiale isolante a base di PVC autoestinguente. Nei locali umidi o bagnati è ammesso solo 

l’impiego del tipo di materiale isolante. Saranno dotate di coperchio fissato con viti o con in sistema a 1/4 di 

giro o equivalente. Le viti dovranno essere rese imperdibili, essere in acciaio inossidabile o in ottone o 

comunque con trattamento superficiale contro la corrosione (cadmiatura, zincocromatura, etc.). Non sono 

ammesse viti di tipo autofilettante. 

Saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in modo 

particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali. Dovranno essere 

fissate a parete o soffitto con non meno di due viti. Per quanto possibile, si dovrà cercare di unificare i tipi e 

dimensioni. 

Tutte le tubazioni protettive dovranno entrare dai fianchi delle cassette. L’ingresso dovrà avvenire 

esclusivamente attraverso i fori previsti dal costruttore e senza praticare allargamenti o produrre rotture sulle 

pareti. Il numero delle tubazioni entranti o uscenti da ciascuna cassetta non dovrà, pertanto essere superiore a 

quello di fori stessi. In tali cassette il taglio dei passatubi in plastica morbida dovrà avvenire in modo che ne 

risulti un foro circolare e non sia abbassato il grado di protezione. Tali passatubi dovranno essere asportati 

per introdurre tubazioni di diametro superiore a quello previsto dal costruttore. 

Le tubazioni dovranno sporgere all’interno della cassetta per circa 0,5 cm, le parti più sporgenti dovranno 

essere tagliate prima dell’infilaggio dei cavi. 

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con tensioni 

nominali diverse. In nessun caso le cassette destinate all’impianto telefonico potranno essere utilizzate per 

qualche altro tipo di impianto. 

Tutte le derivazioni e le giunzioni sui conduttori dovranno essere eseguite entro le cassette; non è 

ammesso pertanto eseguirle nelle scatole di contenimento di prese interruttori etc. oppure entro gli 

apparecchi illuminati o nelle tubazioni protettive. 

Le derivazioni saranno effettuate mediante morsettiere fisse oppure di tipo componibile montate su guida 

di tipo unificato. Il serraggio dei conduttori dovrà essere a vite con l’interposizione di una piastrina metallica. 

Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature; l’uso di morsetti a cappuccio dovrà essere 

espressamente autorizzata dalla D.L.  

Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro con le sigle riportate al 

paragrafo precedente. 

3. Saldature 

Le eventuali saldature dovranno essere eseguite senza l'uso di acidi o di sostanze corrosive. 

L'isolamento elettrico della parte saldata dovrà essere ristabilito con materia di potere isolante equivalente 

a quello dei materiali che servono di sviluppo ai conduttori congiunti. 

Prima della saldatura tutte le estremità dei conduttori dovranno essere accuratamente pulite e stagnate. 

 

Art. 112.    Apparecchiature Serie Civile 

1. Apparecchi componibili 

Generalità 

Saranno costruttivamente conformi e rispondenti a quanto prescritto dalle norme  

CEI 23-3  Norme per i piccoli interruttori a corrente alternata per impianti elettrici negli edifici. 

CEI 23-5 e 23-16  Prese a spina per uso domestico e similare. 

CEI 23-9  Norme per i piccoli apparecchi di comando non automatici per tensioni nominali fino a 300 

V destinati ad usi domestici e similari. 

e delle ulteriori norme CEI e tabelle CEI-UNEL che riguardano i relativi impianti. 

Caratteristiche generali: 

- tensione nominale 250 Vca 

- frequenza nominale 50 Hz 

- corrente nominale 16 A 

- tensione di prova per 1 minuto2 KV 

- resistenza di isolamento a 500 V > 5 MOhm 

- tipo modulare a componibilità multipla; 

- involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso per la totale segregazione delle parti attive; 
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- fissaggio telaio su involucro con viti, fissaggio frutto su telaio con innesti a scatto e rimozione a mezzo 

di attrezzo, fissaggio placche a pressione o con viti. 

Il frutto non dovrà essere collocato in opera prima del termine dei lavori murari; la placca dovrà essere 

applicata solo dopo l'ultimazione dei lavori da pittore. 

L'esecutore degli impianti elettrici dovrà, corresponsabilmente con l'esecutore delle opere da pittore, 

effettuare le necessarie protezioni, in modo che tali lavori non danneggino le parti di impianto elettrico già in 

opera. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 

CESI o la laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta dalla S.A. o dalla D.L. 

Apparecchi di comando per usi domestici e similari 

Gli apparecchi di comando dovranno avere tasto di superficie “elevata” onde facilitarne la manovra da 

parte dell’operatore. Se richiesto specificatamente sarà completo di elemento indicatore di funzione. 

Saranno dotati di viti di serraggio dei conduttori e contatti in lega di argento; 

Saranno distinti per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivisi: 

a) interruttore: per il comando di utenze da un solo punto ed una posizione del contatto (aperto o chiuso). 

b) deviatore: c.s.d. ma per il comando da due punti. 

c) invertitore: c.s.d. ma per il comando da tre punti. 

d) pulsante: può essere a tasto, a tirante o a perella ma comunque con ritorno a molla nella posizione 

originaria dopo il suo azionamento. Sarà con contatto NC o NA secondo le esigenze. 

Il potere d’interruzione dovrà essere di almeno 200 cambiamenti di posizione a 1,25 In, 275 V, cos  0,3; 

prova di funzionamento prolungato almeno 50.000 cambiamenti di posizione a 250 V, cos  0,6, corrente 

nominale. 

Prese a spina per usi domestici e similari 

Le prese a spina per usi domestici e similari saranno dotati di viti di serraggio dei conduttori ed alveoli 

con schermo mobile (di sicurezza), protezione contro i contatti diretti “grado 2.1”. 

Saranno distinte per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivise: 

a) prese 2x10 A+T in linea: alveoli ø 4 mm posti verticalmente ad una sola parte attiva con polo di terra 

centrale;. 

b) prese 2x16 A+T in linea: alveoli ø 4,8 mm c.s.d. 

c) prese 2x10 A in linea: alveoli ø 4 mm posti verticalmente ad una sola parte attiva per apparecchi di classe 

2 secondo DPR 547 art. 314. 

d) prese 2x10/16 A+T in linea (bivalente): doppi alveoli posti verticalmente ad una sola parte attiva per 

spine sia a l0 A - ø 4 mm che a 16A - ø 4,8 mm con polo di terra centrale. 

e) presa 2x10/16 A+T laterale (tipo Schuko): alveoli ø 4,8 mm posti orizzontalmente ad una sola parte attiva 

per spine a l0 A e 16A con contatto di terra posto lateralmente e centralmente (Presa conforme a UNEL 

47158-64). 

La prova d’interruzione dovrà consentire almeno 100 manovre di inserimento e disinserimento della spina 

a 275 V, cos  0,6, corrente 12,5 A per apparecchi con In 10 A, corrente 20 A per apparecchi con In 16 A; 

prova di funzionamento prolungato almeno 10.000 manovre di inserimento e disinserimento a 250 V, cos  

0,6, corrente nominale. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 

CESI o la laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta dalla S.A. o dalla D.L. 

Interruttore automatico di sovracorrente per usi domestici 

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- tensione nominale  415 V 

- corrente nominale  6/10/16 A 

- potere d’interruzione 3.000 A 220 V (1.500 A per In 6 A) 

- esecuzione 6 A e 10 A 1 o 2 poli 

- esecuzione 16 A/20A/25A  2 poli 

- involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso per la totale segregazione delle parti attive. 
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- viti di serraggio dei conduttori; 

- contatti in lega d’argento; 

- tasto di superficie “Elevata” onde facilitarne la manovra con stampigliata la siglatura atta ad indicare la 

posizione di aperto o chiuso (I-0). Apertura a scatto. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 

CESI o da laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

Accessori per apparecchi componibili 

a) telaio: realizzato in materiale plastico autoestinguente con possibilità di installare da 1 a n elementi 

componibili. 

 Sarà realizzato in modo da isolare completamente le parti attive ed i cavi di collegamento degli elementi. 

Avrà struttura meccanica robusta a facilitare il bloccaggio rapido degli apparecchi. Sarà infine fissato alla 

cassetta incassata tramite due viti entro fori asolati onde eliminare eventuali difetti di posa della scatola 

incassata. 

b) placca: sarà fissata al telaio mediante sistema a scatto. Per l’estrazione successiva della stessa dovrà 

essere impiegato un cacciavite inserito negli appositi incastri come prescritto dalle raccomandazioni CEI. 

 Sarà in materiale termoplastico (bianco o colorato) o metallico secondo le specifiche e recherà il numero 

di fori pari a quelli del telaio. 

c) scatola di contenimento: sarà in materiale termoplastico rigido di color arancio per il contenimento dei 

frutti componibili. Avrà dimensioni adeguate al tipo di telaio necessario (es. da 1 a 3 o da 4 a n) secondo i 

casi. Sarà incassata nelle pareti al grezzo prima dell’intonaco in modo tale che sia perfettamente (se 

possibile) a filo della finitura con il rispetto degli intonachi già eseguiti o che si dovranno 

successivamente eseguire, tenuto conto anche degli eventuali rivestimenti, in modo che non si verifichino 

sporgenze od affossamenti di sorta delle scatole stesse, onde facilitare il montaggio successivo degli altri 

componenti. Le scatole dovranno essere collocate in opera senza frutto e senza placca di copertura, ma 

con le viti di fissaggio del frutto alloggiate a fondo delle madreviti delle scatole, in modo da evitare 

l'otturazione di dette madreviti durante l'esecuzione dei lavori murari. 

d) esecuzione stagna: dove espresso specificatamente, per questo tipo di esecuzione, si dovranno adottare 

necessari opportuni in modo da ottenere, per le apparecchiature, il grado di isolamento richiesto. 

 Dovranno essere impiegate placche fornite di membrana e guarnizione di tenuta per gli organi di 

comando e placche con coperchio a molla e guarnizione per tutti gli altri elementi componibili. (es. 

prese). Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 e comunque rispondere a quanto previsto 

dalle normative vigenti. 

Uscita cavo 

Sarà realizzato con componenti descritti in ‘accessori per apparecchi componibili’ entro cassetta da 

incasso (punto c) mediante l’attestazione della linea entrante in cavo su morsetti componibili. Tale 

esecuzione sarà completa di telaio porta apparecchi (punto a) e placca di copertura (punto b) nonché di 

elemento identico agli altri per caratteristiche e recherà al centro un foro prestampato per permettere l’uscita 

del cavo alimentante l’utenza. 

Sarà del tipo monofase o trifase secondo le esigenze e come specificato negli elaborati di progetto. 

Per l’esecuzione “stagna” l’uscita cavo sarà realizzata con pressacavo opportuno e cassetta dello stesso 

grado di protezione onde ottenere quanto prescritto dalle normative vigenti. 

2. Prese a spina per usi industriali  

Caratteristiche generali: 

- tipo CEE 17 

- tabelle UNEL 47172-70 e 47174-70 

- tensione nominale max 500 V 

- frequenza nominale 50/60 Hz 

- corrente nominale max 200 A 

- involucro in alluminio verniciato o materiale plastico a base di PVC. 

Saranno distinte per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivise: 
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 Presa 2P+T+I/6h: presa industriale da parete 2x16/32/63+T - 220 V in esecuzione minima IP55 con 

coperchio a molla. Alveoli ø 4,8 mm ad una sola parte attiva con polo di terra in posizione 6h. In 

materiale termoplastico isolante autoestinguente composta da due elementi. 

a) Cassetta in materiale s.d. con recante sulla parte inferiore e superiore i fori per l’innesto delle tubazioni 

e pressatubi. 

b) Elemento presa in materiale s.d. con guarnizione per il montaggio sulla cassetta descritta al punto a e 

viti di fissaggio.  

c) Colorazione blu di identificazione. 

d) Blocco meccanico (I) in accordo con le prescrizioni di sicurezza del DPR 547 art. 311 che dovrà 

consentire l’azionamento dell’interruttore solo a spina inserita ed impedirà la sua estrazione ad 

interruttore chiuso. 

 Interruttore e presa saranno solidali cioè montati entrambi sul coperchio che potrà essere asportato 

solo ad interruttore aperto. 

3. Quadretti per prese a spina 

Quadretto con prese a spina da incasso tipo “Z” 

Sarà costituito da: 

- scatola da incasso a parete in portante sino a 12 moduli DIN con impronte pretranciate facilmente 

sfondabili per l’ingresso delle tubazioni protettive. 

- guida portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 

- placca di copertura con portella fumé del tipo barcollante 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali 

- n. 1 spina a Jack  per collegamento a terra di masse metalliche estranee (es. carrelli, ecc.), montata sul 

pannello portaprese. 

- n. 3 interruttore automatico magnetotermico neutro apribile l0/16 A di tipo modulare adeguato al 

montaggio su guida DIN. 

- n. 1 lampada spia a gemma rossa per presenza tensione. 

- morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 

Quadretto con prese a spina per Laboratorio tipo 1 

Sarà costituito da: 

- scatola da incasso o da parete in portante sino a 24 moduli DIN 298x420x140 (lxhxp) grado di 

protezione IP 55 minimo con impronte pretranciate facilmente sfondabili per l’ingresso delle tubazioni 

protettive. 

- guida EN 50022 per apparecchi modulare portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 

energia privilegiata 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 

energia di continuità 

- n. 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali bipolari l0/16 A di tipo modulare adeguato al 

montaggio su guida DIN. 

- n. 2 lampade spia a gemma rossa per le prese sotto energia privilegiata e verde per quelle sotto energia di 

continuità. 

- barra equipotenziale di terra in rame 

-  morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 

- portella di chiusura con chiave di sicurezza-  

Quadretti con prese a spina per Laboratorio  

Sarà costituito da: 

- scatola da incasso o da parete in portante sino a 12 moduli DIN 298x266x140 (lxhxp) grado di 

protezione IP 55 minimo con impronte pretranciate facilmente sfondabili per l’ingresso delle tubazioni 

protettive. 

- guida EN 50022 per apparecchi modulare portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 
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- n. 6 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 

energia privilegiata e rosso per energia di continuità. 

- n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare l0/16 A di tipo modulare adeguato al 

montaggio su guida DIN. 

- n. 1 lampada spia a gemma rossa per le prese sotto energia privilegiata  

- barra equipotenziale di terra in rame 

-  morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 

- portella di chiusura con chiave di sicurezza-  

4. Apparecchiature per la protezione contro le tensioni di contatto nei locali ad uso medico 

Trasformatore di isolamento 

Il trasformatore di isolamento sarà conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-

15, avrà avvolgimenti elettrici separati e l’isolamento sarà di tipo rinforzato. 

Sarà provvisto di schermatura metallica interposta fra gli avvolgimenti e connessa a due morsetti per il 

doppio collegamento al collettore equipotenziale. 

Il secondario sarà dotato di presa centrale per il controllo dello stato di isolamento. 

Tutti i conduttori da collegare al trasformatore saranno attestati mediante capicorda a compressione, su 

morsetti distinti e chiaramente contrassegnati in modo duraturo (non sono ammesse etichette o targhette di 

tipo autoadesivo). 

Secondo quanto indicato negli elaborati di progetto, il trasformatore sarà installato all’interno del quadro 

del locale di chirurgia o in un proprio contenitore. 

In ogni caso però, tutte le parti in tensione del trasformatore, sia lato primario che secondario, dovranno 

essere protette contro i contatti accidentali. 

In altri termini, anche con armadio di contenimento aperto, il grado di protezione non dovrà essere 

inferiore a IP20. 

Per la ventilazione dovranno essere praticate adeguate aperture possibilmente anteriormente sulle porte. 

 

Dispositivo di controllo della resistenza di isolamento con alimentazione 220 V 

Il dispositivo sarà conforme a quanto previsto dalle norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-15. Esso 

provvederà a rilevare le correnti di dispersione resistive, capacitive ed in condizioni circuitali simmetriche; 

sarà del tipo da incasso a fronte quadro e sarà corredato di: 

- dispositivo elettronico di controllo isolamento con soglia d’intervento regolabile tra 15 e 250 KOhm ed 

almeno 8 soglie di lettura per valori compresi tra 15 KOhm e 2 MOhm; 

- indicatori luminosi per la segnalazione ottica (non escludibile) del funzionamento normale e di allarme 

per difetto di isolamento; 

- pulsante di prova; 

- eventuale pulsante di tacitazione; 

- fusibili di protezione sulla linea di alimentazione. 

Il dispositivo effettuerà con continuità il controllo e la misura della resistenza di isolamento verso terra 

dei circuiti alimentati dal trasformatore di isolamento. 

Esso avrà le seguenti caratteristiche: 

- tensione nominale di alimentazione: 220 V 

- frequenza nominale: 50 Hz 

- impedenza interna in c.a. non inferiore a: 130 KOHM 

- tensione nominale di misura non superiore a: 24 Vc.c. 

- corrente di misura non superiore a: 1 mA 

- campo di regolazione continuo della soglia di intervento: 15 e 250 KOhm 

- tensioni nominali dei circuiti controllati: 220V 

Inoltre le caratteristiche dell’isolamento fra circuito di alimentazione e circuito di misura dovranno essere 

non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza. 

Il dispositivo sarà installato, a seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, sul quadro o 

sulla porta del contenitore del trasformatore di isolamento. 
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Tutti i conduttori per il collegamento dei circuiti di alimentazione, misura e segnalazione, saranno 

chiaramente contrassegnanti e attestati mediante capicorda a compressione ai morsetti dell’apparecchio. 

 

Dispositivo di controllo della resistenza di isolamento con alimentazione 24 V 

Il dispositivo sarà conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-15. Esso 

provvederà a rilevare le correnti di dispersione resistive in circuiti alimentati da trasformatori di sicurezza 

(24V) la cui sezione primaria sia derivata da rete isolata con dispositivo di controllo a 220 V; sarà del tipo 

per attacco rapido su barra DIN e sarà corredato di: 

- dispositivo elettronico di controllo isolamento dotato di due circuiti di rilevamento, tra loro autonomi, 

per il controllo di altrettanti circuiti a bassissima tensione; 

- fusibili di protezione sulla linea di alimentazione. 

Esso avrà le seguenti caratteristiche: 

- tensione nominale di alimentazione: 220 V 

- frequenza nominale: 50 Hz 

-- tensione nominale di misura non superiore a: 24 Vc.c. 

- corrente di misura non superiore a: 1 mA 

-- tensioni nominali dei circuiti controllati: 24 V 

Inoltre le caratteristiche dell’isolamento fra circuito di alimentazione e circuito di misura dovranno essere 

non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza. 

Il dispositivo sarà installato, a seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, sul quadro o 

sulla porta del contenitore del trasformatore di isolamento. 

Tutti i conduttori per il collegamento dei circuiti di alimentazione, misura e segnalazione, saranno 

chiaramente contrassegnanti e attestati mediante capicorda a compressione ai morsetti dell’apparecchio. 

Quadretto di segnalazione a distanza 

Ha la funzione di riportare a distanza (in sala operatoria o locale assimilato) le segnalazioni acustico-

luminose dello stato di isolamento dei circuiti a valle del trasformatore di isolamento e di consentirne la 

prova. 

Esso sarà conforme alle Norme CEI 64-8 e sarà completo, oltre che della scatola di tipo da incasso, di: 

- led verde per segnalazione regolare funzionamento; 

- led rosso per segnalazione di allarme; 

- pulsanti di prova e di tacitazione del segnale acustico; 

- segnalatore acustico. 

Se richiesto in altro elaborato (computo o specifica), indicatori, pulsanti e ronzatore saranno doppi: sia per 

i circuiti a 220 V, sia per quelli a 24 V. 

 

Art. 113.     Impianto Equipotenzialità e di Terra 
1. Conduttori di protezione e di terra 

Denominazione congruente all'art. 1.1 della norma CEI 64-12 

La scelta e il dimensionamento dei suddetti conduttori dovrà avvenire in ossequio delle norme sopracitate, 

in particolare della sezione 5 della norma CEI 64-8 (IIIa Edizione). 

 

Conduttori di protezione 

È vietata l'utilizzazione come conduttori di protezione delle parti metalliche che possono essere asportate 

per eventuali necessità di lavoro, nonché degli organi di trasmissione di moto le armature e le guaine 

metalliche dei cavi che non siano state previste allo scopo. 

La posa in opera di detti conduttori avverrà di norma come per i conduttori di fase, tenendo presente però 

le seguenti condizioni particolari. 

I conduttori di protezione, in cavo unipolare o conduttore nudo debbono avere lo stesso corso dei 

conduttori di fase. 

Quando sono costituiti da un cavo unipolare o da un conduttore di cavo multipolare contenente anche i 

conduttori di fase devono essere contraddistinti dal colore giallo-verde. 

I conduttori nudi non dovranno essere messi in contatto con materiali combustibili né infilati negli stessi 

tubi dei conduttori di fase. 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  126 

I conduttori isolati, se posati negli stessi tubi dei conduttori di fase, debbono avere lo stesso grado di 

isolamento di questi ultimi. Si curerà ove possibile, il posizionamento a vista dei conduttori di terra, fissando 

esternamente alla parete, per mezzo di opportune zanche, le corde o le piattine nude, isolandole 

opportunamente nel caso di attraversamento di pareti. 

Nell'isolamento dei conduttori di protezione di terra, si dovrà tenere presente che il collegamento a terra 

di una qualsiasi apparecchiatura non dovrà poter essere interrotto in caso di lavori di un'altra. 

 

Collegamenti e giunzioni 

Le giunzioni dei collegamenti di terra e dei conduttori di protezione debbono essere eseguite in modo da 

essere sicure contro l'allentamento e devono essere dimensionate in maniera tale che la loro 

sovratemperatura, per effetto del passaggio della corrente di terra, non sia superiore a quella del relativo 

conduttore. Negli impianti a tensione nomi

di protezione ed il collegamento di questi alle parti da mettere a terra devono essere effettuate con saldatura 

forte o autogena o con chiodatura o con robusti morsetti o mediante serraggio con bulloni del diametro di 

almeno 6 mm. 

È comunque vietata tassativamente in ogni caso la saldatura a stagno. Inoltre il materiale delle giunzioni 

deve essere protetto contro le ossidazioni. 

Si curerà di evitare giunzioni che diano luogo a resistenze di contatto localizzate o giunzioni tra metalli 

diversi che possono provocare corrosioni dovute a correnti di natura elettrolitica. 

A questo proposito riferendosi alle raccomandazioni CEI si rimanda all'appendice e come indicazione 

valida al superamento dei problemi di corrosione elettrolitica. 

Le giunzioni dei dispersori, ovvero fra le parti di dispersore, o fra il dispersore e il conduttore di terra, 

devono essere sufficientemente robuste per sopportare gli sforzi meccanici dovuti ad eventuali assestamenti 

del terreno. Esse devono essere eseguite con saldatura forte o con appositi robusti morsetti aventi superfici di 

contatto di almeno 200 mm2 utili, strette a mezzo di uno o più bulloni di diametro non inferiore a 10 mm. 

 

2. Equalizzazione del potenziale 

Dovrà essere effettuata l'equalizzazione di potenziale di tutte le masse metalliche esterne (ringhiere, 

portoni, etc.) ed interne (tubazioni, coperchi, etc.). 

Elementi di un impianto di messa a terra 

Deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra 

(impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle norme CEI 64-8, 64-8-Ec e 64-12. Tale 

impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 

con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (vedere la norma CEI 64-8/5); 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i dispersori fra di loro 

ed al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno 

devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte 

non interrata o comunque isolata dal terreno, (vedere la norma CEI 64-8/5); 

c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a 

tutte le prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti 

indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli 

apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di 

protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm
2
. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in 

cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a 

terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 

equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro può avere 

anche la funzione di conduttore di protezione (vedere la norma CEI 64-8/5); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse 

estranee cioè le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il 

potenziale di terra, (vedere la norma CEI 64-8/5). 

 

Sezione minima del conduttore di protezione 

Sezioni dei conduttori di fase Sezione minima del conduttore 
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dell’impianto 

S (mm²) 

di protezione 

Sp (mm²) 

S  16 Sp = S 

16  S  35 16 

S  35 Sp = S/2 

 

Conduttore di protezione Conduttore di protezione  

di fase che alimenta facente parte dello stesso cavo  

 la macchina o infilato nello stesso tubo  

o l'apparecchio del conduttore di fase  

 (mm2) (mm2)  

 

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase  

   

   

  (se non protetto meccanicamente) 

 

maggiore di 16 e minore 16 16 

o uguale a 35 

maggiore di 35 metà della sezione metà della sezione 

 del conduttore di fase del conduttore di fase 

 

 

Art. 114.    Apparecchiature Impianto Rivelazione Fumo - Incendio 
1. Zoccolo universale (standard) per sensori ad indirizzo 

Dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da ospitare i vari rivelatori che si desiderano adottare in base 

alle esigenze ambientali. 

Sarà dotato di piastra con morsetti per il collegamento della spira, elemento elettronico di tipo ad innesto 

per facilitarne la sostituzione, indicatore luminoso (LED) di avvenuto intervento e copertura antiurto dello 

zoccolo. 

Dovrà poter alloggiare un eventuale allarme acustico ed essere dotato di contatto ON-OFF per il comando 

di eventuali apparecchiature esterne (valvole, serrande, magneti, etc.). 

Circuito di memoria per mantenere lo stato di allarme fino al ripristino fatto in centrale. 

2. Rivelatore di fumo di tipo ottico a dispersione ad indirizzo 

Dovrà essere in grado di rilevare la presenza dei prodotti visibili della combustione mediante una cella 

contenente un diodo luminoso (led) emettitore di impulsi luminosi ed un elemento fotosensibile. 

La cella dovrà essere tale che, in condizioni normali, la fotocellula sia investita direttamente dalla luce 

emessa dal led. 

L’intervento dovrà verificarsi quando l’intensità della luce che investe la fotocellula supera una 

determinata soglia in seguito alla diffusione prodotta dalle particelle di fumo sul raggio luminoso emesso dal 

led, e quando la durata e la frequenza degli impulsi luminosi ricevuti risultano coincidere con quelle degli 

impulsi luminosi emessi. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 

3. Rivelatore di calore o termici 

Dovrà essere in grado di rilevare sia le variazioni di temperatura che dovessero verificarsi in ambiente sia 

il superamento da parte della temperatura ambiente di un valore stabilito. Più in dettaglio dovranno 

verificarsi situazioni nelle quali un principio d’incendio può essere accompagnato da un repentino aumento 
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della temperatura rispetto a quella di riferimento dell’ambiente. L’intervento dovrà avvenire in seguito a 

variazioni di taratura con gradiente superiore a 8 °C/1’, oppure, in ogni caso al superamento della soglia di 

60 °C. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 

4. Rivelatore di incendio di tipo termovelocimetrico ad indirizzo 

Dovrà essere in grado di rilevare sia le variazioni di temperatura che dovessero verificarsi in ambiente sia 

il superamento da parte della temperatura ambiente di un valore stabilito. Dovrà cioè essere, oltre che 

termovelocimetrico, anche termostatico. Più in dettaglio dovranno rilevare situazioni nelle quali un principio 

d’incendio può essere accompagnato da un repentino aumento della temperatura con lo sprigionarsi di fumo, 

vapore, ecc.. 

L’intervento dovrà avvenire in seguito a variazioni di temperatura con gradiente superiore a 8 °C/1’, 

oppure, in ogni caso al superamento della soglia di 60 °C max. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 

5. Pulsante di allarme manuale ad indirizzo 

Sarà posto entro un contenitore in robusto materiale plastico o in lega leggera pressofusa, provvisto di 

vetro frangibile antischeggia e di scritta indicatrice in lingua italiana. I1 contenitore sarà di tipo sporgente o 

da semi incasso secondo le necessità di installazione o quanto richiesto; se installato all’esterno o in locali 

con pericolo di esplosione o incendio avrà un grado di protezione non inferiore a IP 55. 

Sarà di colore rosso e avrà caratteristiche che lo contraddistinguono in modo inequivocabile da altri 

apparecchi di comando e che ne consentano la immediata identificazione a distanza. 

Costruttivamente dovrà essere tale che non sia possibile avviare la segnalazione di allarme senza produrre 

la frattura del vetro e viceversa che non sia possibile il ripristino senza la sostituzione del vetro o l’ausilio di 

un attrezzo o di una chiave. 

Tale pulsante dovrà far parte del sistema indirizzabile (intelligente). 

Avrà perciò al suo interno un dispositivo che permetterà una volta premuto il bottone, la sua 

individuazione sia locale (con LED sia mediante display sulla centrale principale. 

6. Sirena per esterno ad indirizzo 

Sarà di tipo elettronico, senza organi in movimento, adatto alla installazione all’esterno. Il suono emesso 

sarà bitonale diverso da quello emesso dagli avvisatori di altri impianti. 

I1 livello di pressione sonora misurato a 3 m dovrà essere non inferiore a 95 dB (A). 

Dovrà poter funzionare entro un campo di temperature comprese fra 20 °C e +50 °C. 

Avvisatore acustico per interno (a tromba) ad indirizzo 

Sarà costituito da un altoparlante di tipo a tromba ad alto livello di emissione (il livello di pressione 

sonora non dovrà essere inferiore a 90 dB (A) misurato a 3 m). 

Dovrà essere in grado di emettere sia un suono continuo che bitonale. La tensione nominale di 

alimentazione non dovrà essere superiore a 24 V. 

Avrà un grado di protezione non inferiore a IP 54 e sarà completo di staffa orientabile e degli accessori di 

installazione. 

7. Avvisatore acustico per interno (a cassetta) ad indirizzo 

Sarà costituito da un trasduttore di tipo elettrodinamico o piezoelettrico o a campana posto entro una 

cassetta di contenimento in materiale plastico munita anteriormente di grigliatura per consentire l’emissione 

del segnale sonoro. 

La cassetta sarà di tipo sporgente o da semi incasso a parete secondo le esigenze di installazione o quanto 

richiesto e sarà completa degli accessori per la posa in opera a parete, o a bandiera, o a soffitto con tiges. 

Il livello di pressione sonora misurato a 3 m non dovrà essere inferiore a 80 dB (A). 

Il segnale emesso dovrà essere prevalentemente frequenze comprese nella banda 1000-2000 Hz. 

La tensione nominale di alimentazione non dovrà essere superiore a 24 V. 

 

Art. 115.    Corpi illuminanti 
I corpi illuminanti utilizzati saranno del tipo a lampade fluorescenti ed a lampade a LED. Queste ultime al 

fine del risparmio energetica. 

Corpi illuminanti a lampade fluorescenti  

Saranno così distinte: 

1. Plafoniere per illuminazione di sicurezza 1x8W, o 2x6 W a bandiera con l’indicazione delle uscite 

- idoneo per l’installazione a parete od in controsoffitto 

- corpo e schermo in plastica autoestinguente, esecuzione IP 40, classe d'isolamento II; 
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- tubo fluorescente 1x8 W o 2x6 W, flusso luminoso minimo 350 Lm (480 Lm), led di presenza rete ed 

attivazione del circuito di carica con possibilità d'inibizione; 

- reattori elettronici;  

- batterie in piombo o in nichel cadmio dovranno avere una durata minima di 4 anni e permettere una 

autonomia minima di 150 minuti.  

2. Plafoniera a lampada fluorescente di tipo stagno 2x36 W IP 65 

- idoneo per montaggio a plafone o a sospensione, del tipo stagno IP 65, classe I d’isolamento a Norme 

CEI 34-21; 

- corpo in policarbonato autoestinguente classe V2, stampato ad iniezione;  

- schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente;  

- riflettore in alluminio anodizzato e brillantato;  

- guarnizione di tenuta in materiale antinvecchiante;  

- riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo e verniciato;  

- fissaggio schermo a mezzo di molle in acciaio anticorrosione;  

- apertura a cerniera anticaduta;  

- ganci di sospensione, ove occorrenti, in acciaio inox o gommini per consentire la dilatazione;  

- due tubi fluorescenti 36 W ad alta efficienza, diametro 26 mm. 

3. Plafoniera a lampada fluorescente asettica 4x54 W e 4x54W con kit di emergenza. 

- idoneo per installazione a completa scomparsa in controsoffitto, del tipo adatto per ambienti asettici 

(sale operatorie, sale parto, etc.),  

- corpo in lamiera di acciaio, rivestimento antiurto, superfici esterne rivestite in resina acrilica resistente 

alle sostanze disinfettanti, tenuta stagna verso l'interno dell'apparecchio e verso il controsoffitto (IP65);  

- cornice in alluminio estruso anodizzato, vetro temperato spessore 4 mm del tipo infrangibile; ottica 

satinata; 

- schermo interno in alluminio estruso satinato con lamelle senza punti d'interruzione, fissato con molle;  

- quattro lampade fluorescenti del tipo compatto 54 W ad alta efficienza Tipo T5;  

- starter elettronico reattore di potenza adeguata del tipo a risparmio energetico (massimo 6 W per 

lampada); 

- fileria di cablaggio termoresistente, morsettiera con fusibile; 

- condensatore di rifasamento;  

- ingresso linea tramite pressacavo tipo PG 13,5.  

- tripla accensione.  

nella versione con kit di emergenza 

- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 

230/240V autonomia minima 3 ore. 

Corpi illuminanti a lampade LED 

Saranno così distinte: 

1. Corpo illuminante a LED 30W e 30W con kit di emergenza 

- apparecchio 36W LED 3000K lnPower LED con potenza 36 W con flusso luminoso output pari a 

4250 lm; 

- idoneo per installazione su controsoffitto modulare 600x600mm; 

- corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL9003; 

- sistema ottico costituito da diffusori microprismatici in PMMA; 

- sorgente luminosa distribuzione diretta della luce;  

- alimentazione con reattore elettronico EVG Classe di efficienza LED integrati A ÷ A++;  

- temperatura di utilizzo -20°C ÷ +35°C; 

- temperatura di colore 3000 K (Ra 80); 

- tensione 220/240 V - 50/60 Hz ;  

- ottica Diffondente;  

- grado di protezione IP20 (IP40 Vano ottico); 

- classe di Isolamento I. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale 

nella versione con kit di emergenza 

- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 

230/240V autonomia minima 3 ore. 

2. Corpo illuminante a LED 20W e 20W con kit di emergenza 

- apparecchio downlight 20W LED 3000K (1744 lm);  
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- LED quadrato da incasso a controsoffitto per fissaggio a molla;  

- corpo in lamiera di acciaio;  

- riflettore in alluminio; 

- dissipatore termico in alluminio; 

- diffusore plastico trasparente prismatizzato; 

- sorgente luminosa Mid Power LED. 20;  

- alimentatore Reattore elettronico EVG Classe di efficienza LED integrati A ÷ A++;  

- temperatura di colore 3000 K (Ra 80); 

- tensione 220/240 V - 50/60 Hz ;  

- grado di protezione IP20 (IP40 Vano ottico); 

- classe di Isolamento I. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale 

nella versione con kit di emergenza 

- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 

230/240V autonomia minima 3 ore. 
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Art. 116.   Prescrizioni generali 
L'impresa è obbligata all'osservanza di ogni legge, decreto o regolamento vigente compreso quelle 

previste per il risparmio energetico e l’abilitazione F_GAS di cui al D: n. 43/2012 e ss.mm. e ii. o che sia 

emanato in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori che abbia comunque 

applicabilità con i lavori di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni comunali sollevando la 

Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dal mancato rispetto di dette norme. 

Sono da considerarsi comprese nella fornitura tutte le opere indicate nei documenti allegati quali 

elaborati grafici, relazioni tecniche, specifiche tecniche, elenco prezzi unitari, o di cui si possa anche 

solamente evincere la presenza, complete di tutti gli accessori necessari alla installazione ed al buon 

funzionamento per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante per lo scopo previsto. 

I documenti applicabili sono: 

Elaborati riportati sull’elenco elaborati progetto esecutivo; 

Elaborati di «Esame progetto VVF». 

Per gli impianti di particolare rilevanza (centrale tecnologica nel suo complesso, sistema di controllo) si 

dovrà anche fare riferimento alle specifiche e relazioni tecniche riguardanti gli argomenti suddetti. 

Sono da considerarsi comprese nella fornitura tutti i materiali di consumo e non, nonché i fluidi di ogni 

genere necessari all’avviamento, alle prove, al funzionamento provvisorio fino al collaudo dell’opera ed alla 

presa in carico della medesima da parte del Committente. 

Sono a carico dell’Impresa, in generale, tutti gli adempimenti di legge relativi agli impianti meccanici ed 

in particolare la pratica «ISPESL» relativa alle opere in oggetto completa in ogni sua parte comprendendo 

ogni adempimento, elaborato, certificazione necessari per la istruzione della medesima e per la corretta 

esecuzione del collaudo. 

L'Impresa dovrà, al momento della consegna della stessa, consegnare contestualmente un 

CERTIFICATO DI CONFORMITA' che indichi chiaramente, relativamente a tutte le opere eseguite 

compresi i collegamenti elettrici, che sono state effettivamente rispettate le norme vigenti nonché il presente 

progetto. 

L'esecutore dovrà essere abilitato alla realizzazione dell'opera descritta, ai sensi del D.M. 37/08 e 

ss.mm.ii.. 

L’impresa dovrà raccogliere e consegnare alla Committenza, a sua cura ed onere, tutti i certificati 

riguardanti le apparecchiature installate. 

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte dal fornitore prima dell'inizio della installazione e 

dovranno essere visionate ed approvate dalla D.L. 

In generale tutti i materiali che il fornitore intende utilizzare devono essere corredati di schede tecniche 

che ne individuino inequivocabilmente le caratteristiche già all'atto dell'offerta e comunque dovranno essere 

approvati dalla D.L. 

 

Art. 117. .Osservanza leggi, decreti, regolamenti 
Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed in 

particolare si richiamano: 

Legge 13/07/1965 n° 615; D.P.R. 22/12/1970 n° 1391; D.M. 01/12/1975; D.P.R. 28/06/1977 n° 1052; 

D.M. 10/03/1977; Legge 09/01/1991 n° 10; D.P.R. 26/08/1993 n° 412 e relative norme UNI; Norme CEI per 

la parte elettrica degli impianti; Norme Tecniche emanate dagli Enti ed Associazioni Competenti (VV.FF., 

I.S.P.E.S.L., ecc.); Capitolato programma tipo per gli impianti tecnologici del Ministero LL.PP; D.P.R. 

14/01/1997. 

 

Art. 118. .Oggetto dell’appalto 
Gli impianti da realizzare sono: 

- impianto di condizionamento  ; 

-  impianto Gas Medicinali ; 

-  impianto idrico con acqua fredda e calda centralizzato; 

-  impianto di scarico acque reflue; 
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Art. 119. .Disegni esecutivi di cantiere (shop drawings) 
I disegni esecutivi allegati in contratto sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa; i 

particolari indicati sui disegni ma non menzionati nella specifica e viceversa, dovranno essere eseguiti come 

se fossero menzionati nella specifica stessa ed indicati sui disegni. 

Ai tracciati delle tubazioni e dei canali, dovranno essere apportate le necessarie modifiche per evitare 

strutture, travi, ecc. senza ulteriore addebito al Committente. 

I disegni esecutivi di progetto dovranno essere sempre integrati e/o sostituiti, quando necessario, dai 

disegni esecutivi di cantiere (shop-drawings). 

Prima dell'inizio lavori i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere approvati dal Committente. 

Comunque entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori l'impresa dovrà produrre, a propria cura e 

spese, il progetto esecutivo di cantiere degli impianti. 

Il progetto dovrà essere firmato da un ingegnere o da un perito (nei limiti della competenze), abilitato 

secondo le norme in vigore, e controfirmato dall'Appaltatore, il quale rimane l'unico e completo responsabile 

degli impianti eseguiti. A scelta l'Appaltatore potrà sottoporre il progetto esecutivo redatto 

dall’Amministrazione, allegato al contratto, alla verifica ed alla firma di un tecnico (ingegnere o perito 

c.p.d.) che a tutti gli effetti assumerà la figura di progettista di cui in precedenza. 

L’Appaltatore dovrà presentare, a firma di un tecnico e da lui controfirmati, piante, sezioni e particolari 

costruttivi, ecc., eventualmente necessari, con l'esatta ubicazione delle apparecchiature, delle tubazioni e 

delle canalizzazioni, comprese quelle elettriche, entro corridoi, cunicoli, ambienti, ecc., e con le loro reali 

dimensioni d'ingombro, e dovrà sottoporli alla D.L. per la loro approvazione, prima di procedere alla loro 

installazione. 

Contemporaneamente alla presentazione del progetto esecutivo di cantiere, l'Appaltatore è tenuto a 

produrre le documentazioni e le campionatura di tutti i componenti dell'impianto per la preventiva 

accettazione da parte della Direzione dei lavori; resta, comunque, stabilito che l'accettazione dei campioni da 

parte della Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Amministrazione Appaltante si riserva in sede 

di collaudo.  

Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta suddivisa per tipi di 

apparecchiature e componenti. 

 

Art. 120. .Autorizzazione all'esecuzione 
Premesso che tutti gli allegati sono parte integrante della presente specifica, per cui tutto ciò che in essi e 

contenuto dovrà essere comunque realizzato, l'Appaltatore prima di eseguire qualunque lavoro dovrà 

sottoporre al SUPERVISORE DEI LAVORI, per ottenere dallo stesso il benestare all'esecuzione, i disegni 

esecutivi completi di tutti i dettagli di installazione con le soluzioni che si intendono adottare nelle diverse 

situazioni e la relazione comprensiva di tutti i calcoli che possono servire per poter verificare la validità delle 

soluzioni e dei dimensionamenti proposti. 

In ogni caso il BENESTARE o l'APPROVAZIONE da parte dell’Amministrazione, non solleva 

l'Appaltatore da alcuna responsabilità o altre lacune che in sede di collaudo venissero riscontrate. 

 

Art. 121. .Disegni e documentazione finale 
Dovranno essere forniti alla D.L. tutti i disegni di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature che 

abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali basamenti, inserimenti nelle strutture edili, ecc.. 

Oltre a quanto in precedenza, la Ditta dovrà redigere entro UN mese dall’ultimazione, quanto segue: 

- i disegni definitivi degl’impianti, così come effettivamente realizzati, completi di piante, sezioni, 

schemi, ecc.; il tutto quotato, in modo da potere verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi, 

denominati brevemente disegni «AS BUILT».. Di tali disegni la Ditta deve fornire un file in CD e due 

copie cartacee complete. 

- una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, di taratura, istruzioni di messa in 

funzione e norme di manutenzione. 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole 

apparecchiature con le relative norme di installazione e funzionamento e per ogni macchina, un elenco dei 

pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di sei mesi. 

L’Amministrazione prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione dei lavori e non appena la 

Ditta avrà ottemperato a quanto previsto nelle presenti norme. 

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre alla Ditta la messa in 
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funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà 

ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a quando L’Amministrazione Appaltante 

potrà prendere in consegna l'impianto. 

Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 

La garanzia sugli impianti, fissata in un anno, decorrerà dalla data di consegna ufficiale degli impianti 

all’Amministrazione. 

 

Art. 122. .Regola d’arte 
Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al presente capitolato, devono essere 

eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di 

corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 

o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 

della D.L.. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 

D.L. ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad 

alcun compenso. 

 

Art. 123. .Livelli di rumore ammissibili 
Il livello di rumore prodotto dal funzionamento degli impianti negli ambienti interni non deve superare 

di 2 dB(A) il valore di fondo; mentre per l’ambiente esterno circostante dovrà essere rispettato quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, D.P.C.M. 01.03.1991, relativo ai “limiti massimi di esposizione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, dalla circolare del 20.08.1991 n° 52126 recante 

le “Prime direttive concernenti l’applicazione del DPCM 1.3.91 ed aggiornamenti. 

Sono ammessi valori più elevati in ambiente e fino a 50 dB (A) soltanto per i rumori di durata molto 

breve, quali quelli generati da scarichi, cassette ecc. 

Tutti i motori dovranno essere dotati di silenziatori adeguati a determinare un livello di rumore non 

superiore a 60 dB(A) alla distanza di 2 m in campo libero ferme restando le prescrizioni sui livelli di rumore 

in ambiente. 

I livelli di rumore in dB (A) devono essere misurati mediante un misuratore di livello sonoro rispondente 

alle Norme CEI del 29 Gennaio 1958 e alle Norme IEC per i tipi non di precisione (pubblicazione 123). 

Le misure debbono essere effettuate adoperando la curva di ponderazione A e il valore più elevato della 

costante di tempo (posizione "slow"). 

La tolleranza ammessa sui valori misurati è quella che caratterizza la precisione dello strumento (vedi 

norme CEI citate). 

 

Art. 124. .Misure antiacustiche 
Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e nell'ambiente 

esterno livelli sonori inaccettabili. 

Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori 

prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

In linea generale, pertanto, si potrà operare come segue: 

a) Le apparecchiature dovranno essere di ottima qualità, con adeguato isolamento acustico per bassa 

frequenza e le case fornitrici dovranno fornire dettagliate caratteristiche acustiche, da cui sia 

possibile eseguire un accurato studio; 

b) Le pompe di circolazione dovranno essere scelte correttamente e lavorare nelle condizioni ottimali. 

Non dovranno essere utilizzati motori con velocità di rotazione superiore a 1.500 g/l', salvo esplicita 

autorizzazione; 

c) Quando necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi sui canali; 

d) Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di 

dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti; 

e) Gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di 

rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate; 

f) Le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura. 
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Potranno essere interposti degli anelli in gomma; i collari saranno previsti di due grandezze superiori 

al diametro delle tubazioni. Nel serraggio del collare si dovrà tener conto anche delle dilatazioni.  

g) Al fine di attenuare il rumore dovuto all'impatto dell'acqua nelle tubazioni di scarico e nelle colonne, 

gli innesti sui collettori sub-orizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 67°. 

Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori 

prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

Le parti in movimento dovranno pertanto essere equilibrate staticamente e dinamicamente dove 

necessario. Le apparecchiature dovranno pertanto essere montate su basamenti, e isolate dal pavimento a 

mezzo di dispositivi antivibranti. Gli ammortizzatori a molla avranno un cuscinetto inferiore in neoprene o in 

gomma. Le apparecchiature meccaniche saranno fissate su un basamento pesante in modo che la sua inerzia 

possa limitare l'ampiezza delle vibrazioni.  Le apparecchiature quali pompe e ventilatori dovranno essere 

corredate di giunti elastici al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni. 

I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che evitino la 

trasmissione alla struttura ed alle pareti dell'edificio di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o 

dovute alla circolazione dei fluidi. 

 

Art. 125. Verifiche e prove degli impianti meccanici 
Generalità 

Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e 

funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con la 

Direzione dei Lavori ed alla presenza dei rappresentanti dell'Appaltatore. 

Il materiale, le apparecchiature ed il personale per tutte le prove sopra elencate sono a carico 

dell'Appaltatore. 

Verifiche e prove in corso d’opera 

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni atte a rendere l’impianto 

perfettamente funzionante compreso il bilanciamento dei circuiti, (aria) la taratura delle regolazioni, ecc, il 

funzionamento delle apparecchiature alle condizioni previste. 

Le verifiche e prove di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante l’esecuzione delle opere 

ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

- Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti 

qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il montaggio 

delle tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, ed ogni altro componente l’impianto, sia 

corretto; per le tubazioni che vanno chiuse sottotraccia o in cavedio, le operazioni di riscontro vanno 

fatte prima della chiusura. È inteso che le prove vanno fatte prima della posa dei materiali isolanti. 

- Prova idraulica a freddo con tubi ancora a vista e prima che si proceda a verniciature e/o 

coibentazioni; la prova deve essere fatta durante la costruzione ed in ogni caso ad impianto ultimato, 

prima di effettuare le prove  di cui alle seguenti lettere c) e d). L’installatore deve redigere per ogni 

parte di circuito provato relativo verbale riportante: la parte di circuito provato, la data, la pressione 

di prova, la durata e l’esito della prova stessa. Copia di ogni verbale deve esser consegnata al 

direttore dei lavori.  

- Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per 

controllare gli effetti delle dilatazioni nelle condutture dell’impianto, portando la temperatura  nelle 

apparecchiature di trasformazione ai valori previsti e mantenendo per tutto il tempo necessario per 

l’accurata ispezione di tutto il complesso delle condotte e dei corpi scaldanti/refrigeranti.  

- Prova di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte dell'I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C. ED 

E.N.P.I.): l’esito si ritiene positivo quando corrisponde alle prescrizioni dell’'Ente citato. 

- Prova dell'impianto interno di distribuzione gas che deve avvenire alla pressione di almeno 1.000 

mm e.a. (0.1 bar), con lettura al 15' ed al 30' minuto; in questo intervallo non si devono registrare 

cadute di pressione, altrimenti occorre ricercarne la causa mediante soluzioni saponose e provvedere 

alla riparazione, indi rifare la prova di tenuta. 

- Per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di 

regolazione e la correttezza dei collegamenti; a prescindere dalla disponibilità o meno dei fluidi 

riscaldanti/raffreddanti. 
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Tali verifiche comprendono inoltre l'allineamento dei regolatori previsti dagli schemi di regolazione 

e la taratura di quanto altro richiesto per il corretto funzionamento degli impianti nelle condizioni 

reali di esercizio. 

Le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala A, 

devono essere eseguite con tutti gli impianti funzionanti. 

Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle sempre 

inerenti agli impianti, installate all'interno dell'ambiente ove vengono fatte le misure. 

Tali limiti valgono inoltre in presenza di livello sonoro di fondo (ottenuto con misurazione, nei 

medesimi locali controllati, con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attività) inferiore di almeno 

3 dBA dei livelli ammessi. 

- Le misure acustiche devono essere eseguite al centro del locale per singoli ambienti, ed in 4 punti 

diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1.20 dai pavimento e ad una distanza in pianta di 1 m dalle 

sorgenti interne di rumore. Tali misure sono eseguite comunque con ambienti arredati e durante le 

ore diurne. 

- Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore tutte le modifiche da apportare alle opere, anche se già 

eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni degli Organi, Autorità o Enti competenti in sede 

preventiva ed in sede di collaudo degli impianti. 

- Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche suddette. 

l'Appaltatore rimarrà l'unico responsabile delle deficienze che si riscontreranno in seguito e ciò fino 

alla fine del periodo di garanzia. 

Durante l'esecuzione dei lavori saranno anche eseguite tutte le prove e verifiche che il Committente 

riterrà necessarie, al fine di accertare il regolare funzionamento dei materiali impiegati alle prescrizioni 

contrattuali. 

A lavori eseguiti dovranno poi essere effettuati in particolare i seguenti controlli: 

a) - Controllo che siano stati immessi i liquidi refrigeranti; 

b) - Controllo che siano statti immessi i liquidi anticongelanti; 

c) - Controllo del riempimento e della pressurizzazione dei sistemi di espansione; 

d) - Controllo dei dispositivi di sicurezza; 

e) - Controllo dei motori elettrici e dei mezzi di trasmissione meccanica; 

f) - Controllo delle lubrificazioni. 

per gli impianti di climatizzazione devono  essere fatte le seguenti prove: 

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate in particolare le seguenti prove: 

a. prova di tutte le tubazioni, prima della chiusura delle tracce, ad una pressione non inferiore a due 

volte quella massima di esercizio; 

b. prova a freddo a rete ultimata: La prova a freddo avviene ad una pressione di 300 kPa superiore alla 

normale pressione di esercizio, mantenendo tale pressione per almeno 24 ore, onde accertarsi della 

perfetta tenuta delle giunzioni. Tutte le tubazioni in prova devono avere le estremità chiuse con tappi 

a vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito o parte di esso 

a mezzo di pompa munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si ottiene esito 

positivo della prova quando non si verificano fughe o deformazioni permanenti.  

c. prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, dopo 

che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera b).  La prova preliminare di tenuta a caldo e di 

dilatazione avviene portando la temperatura al valore massimo di progetto e mantenendola tale per 

tutto il tempo occorrente ad una accurata ispezione dell'intera rete di distribuzione dei circuiti di 

centrale. Il controllo avrà inizio quando il complesso degli impianti avrà raggiunto lo stato di regime 

della temperatura indicata. Il risultato della prova è favorevole solo quando le dilatazioni non 

abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti ed i vasi di espansione siano tali da contenere 

con largo margine di sicurezza le variazioni del volume dell'acqua dell'impianto.  

d. La prova preliminare di circolazione dell'aria mediante misurazione a regime della portata e della 

velocità dell'aria nei canali e alle bocchette di mandata e ripresa per mezzo di anemometri. L'esito 

della prova sarà ritenuto positivo quando a tutte le bocchette di mandata e aspirazione, nonché alle 

griglie di presa aria esterna e di espulsione aria saranno misurate le portate di progetto con una 

tolleranza non superiore al 5%. 

e. Per le parti soggette ai regolamenti vigenti: ISPESL (ex ANCC), Ispettorato del Lavoro ecc., 

l'Appaltatore dovrà provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di ottenere 

l'autorizzazione al regolare esercizio. 
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per gli impianti idrico sanitari devono  essere fatte le seguenti prove: 

1. prova idraulica a freddo,  a rete ultimata: La prova idraulica a freddo avviene ad una pressione di 300 

kPa superiore alla normale pressione di esercizio, mantenendo tale pressione per almeno 24 ore, 

onde accertarsi della perfetta tenuta delle giunzioni. Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole 

rubinetti o altri organi d’intercettazione mantenuti in posizione aperta, devono avere le estremità 

chiuse con tappi a vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il 

circuito o parte di esso a mezzo di pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto 

qualunque del circuito. Si ottiene esito positivo della prova quando non si verificano fughe o 

deformazioni permanenti. , con manometro inserito a metà altezza delle colonne montanti. Per 

pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale e stato dimensionato l’impianto 

onde assicurare ta erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e 

con il battente residuo non inferiore a 10 m H20 

2. prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l’impianto sia in grado di erogare la 

portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazione pari a quelle previste 

dai coefficienti di contemporaneità. 

Si devono seguire le seguenti modalità: 

- apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneità, 

calcolato per il numero totale di apparecchi installati; 

- le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne più sfavorite (scelte in 

rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun tronco del 

collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneità. 

- Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze più sfavorite sia almeno 

quella prescritta, e che la portata totale misurata all’organo erogatore non sia inferiore alla portala 

prevista in rapporto alle utenze funzionanti. 

La prova potrà essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento 

delle varie colonne montanti, .sempre nelle condizioni di contemporaneità previste. 

3. verifica delle circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua erogato prima 

dell'arrivo dell'acqua calda: la prova deve essere eseguita tenendo in funzione la sola utenza più 

sfavorita sarà considerata positiva se il volume di acqua erogata prima dell'arrivo dell’acqua calda 

sarà inferiore a 2 l. 

4. prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni  degli 

apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente un 

numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneità. 

 

Dette verifiche potranno comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste e sarà 

dunque obbligo dell’Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun 

compenso per i lavori di scoprimento e di conseguente ripristino. 

Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Committente, e di ognuna 

sarà redatto apposito verbale. 

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 1'Appaltatore 

rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al 

termine del periodo di garanzia. 

 

Art. 126. .Collaudo impianti meccanici 
In generale Il collaudo definitivo degli impianti meccanici dovrà accertare: 

-  che gli impianti ed i lavori siano conformi al progetto approvato; 

-  quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore. 

L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 

combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 

necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 

conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46 e ss.mm.ii., comprendente 

una relazione contenente tra l’altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte 

integrante del progetto esecutivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui ai paragrafi “documentazione 

finale" 
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Il collaudo sarà eseguito a criterio insindacabile dal Collaudatore, nominato dal Committente. 

Poiché il collaudo verrà eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi della Committente, il Collaudatore 

potrà anche essere un tecnico dipendente della Committente stessa. 

Il collaudo definito avrà lo scopo di accertare: 

- che i rendimenti e le rese di prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti corrispondono 

(con lo scarto massimo del 2%  oltre le tolleranze degli apparecchi di misura) a quelli indicati in 

contratto; 

- che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, controllo, misura e 

regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo scopo ed alle prescrizioni 

contrattuali: 

- che gli isolamenti termici abbiano l'efficienza contrattuale; 

- che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d'arte e contrattualmente, che la sistemazione 

delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli impianti siano tarati, che tutte le 

verniciature, sia di antiruggine che di smalto siano state eseguite e che si sia provveduto agli 

adempimenti previsti nel progetto esecutivo e da Capitolato. 

Tutte le opere forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e non a regola 

d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell'Appaltatore senza alcun compenso. 

I collaudi saranno eseguiti nei periodi specificati dalla norma vigente. 

Il collaudo provvisorio comprenderà il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare la 

rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica. 

In tale occasione saranno definite tutte le varianti e 1'Appaltatore dovrà consegnare i disegni aggiornati 

(AS BUILT) e le norme di esercizio e di manutenzione degli impianti. 

Il collaudo definitivo avverrà durante la prima stagione invernale e poi in quella estiva successiva 

all’ultimazione dei lavori. 

I collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano 

rispondenti agli impegni contrattuali ed alle garanzie nelle varie stagioni (estivo, mezza stagione, invernale 

per gli impianti di condizionamento e riscaldamento). 

Essi saranno effettuati con l’impianto di regolazione e controllo ultimato ed operante. 

Le modalità di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno conformi alle procedure di collaudo 

concordate tra il Committente e 1'Appaltatore. 

PER EFFETTUARE LE PROVE E I RILIEVI DI COLLAUDO VERRANNO USATI ANCHE I 

SEGUENTI STRUMENTI CHE DOVRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE 

DALL'APPALTATORE: 

- anemometri; 

- tubo di Pitot; 

- psicrometro; 

- contagiri; 

- registratori di temperatura ed umidità (giornalieri e settimanali); 

- misuratore dell'intensità del rumore. 

 

Procedure di verifica all'avviamento 

Durante le fasi di avviamento dovranno essere effettuate in particolare le seguenti verifiche e messe a 

punto: 

a) verifica di funzionamento dei motori elettrici. 

- verificare il senso di rotazione degli organi rotanti dei motori; 

- verificare i dati inerenti i dispositivi di protezione termica dei motori; 

b) verifica di tenuta dei premistoppa delle guarnizioni; 

c) messa a punto dei mezzi di trasmissione meccanica, particolarmente quelli a cinghia; 

d) verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 

e) messa a punto delle sequenze di regolazione e loro memorizzazione; 

f) verifica di efficienza dei ventilatori; 

g) verifica di efficienza delle pompe; 

h) verifica di efficienza degli scambiatori di calore; 

i) verifica di efficienza dei sistemi di filtrazione dell'aria; 

In sede di finitura dovrà poi essere verificato lo stato di pulizia dell'impianto (rimozione dei rivestimenti 

provvisori di protezione, rimozione di adesivi e targhette non contenenti specifiche istruzioni, pulitura delle 
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superfici di fabbrica o da non verniciare, preparazione delle superfici da verniciare) e dovrà essere controllata 

1'avvenuta identificazione, mediante targhette, nastrature o stampigliature, di canali, tubazioni, organi di 

regolazione, organi di intercettazione e strumenti di misura. 

 

Procedure di collaudo 

In base a quanto previsto dalle norme citate il collaudo dovrà tendere all'accertamento del buon 

funzionamento dell'impianto e delle parti che lo compongono in relazione alle garanzie date. 

Costituirà principale oggetto di collaudo il controllo effettuato a mezzo di misure dei valori delle 

grandezze fisiche che hanno influenza sul benessere termoigrometrico delle persone; dovranno essere 

controllati nella zona occupata dalle persone i valori delle seguenti grandezze: temperatura, umidità relativa, 

velocità dell'aria e livello del rumore. 

Per quanto riguarda la qualità dell'aria dovranno essere misurate grandezze quali portata d'aria esterna ed 

efficienza dei filtri. 

Si dovranno eseguire almeno le tre seguenti serie di prove curando che le condizioni di funzionamento 

possano essere considerate a regime entro le tolleranze. 

La prima serie di prove si effettuerà facendo funzionare al massimo carico tutte le apparecchiature 

costituenti l'impianto o nel loro complesso o singolarmente considerate. 

Raggiunto il regime, si effettueranno le misure sia delle grandezze che interessano la zona occupata dalle 

persone, sia quelle attraverso le quali è possibile determinare l'efficienza e la massima prestazione delle 

singole apparecchiature. 

La seconda serie di prove consisterà nell'esecuzione di tutte le misure che permettono di accertare se, con 

le condizioni esterne che si verificano durante il collaudo, l'impianto è atto a realizzare e mantenere quelle 

interne previste nel progetto. 

Da tali misure il collaudatore, adoperando un corrente procedimento di calcolo, trarrà elementi sufficienti 

per stabilire se, verificandosi all'esterno condizioni più onerose, l'impianto è idoneo a realizzare e mantenere 

in tutti i locali le condizioni desiderate all'interno. 

La terza serie di prove consisterà nel verificare l'efficienza del sistema di regolazione, cioè nel verificare 

che l'impianto realizzato sia in grado di mantenere le condizioni di progetto in presenza di cause esterne che 

possono determinare variazioni di regime, quali modificazioni delle condizioni climatiche esterne, dei carichi 

termici interni (sensibili o latenti), del grado di protezione solare delle schermature o delle tarature dei 

termostati e degli umidostati ambiente. 

Producendo ad arte azioni destabilizzanti con effetto equivalente a quello delle cause esterne di cui 

sopra, verranno verificati gli andamenti temporali delle grandezze fisiche influenzanti il benessere termo-

igrometrico. 

Per quanto riguarda la misura delle grandezze fisiche in occasione del collaudo si precisa quanto segue: 

Misura della temperatura dell'aria interna 

Per temperatura interna dovrà intendersi quella misurata nella parte centrale degli ambienti, ad un'altezza 

di 1,50 m dal pavimento, ed in modo che la parte sensibile dello strumento sia schermata dall'influenza di 

ogni notevole effetto radiante, per mezzo di una custodia a superficie esterna speculare con fori opportuni, in 

modo che l'aria vi possa circolare liberamente. 

La disuniformità di temperatura è verificata controllando le differenze di temperatura che esistono tra un 

qualunque punto della zona occupata dalle persone e la temperatura interna come sopra definita. 

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente nello stesso ambiente, 

non dovrà essere maggiore di 1°C. 

La differenza tra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente in più ambienti serviti 

dallo stesso impianto, non dovrà essere maggiore di 1°C. 

Misura della temperatura dell'aria esterna 

Nelle prove relative al funzionamento invernale per temperatura esterna (salvo indicazione contraria) si 

intende la media delle seguenti 4 temperature misurate nelle 24 ore precedenti il collaudo, e precisamente nel 

periodo tra l'ora in cui si iniziano le misure della temperatura interna e la stessa ora del giorno precedente, ed 

effettuate a Nord con termometro riparato dalle radiazioni a 2 m dal muro dell'edificio: la massima, la 

minima, quella delle ore 8 e quelle delle ore 19. In caso di dubbio, si assume la media del diagramma reale 

della temperatura nelle 24 ore anzidette, rilevata con apparecchio registratore continuo. 

Per le prove relative al funzionamento estivo si misura la media registrata dalla temperatura esterna 

all'ombra, nel periodo stesso delle misure di temperatura interna. 

Misura dell'umidità relativa 
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Il rilievo dell'umidità relativa all'interno degli ambienti si effettua seguendo le prescrizioni valide per la 

temperatura. 

I1 rilievo dell'umidità relativa all'esterno dovrà essere effettuato nella stessa posizione in cui si misurano 

le temperature, e contemporaneamente ai rilievi di temperatura e umidità relativa interna. 

Misura della velocità dell'aria 

I valori della velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone possono essere misurati con un 

anemometro a filo caldo, o comunque con strumenti atti ad assicurare una precisione del 5%. 

Misura della portata d'aria 

Le misure di portata dovranno essere effettuate in una sezione del canale nella quale i filetti fluidi siano 

il più possibile paralleli. 

E' perciò necessario che prima e dopo la sezione di misura il canale abbia dei tratti rettilinei 

sufficientemente lunghi.   

La lunghezza del tratto rettilineo d'ingresso dipende dalla conformazione del gomito antistante e dalla 

esistenza o meno di alette di guida. 

Possono essere usati anemometri a filo caldo od a mulinello; la misura può essere effettuata o dividendo 

la sezione in più parti e misurando la portata per ognuna di esse o più semplicemente (con l'anemometro e 

mulinello) muovendo opportunamente lo strumento durante la misura nel piano della sezione. 

Misura dell'efficienza di filtrazione dell'aria 

Nei riguardi della efficienza dei filtri, laddove non diversamente indicato, verrà impiegato il metodo 

microscopico, che fornisce il numero di particelle presenti al centimetro cubo (indicando anche 

l'ingrandimento con cui si pratica il conteggio), ed è pertanto in grado di dare ragguagli sulla grandezza delle 

particelle di pulviscolo presenti nell'aria. 

Misura del livello di rumore 

Per quanto riguarda la misura del livello di rumore dovuto all'impianto di climatizzazione si fa 

riferimento a quanto prescritto nella norma UNI 8199. 

Documentazione 

La documentazione relativa all'impianto di climatizzazione realizzato dovrà essere suddivisa 

essenzialmente in tre sezioni: 
- generale; 
- istruzioni per il funzionamento; 
- istruzioni per la manutenzione. 

 

Costituiscono la prima sezione: 
- documentazione tecnica delle apparecchiature installate; 
- certificati e verbali di ispezioni ufficiali; 
- rapporti di controlli, verifiche, messe a punto e prove effettuate in sede di esecuzione e collaudo 

dell'impianto certificati di omologazione delle apparecchiature. 
 

Costituiscono la seconda sezione: 
- descrizione discorsiva delle procedure di avviamento e di spegnimento dell'impianto, nonché, delle 

procedure per la modifica dei regimi di funzionamento; 
- descrizione grafica delle sequenze operative con identificazione codificata dei componenti 

impiantistici interessati; 
- tavole di disegno riferentesi a schemi funzionali ed a particolari costruttivi particolarmente 

significativi; 
- schedario delle tarature dei dispositivi di sicurezza; 
- schedario delle tarature dei dispositivi di regolazione. 
 

Costituiscono la terza sezione: 
- istruzioni formali per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica (programma di 

trattamento delle acque, programma di sostituzione dei filtri, programma di controllo della 
strumentazione, ecc.); 

- elenco delle parti di ricambio e loro identificazione codificata; 
- fogli di catalogo riferentesi ai principali componenti del sistema impiantistico. 
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Art. 127.  prescrizioni generali condizionamento 
L'impresa è obbligata all'osservanza di ogni legge o norma vigente o che sia emanata in corso d'opera; in 

particolare sono da applicarsi le norme di cui al Capitolato programma tipo per gli impianti tecnologici del 

Ministero LL.PP. 

Per gli impianti di climatizzazione si è scelto che le apparecchiature di produzione dell’acqua fredda e 

calda necessaria per il trattamento dell’aria da inviare negli ambienti siano installati all’aperto sulla 

copertura. 

Sono stati inoltre privilegiati: 

- accessi preferenziali per la manutenzione e conseguente identificazione del percorso del personale 

tecnico, indipendente da quelli del personale medico e paramedico; 

- staffaggio degli impianti alle pareti e ai solai, con realizzazione della massima ispezionabilità 

possibile; 

- insonorizzazione delle pareti esterne e nuove interne; 

- compartimentazione antincendio, con l’ottenimento di zone sicure distribuite al massimo. 

Per la distribuzione delle reti alle singole utenze, è stata privilegiata la modalità: 

- “a vista in controsoffitto”, che ha i seguenti vantaggi: 

- facilità di manutenzione e immediatezza dell’individuazione del guasto (perdita, rottura); 

- percezione diretta e visibilità dello stato generale dell’impiantistica; 

 

Art. 128.  Tipologie d’impianto 
Nei locali oggetto dell’appalto, le condizioni di comfort ambientale, dovranno raggiungersi adottando 

sistemi di condizionamento degli ambienti mediante un sistema di trattamento a ventilconvettori, che 

garantisca la possibilità di rapidi adeguamenti degli stessi ai possibili mutamenti dei carichi in ambiente. La 

soluzione impiantistica abbina modalità di scambio termico (radiante e convettivo) ad elevato grado di 

percezione del comfort ambientale, minimizzando le differenze di temperatura. 

Tutti i servizi igienici senza areazione diretta con l’esterno, saranno dotati d'impianto d'estrazione d'aria a 

mezzo di valvole di aspirazione; il volume d’aria espulsa sarà compreso tra 6 e 10 Vol/h. L’impianto sarà 

costituito da canali ed estrattori a cassone a flusso incrociato, posti a controsoffitto nel piano servito. L'aria 

estratta perverrà ai servizi dagli ambienti circostanti con l'interposizione di griglie di transito. 

Dal punto di vista architettonico la soluzione impiantistica non ha influenza sulla utilizzazione e 

configurazione degli spazi interni e la superficie utile degli ambienti è integralmente destinata allo 

svolgimento delle attività. 

Gli impianti prevedono un sistema di regolazione del tipo digitale; che collegato ad un sistema di 

supervisione generale dell’edificio, dovrà consentire il controllo e la regolazione dei parametri climatici 

richiesti per ogni singolo ambiente. 

 

Art. 129.  Riferimenti normativi 
Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed in 

particolare si richiamano: 

- Legge 18.11.1983 n.645: Disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento. 

- Decreto 30.07.1986: Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici.  

- Legge 09.01.1991 n.10: Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia d’uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d’energia. 

- D.P.R. 26.08.1993 n.412: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esecuzione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione all’art.4, comma 4, della Legge 09.01.1991 n.10. 

- Decreto Ministeriale dell’Interno del 22.02.2006: Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici destinazione Uffici 

pubblici. 

- Decreto 31 Marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di 

distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia" 
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- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto 

Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia" 

- Decreto del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: "Regolamento di attuazione 

dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"  

- ASHRAE: HVAC System 1992. 

- ASHRAE: Fundamentals 1993. 

- Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione): 

- UNI 8477 Edilizia parte 1, parametri climatici; 

- UNI 7357 e successivi fogli di aggiornamento; 

- UNI 7979 edilizia, coefficienti di permeabilità all'aria; 

- UNI 10339: requisiti tecnici. 

- UNI 10381-1: condotte. 

- UNI ENV 12097: manutenzione della rete delle condotte. 

- UNI 7357: Calcolo del fabbisogno termico degli edifici.  

- UNI 7357 – Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. 

- UNI 10375: - Metodo di calcolo della temperatura interna estiva negli ambienti. 

- UNI 10339 – Requisiti degli impianti di climatizzazione: qualità e movimento dell’aria, 

condizioni termiche ed idrometriche. 

- Appendice A, B, C, D ed E alle normative UNI 10339. 

- UNI 10344 – Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia. 

- UNI 10345 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza termica dei 

componenti edilizi finestrati – Metodo di calcolo. 

- UNI 10346 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Scambi di energia termica tra 

terreno e edificio – Metodo di calcolo. 

- UNI 10347 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata tra una 

tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo. 

- UNI 10348 – Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di 

calcolo. 

- UNI 10349 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici. 

- UNI 10376 – Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

- UNI 10379 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Procedure per l’individuazione dei 

limiti per lo svolgimento delle verifiche per il fabbisogno energetico convenzionalmente 

normalizzato. 

- UNI ENV 12097:1999 -Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte. Requisiti relativi ai 

componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte; 

- UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. 

- UNI 10381-1:1996 -Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, 

dimensionamento e posa in opera.  

- ISO 7345, isolamento termico; 

-  

Art. 130.  Prescrizioni generali per i materiali  
Vengono in questa sezione descritte le principali apparecchiature che si ritiene la Ditta debba impiegare, 

con le relative caratteristiche tecniche generali. 

Non necessariamente tutte le apparecchiature descritte troveranno poi effettivo riscontro nel progetto, e 

ciò per consentire alla D.L. e/o alla Stazione Appaltante di richiedere alla Ditta apparecchiature nuove e/o di 

variante, secondo le esigenze che si manifesteranno in corso d'appalto e/o durante l’esecuzione dei lavori, 

avendone già l'eventuale descrizione in capitolato. 

Se la Ditta intenderà proporre apparecchiature e/o componenti non compresi tra quelli di seguito 

descritti, ne dovrà illustrare le caratteristiche e prestazioni in maniera dettagliata, sulla falsariga di quelle di 

seguito esposte. 

I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che l'Appaltatore 



Pronto Soccorso Adulti “V. Cervello”      Edificio “A” (Piano rialzato, Piano I° e corpo basso) 

Capitolato Speciale Appalto 

144 
CARATTERISTICHE IMPIANTI MECCANICI 

riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti 

in materia, dalla normativa del presente Capitolato Prestazionale e dalle prescrizioni del D.P.R. 554 del 

21.12.1999 e ss.mm.ii.. 

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della 

migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. 

I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese dell'impresa e 

l'accettazione dei materiali da parte della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità. 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutte quelle opere e provviste necessarie alla installazione degli 

impianti termofrigoriferi e al posizionamento degli stessi così come indicato nelle planimetrie di progetto.  

Nella fornitura degli impianti, oggetto delle presenti specifiche, si ritengono incluse tutte le prestazioni 

necessarie a dare l’opera completamente finita e funzionante. 

In particolare oltre alla fornitura dei materiali/componenti nelle voci di elenco prezzi sono inclusi e 

compensati: 

- tutti i trasporti da officina a cantiere; 

- il tiro in alto e la movimentazione fino al punto di montaggio; 

- tutte le opere murarie accessorie, per basamento, attraversamento di muri; 

- la trapanatura nel cemento armato dei fori per fissaggio di tasselli ad espansione per il sostegno degli 

ancoraggi; 

- la fornitura di zanche, tasselli e quant’altro necessario per murare gli staffaggi e/o ancoraggi di 

tubazioni, apparecchi e apparecchiature; 

- la verniciatura protettiva delle tubazioni o qualsiasi altra opera metallica facente parte del progetto; 

- la strumentazione da installare sui circuiti e sulle apparecchiature; 

- il ripristino di eventuali isolamenti o verniciature danneggiate prima della consegna degli impianti; 

- la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e materiali danneggiati prima della consegna degli 

impianti; 

- l’assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori; 

- tutte le forniture ed opere accessorie di qualsiasi tipo necessarie per dare l’opera completa e 

funzionante; 

- la protezione, mediante coperture o fasciature, di tutte le parti degli impianti, degli apparecchi e di 

quanto altro non sia agevole togliere da dove sono installati, per difenderli dalle rotture, guasti, 

manomissioni, ecc., in modo che alla ultimazione dei lavori il materiale venga consegnato come 

nuovo. 

L'Appaltatore ha l'onere della costruzione di idonei basamenti e la realizzazione di tutti i nuovi impianti 

per l'alimentazione elettrica e per il collegamento ai nuovi circuiti. 

 Canali da installarsi all’interno 

Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in alluminio 

goffrato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 

Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 

 Diffusori e griglie a soffitto 

Di tipo quadrangolare a coni fissi piatti in alluminio verniciato. 

 Regolatori 

Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature generiche e le 

unità interne dell'impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le seguenti funzioni : 

* ON/OFF 

* Impostazione della temperatura 

* Modo operativo 

* Velocità ventilatore 

In ciascuna zona dell’impianto da controllare saranno installati dei terminali remoti da parete, con le 

funzioni di visualizzazione e comando delle condizioni termoigrometriche ambiente. Essi saranno collegati 
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in bus con i regolatori. 

 

Art. 131.  Caratteristiche materiali e apparecchiature 
Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti debbono essere della 

migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati: allo scopo di 

meglio precisare i livelli di qualità al di sotto dei quali la Stazione Appaltante non intende scendere, si 

indicano negli articoli seguenti i loro principali requisiti. 

L'Impresa assuntrice ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, dietro richiesta, le fatture e i 

documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali ed apparecchiature. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali o dei macchinari, ancorché messi in opera, perché 

essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non corrispondenti alle 

prescrizioni contrattuali o non adatti alla perfetta riuscita degli impianti, l'Impresa assuntrice deve sostituirli, 

a sua cura e spese, con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

Campioni 

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante (anche in sede di offerta) o della Direzione dei 

Lavori, l'Impresa deve presentare i campioni dei materiali che intende impiegare nella esecuzione degli 

impianti. 

La modalità di approntamento, le norme per la presentazione e la designazione dei campioni sono 

stabilite come appresso indicato: 
- ogni campione deve essere numerato e portare indicato il nome dell'Impresa; 
- l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese e nei termini che l'Amministrazione fisserà, al 

trasferimento, in deposito presso la Direzione dei Lavori, dei campioni che le verranno richiesti; 
- l'Impresa sarà tenuta a reintegrare i campioni che andassero distrutti in conseguenza 

dell'effettuazione su di essi delle prove precedentemente citate; 
- i campioni saranno restituiti solo dopo l'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del 

collaudo definitivo. 
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Impresa prescelta 

dall'obbligo di sostituire ad ogni richiesta quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 

corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato o non adeguati alla perfetta riuscita degli impianti. 

a. Centrale di condizionamento 

ARMADIO per il trattamento aria per Ambiente ospedaliero, con portata aria da 2.501 a 3.500 

m³/h a sola aria esterna, con abbattimento della carica microbica certificato, SENZA RECUPERO. 

Esecuzione per installazione all'interno con: 

STRUTTURA in lamiera verniciata in bianco con resine epossidiche 60 micron, dopo sabbiatura, 

primer e metallizzazione, comprendente: Vano tecnico laterale per regolazione; Bacinelle acciaio inox; 

Pannelli di chiusura sandwitch (50 mm.), in lamiera verniciata con resine epossidiche 60 micron colore 

bianco dopo sabbiatura e zincatura a bagno; Cerniere e serrature per la perfetta tenuta all'aria; Oblò di 

ispezione; 

REGOLAZIONE a microprocessore. Controllo integrato temp.+ umidità, portata aria costante e 

sovrappressione regolabile. Telegestione, gestione fasce orarie. Algoritmo P o PI. Software specializzato per 

sale chirurgiche. Stand by notturno. Interruttore generale blocca porta. Tutte le utenze elettriche sono protette 

da cortocircuito e sovraccarico. Morsetti per riporto a distanza dell'allarme generale e per il teleavviamento. 

Tensione d'alimentazione 400/3/50+ N+ PE; 

SERRANDA SU ASPIRAZIONE e SERRANDA SULLA ESPULSIONE: per intercettazione, con 

motorizzazioni ON-OFF; 

FILTRI ARIA: MANDATA, di tipo compatto, autoestinguente, in classe F1 DIN, completo di 

pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 

Efficienza F9 EN779; RIPRESA, del tipo pieghettato spessore 100 mm, autoestinguente classe F1, completo 

di pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 

Efficienza F5 EN779; ESTERNA: a tasche rigide ad alto potere di accumulo, autoestinguente, classe F1, 

DIN 53438; Efficienza F6 EN 779. Un pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il 

microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 

BATTERIA RISCALDANTE: ad acqua, con tubi in rame e alette in alluminio passo 2,5 mm; 

completa di valvola regolazione a tre vie modulante proporzionale; con le seguenti prestazioni: 
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- T aria esterna [°C] -5,0            T acqua entrante :  [°C] 80,0 

- U.R Aria esterna entr.macch.  [%]  80,0  Acqua uscente  [°C]  65,0 

- Potenza riscaldante  [kW]  41,5  Glicole  [%]  0,0 

CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA: ad acqua, con tubi in rame e alette in alluminio passo 2,5 

mm; completa di valvola regolazione a tre vie modulante proporzionale; con le seguenti prestazioni: 

- Tutta aria est. senza recupero 

- Aria esterna entr.macch.  [°C]  35,0  T acqua entrante :  [°C] 7,0 

- Potenza frigor. totale  [kW]  45,6 

UMIDIFICATORE: elettronico modulante con elettrodi immersi. Cilindro bollitore in plastica 

installato nel vano tecnico. Distributore di vapore a valle della sezione di trattamento aria. Con 

caratteristiche: 

- Produzione max vapore  [kg/h]  15 

- Potenza max ass.  [kW]  11,4 

SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA con ventilatore centrifugo "plug fan", alta prevalenza. 

Velocità regolabile con inverter. Caratteristiche: 

- Preval.statica utile  [Pa]  700  Velocità rotaz. ventil.  [1/min]  4153 

- Portata aria nominale [m3/h]  2.800  Motore elettrico  [n]  1 

- Elettrovent. centrif.  [n] 1  Numero poli motori  [n]  2 

- Pot. assorb. totale  [kW]  1,84   

FILTRO ARIA MANDATA, di tipo compatto, autoestinguente, in classe F1 DIN, completo di 

pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 

Efficienza F7 EN779. 

FILTRO ARIA RIPRESA, del tipo pieghettato spessore 100 mm, autoestinguente classe F1, 

completo di pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro 

intasato. Efficienza M5 EN779. 

SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA, con ventilatore centrifugo "plug fan", alta prevalenza. 

Velocità regolabile con inverter per garantire portata costante, nonostante l'aumento delle perdite di carico 

per l'intasamento dei filtri aria. Caratteristiche tecniche: 

- Preval.statica utile  [Pa]  500  Velocità rotaz. ventil.  [1/min]  3700 

- Portata aria nominale [m3/h]  2.000  Motore elettrico  [n]  1 

- Elettrovent. centrif.  [n]  1  Numero poli motori  [n]  2 

- Pot. assorb. totale  [kW]  0,31   

SERRANDA SULLA ESPULSIONE per intercettazione su bocca espulsione aria.  

ACUSTICA 

- L.P.S. 2 m campo libero. [dB(A)] 69 a 2 mt. fronte macchina in campo libero a bocche silenziate 

CARATTERISTICHE FISICHE 

- Peso netto della macchina [kg] 800Unità Monocondotto a Portata Variabile 

b. Unità monocondotto 

Unità monocondotto utilizzata per il controllo e la regolazione della quantità d’aria da immettere 

negli ambienti, senza variare la portata nei diversi ambienti,  completa di silenziatore e batteria di 

postriscaldamento, per portate massime di taratura comprese tra 600 e 1500 m³/h, con pressione differenziale 

minima di 20-100 Pa. 

STRUTTURA: Struttura in lamiera zincata, ingresso circolare per alte velocità, uscita rettangolare per 

basse velocità, serranda di regolazione a tenuta con alette multiple, doppio involucro con lana minerale con 

densità 55 Kg/m3 rivestita con velo di vetro non tessuto, per ridurre la rumorosità irradiata, classificata 

incombustibile M0.  

Costituita da: 

-plenum insonorizzante rettangolare con sportello d'ispezione, con doppio involucro e isolamento 

acustico realizzato con lana di roccia o materiale equivalente spessore minimo 50 mm, con superficie trattata 

e rivestita da lamiera microstirata e flangia per il raccordo diretto. 

-Attacco cilindrico, contenuto e fissato nel plenum, con serranda di regolazione circolare in alluminio ad 

alette multiple con guarnizioni di tenuta siliconiche, in conformità alla norma DIN 1946 parte 4, montate su 

perni in acciaio con boccole in teflon; , e con sonda di velocità costituita da una flangia tarata completa di 

doppie uscite ortogonali e separate per la connessione del sensore di misura della portata; 

-regolatore di portata installato sull'involucro, in esecuzione compatta, contenente un sensore di pressione 
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differenziale dinamica, una unità di controllo e misura elettronica con microprocessore, ed un --servomotore 

per la movimentazione della serranda, con campo di regolazione compreso tra il 30 ed il 100 % del valore 

nominale massimo; 

--precisione di regolazione della portata ± 5%; 

--massima pressione differenziale di funzionamento 1500 Pa; 

--minimo Dp statico di funzionamento tra 20 e 100 Pa  

-batteria di postriscaldamento da canale con tubi in rame ed alette in alluminio, completa di flange 

per il collegamento al canale, potenza termica resa 2.000-4.000 W; 

-n° 1 valvola a tre vie ø 1/2" in bronzo filettata, completa di servocomando e bocchettoni, n° 5 

valvole a sfera a passaggio totale ø 3/4" con bocchettoni, e n° 1 valvola di sfiato aria automatica. 

Regolatore compatibile con i sistemi di gestione centralizzata dell'impianto, tipo DDC, tramite 

connessione in bus. 

Caratteristiche principali del regolatore: 

-Tensione di alimentazione: AC 24 V ±20%, 50/60 Hz; 

-Grandezza pilota: 0-10 V da regolatore di temperatura; 

-Segnale di comando: 0-10 V riferito al range Qmin-Qmax; 

-Campo di misura sensore: 3÷300 Pa; 

-Classe di protezione: III; 

-Grado di protezione: IP 42. 

Regolatore di portata tarato in fabbrica nei valori di portata massima e minima, con possibilità di ritararlo 

in fase di messa in funzione, con onere a carico dell'impresa. 

L’unità sarà dotata di squadrette asolate per il montaggio con tiranti da soffitto. 

c.  Canalizzazioni 

Generalità 

Si dovranno fornire ed installare tutte le canalizzazioni, nonché gli accessori necessari, per collegare tra 

loro tutte le apparecchiature dell’impianto di condizionamento e per realizzare i collegamenti con le griglie 

di presa d'aria esterna e di espulsione, il tutto dato finito in opera e in condizioni di normale funzionamento, 

compresi gli eventuali setti e cassoni di contenimento, i pezzi speciali per l'inserzione di serrande di taratura, 

nonché i pezzi di raccordo ai diffusori e bocchette di mandata e così pure per tutti i collegamenti tra le 

aspirazioni e le mandate dei ventilatori e dei canali. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 

progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 

dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 

dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

Si dovrà inoltre evitare, con opportuni accorgimenti, che siano trasmesse vibrazioni tra canali e strutture e 

viceversa.  

I canali di mandata posti all'esterno e quindi soggetti all'azione degli agenti atmosferici, dovranno essere 

rivestiti esternamente con altra canalizzazione di protezione. 

Tutti i canali inoltre dovranno essere rinforzati in modo da non subire deformazioni apprezzabili per 

effetto della pressione dell'aria: a tal fine vengono indicate qui di seguito alcune caratteristiche costruttive 

che devono possedere i vari sistemi di canalizzazioni. 

a) Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in 

alluminio groffato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 

Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 

Oblo d’ispezione 

Gli oblò d’ispezione (diam. 23,5 mm), devono essere dotati di un apposita flangia ed eventuale lampada 

da 6V che permetta l’illuminazione interna dei canali e di effettuare controlli evitando dispersioni di calore 

tra l’interno e l’esterno. 

Portello d’ispezione 

Il portello d’ispezione deve essere realizzato con l’impiego di profili anodizzati ad U e profilo a Seggiola, 

che, unitamente alla guarnizione autoadesiva in teflon, garantiscano comunque la perfetta tenuta pneumatica. 

L’impiego del gancio rapido in acciaio inox consente l’apertura e la chiusura facilitata dello stesso. 

Tipologia costruttiva 
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Per l’incollaggio dei pezzi deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) con il 

sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1). Lungo gli spigoli esterni della condotte, si applica il 

nastro adesivo in alluminio e adesivo in caucciù con spessore 50 micron., altezza 70 mm per i pannelli con 

spessore 21mm e 90 mm per spessore 30 mm, resistenza alla trazione pari a 45 N/cm. 

Dove possibile, la lunghezza massima di ogni singolo canale è di 4000 mm. 

I vari tronchi devono essere giuntati fra loro mediante il sistema di profili flangia/baionetta in alluminio 

anodizzato, tale da mantenere inalterate le caratteristiche a contatto con le sostanze igienizzanti. Le flange 

devono avere uno spessore minimo di 14/10 mm ed essere applicate ai pannelli con adesivo autoestinguente 

a base di resine indurenti. 

Per garantire la tenuta pneumatica della giunzione, fra le stesse è necessario l’applicazione della 

guarnizione autoadesiva in teflon, tale da scongiurare fenomeni d’invecchiamento, e garantire la massima 

tenuta nel tempo. 

L’unione di due tronchi flangiati deve essere effettuata con l’applicazione della baionetta in alluminio 

anodizzato avente spessore minimo 14/10 mm. 

In funzione della sezione e della pressione interna, le condotte devono essere provviste degli speciali 

sistemi di rinforzo. Questi ultimi saranno costituiti da una crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati 

tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120 

mm o in acciaio inox diam.170 mm e viti autofilettanti che devono essere opportunamente siliconate per 

l’esterno. 

II cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non 

inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di 

curvatura. 

Qualora per ragioni d’ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere 

munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare 

fenomeni di turbolenza o perdite di carico. 

Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i 

tronchi di differenti caratteristiche devono essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di 

raccordo. 

Tipologia d’installazione 

L installazione dei canali in ambienti coperti, dovrà eseguirsi utilizzando adeguati supporti sostenuti da 

tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto. 

Le distanze massime tra i punti di supporto sono le seguenti: 

Canali con dimensioni fino a 800x500 mm possono essere installati con supporti adesivi applicati in 

corrispondenza delle flangiature (dove possibile ogni 4mt) 

Canali con dimensioni oltre quelli precedenti devono essere installati con dei supporti in profilato a C o a 

L in corrispondenza e delle flangiature e/o ogni 2mt. 

Per l’installazione dei canali all’esterno devono essere utilizzate le seguenti tipologie (previa verifica 

delle condizioni climatiche): 

Canali con dimensioni 800x500 mm con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la sezione del 

canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni quattro metri. 

Canali con dimensioni 800x800 mm e oltre, con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la 

sezione del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni due metri. 

È essenziale sigillare le giunzioni e le coppelle di rinforzo dei canali con la resina protettiva che le rende 

idrorepellenti in modo da evitare infiltrazioni d acqua. Nel caso sia stato utilizzato il sistema a flangia a 

scomparsa per la sigillatura è possibile utilizzare il nastro anticondensa rivestito da alluminio 50 micron per 

una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali devono essere collegati con 

interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. 

Il giunto flessibile è eseguito in tessuto speciale composto da poliestere e ricoperto su entrambi i lati in 

PVC resistente alla pressione, alla temperatura dell’aria convogliata e agli strappi. Il soffietto è saldamente 

collegato a due barre di flangiatura aventi le estremità arrotondate preforate. 

Le serrande tagliafuoco e di regolazione devono essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura 

della condotta o sul giunto antivibrante. 

Qualora vi fossero batterie di post-riscaldamento elettriche si dovrà costruire, a monte e a valle della 

stessa, una condotta con alluminio interno di spessore 500 micron. 
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E vietato il carico diretto sulle condotte con pesi superiori ai 25 Kg/m² (strati di cemento, tubazioni per il 

trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. 

Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, devono essere contraddistinte da apposite targhette 

che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso d'aria. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 

progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 

dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 

dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

Manutenzione e pulizia 

Secondo le norme: UNI 10339, UNI EN12097 1999, Legge Regionale N. 24 del 2 Luglio 2002, gli 

sportelli d’ispezione dovranno essere posizionati: 

all’estremità di una condotta con dimensioni pari alla stessa per dimensioni interne <200 mm; sul fianco 

con dimensioni riportate nella UNI ENV 12097. 

Inoltre le norme sopra indicate stabiliscono che: 

I componenti aeraulici devono poter essere smontati, in caso contrario è necessario prevedere gli accessi 

da entrambi i lati, i canali con deflettori interni e/o captatori dovranno essere costruiti con il metodo di 

sgancio rapido per favorire l’accesso da ciascuna estremità e realizzati con i profili anodizzati a U e a 

seggiola che, unitamente alla guarnizione in teflon garantiscono la perfetta tenuta pneumatica. 

Le etichette autoadesive per l’identificazione dei pezzi devono essere applicate unicamente sulla 

superficie esterna. 

Durante il trasporto tutte le parti delle condotte devono essere sigillate, otturando o tappando le estremità. 

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente pulito, asciutto e privo di polvere. 

I rivestimenti protettivi devono essere rimossi solo immediatamente prima dell’installazione, 

sottoponendo le stesse a ispezione visiva. 

Ove occorrente dovranno essere previsti dispositivi di assorbimento e smorzamento delle vibrazioni 

sonore. All’uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni dovranno 

essere costruite con materiali ammortizzatori delle vibrazioni. 

In ultimo è da precisare che, per quanto previsto dalla normativa vigente, i canali di mandata e ripresa che 

attraversano i compartimenti antincendio dovranno essere dotati di serrande tagliafuoco, con chiusura 

automatica mediante sgancio termico per mezzo di fusibile tarato a 72 °C, installato in corrispondenza del 

muro di attraversamento. 

Il sistema di chiusura automatica delle serrande dovrà essere collegato anche al sistema di rilevazione e 

segnalazione di incendio centralizzato. 

Per evitare la diffusione dei fumi all'interno dei locali serviti, anche il ventilatore dell'unità di trattamento 

aria deve essere collegato al sistema antincendio in modo tale da essere disinserito automaticamente nel caso 

si verifichi un principio d'incendio. 

Dimensionamento dei canali 

Il dimensionamento dei canali rettangolari, salvo casi particolari da segnalare preventivamente, sarà 

effettuato in modo da non superare i 4,5 m/s per sezioni fino a dm2 40 e i 6 m/s per sezioni oltre i dm2 50. 

In ogni caso le perdite di carico non dovranno superare 0,06 mm/m. 

d. Tubazioni in rame 

Per l’esecuzione dei collegamenti dovrà essere usato tubo di rame trafilato ricotto (UNI 6507), serie 

leggera, fino a diametri esterni di 22 mm. 

I tubi di rame da impiegare devono essere di qualità. 

Il collegamento dei tubi in rame dovrà essere eseguito mediante brasatura dolce, impiegando raccordo in 

rame o leghe in rame a saldatura capillare, previa preparazione delle parti terminali dei tubi, eseguendo la 

calibratura e la pulizia secondo le buone regole e conformemente alle Norme DIN 2856-2872. 

Per il collegamento del tubo di rame alle valvole o agli attacchi di apparecchiature, si dovranno 

impiegare raccordi meccanici del tipo a doppio cono, a bussola e/o a colletto. 

Il fissaggio di tubi di rame alle pareti sarà realizzato mediante collari rivestiti in gomma di tipo semplice 

o doppio (per 1 o 2 tubi) corredati di vite e dadi di regolazione. 

L’isolamento dei tratti dovrà essere realizzato mediante coppelle in gomma sintetica incollata e nastrata 

con adeguato materiale adesivo fornito dallo stesso produttore della guaina isolante. Potranno essere 

utilizzati tubi pre-isolati a condizione che l’isolamento abbia le stesse caratteristiche. 
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Precauzione nella posa del tubo di rame in cantiere 

E’  fatto obbligo sigillare gli estremi, nel caso di utilizzo di rame avvolto in rotoli, per evitare l’intrusione 

di “SPORCIZIA DI CANTIERE”, la quale una volta penetrata nelle tubazioni, potrebbe occludere le valvole 

di espansione o capillari, piuttosto che entrare nel compressore provocandone il malfunzionamento. 

Le estremità delle tubazioni devono restare tappate fino al momento del collegamento. 

Eventuali tratti “presaldati” in officina, devono essere soffiati in modo da espellere la povere. 

Se si posassero le tubazioni molto prima di eseguire il collegamento, occorre prestare particolare 

attenzione alla protezione delle estremità con tappi o sacchetti in PVC. Questa ulteriore precauzione 

salvaguarderà il tubo posato, e non ancora collegato, da ulteriori problemi di umidità presente in ambiente, 

soprattutto in presenza di giornate piovose, poiché la condensazione dell’umidità atmosferica può provocare 

la formazione di acqua all’interno del tubo. 

Le estremità delle tubazioni devono essere liberate dai tappi solo al momento dell’esecuzione dei 

collegamenti. 

Se le tubazioni venissero posate molto tempo prima della connessione finale, è buona norma pinzare le 

estremità.  

Devono seguirsi le seguenti precauzioni di controllo: 

 PULIZIA: accertarsi che non rimanga traccia di sporcizia all’interno delle tubazioni ; 

 CONTROMISURE: soffiaggio a mezzo azoto e saldatura in atmosfera d’azoto. 

È vietato l’uso di qualsiasi altro prodotto chimico per quanto prescritto, a tale fine. 

SISTEMI DI CONNESSIONE 

Dal momento che la buona esecuzione delle giunzioni e la loro tenuta alla pressione è determinante per 

l’efficienza dell’impianto, si può affermare che la qualità di una rete di tubazioni si identifica con quella dei 

giunti che la compongono. 

Esistono fondamentalmente due tipologie di connessione:  

- Giunzione a mezzo saldatura rigorosamente di tipo “a brasatura”, utilizzato per realizzare le linee 

frigorifere 

- Giunzione a mezzo saldatura rigorosamente di tipo “a capillare”. 

Non sono permesse saldature a “stagno”, che compromettono il funzionamento in quanto non assicurano 

la tenuta a pressione dell’impianto.  

Alcune nozioni in merito. 

La brasatura è un procedimento particolare di saldatura, nel quale la connessione tra i due metalli (tubi di 

rame e/o raccordi e giunzioni), è ottenuta esclusivamente per mezzo dell’ancoraggio del metallo di apporto 

“bacchette a lega argentata” o di rame fosforoso, che viene fuso tra essi. 

Una applicazione particolare di tale tecnica è la versione a “capillare”. La brasatura capillare prevede 

l’impiego di leghe brasanti a bassa temperatura di fusione (motivo per cui si richiede leghe “argentate” o di 

rame fosforoso) in modo da permettere la corretta scorrevolezza della lega allo stato fuso, quindi 

l’aspirazione per capillarità tra le due parti a contatto. 

Rimane intuitivo a questo punto, che tale procedura diventa efficace in tutte le applicazioni in cui si 

devono eseguire le “saldature in opera”. Diventa quindi importante conoscere la giusta gradazione della 

fiamma, in quanto una fiamma troppo “ossidante” eccessiva miscela di ossigeno e scarsa di acetilene, 

anziché riscaldare il tubo può provocare la sua fusione per alta temperatura della fiamma, come, nel caso 

opposto, una fiamma povera di ossigeno e ricca di acetilene, provoca una ossidazione eccessiva al tubo di 

rame con il risultato di ottenere una saldatura di tipo fredda con “porosità“ e scarsa resistenza meccanica. 

Vi ricordiamo che nella saldatura rame-rame, è consigliato l’utilizzo di semplici bacchette di rame tipo 

fosforoso, più idoneo allo scopo. 

Vi ricordiamo che la non corretta fiamma che utilizziamo è determinata dalla forma che assume, per cui 

dalle figure di cui sotto.  

La fase di saldatura deve essere eseguita in atmosfera neutra (Azoto), quindi creare, all’interno della 

tubazione interessata dalla saldatura, un atmosfera anidrica (senza ossigeno), in quanto questo accorgimento 

permette di non creare pericolose formazioni di ossidi. 

Allo scopo, si consiglia di applicare il seguente schema operativo. 
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La procedura sopra menzionata, ha lo scopo di prevenire formazioni di ossidi di rame che normalmente 

si formano all’interno dalle tubazioni o giunti. 

Connessioni a cartella 

Anche se richiesta sempre con meno frequenza, in quanto la tendenza attuale è la giunzione a mezzo 

saldatura, talvolta viene utilizzata la connessione a cartella; si suggerisce di seguire le seguenti istruzioni. 

Innanzitutto, occorre saper tagliare correttamente il tubo di rame. Il taglio deve essere eseguito con cura, 

utilizzando una tagliatubi a rotella evitando di deformare la tubazione. 

Bave e trucioli vanno eliminati in quanto la loro presenza provocherebbe discontinuità della superficie di 

tenuta che finirebbe per perdere. Per impedire che i materiali asportati finiscano all’interno delle tubazioni, le 

operazioni di sbavatura e di asportazione dei trucioli, vanno eseguiti mantenendo l’imbocco della tubazione 

rivolta verso il basso. 

Successivamente, procedere all’esecuzione della svasatura sul tubo di rame. 

PROVE DI TENUTA, VUOTO E PRESSATURA 

Premessa 

Considerando l’importanza che ricopre questo aspetto, è richiesto di porre la massima attenzione e 

scrupolo nella verifica delle linee frigorifere, in quanto una trattazione superficiale può compromettere 

l’integrità operativa dell’impianto.  

 

individuazione dei circuiti 

Tutti i circuiti dovranno essere identificati mediante l’apposizione sugli stessi di targhette di definizione 

ovunque necessario.  

Tale colorazione potrà essere applicata a bande di 2 metri, in vicinanza di collettori, incroci, passaggi di 

muri e comunque dove necessario. 

Le strisce di colore discontinuo da cm 6 potranno essere ottenute anche utilizzando nastri in plastica 

autoadesivi. 

Dovrà essere infine indicato il senso di percorrenza del fluido all'interno delle tubazioni, tramite frecce 

sulle tubazioni stesse. 

 

 Supporti 

Le tubazioni flessibili vanno supportate in modo continuo. Le tubazioni rigide dovranno essere sostenute 

con supporti dimensionati in base a: 

-  peso delle tubazioni, valvole, raccordi, rivestimento isolante ed in generale di tutti i componenti 

sospesi; 

- sollecitazioni dovute a sisma, prove idrostatiche, colpo d'ariete, intervento di valvole di 

sicurezza; 

- sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 

I supporti dovranno essere del tipo a collare pensile zincati con un campo di oscillazione massima di 12° 

(6° x 2). 

La posizione dei supporti dovrà essere scelta in base a: 

- dimensione delle tubazioni; 

- configurazione dei percorsi; 

- presenza di carichi concentrati (valvole, ecc.,); 

- strutture disponibili per l'ancoraggio (profilati ad omega, tasselli ad espansione a 
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soffitto, mensole a parete, staffe con sostegni apribili a collare). 

Essi dovranno, in ogni caso, essere facilmente smontabili e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni, 

impiegando del materiale antivibrante tra tubazioni e supporti. 

La distanza massima ammissibile tra i supporti sarà rilevabile dagli elaborati di progetto. 

Le tubazioni dovranno essere staffate secondo gli interassi seguenti: 

 Øe  distanza   Øi  distanza 

 Ferro   Rame 

 [pollici]  [m]  [mm]  [m] 

 ½ ÷1 ¼  2,0  21,3÷48,3  2,0 

 1”½÷2”  2,5  48,3÷54,3  2,5 

 2” ½÷4” 3,0 

 Oltre 4” 3,0 

Nel caso in cui si realizzi uno staffaggio unico per tubazioni di diverso diametro, l’interasse da 

considerare è quello relativo alla tubazione di diametro più piccolo. 

Prima di definire il tipo di staffaggio dovranno essere previsti, se necessario, i sistemi di compensazione 

delle dilatazioni sulle tubazioni, adottando specifici supporti per realizzare i punti fissi e di guida dei tubi. 

Nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, i tubi devono scorrere all'interno di controtubi 

d’acciaio, PVC autoestinguente ecc., preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche 

l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive da parte dei 

materiali con cui è a contatto ed all'assestamento di muri e solai. 

L'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito per tutta la lunghezza con materiale 

incombustibile. Nel caso in cui si attraversino elementi separanti compartimenti REI è necessario utilizzare 

sigillanti o collarini aventi le stesse caratteristiche REI dell’elemento separante che si attraversa. 

 

 Dilatazioni 

Ove necessario, si dovranno prevedere sulle tubazioni dilatatori, punti fissi e punti di scorrimento. 

Tutti i materiali necessari per consentire la corretta dilatazione delle tubazioni quali giunti flessibili in 

acciaio inox, scarpette e placche in teflon di scorrimento, staffaggi, ancoraggi per punti fissi, accessori ecc. si 

intendono compensati nel prezzo della tubazione. 

Le tubazioni dovranno essere dimensionate, tenendo conto dei salti di temperatura indicati in 

precedenza, impostando una velocità dell'acqua non superiore a 1,5 m/s ed una perdita di carico distribuita di 

circa 150/200 Pa/ml. 

Le tubazioni da impiegarsi dovranno essere in acciaio di prima scelta, trafilate a freddo, senza saldatura 

(tipo Mannesmann) come sotto indicato: 

Tubi gas commerciali Sch. Standard Wall in acciaio senza saldatura secondo ANSI B 36.10 

Il collegamento d’unione dei tubi fra loro, nonché fra essi ed i pezzi speciali (curve, raccordi, flange), 

dovrà essere realizzato mediante saldatura di testa. Le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico 

devono essere coibentate separatamente. 

Per garantire alle varie diramazioni della rete di distribuzione le portate definite in sede di progetto, 

dovranno essere assicurate oltre che con la scelta dei tubi, mediante l’adozione di precisi organi di taratura, 

quali valvole di bilanciamento; la loro ubicazione deve risultare dal calcolo esecutivo. Le valvole di 

bilanciamento, oltre a regolare la portata con estrema precisione consentono, mediante l’uso di manometro 

differenziale, il rilievo delle effettive quantità di fluido circolante. In questo modo esse svolgono una vera e 

propria funzione di diagnosi della distribuzione. Le valvole previste per il bilanciamento dei circuiti idraulici 

dovranno essere realizzate con corpo e parti interne in ghisa, pressione d’esercizio 16 bar, temperatura 

d’esercizio 150°C. 

 

 Protezioni termiche Tubazioni 

L'isolamento di tubazioni, collettori, valvole e di qualsiasi apparecchiatura percorsa da fluido refrigerante 

e caldo verrà realizzato come appresso indicato. 

a. Per le tubazioni il materiale isolante dovrà essere costituito da materiale autoestinguente in 

materiale elastomerico o similari, in guaine fin dove possibile in base al diametro e agli 

spessori, la cui qualità non sia modificabile durante la posa. Dovrà essere assicurata la 

continuità dell'isolamento (assenza di ponti termici). Gli spessori dei rivestimenti dovranno 

essere almeno pari a quelli dell'Allegato A del D.P.R. 412/93. 
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b. Per i collettori, valvole ecc. si adopererà lo stesso materiale, tranne che l'isolante dovrà 

pervenire in forma di materassino. Dovrà essere garantita la continuità dell'isolamento. Anche le 

apparecchiature (valvole incluse) dovranno essere isolate. 

Le coibentazioni, i nastri dei giunti e i collanti, dovranno avere certificato di omologazione in Classe 1 di 

reazione al fuoco. 

L'isolamento delle tubazioni degli impianti di condizionamento e refrigerazione verrà eseguito con 

prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma sintetica espansa di colore nero avente le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

a.  Temperatura minima d'impiego:     - 40 °C; 

b.  Temperatura massima d'impiego:    + 105 °C; 

c.  Conducibilità termica (controllata secondo norme DIN 52612 e  DIN 52613): 

a  - 40  °C          0,032 W/mK 

a  - 20 °C          0,034 W/mK 

a  0 °C          0,036 W/mK 

a  +  10   °C          0,037 W/mK 

a  +  20   °C          0,038 W/mK 

a  +  40   °C          0,040 W/mK 

d. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (certificato secondo norme DIN 52612 e UNI 9233): 

= 7000; 

e.  Coefficiente di diffusione del vapore acqueo a normale press. atm. e temp. 0°C: = 0,21 x 10-9   

kg/mhPa a normale press. atm. e temp. 23°C: = 0,23 x 10-9  kg/mhPa 

f. Reazione al fuoco: Classe 1 (con relativa omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno ed estesa 

a tutta la gamma di spessori) 

g. Dichiarazione di conformità: art.2 comma 2.7 e art.8 comma 8.4 del D.M. 26/6/1984 

h. Assorbimento acustico (DIN 4109): Riduzione dei rumori fino a 30 dB(A) 

i. Posa in opera con idoneo adesivo e detergente. 

 

Gli spessori minimi saranno in accordo alle seguenti tabelle: 

       

CONDUTTIVITA' 

TERMICA UTILE 

DELL’ISOLANTE 

DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE (MM) 

W/M°C Fino a 

19 

da 20 a 

39 

da 40 a 

59 

da 60 a 

79 

da 80 

a 99 

oltre 

100 

0.030 13 19 26 33 37 40 

0.032 14 21 29 36 40 44 

0.034 15 23 31 39 44 48 

0.036 17 25 34 43 47 52 

0.040 20 30 40 50 55 60 

0.042 22 32 43 54 59 64 

0.044 24 35 46 58 63 69 

0.046 26 38 50 62 68 74 

0.048 28 41 54 66 72 79 

 

Gli spessori potranno subire le riduzioni previste dalla Legge 10/91 per le zone interne all’edificio. 

Tutti i componenti dei circuiti di acqua refrigerata (valvole, saracinesche, filtri, flange, ecc.) dovranno 

essere isolati con  lastre di caratteristiche analoghe a quelle sopra descritte per le tubazioni. 

 

 Finitura in alluminio 

Per i tratti di tubazione in vista o all’esterno, il materiale di finitura consisterà in lamierino di alluminio, 

titolo di purezza in Al 99,5% minimo di spessore 6/10 mm per tubazioni e di 8/10 per collettori, 

apparecchiature recipienti e serbatoi, 10/10 per scatole valvolame.  

Le suddette scatole devono essere di tipo apribile con agganci a scatto. Sui giunti longitudinali il 

lamierino sarà aggraffato e sovrapposto, lungo la circonferenza è sufficiente la semplice sovrapposizione di 

almeno 50 mm. Viti autofilettanti tipo Parker in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del 
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lamierino. 

Le giunzioni installate all'esterno dell'edificio avranno sigillatura con mastice siliconico a perfetta tenuta. 

Poiché dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, ritegni, filtri, ecc., i quali richiedono 

periodiche manutenzioni, si dovrà prevedere sui medesimi i gusci in alluminio atti a contenere la 

coibentazione. I gusci saranno privi di vuoti, da riempire con isolante opportunamente sagomato, e realizzati 

in due metà con chiusura mediante cerniera a scatto facilmente smontabili. 

e. Canali di distribuzione aria 

Un’idonea rete di canali dovrà assicurare l’immissione forzata d’aria nei singoli ambienti climatizzati. I 

canali all’interno dovranno essere in poliesacianato.  

Tipologia materiale: 

 Canali da installarsi all’interno 

a) Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in 

alluminio groffato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 

Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 

Oblo d’ispezione 

Gli oblò d’ispezione (diam. 23,5 mm), devono essere dotati di un apposita flangia ed eventuale lampada 

da 6V che permetta l’illuminazione interna dei canali e di effettuare controlli evitando dispersioni di calore 

tra l’interno e l’esterno. 

Portello d’ispezione 

Il portello d’ispezione deve essere realizzato con l’impiego di profili anodizzati ad U e profilo a 

Seggiola, che, unitamente alla guarnizione autoadesiva in teflon, garantiscano comunque la perfetta tenuta 

pneumatica. L’impiego del gancio rapido in acciaio inox consente l’apertura e la chiusura facilitata dello 

stesso. 

Tipologia costruttiva 

Per l’incollaggio dei pezzi deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) con il 

sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1). Lungo gli spigoli esterni della condotte, si applica il 

nastro adesivo in alluminio e adesivo in caucciù con spessore 50 micron., altezza 70 mm per i pannelli con 

spessore 21mm e 90 mm per spessore 30 mm, resistenza alla trazione pari a 45 N/cm. 

Dove possibile, la lunghezza massima di ogni singolo canale è di 4000 mm. 

I vari tronchi devono essere giuntati fra loro mediante il sistema di profili flangia/baionetta in alluminio 

anodizzato, tale da mantenere inalterate le caratteristiche a contatto con le sostanze igienizzanti. Le flange 

devono avere uno spessore minimo di 14/10 mm ed essere applicate ai pannelli con adesivo autoestinguente 

a base di resine indurenti. 

Per garantire la tenuta pneumatica della giunzione, fra le stesse è necessario l’applicazione della 

guarnizione autoadesiva in teflon, tale da scongiurare fenomeni d’invecchiamento, e garantire la massima 

tenuta nel tempo. 

L’unione di due tronchi flangiati deve essere effettuata con l’applicazione della baionetta in alluminio 

anodizzato avente spessore minimo 14/10 mm. 

In funzione della sezione e della pressione interna, le condotte devono essere provviste degli speciali 

sistemi di rinforzo. Questi ultimi saranno costituiti da una crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati 

tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120 

mm o in acciaio inox diam.170 mm e viti autofilettanti che devono essere opportunamente siliconate per 

l’esterno. 

II cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non 

inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di 

curvatura. 

Qualora per ragioni d’ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere 

munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare 

fenomeni di turbolenza o perdite di carico. 

Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i 

tronchi di differenti caratteristiche devono essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di 
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raccordo. 

 

 Canali da installarsi all’esterno con doppio rivestimento 

Canali di mandata rettangolari in lamiera di acciaio zincata, coibentati esternamente; lavorati con flange 

prefabbricate poste ad interasse massimo di 2 m ed irrigiditi ulteriormente con pieghettature trasversali. 

La coibentazione dovrà eseguirsi con lastre di polietilene a celle chiuse autoestinguenti spessore minimo 

24 mm, classificate 1ª categoria CSE RF2/75/A, fissate con collante e con tenute metalliche sulle testate. Il 

giunto longitudinale verrà chiuso con nastro adesivo speciale e con tenuta metallica. Finitura delle 

canalizzazioni in lamiera zincata da 6/10, groffati sul posto, per protezione della coibentazione esterna e 

delle giunzioni della canalizzazione principale. 

Tipologia d’installazione 

L installazione dei canali in ambienti coperti, dovrà eseguirsi utilizzando adeguati supporti sostenuti da 

tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto. 

Le distanze massime tra i punti di supporto sono le seguenti: 

Canali con dimensioni fino a 800x500 mm possono essere installati con supporti adesivi applicati in 

corrispondenza delle flangiature (dove possibile ogni 2 m). 

Canali con dimensioni oltre quelli precedenti devono essere installati con dei supporti in profilato a C o a 

L in corrispondenza e delle flangiature e/o ogni 1.5 m. 

Per l’installazione dei canali all’esterno devono essere utilizzate le seguenti tipologie (previa verifica 

delle condizioni climatiche): 

Canali con dimensioni 800x500 mm con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la sezione 

del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni 2 metri. 

Canali con dimensioni 800x800 mm e oltre, con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la 

sezione del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni metro. 

È essenziale sigillare le giunzioni e le coppelle di rinforzo dei canali con la resina protettiva che le rende 

idrorepellenti in modo da evitare infiltrazioni d acqua. Nel caso sia stato utilizzato il sistema a flangia a 

scomparsa per la sigillatura è possibile utilizzare il nastro anticondensa rivestito da alluminio 50 micron per 

una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali devono essere collegati con 

interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. 

Il giunto flessibile è eseguito in tessuto speciale composto da poliestere e ricoperto su entrambi i lati in 

PVC resistente alla pressione, alla temperatura dell’aria convogliata e agli strappi. Il soffietto è saldamente 

collegato a due barre di flangiatura aventi le estremità arrotondate preforate. 

Le serrande tagliafuoco e di regolazione devono essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura 

della condotta o sul giunto antivibrante. 

Qualora vi fossero batterie di post-riscaldamento elettriche si dovrà costruire, a monte e a valle della 

stessa, una condotta con alluminio interno di spessore 500 micron. 

E vietato il carico diretto sulle condotte con pesi superiori ai 25 Kg/m² (strati di cemento, tubazioni per il 

trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. 

Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, devono essere contraddistinte da apposite targhette 

che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso d'aria. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 

progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 

dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 

dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

 

Manutenzione e pulizia 

Secondo le norme: UNI 10339, UNI EN12097 1999, Legge Regionale N. 24 del 2 Luglio 2002, gli 

sportelli d’ispezione dovranno essere posizionati: 

all’estremità di una condotta con dimensioni pari alla stessa per dimensioni interne <200 mm; sul fianco 

con dimensioni riportate nella UNI ENV 12097. 

Inoltre le norme sopra indicate stabiliscono che: 
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I componenti aeraulici devono poter essere smontati, in caso contrario è necessario prevedere gli accessi 

da entrambi i lati, i canali con deflettori interni e/o captatori dovranno essere costruiti con il metodo di 

sgancio rapido per favorire l’accesso da ciascuna estremità e realizzati con i profili anodizzati a U e a 

seggiola che, unitamente alla guarnizione in teflon garantiscono la perfetta tenuta pneumatica. 

Le etichette autoadesive per l’identificazione dei pezzi devono essere applicate unicamente sulla 

superficie esterna. 

Durante il trasporto tutte le parti delle condotte devono essere sigillate, otturando o tappando le 

estremità. 

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente pulito, asciutto e privo di polvere. 

I rivestimenti protettivi devono essere rimossi solo immediatamente prima dell’installazione, 

sottoponendo le stesse a ispezione visiva. 

Ove occorrente dovranno essere previsti dispositivi di assorbimento e smorzamento delle vibrazioni 

sonore. All’uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni dovranno 

essere costruite con materiali ammortizzatori delle vibrazioni. 

In ultimo è da precisare che, per quanto previsto dalla normativa vigente, i canali di mandata e ripresa 

che attraversano i compartimenti antincendio dovranno essere dotati di serrande tagliafuoco, con chiusura 

automatica mediante sgancio termico per mezzo di fusibile tarato a 72 °C, installato in corrispondenza del 

muro di attraversamento. 

Il sistema di chiusura automatica delle serrande dovrà essere collegato anche al sistema di rilevazione e 

segnalazione di incendio centralizzato. 

Per evitare la diffusione dei fumi all'interno dei locali serviti, anche il ventilatore dell'unità di trattamento 

aria deve essere collegato al sistema antincendio in modo tale da essere disinserito automaticamente nel caso 

si verifichi un principio d'incendio. 

 

Dimensionamento Canali 

Il dimensionamento delle canalizzazioni è sviluppato con i seguenti valori di velocità: 

- canalizzazioni principali interni rettangolari Vmedia =4 ÷ 6 m/s 

- diramazioni Vmedia =2.5 ÷ 4 m/s 

Per le velocità d’immissione e di ripresa dai locali si sono considerati i valori riportati di seguito, per 

tenere conto sia delle perdite di carico (dp =1,5 ÷ 2,5 pa/m) che per il contenimento del rumore da mantenere 

entro i limiti di norma: 

- velocità in uscita dai diffusori o bocchette V = 1,5÷2 m/s 

- velocità finale nella zona occupata V = 0,20 m/s 

I valori della velocità dell’aria d’estrazione: 

- velocità nelle riprese d’aria in ambiente V = 1,5 ÷2,0 m/s 

- velocità attraverso le griglie di transito V = 1,0 ÷1,5 m/s 

In ogni caso le perdite di carico non dovranno superare 0,06 mm/m. 

f. Serrande 

Le serrande di taratura per l'aria dovranno essere in acciaio verniciato, complete di controtelaio per 

fissaggio a muro o in canale, munite di alette a movimento contrapposto. 

La costruzione delle serrande deve essere tale da garantire assenza totale di vibrazioni dovute al moto 

dell'aria, in qualunque posizione la serranda venga posta. 

La Ditta dovrà indicare il valore della portata di trafilamento a serranda chiusa per i vari valori della 

pressione. 

Il comando dovrà essere sempre posto in posizione facilmente accessibile e dovrà portare chiare 

indicazioni sulla posizione della serranda. 

g. Serrande Tagliafuoco 

Le serrande tagliafuoco saranno della stessa forma (circolare o rettangolare) e dimensioni del canale in 

cui vanno inserite. 

Dovranno essere di tipo omologato ed approvato dal M.I.. 

Saranno realizzate in robusta lamiera di acciaio zincato o comunque in materiale refrattario, collegate al 

canale con sistema a flangia, con interposizione di adeguata guarnizione tale da garantire perfetta tenuta del 

giunto. 
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L'aletta sarà in lamiera zincata a doppia parete, con interposizione di idoneo materiale di tenuta non 

contenente amianto (minimo 20 mm) e l'intervento avverrà a mezzo di fusibile e molla, tarato a 67-71°C. 

La serranda sarà inoltre dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di 

segnalazione dello scatto. 

Ove indicato dal progetto, la serranda tagliafuoco dovrà essere del tipo con dispositivo di sgancio 

elettrico a magnete a lancio di corrente adatto ad essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi: 

naturalmente rimarrà il fusibile e lo sgancio dovrà poter avvenire sia per intervento del fusibile che, 

indipendentemente, per intervento del dispositivo elettrico. L'intervento di uno qualsiasi dei due meccanismi 

dovrà provocare la chiusura della serranda. 

Sia la serranda che tutti gli automatismi dovranno essere omologati ed approvati dal M.I. nel loro 

insieme. 

La serranda dovrà essere posta in opera secondo le condizioni di prova risultanti dal certificato di 

omologazione, lasciando libero il comando di riarmo manuale. 

h. Serranda di Taratura 

Serranda di taratura per condotti circolari 

Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d'acciaio per inserimento a canale, con 

regolazione della portata e della pressione del flusso d'aria all'interno del condotto eseguita tramite 

diaframma in grado di consentire una perfetta taratura con trascurabile incremento di turbolenza e livello 

sonoro. 

Sarà provvista di dispositivi di collegamento per la misurazione della portata e della pressione nel 

condotto. 

La regolazione della posizione del diaframma avverrà tramite leva esterna manovrata manualmente, con 

elemento bloccante e scala graduata. 

 

Serranda di taratura per condotti rettangolari 

Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d’acciaio per inserimento a canale, con 

regolazione della portata e della pressione del flusso d'aria all'interno del condotto eseguita tramite alette 

contrapposte in acciaio zincato imperniata su boccole in bronzo. 

La regolazione della posizione delle alette dovrà avvenire tramite leva posta lateralmente e manovrata 

manualmente o con servocomando. 

La massima differenza di pressione regolabile dovrà essere fino a 650 Pa. 

i. Diffusori quadrangolari 

Diffusori di aria quadrangolare con diametro nel collo da 8 a 20 dm² a coni fissi piatti in alluminio 

verniciato completo di serranda di taratura, deflettore, telaio, controtelaio, viti di fissaggio, eventuale taratura 

fissa, antivibrante in tela olona. 

j. Griglie di ripresa 

Griglie di ripresa quadrangolare con diametro nel collo da 8 a 20 dm² a coni fissi piatti, in alluminio 

verniciato completo di serranda di taratura, telaio, controtelaio, viti di fissaggio, eventuale taratura fissa con 

lamiera forata, antivibrante in tela olona. 

k. Controllo centralizzato 

Il controllo centralizzato ambiente costituito da un unico dispositivo dotato di display touch screen 9' a 

colori ad alta risoluzione retroilluminato per montaggio da incasso, o a parete, con l’ausilio di scatole di 

montaggio. 

Esso dovrà essere collegato ai sistemi di climatizzazione per mezzo di linea di trasmissione dedicata 

costituita da cavo a due conduttori non polarizzato, con alimentatore dedicato. 

Dovrà essere possibile gestire fino a 50 unità interne suddivise in 50 gruppi, in modo indipendente e in 

modo collettivo. Il controllo centralizzato dovrà essere collegato alla rete informatica di tipo Ethernet senza 

hardware aggiuntivo e/o dedicato, computer per il sistema di supervisione. 

Dovrà essere possibile utilizzare una rete LAN Ethernet aziendale esistente (non dedicata). 

Le unità saranno rappresentate da apposite icone e simboli che riportano lo stato di funzionamento delle 

stesse. 

Le informazioni minime previste, in modo indipendente oppure in modo collettivo, saranno le seguenti. 
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Unità interne standard: On/Off; Modo di funzionamento; Temperatura set point; Temperatura ambiente; 

Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Indirizzo del climatizzatore; Nome del climatizzatore; 

Segnalazione filtro sporco; Eventuali programmazioni orarie; Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle 

funzioni dei comandi locali;  

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 

seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento; Regolazione temperatura set point; Regolazione 

velocità del ventilatore; Regolazione direzione del flusso aria;  

Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali (dovrà essere possibile proibire/abilitare le 

seguenti funzioni: On/Off; Regolazione temperatura; Scelta modo di funzionamento; Reset segnalazione 

filtro sporco); 

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 

seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento;  

Il controllo centralizzato dovrà disporre dell’archivio storico degli eventi relativi alle anomalie delle 

unità, comprensivi delle seguenti informazioni: Data e ora anomalia, indirizzo dell’unità in anomalia, codice 

dell’anomalia, indirizzo del dispositivo che ha rilevato l’anomalia. 

Esso manterrà in memoria gli ultimi 64 eventi, e gestirà la registrazione degli stessi attraverso il metodo 

FIFO, cioè cancellando gli eventi più vecchi quando l’archivio è pieno. 

Il controllo centralizzato dovrà consentire la gestione di ingressi ed uscite digitali per informazioni di 

tipo collettivo: Input: Comando di arresto di emergenza delle unità; Input: Comando di On/Off collettivo 

ordinario; Output: Informazione collettiva ON/OFF unità; Output: Informazione collettiva 

Anomalia/Normale unità 

Il controllo centralizzato disporrà di un Programmatore Orario (Timer) su base settimanale in grado di 

organizzare, sulla base di intervalli minimi di 1 minuto, le funzioni principali delle apparecchiature 

dell’impianto. Per ogni giorno saranno disponibili 24 profili di funzionamento. Possibilità di 

programmazioni settimanale.  

La programmazione timer delle unità dovrà consentire, per ogni singola programmazione, le seguenti 

operazioni minime: On/Off; Temperatura regolata di set point; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso 

aria;  

Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali (dovrà essere possibile proibire/abilitare le 

seguenti funzioni: On/Off, Regolazione temperatura set point, Scelta modo di funzionamento, Reset 

segnalazione filtro sporco). 

Il controllo disporrà di porta dedicata al collegamento di memorie USB per il trasferimento del data base 

della programmazione, e dei dati registrati nella memoria dello stesso (registrazioni consumi, misure sensori 

analogici, dati di trend). 

Per mezzo di licenze PIN code opzionali dovrà essere possibile attivare le seguenti funzioni opzionali: 

Funzione WEB server, tramite Internet Explorer, in lingua Italiana, dovrà essere possibile interagire con 

il centralizzatore al fine di gestire tutte le funzioni delle unità controllate, analogamente alla navigazione di 

un sito web. 

La gestione tramite Internet Explorer dovrà essere possibile senza la necessità di installare software 

aggiuntivo o dedicato sul computer, e dovrà essere possibile sia da postazione locale che da postazione 

remota. 

La gestione remota del controllo centralizzato dovrà essere possibile attraverso il collegamento su rete 

Ethernet e tramite la funzione di accesso remoto per mezzo di router su linea telefonica pubblica o privata 

e/o su linea trasmissione dati. 

Il controllo centralizzato dovrà essere pronto per essere pubblicato direttamente in Internet, senza 

software o hardware aggiuntivo, mediante linea ADSL del tipo “ad indirizzi IP statici”, in modo da 

consentire la gestione remota attraverso il web. La sicurezza del collegamento pubblico dovrà essere 

garantita dal protocollo di criptatura SSL, e l’accesso alle pagine web dovrà essere protetto da apposite 

password. 

Dovrà essere possibile collegare il controllo a reti LAN aziendali dotate di Proxy server. 

Il controllo centralizzato disporrà di serie del protocollo di comunicazione XML, mediante il quale dovrà 

essere possibile scambiare informazioni di tipo gestionale con un sistema BMS di building automation di 

terzi. Il protocollo XML dovrà essere disponibile tramite il collegamento di rete Ethernet. 

Funzione di collegamento del sistema di supervisione: questa funzione dovrà consentire di collegare il 

sistema di supervisione direttamente al controllo centralizzato per mezzo della rete LAN Ethernet senza 

hardware aggiuntivo. 
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Funzione di “personal WEB browser” per la gestione individuale dei climatizzatori: per questa funzione 

dovrà essere che il controllo centralizzato sia collegato ad una rete LAN aziendale. Dovrà essere possibile 

impostare fino a 50 utenti, ciascuno dei quali con proprio nome utente e password, ed assegnare agli stessi da 

1 a 50 climatizzatori per la gestione individuale degli stessi. 

Funzione di timer programmatore esteso, giornaliero, settimanale, ed annuale: disponibile giornaliera, 

settimanale o annuale, per gruppi o per blocchi di unità. Per ogni giorno saranno disponibili 24 profili di 

funzionamento. Possibilità di due programmazioni settimanali e di impostazione delle date di inizio e di fine 

stagione. Per ogni anno saranno disponibili 5 profili di funzionamento da P1 a P5 ed a ciascuno di essi 

possono essere assegnate fino a 50 date. Le impostazioni della temperatura, della velocità del ventilatore e 

della direzione di mandata dell’aria saranno modificabili e dovrà essere anche possibile eseguire una 

ritaratura oraria della temperatura. 

Per ogni passo di programmazione dovrà essere possibile impostare: On/Off; Modo di funzionamento; 

Temperatura regolata di set point; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Eventuali 

Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali. 

Il timer esteso settimanale dovrà consentire di impostare la funzione di “frost protection”, mediante la 

quale dovrà essere possibile regolare in modo HEAT temperature di mantenimento a partire da 12°C. 

Funzione di gestione di controllore PLC: Questa funzione dovrà consentire di integrare un controllore 

PLC nel sistema hardware e software di controllo. 

Tramite il controllore PLC dovrà essere possibile gestire apparecchiature generiche in campo mediante 

l’acquisizione di segnali e l’attuazione di comandi. Per questa funzione dovrà essere utilizzato il sistema di 

supervisione dedicato. La funzione di gestione del controllore PLC dovrà permettere di utilizzare i 

climatizzatori dell’impianto (unità interne) come morsettiere periferiche per il collegamento dei segnali delle 

apparecchiature generiche, e la loro successiva gestione tramite il sistema di supervisione. 

Restano comprese le linee di trasmissione dati col sistema di climatizzazione entro tubo di protezione e 

ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante. 

l. Controllo remoto ambiente 

Il dispositivo comprende tastiera e display a cristalli liquidi alfanumerico. 

Esso dovrà essere collegato ai climatizzatori per mezzo di linea di trasmissione dedicata costituita da 

cavo a due conduttori non polarizzato. Dovrà essere possibile gestire 1 gruppo fino a 16 climatizzatori in 

modo collettivo. 

I climatizzatori dovranno essere rappresentati sul display tramite icone e simboli che riportino lo stato di 

funzionamento degli stessi. 

Le informazioni minime previste saranno le seguenti : On/Off; Modo di funzionamento; Temperatura 

regolata; Temperatura ambiente; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Segnalazione filtro 

sporco; Eventuali programmazioni orarie; Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni locali. 

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 

seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento; Regolazione temperatura; Regolazione velocità del 

ventilatore; Regolazione direzione del flusso aria. 

Dovrà essere possibile controllare in modo interbloccato le funzioni principali di eventuali sistemi di 

recupero e/o di trattamento aria. 

Dovrà essere possibile proibire, da parte di un controllo gerarchicamente superiore, le funzioni di 

ON/OFF, scelta modo funzionamento, regolazione temperatura, reset segnalazione filtro. 

Il controllo remoto dovrà disporre di apposito connettore per il collegamento optional di un timer 

settimanale oppure in alternativa di un segnale di arresto di emergenza Il controllo remoto dovrà disporre di 

un timer interno su base giornaliera. Il controllo sarà settato tramite rotary switch ai fini della corretta 

configurazione del sistema. Resta compresa la linea di trasmissione dati dal comando alla unità interna 

installata entro tubo di protezione. 

 

Art. 132.  Compartimentazione 
a. Attraversamenti tubi in acciaio 

Sistema di protezione per attraversamenti tecnici su pareti e/o solai di tubi in acciaio, resistenza al fuoco 

REI120. Sistema costituito da striscia in lana di roccia di dimensione mm 30x10 con densità 40 kg/mc e 

rivestimento sul lato del fuoco della lana di roccia di uno spessore di mm 10 di mastice antincendio.  
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b. Attraversamenti tubi combustibili 

Sistema di protezione per attraversamenti tecnici su pareti e/o solai di tubi combustibili, resistenza al 

fuoco REI120. Sistema costituito da un nastro termoespandente da avvolgere intorno al tubo, resistente 

all'umidità, di dimensioni nominali 100x4 mm e di lunghezza in rapporto alla circonferenza di 

attraversamento . Il numero degli avvolgimenti necessari per raggiungere e garantire la tenuta al fuoco sarà 

calcolata in funzione del diametro del tubo. 

c. Sacchetti antincendio 

Sacchetti in tessuto di fibra di vetro rinforzata contenenti agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti, 

ritardanti di fiamma specifici, insensibili all'umidità e atossici, per barriera tagliafiamma in aperture, 

cunicoli, cavedi, che mettono in comunicazione locali diversi. 

 

Art. 133.   rescrizioni generali idrico antincendio 
a. Idrico 

Tutti i componenti dei circuiti quali tubazioni, accessori, organi d'intercettazione e di regolazione, 

saranno del tipo normalizzato. Tutti i componenti saranno corredati d'informazione tecnica fornita dai 

costruttori. Per le reti di distribuzione si fa riferimento ai criteri stabiliti nel D.M. LL.PP. del 12.12.85. 

Le velocità di attraversamento dell'acqua nei singoli componenti saranno tali da non costituire disagio 

per le utenze dovute a rumorosità o vibrazioni. 

Le tubazioni in acciaio zincato Mannesmann saranno della serie media e rispondenti alla norma UNI 

6363 e ss.mm.ii. con filettature normalizzate. 

Le valvole ed in genere tutti i materiali accessori saranno scelti in funzione della pressione e della 

temperatura d'esercizio, secondo le norme UNI. 

In generale si prevede l'impiego di attacchi filettati per diametri fino a DN 50 e flangiati per i diametri 

superiori. 

b. Antincendio 

Al fine di prevenire incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla 

salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio,  saranno realizzate opere in modo 

da: 

- ridurre al minino le cause d’incendio; 

- garantire la massima stabilità delle strutture portanti, realizzandole o adeguandole a strutture 

antisismiche e resistenti al fuoco non meno di 120 minuti; 

- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali, utilizzando sistemi di 

rilevazione e spegnimento degli incendi; 

- limitare la propagazione dell’incendio, creando dei compartimenti (REI 120) comunicanti tra loro 

(quando sono di diversa classificazione) e con i corpi scala ed ascensori tramite delle zone filtro; 

- assicurare che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo: 

ubicando delle scale a prova di fumo agli estremi dell’edificio e distribuite lungo l’asse longitudinale 

in modo di dare la possibilità di esodo in tutte le direzioni; prevedendo un corpo ascensori e/o 

montaletti a prova di fumo ubicato al centro dell’edificio; creando delle vie di esodo orizzontali 

protette; realizzando delle aree sicure lungo i percorsi di fuga in modo da consentire un esodo 

orizzontale progressivo; 

- dare la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza, realizzando un 

sistema viario che consente l’accesso ai mezzi di soccorso in tutte le parti dell’edificio; 

 

Art. 134.  Riferimenti normativi 
a. Idrico 

Tutti i metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle 

migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni 

impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. 

Norme e codifica tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 “tubi senza saldatura e saldati, di acciaio 

non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1” aggiornata con FA 1:89. 

Norme sul tubo in rame definiti nella UNI 6507 “Tubi di rame senza saldatura per distribuzione di fluidi. 

Dimensioni e prove”. 
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b. Antincendio 

-  D.Min. Interno del 18.09.2002 (G.U. 27.9.2002, n. 227) approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private – in vigore dal 26.12.2002 

- D.Min. del 16.02.1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) 

- D.P.R. del 29.07.1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982). 

- D.P.R. del 26.05.1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) 

 

Art. 135.  Caratteristiche materiali idrico-sanitari 
Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti debbono essere della 

migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati; allo scopo di 

meglio precisare i livelli di qualità al di sotto dei quali la Stazione Appaltante non intende scendere, si 

indicano negli articoli seguenti i loro principali requisiti. 

L'Impresa assuntrice ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, dietro richiesta, le fatture e i 

documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali ed apparecchiature. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali o dei macchinari, ancorché messi in opera, perché 

essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non corrispondenti alle 

prescrizioni contrattuali o non adatti alla perfetta riuscita degli impianti, l'Impresa assuntrice deve sostituirli, 

a sua cura e spese, con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 

a. Campioni 

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante o della Direzione dei Lavori, l'Impresa deve 

presentare i campioni dei materiali che intende impiegare nella esecuzione degli impianti. 

La modalità di approntamento, le norme per la presentazione e la designazione dei campioni sono quelle 

stabilite nelle prescrizioni generali del presente capitolato. 

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Impresa prescelta 

dall'obbligo di sostituire ad ogni richiesta quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 

corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato o non adeguati alla perfetta riuscita degli impianti. 

b. Collettori Complanari 

Saranno eseguiti in tubo di rame o in ottone, in corpo unico o componibile, con diramazioni passanti. Gli 

attacchi di testa saranno da 3/4" oppure, se necessario, in funzione del diametro delle tubazioni relative, da 1" 

filettati femmina. Quelli laterali saranno da 3/8" oppure, se necessario, in funzione del diametro delle 

tubazioni relative, da 1/2", filettati maschio. 

Saranno completi di tutta la raccorderia necessaria (sia per gli attacchi di testa che per quelli laterali) per 

il collegamento alle tubazioni in arrivo e in partenza. 

Qualora i collettori debbano essere installati incassati nel muro, saranno completi di cassetta d'ispezione 

in lamiera zincata e verniciata, con coperchio anteriore apribile provvisto di feritoie di aerazione. 

Gli attacchi laterali o di testa non utilizzati dovranno essere dotati di tappi di chiusura. 

I collettori dovranno essere inoltre corredati di valvole a sfera del tipo a passaggio totale, con leva lunga, 

di diametro corrispondente a quello del collettore. Qualora richiesto o indicato sugli altri elaborati di 

progetto, sugli attacchi liberi di testa dei collettori dovranno essere montati rubinetti di sfiato-scarico. 

Saranno isolati con nastro di neoprene espanso autoadesivo di spessore 3 mm circa in più strati fino ad 

ottenere uno spessore globale di circa 1 cm. 

Saranno ammessi, previa approvazione della D.L., altri tipi di isolamento che, qualora i collettori siano 

attraversati da acqua fredda o refrigerata, garantiscano assenza di condensazione e/o gocciolamenti. 

c. Collettori 

I collettori di distribuzione dovranno essere realizzati in acciaio zincato e saranno di forma cilindrica con 

le superfici di base flangiate; il diametro sarà pari ad 1,5 volte quello della massima diramazione che si 

diparte dal collettore stesso; l'isolamento termico dovrà essere dello stesso tipo di quello usato per le 

diramazioni; per installazioni all'esterno, esso sarà protetto  con lamiera di alluminio. 

Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore dovranno essere munite di saracinesche d’intercettazione e 

di targhette indicatrici; saranno inoltre montati sul collettore un manometro a quadrante ed un rubinetto di 
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scarico. 

d. Casette d’Ispezione  

Cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata verniciate dello spessore di 

15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità. Nel 

prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 

cm. 20, 2 pannelli di tamponamento. 

e. Valvole di ritegno 

Le valvole di ritegno risponderanno alle caratteristiche costruttive appresso indicate. 

a. Applicazioni con possibilità di fenomeni di colpo d'ariete 

- corpo in ghisa UNI 660 G22; 

- sedi di bronzo; 

- molle di acciaio inossidabile; 

- otturatore a profilo idrodinamico; 

- guarnizioni di tenuta in idoneo materiale plastico; 

- attacchi a flangia. 

b. Altre applicazioni: 

- corpo in ghisa UNI 660 G22; 

- sedi in bronzo e in ottone; 

- perni e bussola in bronzo e ottone; 

- guarnizioni in gomme o materiale plastico; 

- attacchi a flangia. 

f. Idrometri 

Dovunque si renda necessario dovranno essere installati idrometri con rubinetti di prova del tipo a tre vie 

che consentano la fuoriuscita dell'aria dal tubo di collegamento. 

Essi dovranno avere l'attacco filettato da 1/2" e quadrante da 100 mm munito di indicazione in rosso del 

livello normale; quest'ultimo dovrà risultare tra la metà e i tre quarti del fondo scala. 

g. Termometri a quadrante 

Dovranno essere del tipo a mercurio, con vite di taratura, e quadrante avente diametro non inferiore a 

100 mm. 

Dovranno consentire la lettura delle temperature con la precisione di 1°C per l'acqua calda e per l'aria e 

0,5°C per l'acqua fredda. 

h. Riduttori di pressione 

I riduttori di pressione dovranno essere a scala semplice equilibrata, tale da mantenere la pressione 

ridotta indipendentemente dalle variazioni della pressione a monte del riduttore e mantenere a valle la 

pressione stabilita qualunque sia la portata dell'acqua nell'impianto. 

I riduttori dovranno inoltre assicurare la chiusura totale quando sia nulla l'erogazione a valle. 

I limiti di funzionamento dei riduttori dovranno essere compresi fra 16 e 2 atmosfere. 

I riduttori saranno del tipo a manicotto filettati gas o a flangia, secondo quanto verrà richiesto dal 

Direttore dei Lavori. 

A monte di ciascun riduttore dovrà sempre essere installato un raccoglitore delle impurità a doppia rete, 

avente lo stesso diametro del riduttore. 

I riduttori di pressione a manicotto dovranno avere il corpo completamente in bronzo BS ZN 2 UNI 

7013-72, membrana di gomma pura molto sensibile, molla interna di acciaio tale da consentire una precisa 

regolazione. 

I riduttori di pressione a flangia dovranno avere il corpo in bronzo fino al diametro di 50 mm, e di ghisa 

e bronzo per diametri superiori. 

i. Idranti Antincendio 

Sarà di tipo unificato UNI 45 ed approvato dai vigili del fuoco, da incasso o da esterno, secondo quanto 
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richiesto. 

Sarà costituito essenzialmente da: 

- cassetta metallica di contenimento in lamiera di acciaio verniciata da cm 74x64x17 circa, con portina 

apribile (in alluminio anodizzato), vetrata e dotata di serratura; 

- rubinetto idrante da 1"½ in bronzo con volantino e raccorderia; 

- supporto per idrante, onde permettere lo srotolamento del tubo in qualsiasi direzione; 

- 20 metri di tubo in gomma di tipo flessibile ed antischiacciamento; 

- lancia in rame o lega leggera del tipo a getto regolabile completa di rubinetto e raccorderia. 

- Tubi di acciaio. 

 

Dette tubazioni saranno realizzate in acciaio senza saldatura, zincate, serie gas normale secondo UNI EN 

10255. I tubi in acciaio zincato dovranno rispondere alle norme UNI EN 10255, UNI 4148, UNI 4149 e UNI 

6363. 

Le tubazioni non dovranno essere piegate a caldo oppure a freddo per angoli superiori a 45" e non 

dovranno essere sottoposte a saldature sia autogena che elettrica. 

Le estremità dei tubi dopo il taglio e la filettatura dovranno essere prive di bave ed in caso dovranno 

essere fresate. E' prescritto l’uso dei bocchettoni a tre pezzi a filetto conico ogni 10 m e comunque là dove è 

necessario per rendere facile la smontabilità. 

L'impiego di riduzioni è obbligatorio sulle diramazioni a T inferiori di 2" alla dimensione della tubazione 

principale.  

I lubrificanti per il taglio e i prodotti per la tenuta non possono contenere: 

- olii minerali o grafite; 

- additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo; 

- sostanze in genere che possono compromettere la potabilità dell'acqua. 

Le filettature per le giunzioni a vite dovranno essere del tipo normalizzato con filetto conico. Le 

filettature cilindriche non sono ammesse quando si dovrà garantire la tenuta. 

La zincatura dei tubi sarà eseguita a caldo e dovrà avere le caratteristiche descritte nelle Tabelle UNI 

5745-66 e rispondere alle prove di accettazione indicate nelle stesse Tabelle. 

I tubi non saldati, a qualunque serie essi appartengano, debbono essere provati tutti in fabbrica alla prova 

idraulica di pressione a 50 atm., stabilita nelle predette Tabelle UNI. I tubi saldati debbono essere idonei alle 

seguenti prove tecnologiche: 

a.  Prova di curvatura per tubi di acciaio aventi diametro nominale minore od uguale a mm 50. 

 La prova consiste nel curvare uno spezzone di tubo non riempito mediante macchina curvatrice di 

tubi interno ad una forma a gola torica il cui raggio di fondo gola corrisponde al raggio interno di 

curvatura prescritto. 

 La prova di curvatura sui tubi grezzi sarà considerata positiva quando questi potranno essere 

curvati a freddo, senza che si manifestino incrinature dell'acciaio, fino all'angolo di 180° intorno ad una 

gola torica avente un raggio di fondo gola uguale a 6 volte il diametro esterno del tubo; la prova di 

curvatura sui tubi zincati sarà considerata positiva quando questi potranno essere curvati a freddo, senza 

che si manifestino incrinature dell'acciaio, fino all'angolo di 90° intorno ad una gola torica avente un 

raggio di fondo gola uguale a 8 volte il diametro esterno del tubo. 

b. Prova di schiacciamento per tubi di acciaio aventi diametro nominale maggiore a 50 mm. 

 La prova consiste nello schiacciare tra due piastre parallele uno spezzone di tubo di lunghezza non 

superiore a 38 mm, limitato da sezioni piane e perpendicolari al suo asse, e con la saldatura a 90° dal 

piano passante per le generatrici premute dalla piastre. 

 La prova sarà considerata positiva quando la saldatura non avrà subito frattura finché la distanza fra 

le due piastre avrà raggiunto il 75% del diametro esterno che il tubo aveva prima dell'inizio della prova e 

quando non si sarà verificata incrinatura o rottura in altre parti del tubo finché la distanza fra le due 

piastre avrà raggiunto il 60% del primitivo diametro esterno. 

L'Amministrazione si riserva di prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere campioni da 

sottoporre, a spese dell'Impresa, a prove di trazione, di curvatura, di schiacciamento e di controllo della 

zincatura in Laboratori di prova Ufficiali, nel numero necessario per accertare se le caratteristiche dei 

materiali rispondono a quelle prescritte. L'esecuzione delle prove dovrà rispettare la norma UNI 

riferentesi a ciascuna delle prove richieste. 
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L'Impresa si impegna ad allontanare immediatamente dal cantiere le partite di materiale che, a seguito 

degli accertamenti suddetti, saranno ritenuti non conformi alle prescrizioni. 

I raccordi per tubi saranno di ghisa malleabile e forniti grezzi o zincati per immersione in bagno di 

zinco fuso, a seconda che debbano essere applicati a tubi grezzi o zincati. Potranno essere in acciaio i 

manicotti forniti con tubi ad estremità filettate. 

Le grandezze dimensionali di ciascun raccordo dovranno rispondere a quelle indicate nella tabella 

corrispondente al raccordo stesso designato secondo la numerazione convenzionale internazionale oppure 

secondo la diversa numerazione definitiva dell'UNI. 

I raccordi dovranno essere sottoposti, nello stabilimento di fabbricazione, a pressione di prova di 40 

Kg/cm2, se il diametro nominale è compreso tra 1/8" e 3/4", ed alla pressione di prova di 25 Kg/cm2, se il 

diametro nominale è compreso tra 1" e 4". 

j. Tubi di rame 

Per l'impiego dei tubi di rame dovranno essere rispettate le norme del R.D. 3 febbraio 1901 n° 45, 

modificato con R.D. 23 giugno 1904 n° 369 e con il D.P.R. 1095 del 3 agosto 1968, e di quelle altre leggi, 

regolamenti e decreti che venissero nel merito in seguito emanati. 

Con riferimento alla norma di unificazione: 

 UNI 5649/1°-71- Rame - Tipi di rame non legato - Qualità, prescrizioni e prove. 

 I tubi dovranno essere fabbricati con rame Cu-DAP. 

 Per quanto previsto nella UNI 6507-69 valgono le prescrizioni delle norme di unificazione: 

 UNI 2545- Tubi di rame e tubi di ottone, senza saldature - Qualità, prescrizioni, e prove. 

 UNI 7268-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prova di trazione dei tubi di 

rame e leghe di rame. 

 UNI 7269-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prove di allargamento dei 

tubi di rame e leghe di rame. 

 UNI 7210-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prova di schiacciamento 

dei tubi di rame e leghe di rame. 

Nel presente Capitolato verrà adottata la seguente terminologia per le saldature: 

- brasatura dolce o saldobrasatura dolce, detta anche saldatura dolce, per indicare la saldatura 

ottenuta portando a fusione la sola lega d'apporto la cui temperatura di fusione è inferiore a 

400°C. 

- brasatura forte o saldobrasatura forte, detta anche saldatura forte, per indicare la saldatura 

ottenuta portando a fusione la sola lega d'apporto, la cui temperatura di fusione è superiore a 

400°C. 

 

Art. 136.  Prescrizioni generali reti scarico 
La rete di scarico deve corrispondere, in generale, ai seguenti requisiti: 

- allontanare rapidamente le acque di rifiuto senza che si formino sedimenti di materie 

putrescibili; 

- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti; 

- garantire la perfetta tenuta, considerando anche i prevedibili movimenti del fabbricato e le 

dilatazioni termiche. 

Le reti dovranno essere eseguite con i seguenti materiali: 

Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori minimi di MRS (Minimum 

Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione realizzate 

all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 

marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 

"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e 

successive modifiche".  

La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle 

norme ISO 9001:2000, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.  

I tubi devono essere prodotti con il metodo dell’estrusione.  

I raccordi devono essere prodotti con il metodo dell’inietto fusione ed esclusivamente con materiali 

aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi e riportanti lo stesso marchio.  
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I tubi e i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con termoelemento, mediante 

manicotto elettrico, o manicotto d’innesto e/o di dilatazione, a bicchiere a tenuta con guarnizioni 

elastomeriche (UNI 8452), o mediante raccordi a flangia o a vite. 

Ogni apparecchio sanitario dovrà essere corredato di un dispositivo a chiusura idraulica, inserito nello 

scarico, ispezionabile e collegabile alla diramazione di ventilazione. 

Le diramazioni di scarico potranno fare capo a scatole ispezionabili a chiusura idraulica, con un massimo 

di tre confluenze per ogni scatola. 

Le diramazioni a collettore fanno capo a scatole ispezionabili a chiusura idraulica, con un massimo di 

due confluenze per ogni scatola. 

Le scatole per entrambe le diramazioni, dovranno essere in piombo od in rame, di spessore idoneo a 

garantire una ottima resistenza alle corrosioni e lavorabilità in opera. 

Le colonne di scarico dovranno essere dotate, nel punto di innesto con i collettori di scarico, di una 

chiusura idraulica a sifone facilmente ispezionabile. 

Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo di ventilazione che si prolunghi fino oltre la 

copertura dell'edificio secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056, per assicurare la ventilazione 

della colonna stessa.  

Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante e sarà determinato in base al diametro della 

colonna di scarico, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056.  

Il sistema di scarico delle acque reflue dovrà essere dato completo di pezzi speciali, ispezioni, collari di 

guida e dovrà essere messo in opera con tutti gli accorgimenti tecnici per prevenire eventuali anomalie di 

funzionamento e dilatazioni, rispettando tutte le migliori regole dell'arte. 

 

Art. 137.  Riferimenti normativi scarico 
UNI EN 12056 -1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici 

 

Art. 138.  Dati progetto rete di scarico 
Il dimensionamento della rete di scarico dovrà essere condotto conformemente a quanto previsto dalla 

norma UNI 9183 e UNI EN 12056 -1 e ss.mm.ii, con lo scopo principale dell’allontanamento controllato 

delle acque usate per evitare pericoli per la salute. Le tubazioni ed i relativi raccordi pertanto devono 

garantire nel tempo la perfetta tenuta anche nei riguardi di gas ed odori. 

Il percorso delle tubazioni nonché i relativi diametri sono indicati negli elaborati grafici di progetto. 

Dovranno essere mantenute le seguenti pendenze minime sotto le quali non scendere in nessun punto 

delle linee: 

- Acque scure e chiare = tipico 1 % (1 cm/metro);  

Ove possibile è preferibile il mantenimento di pendenze superiori. 

Pressione di progetto = 1 bar (10 m.c.a.). 

Le tubazioni acque chiare e scure e sfiati saranno realizzate in polietilene alta densità (PEAD), tipo 

Geberit od equivalente. 

Le tubazioni saranno complete di pezzi speciali quali raccordi, tee, braghe, curve, dilatatori, sifoni, 

ispezioni, staffe di fissaggio, saldature allo specchio, con manicotti elettrici, a manicotto di innesto, a vite, a 

flangia, materiale di consumo, attrezzi, ponteggi per lavoro in altezza ed ogni altro onere e modalità 

d'esecuzione per dare l'opera compiuta. 

 

APPARECCHIO UNITÀ DI SCARICO 

Q in l/s 

Vaso 2.5 

Lavabo 0.50 

 

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- tutte le giunzioni delle tubazioni in polietilene alta densità saranno di tipo saldato dovranno essere 

realizzate a perfetta tenuta prevedendo una pressione massima nelle condotte pari ad 1 bar (10 

m.c.a.) e seguendo scrupolosamente le istruzioni del Costruttore; 

- dovranno essere evitate curve secche sulle tubazioni; 
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- le tubazioni di sfiato dovranno essere portate in copertura e dotate di cappello parapioggia; 

- l'attraversamento della copertura dovrà essere realizzato a perfetta tenuta stagna; 

- tutti gli apparecchi sanitari, ed in generale ogni punto di scarico, devono essere adeguatamente 

sifonati; 

- al termine del montaggio l'impianto deve essere collaudato prima di effettuare la tamponatura delle 

tracce od il riempimento degli scavi onde evitare successive perdite. 

Nell'attraversamento di pareti e/o solai di compartimentazione dovranno essere adottati gli accorgimenti 

visti nei paragrafi precedenti. 

Tutti i materiali necessari alla corretta installazione quali raccordi, manicotti tagliafuoco, curve staffaggi 

accessori ecc. si intendono compensati nel prezzo della tubazione. 

DIRAMAZIONI SINGOLE 

Ciascun apparecchio sanitario immette nel collettore una portata di liquame che è stata 

convenzionalmente fissata nella relativa unità di scarico. 

I diametri degli scarichi di lavabi e vasi, sono fissati per le tubazioni in polietilene da ditte affermate del 

settore in 50 mm per lavabi e docce e 100 mm per i vasi. 

DIRAMAZIONI A COLLETTORE 

Il diametro delle diramazioni si ricava da tabelle in funzione delle unità di scarico dei pezzi sanitari 

tributari e della pendenza assegnata. 

Fissata la pendenza nella misura minima dello 1%, la presenza di un numero di vasi superiore a due, 

suggerisce l'impiego di una tubazione di scarico con diametro minimo di 100 mm. 

COLLETTORI DI SCARICO 

Il collettore si dimensiona in funzione del numero complessivo delle unità di scarico e della pendenza, 

che è stata fissata maggiore o uguale allo 1%; con tali ipotesi sono stati dimensionati i collettori orizzontali 

di cui alla planimetria allegata. 

Diametro per le colonne di scarico 

Diametro 

mm 

Portata 

Q l/s 

57/63 (senza vasi) 1.3 

69/75 2.0 

83/90(senza vasi) 3.0 

101/110 4.2 

115/125 5.0 

147/160 10.0 

187/200 15.0 

 

Il collettore si dimensiona in funzione del numero complessivo delle unità di scarico e della pendenza, 

che è stata fissata maggiore o uguale allo 1%. 

Diametro delle diramazioni e collettore di scarico 

Fissato il grado di riempimento del tubo pari a 0,50 (50%) la seguente tabella fornisce il 

dimensionamento delle diramazioni di raccolta degli apparecchi fino alla colonna più prossima o collettore: 

Diametro 

mm 

unità di 

scarico 

pendenza 1% 

Q in l/s 

unità di 

scarico pendenza 

2% 

34/40 (senza vasi) 0.15 0.19 

44/50 (senza vasi) 0.30 0.37 

57/63 (senza vasi) 0.61 0.75 

69/75(senza vasi) 1.03 1.26 

83/90 1.53 1.88 

101/110 2.79 3.42 

   

 

Collettori di scarico interni ai fabbricati con grado di riempimento del 70% 

Diametro unità di unità di 
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mm scarico 

pendenza 1% 

Q in l/s 

scarico pendenza 

2% 

57/63 (senza vasi) 0.9 1.4 

69/75(senza vasi) 1.7 2.4 

83/90 2.5 3.5 

101/110 4.5 6.4 

115/125 6.5 9.2 

147/160 13.0 18.5 

 

Art. 139.   Caratteristiche reti di scarico 
a.  Rete di ventilazione 

Ogni colonna di scarico deve essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi fino oltre la copertura 

dello edificio, per assicurare l'esalazione dei gas della colonna stessa. 

Le colonne di ventilazione dovranno collegare le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di 

ventilazione con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera. Le diramazioni di 

ventilazione dovranno collegare i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione. 

Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico delle acque di 

qualsiasi natura, né essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione fumana, esalazioni di odori 

da ambienti, ecc. 

Le tubazioni di ventilazione vanno montate senza contropendenze. 

Le parti che fuoriescono dall'edificio saranno sormontate da un torrino. 

Sia la colonna che le diramazioni di ventilazione saranno realizzate in tubazioni di Pead serie leggera. 

Il diametro del tubo di ventilazione di ogni singolo apparecchio deve essere almeno pari ai 3/4 di quello 

del corrispondente tubo di scarico senza superare tuttavia i 50 mm. 

Quando una diramazione di ventilazione raccoglie la ventilazione singola di più apparecchi, il suo 

diametro deve essere almeno pari ai 3/4 del diametro del corrispondente collettore di scarico, senza superare 

tuttavia i 70 mm. 

Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante e deve essere determinato in base al diametro della 

colonna di scarico alla quale è abbinata alla quantità di acqua di scarico ed alla lunghezza della colonna di 

ventilazione stessa. Tale diametro non potrà essere inferiore a quello delle diramazioni di ventilazione che in 

essa si innescano. 

b.  colonne di scarico acque meteoriche 

Il diametro d’ogni colonna di scarico è stato determinato in funzione della superficie di copertura 

afferente. Avendo fissato che le superfici di scolo per ciascun pluviale non superino i 100 m2, si può adottare 

una tubazione 100 (la tabella di calcolo ammette una superficie massima di m2 350). 

Per impianto di scarico interno delle acque piovane si intende il complesso di tubazioni che raccoglie le 

acque piovane dal tetto dell’edificio e le convoglia fino alla fognatura esterna dello stesso. 

In base alla superficie di tetto tributaria alla tubazione, a monte della sezione considerata e alla pendenza 

minima fissata (1%), se ne determina il diametro. Il risultato è il collettore di scarico tracciato nell'apposito 

elaborato grafico. 

Per il dimensionamento del sistema pluviali – pozzetti si è tenuto conto della seguente tabella, calcolata 

per portate del condotto a bocca piena e per un indice di piovosità di 100 e 120 mm/h. 

Diametro dei pluviali 

Tabella 7 

Area di raccolta in 

mq 

Diametro in 

mm 

<8 40 

da 9 a 25 50 

da 26 a 170 80 

da 171 a 335 100 

da 336 a 500 125 
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Il sistema di scarico deve essere suddiviso, dal punto di vista funzionale in: 

-  

- ventilazione primaria 

-  

Il deflusso dell’acqua deve avvenire per gravità e non occupare l’intera sezione dei tubi, per non 

generare pressioni e depressioni superiori ai limiti consentiti. Al reintegro dell’aria trascinata dal deflusso 

dell’acqua nelle colonne e nei collettori dovrà provvedere la ventilazione primaria; mentre al reintegro 

dell’aria trascinata dal deflusso dell’acqua nelle diramazioni interne provvederà la ventilazione secondaria. 

La ventilazione secondaria potrà assumere configurazioni diverse in relazione alle possibilità di 

installazione. 

Il dimensionamento del sistema di scarico dipende in primo luogo dalla portata massima di acque usate 

da smaltire. Il metodo da utilizzare è quello delle unità di scarico (US) che consiste nell’assegnare ad ogni 

apparecchio che scarica una valore definito di US. 

L’edificio oggetto di studio, sarà dotato di una nuova rete per lo smaltimento delle acque nere. Per il 

dimensionamento delle condotte di scarico si considerano le portate massime da smaltire adottando il criterio 

delle unità di scarico fissate nel rispetto della norma UNI 9183. 

Ogni gruppo bagno scaricherà le acque reflue sulla colonna montante relativa posta nei cavedii 

transitanti in corrispondenza di ogni locale. 

Ogni singolo apparecchio sanitario invierà le proprie acque di scarico tramite tubazione indipendente, su 

un collettore che le immetterà sulla colonna principale; ogni colonna sarà collegata alla base con la rete sub-

orizzontale, mediante l’interposizione di sifone con tappo d’ispezione, realizzato sempre con tubo in PEAD 

pesante, rispondente alle norme UNI 7441÷7447/85 e successive mm.ii., per garantire assenza d’esalazioni 

nocive, e infine alla rete comunale, tramite pozzetto d’ispezione posto su sede esterna, come descritto 

precedentemente. 

Per evitare che si creino fenomeni di depressione all'interno delle tubazioni dovuti alla velocità di caduta 

dell'acqua, che potrebbero provocare l'aspirazione dell'acqua dei sifoni con conseguenti rumori e gorgoglii, si 

doterà l'impianto di una rete di ventilazione secondaria, che collegherà tutti i pezzi sanitari presenti 

nell'impianto.  

Il controllo e il campionamento degli scarichi, sarà possibile effettuarlo dai pozzetti d’ispezione posti a 

monte dell’immissione in fognatura esterna. 

 

Art. 140.  Caratteristiche materiali 
a. Tubi in polietilene 

I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b.d.) o del tipo ad alta densità (PE a.d.); 

in entrambi i casi i prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2 (da a) 3 per 

cento della massa. 

I tubi in polietilene a bassa densità (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 6463-69 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

Tabella 1: requisiti della materia prima 

Prova  Valore di 

riferimento  

Riferimento 

normativo  

Massa volumica  955 kg/m³  ISO 1183  

Contenuto di carbon black  2 ÷ 2,5 %  ISO 6964  

Dispersione del carbon black  ≤ grado 3  ISO 18553  

Tempo d’induzione all’ossidazione  > 20 min a 210° C  EN 728  

Indice di fusione in massa  
0,2 ÷ 1,1 g/10 min  

ISO 1133  

Contenuto d’acqua  ≤ 300 mg/kg  EN 12118  

Temperatura d’utilizzo  -40°C + 100°C   

Coefficiente di dilatazione  0,2 mm/m/K  ASTM D 696  
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Ritiro longitudinale massimo garantito, mediante 

malleabilizzazione  

1 cm/m  EN 743 metodo B  

Ritiro radiale, mediante malleabilizzazione  0,6 cm /m  EN 743 metodo B  

Rigidità anulare  > 0,4 KN/mq  EN ISO 9969  

 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in polietilene ad alta densità (PE 

a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 

 UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

 UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

 UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 

 UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova. 

Dovranno, altresì, avere le seguenti caratteristiche: 

La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti 

produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, 

stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi 

nella massa granulare. Tali additivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) sono dosati e 

addizionati al polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a 

migliorare le performance di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del 

prodotto finito. Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon 

black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di 

riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso). 

I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione 

delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10). 

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, 

a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo:  

 Produttore: 

 diam*spess:  

 Norma di rif:  

b. Tubi e raccordi di policloruro di vinile 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno 

essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 

UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 

UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 

UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas 

combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 

UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il 

montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 

Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo 

della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi 

destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da 

quelli riservati ad altri usi, così come disposto  dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della 

Sanità "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". 

Come precisato dalle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego sono dei 

seguenti tipi: 
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  Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature 

fino a 60°C. 

  Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per 

temperature fino a 60°C. 

  Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione. 

 Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di 

sicurezza in esercizio fino a 60 Kgf/cm2; PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio 

fino a 100 Kgf/cm2. 

  Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con 

temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 50°C. 

  Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi 

condottati di 70°C. 

  Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 

40°C. 

In qualunque momento la Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi di cloruro di polivinile e 

farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove 

prescritte dalle norme di unificazione. 

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le 

tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché 

il risarcimento degli eventuali danni. 

Art. 141.  Installazione tubazioni scarico 
a. Montaggio 

-colonne di scarico: posate con manicotto di dilatazione ad ogni 5 m .  

- collettori di scarico: per tratti inferiori a m. 6 montaggio con punti fissi; per tratti superiori montaggio 

con manicotto lungo di dilatazione adatto per installazione orizzontale;  

- giunzioni tra tubazioni orizzontali eseguite a mezzo di:  

 saldatura  

 manicotti per saldatura elettrica  

 manicotti lunghi di dilatazione  

È vietato l'uso di manicotti d'innesto con guarnizione che possono essere usati solo per giunzioni 

verticali.  

 

b. Ispezioni 

Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all'onere per fornitura 

e posa di ispezioni alle linee di scarico. 

Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso sub-orizzontale di sviluppo superiore a 

2 m dovranno essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico, ad interasse adeguato, 

secondo le situazioni di installazione, alle operazioni di intervento. I pozzetti per ispezioni in controsoffitto 

saranno costituiti, alla base della montante, da braca con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso sub-

orizzontale da apposito pezzo speciale con tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a 

terra sarà realizzato in polietilene ad alta densità, di spessore non inferiore a 5 mm, di forma cilindrica, con 

diametro di almeno 40 cm. Sarà provvisto di: 

 - fondo saldato, pure in polietilene; 

 - n. 4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità del 

fondo; 

 - coperchio pure in polietilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali, oppure in 

ghisa. Il coperchio dovrà essere a perfetta tenuta. 

L'altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non utilizzati 

dovranno essere chiusi con fondelli in polietilene saldati. 

 

 

 



Servizio PMA Ospedale “V. Cervello”      Edificio “A” ex sala Operatoria Oculistica) 

Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

NORME MISURAZIONI   171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITOLO VII 

 NORME PER VALUTAZIONE DEI LAVORI 
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Art. 142. Norme generali 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del capo V, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 

relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, ad avviso dell’Ufficio di direzione lavori  al netto 

della ritenuta di cui al comma 2, un importo percentuale rispetto a quello complessivo dei lavori  non 

inferiore a 10 %  (Dieci per cento). Per la determinazione di tale percentuale si farà riferimento all’apposita 

tabella inclusa nello schema di contratto e contenente la tabella analitica con l’attribuzione a ciascuna  

lavorazione della corrispondente percentuale sia rispetto all’importo complessivo dei lavori sia al capitolo di 

riferimento del computo metrico estimativo sia alle categorie omogenee di cui alla TAB. B2 al CAPO I dello 

stesso schema di contratto; si farà altresì riferimento al  crono programma  dei lavori. Per semplificare ed 

agevolare le operazioni di contabilità e le corrispondenti valutazioni l’appaltatore, nella redazione del 

programma esecutivo dei lavori di sua competenza avrà cura di articolare in termini generali le fasi di 

lavorazione ordinatamente per le parti interne ed esterne alla costruzione e per i vari piani.    

Per ciascuno stato di avanzamento, contestualmente alle opere a corpo verrà liquidata l’aliquota degli 

oneri per la sicurezza cosiddetti inclusi nei prezzi utilizzati per formare il corrispettivo di appalto, se ed in 

quanto effettivamente sostenuti, in base a certificazione del coordinatore per la sicurezza e saranno altresì 

liquidati gli oneri per la sicurezza considerati a misura nel computo (cosiddetti oneri esclusi) per le quantità 

effettivamente eseguite sulla base di certificazione del coordinatore per la sicurezza. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione per la redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla percentuale minima di cui al primo comma. 

 

I prezzi unitari di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti 

contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve 

intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i 

consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, gli 

attraversanti di murature interne e perimetrali di qualsiasi tipo, genere e spessore, ogni lavorazione e 

magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri e gli obblighi precisati nel presente 

Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. 

I lavori saranno pagati a corpo a meno degli oneri di sicurezza cosiddetti esclusi, da pagarsi a misura. 

L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga 

opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le 

necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro. 

Per tutte le opere oggetto dell'appalto fanno riferimento ai disegni esecutivi a prescindere dalle quantità 

indicate nel computo metrico di progetto, che assumono valore solo indicativo. 

Si riportano di seguito le specifiche in base alle quali le opere da contabilizzarsi potranno considerarsi 

regolarmente eseguite. 

Art. 143.    Demolizioni 
I prezzi fissati comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato 

Speciale ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali nonché i ponti di 

servizio, le impalcature, e sbatacchiature. 

I prezzi medesimi, al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale offerto sotto tutte le condizioni del 

presente Capitolato Speciale e del contratto si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua 

convenienza, a suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo 

l'eventuale applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. 

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, a 

semplice richiesta della Direzione Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come 

nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe potuto provvedere, e cioè allo stesso prezzo fissato per 

questo elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale al netto del ribasso d'asta o all'aumento 

contrattuale. 

L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto di lavori, in 

conformità a quanto dispone l'art. 40 del Capitolato Generale. 
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Art. 144.    Murature 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, 

esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a mq. 1,00 e dei vuoti di canne 

fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, 

all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà fatta deduzione 

del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di 

pietre naturali od artificiali, da pagarsi con alti prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di 

spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento a 

faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, 

ed è sempre composto nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a 

terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e 

regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di 

tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

Qualunque sia la curvatura data dalla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 

raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i 

prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere di cui sopra e con 

i relativi prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri precedentemente descritti nel presente 

Capitolato per l'esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm. 5 sul filo esterno del 

muro, saranno valutate per il loro volume effettivo di aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti 

per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa.  

Per le ossature di aggetto inferiore ai cm. 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 

considerata come della stessa specie del muro stesso. 

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in 

generale in tutte le categorie di lavoro per la quali si impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione 

(non ceduti all'Appaltatore), s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in 

opera dei materiali stessi. 

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 

mc. per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Art. 145.    Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici 

laterali, di risalti lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro 

larghezza superi cm. 5. Varranno sia per superfici piane che curve. l'esecuzione dei gusci di raccordo, se 

richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio superiore a cm. 15, è pure compresa 

nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli 

spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 

genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e 

serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di 

una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a 

compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti 

vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 

dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro 

riquadrature. 

Gli intonaci esterni, su muri di qualsiasi tipo, saranno computati a vuoto per pieno, senza tenere conto 

delle sporgenze e delle rientranze fino a cm. 25 dal piano delle murature che non saranno perciò sviluppate; 

tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
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Nelle pareti e/o soffitti ove sono necessarie riprese di intonaco susseguenti a demolizioni di tramezzi, 

prescindendo dalla larghezza di tali riprese, si contabilizzerà una larghezza vuoto per pieno di cm 50 per 

l'altezza o la lunghezza misurata. 

Nel prezzo degli intonaci sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei fondi, delle cornici, dei 

cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. 

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la 

superficie della loro proiezione per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli 

intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza 

detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei 

muri. 

Art. 146. Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 

precedentemente descritti nel presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e 

rinfilatura d'infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 

sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 

a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura 

del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per 

tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su un piano verticale 

parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti;  

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, 

essendo così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la luce netta 

dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la 

coloritura del telaio; 

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con 

ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del 

cassettoncino coprirullo; 

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si 

computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della 

soglia; 

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande 

avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie 

complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e 

simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 

simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 

lettera precedente; 

i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le 

pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come 

sopra; 

l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi in lamiera sarà computata tre volte la luce 

netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata 

anche la coloritura della superficie non in vista; 

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di 

ogni elemento e della loro altezza. 

n) l'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la sola superficie della parete rivestita, 

senza cioè tenere conto delle sovrapposizioni, e nel relativo prezzo sono compresi tutti gli oneri 

precedentemente descritti nel presente Capitolato. 

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si 

intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori. 
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Art. 147.    Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 

dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. Nella 

misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m2 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per 

ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all'articolo 88, escluso il 

sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume, effettivo in opera, in base al corrispondente 

prezzo di elenco. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 

compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità 

delle opere stesse. 

 

Art. 148.    Rivestimenti 
I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 

sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq. sono comprese la fornitura e la posa in opera 

di tutti quei pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc. che saranno computati nella misurazione, nonché 

l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire per la stuccatura finale dei giunti. I 

rivestimenti in PVC o linoleum e simili verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma 

e la posizione delle pareti da rivestire detratte aperture per infissi e varie.  Nel prezzo a mq. sono comprese la 

fornitura e la posa in opera di tutti quei pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc. che saranno computati 

nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti mediante rasatura. 

 

Art. 149.    Infissi 
Gli infissi in legno con telaio fisso murato a parte, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si 

misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tenere 

conto degli zampini di incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la 

superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se 

esistente. 

Gli infissi in legno a controtelaio, come porte, finestre, vetrate e simili, si misureranno da una sola faccia 

sul perimetro esterno dei controtelai, senza tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm. 5 in larghezza e cm. 20 

in altezza; le mostre e contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed 

infine i controsportelli e rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista. 

Gli infissi in alluminio, PVC, ferro, siano essi con telaio fisso murato a parte o a controtelaio, come porte, 

finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno della parte 

visibile, senza tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Gli infissi ad imbotte si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dell'imbotte stessa, senza 

tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Tutti gli infissi dovranno essere provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, 

pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. 

Gli infissi in legno dovranno essere trattati con una mano di olio di lino cotto, quando non siano altrimenti 

lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla 

Direzione Lavori. 

Gli infissi in ferro dovranno essere trattati con una mano di antiruggine al minio di piombo, quando non 

siano altrimenti previsti verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni 

approvati dalla Direzione Lavori. 

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, 

l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non 

sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale. 

 

Art. 150.    Controsoffitti 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie delle loro proiezione orizzontale, senza cioè 

tenere dei raccordi curvi con i muri perimetrali. 

I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la 

superficie della loro proiezione orizzontale. 
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Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e 

mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto nei precedenti articoli specifici. 

 

Art. 151.    Opere in ferro 
Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per 

lavorazioni, montaggio e posa in opera. 

Sono pure compresi e  compensati: 

 l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le suggellature, le malte ed 

il cemento; 

 gli oneri e le spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute negli articoli specifici; 

 il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto quanto è necessario per dare i lavori 

compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

 

Art. 152.    Impianti idrotermosanitari 
La valutazione dei vari impianti è stabilita a misura, essa comprende e compensa, se non diversamente 

previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri 

stabiliti nei relativi articoli del Capitolato Speciale con le caratteristiche tecniche di dettaglio comprese 

nell’elenco dei prezzi. 

Ai fini della determinazione dell’avanzamento, le misurazioni saranno effettuate con le seguenti 

modalità: 

 Tubazioni metalliche 

I prezzi di elenco comprendono oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione e la 

relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, curve, tee, derivazioni di ogni 

tipo, ecc., nonché l'esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti e le opere murarie. 

Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi e ai manufatti metallici 

di giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.) con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle 

guarnizioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonché le staffe, collari e materiali vari di fissaggio il 

cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. 

Per quanto riguarda i pezzi speciali, l'onere della relativa fornitura e posa in opera è compreso nel prezzo 

delle tubazioni e quindi non vengono computati se non lungo l’asse, come per le tubazioni. 

La lunghezza delle tubazioni in acciaio, sia nere che zincate, sarà misurata sull'asse delle stesse, senza 

tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni del 

corrispondente diametro secondo le lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. 

Il peso delle tubazioni sarà calcolato in base alle tabelle UNI EN 10255 serie media fino al diametro di 

2"½, alle tabelle ex UNI 4992 (tubi lisci di acciaio, senza saldatura, correnti del commercio, per usi generici) 

o DIN 2448 spessore standard. 

 Tubazioni in materie plastiche  

La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovrà essere effettuata a 

metro lineare, misurando la lunghezza sull'asse delle tubazioni, senza tenere conto delle parti destinate a 

compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le 

lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. 

Le sigillature e i materiali di giunzione devono intendersi comprese nei prezzi di Elenco corrispondenti 

alle relative tubazioni. 

 Coibentazioni  

Le lunghezze degli isolamenti termici delle tubazioni verranno effettuate sull'asse delle stesse, senza 

tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni di 

isolante di corrispondente diametro, secondo le lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. Lo sviluppo 

delle coibentazioni da pagarsi al metro quadro sarà misurato considerando il diametro esterno (diametro più 

spessore) e la lunghezza misurata come sopra. 

Per le coibentazioni dei canali isolati esternamente ed applicate in cantiere, lo sviluppo sarà calcolato 

considerando le misure esterne (lati più spessori) e la lunghezza misurata lungo l'asse delle canalizzazioni. 

 Canalizzazioni aria  

Rettangolari: I vari tronchi delle canalizzazioni verranno numerati e pesati singolarmente su apposite 
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bilance omologate ai sensi di legge. Dovrà pesarsi il tronco di canale completo delle flange di collegamento, 

escludendo le staffe di sostegno, le graffe, i bulloni e le guarnizioni di tenuta, il cui onere è compreso nelle 

voci di Elenco. I pezzi speciali verranno pagati secondo il loro peso, senza oneri aggiuntivi. 

Circolari: al metro lineare lungo il loro asse, senza alcuna maggiorazione per compenetrazione o per 

pezzi speciali, il cui onere ed incidenza è compreso nel prezzo unitario al metro lineare di tubazione; i pezzi 

speciali saranno ragguagliati alle canalizzazioni di corrispondente diametro, secondo le lunghezze 

effettivamente misurate lungo gli assi. 

 

Art. 153.    Opere murarie assistenza e completamento 
Sono compresi nei prezzi di elenco degli impianti tutte le opere murarie che si rendessero necessarie per 

la loro esecuzione. 

Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature di 

qualsiasi genere e spessore e strutture di calcestruzzo armato; 

- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro 

interessato dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra; 

- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere; 

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

- smontaggio e rimontaggio di piccoli tratti di controsoffitto; 

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

- ponteggi di servizio interni ed esterni; 

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di 

elenco; nient’altro spetta all'appaltatore. 

 

Art. 154.   Impianti Elettrici 
La valutazione dei vari elementi degli impianti sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o 

con riferimento ad altre specifiche modalità di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito 

nell'elenco dei prezzi; ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso 

comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le 

prestazioni principali ed accessorie e gli oneri stabiliti nei relativi articoli delle presenti prescrizioni tecniche 

e del C.S.A.. 

Se non specificatamente detto nelle voci di tariffa relative, sono comprese tutte le opere murarie 

necessarie all’installazione degli impianti elettrici, quali apertura e chiusura tracce, fori in solai e pareti, 

ripristini, muratura mensole e staffe, basamenti per quadri, gruppi elettrogeni, di continuità, ecc., canalette a 

pavimento, ponteggi, tiri in alto, etc.  

a. Conduttori 

I conduttori per la realizzazione delle linee primarie e di dorsale, se non diversamente detto in elenco 

prezzi, saranno pagate a metro lineare con il corrispondente prezzo di elenco. La misura verrà effettuata da 

morsettiera a morsettiera lungo la linea di mezzeria del canale e comunque lungo il percorso più breve. 

I prezzi formulati per i conduttori delle linee principali e di dorsale comprendono la fornitura e posa in 

opera dei conduttori sia in canale che in tubo (questi esclusi), il compenso forfettario per gli sfridi ed il 

serpeggiamento e gli oneri per la fascettatura ed identificazione. 

b. Tubazioni in P.V.C. portaconduttori 

I prezzi di tariffa per le tubazioni relative alle linee principali e di dorsale poste sottotraccia comprendono, 

oltre la fornitura del materiale, compresi gli elementi di giunzione e le curve eventualmente occorrenti, le 

opere murarie relative all'apertura delle tracce della foratura dei muri e dei solai e tutti i ripristini e le opere 
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di rifinitura descritti in tariffa. Il prezzo oltre a quanto sopra è comprensivo della fornitura e collocazione di 

eventuali cassette di derivazione o rompitratta, generalmente di forma quadrata o rettangolare con lato pari 

almeno a 1,3 volte l'ingombro dei tubi. 

La misurazione verrà effettuata a metro lineare, lungo la linea di mezzeria per gruppi di tubi accostati. 

c. Canali portaconduttori 

I prezzi di tariffa per il canale comprendono, oltre alla fornitura del materiale, i coperchi e le staffature, di 

tutti i pezzi speciali occorrenti, le opere murarie per il fissaggio e l'attraversamento dei muri, compreso la 

rifinitura ad intonaco delle luci aperte nei muri. La misurazione verrà effettuata nella mezzeria del canale a 

partire dal quadro di derivazione sino alle testate di chiusura. 

d. Punti luce e prese 

Con il relativo prezzo si intendono compensati tutte le forniture e gli oneri alla installazione delle linee 

secondarie di distribuzione eseguite come prescritte nella parte relativa alle modalità di esecuzione dei lavori 

del presente capitolato. Nel prezzo è inoltre compensata la fornitura e collocazione dei frutti per interruttori 

semplici, deviati, commutati, relè, dei ganci a soffitto ove previsto sul solaio entro cassetta tonda diametro 65 

mm, dei frutti per prese e quanto altro occorre per dare i punti perfettamente efficienti. 

e. Quadri elettrici 

Con il relativo prezzo si intendono compensati tutte le forniture e gli oneri necessari alla installazione dei 

quadri elettrici inclusi i collegamenti alle linee elettriche predisposte e le eventuali opere murarie, il 

trasporto, e l’eventuale tiro in alto. Sono altresì incluse le certificazioni e gli schemi da inserire nel quadro e 

da consegnare all’Amministrazione. 
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Art. 155.    Verifiche Impianti 
Impianti elettrici 

Verifiche e prove preliminari 

Si intendono tutte quelle operazioni atte a consentire la verifica della conformità delle apparecchiature e 

degli impianti alle pattuizioni contrattuali, la loro corretta installazione ed esecuzione ed il loro regolare 

funzionamento. 

Le prove e verifiche preliminari saranno eseguite in contraddittorio fra la D.L. e la Ditta e verbalizzate. 

Verifica montaggio apparecchiature 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, materiali, etc., sia 

stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell’arte e che la qualità dei componenti impiegati 

non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali. 

Verifica finale di funzionamento 

All’ultimazione dei lavori o anche di parte di essi la D.L. eseguirà tutte le prove e verifiche che riterrà 

opportune per controllare il corretto funzionamento degli impianti anche con riferimento alle prestazioni e 

funzioni previste in capitolato. 

In particolare le verifiche da eseguire sono: 

- accertare la conformità degli impianti e dei lavori al progetto approvato; 

- controllo a vista impianti. 

- verifica del valore di resistività dell’impianto generale di terra in conformità a quanto previsto dalle 

normative; 

- misura dell’impedenza dell’anello di guasto e verifica coordinamento protezioni secondo C.E.I. 64-

8; 

- verifica collegamenti e nodi equipotenziali sempre secondo C.E.I. 64/4; 

- verifica di funzionamento dei dispositivi di isolamento; 

- verifica misure di isolamento; 

- verifica sfilabilità cavi e sezione dimensioni canalizzazioni; 

- verifica funzionamento gruppo elettrogeno e apparecchiature annesse; 

- verifica funzionamento gruppo di continuità; 

- verifica caduta di tensione tra QGBT e utenza più sfavorita; 

- misura tensione di passo o contatto; 

- verifica funzionamento pulsanti a rottura di vetro;; 

- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dalla D.L.;  

La Direzione dei lavori potrà, in qualsiasi momento, procedere a verifiche sugli impianti, sia in corso 

d'opera che dopo l'ultimazione dei lavori atte, tra l’altro, a: 

-  accertare la conformità degli impianti e dei lavori al progetto approvato; 

-  lo stato di isolamento dei conduttori; 

-  l'efficienza delle protezioni; 

-  l'efficienza delle prese di terra; 

- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dalla D.L.;  

Impianti meccanici 

Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le 

prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti dell'acqua, la taratura dei circuiti dell'aria, la taratura 

della regolazione elettronica, ecc.. 

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio e verrà redatto apposito verbale. I risultati di dette prove 

dovranno citarsi nei collaudi. 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, materiali, ecc., sia 

stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell’arte e che la qualità dei componenti impiegati 

non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali. 

Prima della chiusura e del mascheramento delle condutture, si dovrà eseguire una prova idraulica a freddo 

delle tubazioni; tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2,5 kg/cm
2
 superiore a quella di esercizio 

e mantenuta per almeno 12 ore (se le condizioni lo consentono per 24 ore). La prova sarà ritenuta positiva 

quando non si verificheranno abbassamenti di pressione o deformazioni. 
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Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni saranno 

accuratamente lavate. Il lavaggio dovrà essere fatto scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che 

essa non esca pulita. Il controllo finale dello stato di pulizia avrà luogo alla presenza della Direzione Lavori. 

Sarà necessario provvedere, immediatamente dopo le operazioni di lavaggio, al riempimento 

dell’impianto.  

Non appena sarà possibile si dovranno eseguire prove di circolazione dell'acqua calda e fredda, ad una 

temperatura pari a quella di regime, onde verificare le condizioni di temperatura e di portata nei vari circuiti, 

agli utilizzatori e agli ambienti, verificare che non ci siano deformazioni permanenti e che i giunti e le guide 

di scorrimento funzionano in modo efficiente, e che siano rispettate le condizioni termoigrometriche di 

progetto e di rumorosità fissate dalle norme. 

Le canalizzazioni dell'aria saranno provate per verificarne la tenuta, le portate e per procedere alla taratura 

ove necessario. 

I ventilatori dovranno funzionare per un periodo sufficiente ad assicurare la pulizia all'interno e il 

bilanciamento dei circuiti. Per tale prova dovranno usarsi filtri provvisori, che si intendono a carico 

dell'installatore. Tale prova dovrà essere eseguita prima dell'installazione delle bocchette e diffusori. 

L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 

combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 

necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 

conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46, comprendente una relazione 

contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del 

progetto definitivo di cantiere. 

 

Art. 156.   Periodo d’avviamento e Messa e Punto degli Impianti  
A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, durante il quale 

Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni. 

Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale della Ditta appaltatrice che dovrà assicurare la 

necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello stesso 

periodo, per richiesta della Committente, il personale della Ditta appaltatrice potrà essere affiancato da 

personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti dall’Appaltatore. 

Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell’Appaltatore, la Committente predisporrà, nei 

termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà essere effettuato soltanto se gli impianti 

saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali da consentire una completa valutazione delle 

installazioni. 

È a carico della Ditta appaltatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione automatica e 

d’eventuali software di gestione degli impianti, in modo da consegnarle perfettamente funzionanti e 

rispondenti alle funzioni cui esse sono destinate.  

La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale specializzato, 

inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però la Impresa installatrice unica 

responsabile di fronte alla Committente. 

Per le operazioni di taratura dovrà essere redatto un verbale. 

In particolare, a fine lavori, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare una raccolta con la descrizione 

dettagliata di tutte le apparecchiature di regolazione, gli schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto 

e la ritaratura. 

Gli oneri per la messa a punto e taratura dell’impianto di regolazione e per la predisposizione degli 

schemi e istruzioni s’intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, non potrà essere richiesto 

nessun maggior costo. 

Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono anche non 

comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione automatica, ma resta però 

inteso che la Ditta appaltatrice, nel rispetto della logica e funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo 

della propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli 

schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione 

automatica. 

Tutte le apparecchiature di regolazione s’intendono fornite in opera, e complete, dei collegamenti elettrici 

necessari al loro funzionamento. 
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Art. 157.   Prove Tecniche di Funzionamento degli Impianti 
Entro trenta giorni naturali dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei 

Lavori procederà all’avvio delle prove tecniche di funzionamento delle opere compiute, verbalizzando in 

contraddittorio con la Ditta appaltatrice i risultati e gli eventuali difetti di costruzione ed in questo caso 

invitando la Ditta appaltatrice ad eliminarli entro un termine ritenuto adeguato, che sarà precisato nel verbale 

sopraddetto. 

Le prove sugli impianti termici vanno eseguite quando le temperature esterne siano prossime a quelle di 

progetto. 

Le prove devono mirare alla verifica del funzionamento di tutto l’impianto, secondo le aspettative 

previste in progetto e quindi gli impianti dovranno essere mantenuti in funzione per un periodo sufficiente a 

valutare la “risposta” dell’intero sistema (circolazione dei fluidi, funzionamento del sistema di regolazione, 

rumorosità, efficienza organi di controllo e sicurezza, ecc.)  

In sede di verifica delle prove tecniche di funzionamento, la Ditta appaltatrice dovrà presentare tutta la 

documentazione tecnica aggiornata al “come costruito”, nonchè le attestazioni delle avvenute denunce e/o 

collaudi da parte degli Enti aventi giurisdizione. 

Il favorevole esito delle suddette prove funzionali costituirà soltanto la prova della generica 

buon’esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal 

contratto, nè della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento. 

Dalla data dell’ultimo verbale delle prove tecniche di funzionamento l’opera si intende completamente 

eseguita, sempre che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere l’opera “non pienamente 

utilizzabile”, fermo restando l’obbligo della Ditta appaltatrice di procedere nel termine fissato 

all’eliminazione dei difetti o manchevolezze riportandosi, allora, la data di completamento a quella in cui si 

sarà verificata l’eliminazione stessa; si tenga altresì presente che la Ditta appaltatrice sarà pure tenuta a 

fornire tutte le apparecchiature di misurazione dei parametri (distanze, velocità, portate, temperature) 

richiesti dalla D.L.. 

In caso d’installazione di sistemi d’emergenza d’alimentazione elettrica, la Direzione lavori si riserva la 

facoltà di scegliere le prove da effettuare alla presenza di tecnici della la Ditta appaltatrice e dell’azienda 

produttrice del macchinario. 

 

Art. 158.   Collaudo Impianti 
Il collaudo definitivo dell'impianto dovrà accertare: 

- che gli impianti ed i lavori siano conformi al progetto approvato; 

- che siano verificate negli ambienti le condizioni climatiche e d’illuminamento di progetto; 

- lo stato di isolamento dei conduttori; 

- l’efficienza delle protezioni; 

- l'efficienza delle prese di terra; 

- la resistenza all'isolamento; 

- la corretta esecuzione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto 

- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore. 

L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 

combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 

necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 

conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46, comprendente una relazione 

contenente tra l’altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del 

progetto definitivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui al punto di cui ai paragrafi “documentazione 

finale"  

Prima della consegna delle opere all’Amministrazione, l’appaltatore dovrà formare, anche per il tramite di 

tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati (obbligatorio per il sistema di regolazione), il 

personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione 

dell'impianto. 

Tale formazione dovrà essere eseguita anche non in un'unica soluzione a collaudo avvenuto, ma anche 

durante il corso dei lavori se l’appaltatore accetta di consegnare in via provvisoria quei locali ultimati, 

qualora l’Amministrazione ne richiede l’anticipata presa in possesso. 
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Art. 159.   Garanzia degli Impianti, Manutenzione e Conduzione 
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna tutti gli impianti o parte di 

essi dopo l'ultimazione delle singole fasi di lavorazione, imponendo alla Ditta la messa in funzione degli 

stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà ottemperato alla consegna della 

documentazione finale e delle verifiche sugli impianti da attivare. Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in 

tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 

Dovrà inoltre formare, anche per il tramite di tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati, il 

personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione 

dell'impianto, istruendolo circa le modalità di funzionamento, di conduzione e di manutenzione, come già 

detto anche in più riprese in caso di consegne parziali e successive delle opere. 

L’Appaltatore avrà l’onere e l’obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il 

montaggio, sia ancora per il regolare funzionamento fino a due anni dall’approvazione amministrativa e 

tecnica del certificato di collaudo dell’intera opera.  

Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, l’Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a proprie 

spese, tutti i guasti e le imperfezioni dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità 

dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni 

attribuibili all’ordinario esercizio. 

Viene comunque stabilito che l’Appaltatore, prima della rata di saldo, rilasci polizza fideiussoria pari al 

10% dell’importo dell’impianto stesso. Detta polizza sarà svincolata al termine del periodo di garanzia sopra 

detta. 

 

Art. 160.   Regola D'arte 
Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al disciplinare ed al C.S.A., devono 

essere eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate 

di corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 

o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 

della Direzione dei Lavori. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 

Direzione dei Lavori ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo 

abbia diritto ad alcun compenso. 

 

Art. 161.   Opere Murarie di Assistenza e Completamento 
Sono compresi nei prezzi di elenco degli impianti tutte le opere murarie che si rendessero necessarie per 

la loro esecuzione. 

Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 

- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro interessato 

dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra; 

- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere; 

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

- smontaggio e rimontaggio di piccoli tratti di controsoffitto; 

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera 

di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
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- ponteggi di servizio interni ed esterni; 

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di elenco; 
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FASE 1

1a

1b

1c

1d

1e

1f

FASE 2

2a

2b

FASE 3

3a

3b

3c

3d

3e

3f

FASE 4

4a

4b

FASE 5

5a

5b

5c

5d

5e

5f

5g

5h

FASE 6

6a

6b

6d

6e

FASE 7

7a

7b

7c

FASE 8

8a

8b

8c

8d

8e

8f

8g

FASE 9

9a

9b

Preparazione della posa delle pavimentazioni 

mediante levigatura / posa di livellante 

Realizzazione delle finiture: posa dei pavimenti e dei 

rivestimenti murali

Definizione degli impianti 

Completamento delle opere edili

Posa in opera di struttura per passaggio coperto pedonale con strutture in 

acciaio zincato e lastre in policarbonato per la realizzazione del tunnel di 

collegamento tra il blocco "D" ed il blocco "G"

2° STRALCIO  FUNZIONALE

RISTRUTTURAZIONE PORZIONE P.S.A. (CON ACCESSO DALLA HALL DEL 

PADIGLIONE “A”) E REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ESTERNO TRA IL 

BLOCCO "D" E QUELLO "G"

SOTTO FASI 5

Impianto di rivelazione e rilevazione

Esecuzione delle sovrastrutture: definizione degli 

intonaci e realizzazione dei massetti

Impianto elettrico a uso medico

Impianto di climatizzazione

Impianto di chiamata

Impianto idrico-sanitario e smaltimento reflui

Impianto elettrico e illuminazione esterna

Realizzazione delle opere murarie per la definizione 

dei caratteri distributivi ed esecuzione degli intonaci 

(stato grezzo)

Demolizioni, trasporto materiale proveniente dalle 

demolizioni in altre aree del cantiere ovvero a 

discarica 

Trasporto materiale proveniente dalle demolizionie dagli scavi in altre aree del 

cantiere ovvero a discarica 

SOTTO FASI 1

SOTTO FASI 2

Collocazione di due semafori a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde, per 

regolamentare l’accesso al cantiere.

Installazione delle macchine  e dell’impianto elettrico di cantiere.

SOTTO FASI 3

SOTTO FASI 4

Trasferimento delle attrezzature e degli arredi presso aree e locali indicati 

dall’Amministrazione

SOTTO FASI 9

Smantellamento delle zone di lavoro allestite per 

l’espletamento delle precedenti fasi.

Piano  primo dei blocchi "D" ed "E": Smantellamento zona di lavoro “1”

Piano terra del blocco "G":  Smantellamento zona di lavoro “2”

Predisposizione area di cantiere  e zone di lavoro “1” 

e “2”:  accantieramento ed apprestamento delle 

opere di presidio

Realizzazione di massetti di sottofondo per pavimentazioni

Consegna dei dispositivi di protezione individuale a tutto il personale presente 

in cantiere.

Realizzazione delle strutture murarie in blocchi di laterizio porizzato e di di 

tramezzi in laterizi forati; esecuzione dello strato di base degli intonaci

Realizzazione dei tramezzi con intelaiatura metallica in lamierino zincato e 

lastre di gesso 

Sgombero all’interno dell’area di intervento da 

attrezzature, arredi e materiale vario e trasferimento 

degli stessi presso aree e locali indicati 

dall’Amministrazione

Posa in opera degli impianti tecnologici

Sgombero di attrezzature, arredi e materiale vario

Definizione degli strati di intonaco per interni ed esterni

Delimitazione area di intervento, predisposizione  zone di lavoro,  percorsi 

obblig. e aree inaccess., previa pulizia area cantiere.

Allestimento delle zone di lavoro  con collocazione di appositi shelter destinati 

a spogliatoio maestranze e bagno chimico. 

Apposizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all'interno e all'esterno del cantiere.

I° STRALCIO FUNZIONALE

RISTRUTTURAZIONE DELLA PORZIONE DI PIANO PRIMO ATTUALMENTE DESTINATA AD U.O.C. DI PNEUMOLOGIA II  E INTERVENTO 

NELL’ATTUALE AREA “CUP TICKET”

Febbraio 2019 Marzo 2019 Aprile 2019Gennaio 2019 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019 Gennaio 2020 Febbraio 2020Maggio 2019 Giugno 2019 Luglio 2019 Settembre 2019

FASI

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI

4° STRALCIO FUNZIONALE

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ’ATTUALE P.S.A. ED AMPLIAMENTO DELLO STESSO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA 

“CAMERA CALDA”

3° STRALCIO FUNZIONALE

SISTEMAZIONE ESTERNA

DURATA FASI 

Esecuzione degli interventi strutturali: risanamento 

corticale dei setti in c.a., realizzazione opere in c.a, 

montaggio carpenteria metallica
Realizzazione opere in c.a

SOTTO FASI DI LAVORO

Stesura dello strato di finitura di intonaci interni ed esterni

SOTTO FASI 6

Rimozione dei controsoffitti, rimozione delle componenti impiantistiche, 

rimozione degli infissi interni

Rimozione infissi esterni

Asportazione dei rivestimenti murali

Demolizione opere murarie, demolizione pavimentazioni e massetti

Dismissioni ringhiere, rimozioni pali di illuminazione esterna, demolizioni sede 

stradale e scavi previa verifica delle linee infrastrutturali 

Costipamento del terrapieno, riempimento con successiva compattazione dello 

strato sommitale

Impianto di illuminazione ordinaria/sicurezza

Agosto 2019

Realizzazione della pavimentazione stradale, posa in opera di parapetti e di 

altri elementi di finitura

SOTTO FASI 7

Risanamento corticale dei setti in c.a.

Montaggio carpenteria metallica

Vie di emergenza e compartimentazione antincendio

Adeguamento norme prevenzione incendi

Completamento delle opere edili a mezzo posa dei controsoffitti, di fasce 

paraspigoli, etc…

Collocazione  infissi interni.

SOTTO FASI 8

Levigatura dei pavimenti in marmo esistenti e posa di livellante sui massetti di 

nuova realizzazione 

Posa in opera di pavimentazione in piastrelle nei wc, etc.. Posa dei pavimenti in  

pvc previa collocazione in opera di sottosguscia e battiscopa "a sguscia" su cui 

risvoltare il pvc

Posa dei rivestimenti murali. Rivestimento pareti wc con pias-trelle di 

ceramica. Collocazione  infissi esterni.

Definizione degli impianti con l'installazione degli apparecchi igienico – sanitari, 

dei corpi illuminanti e delle restanti componenti impiantistiche





1)          a corpo 

2)          a misura 2 671 041,80

3)          a corpo e misura

4)          in economia

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

(1+2+3+4)
2 671 041,80

5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00

6)          oneri Piani di sicur. coordin. non

soggetti ribasso
42 126,19

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 2 713 167,99 2 713 167,99

01) Art. 113D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso

incentivante) 51 550,19 51 550,19

02) Imprevisti circa il  10% 251 316,80

03) Compenso Commissari svolgimento 

gara LR 1/2017 art.9 comma  26
20 000,00 20 000,00

04) Spese per pubblicità e notifiche 15 000,00 15 000,00

05) Oneri accesso a discarica e

arrotondamenti
15 000,00 15 000,00

06) Spese per callaudi Statico, Tecnico e

impiant
35 000,00 35 000,00

07) Prove in situ e indagini di laboratorio 26 596,86 26 596,86

08) IVA su lavori all'aliquota del 10% 271 316,80

09) Arrotondamenti 0,36

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 

dell'AMMINISTRAZIONE
685 781,01 685 781,01

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 3 398 949,00

Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del  Pronto Soccorso Adulti presso il 

P.O. "V. Cervello"

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

Ing. Clelia Buscaglia

IL PROGETTISTA
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SCHEMA CONTRATTO PER SCRITTURA  PRIVATA 

(FIRMA ELETTRONICA) 

Lavori di “Ristrutturazione ed Adeguamento dei locali del Pronto Soccorso 

Adulti presso il P.O. V. Cervello Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo 

L’anno Duemila_______ giorno ______ del mese di ___________ presso i locali 

della Sede legale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - 

Cervello", in Viale Strasburgo n.233, sono presenti 

- Sig. Dott. _______________, nato a ___________ (prov. ___) il _________, 

C.F. ___________________ il quale interviene, al presente atto nella sua qualità 

di Direttore Generale, in nome per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

che rappresenta nominato con D.P.R.S. n. ____________ del __________, 

dell'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - 

CERVELLO", con sede in Palermo, viale Strasburgo n.233, C.F. e P. IVA 

05841780827, ove domicilia per la carica, di seguito nel presente atto, 

denominato semplicemente “Azienda”; 

Sig. _______________, nato a _________ (___) il giorno __________, residente 

a _____________ (____) in Via _________ , che interviene al presente atto nella 

qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell’Impresa 

_________________, con sede in ____________(___), Via ______________ 

s.___., ove domicilia per la carica, P. IVA n. _____________ e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di ________ al numero REA _______, di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”. 

I predetti comparenti, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare 

il contratto dei lavori di cui in oggetto. 

PREMESSO CHE 
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- Con atto deliberativo n. ___ del  __________ è stato approvato il progetto 

esecutivo di cui al titolo, dell’importo complessivo di Euro __________,00 

(diconsi Euro _______________/00) di cui Euro ______________ 

(__________________________/00) per lavori a base di appalto e oneri di 

sicurezza speciali ed Euro ______________ (_________________________/00) 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- Al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) –

________________ 

- Sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

- È stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta con il sistema di 

realizzazione dei lavori: a misura, ai sensi di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del 

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. Per le prestazioni a 

misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo 

la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, 

i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono 

quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto. Per le prestazioni a 

corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 

della quantità o della qualità della prestazione; 

- Con il medesimo provvedimento n. ______ del ___________, esecutivo ai 

sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, 

mediante procedura Aperta ai sensi dell’art. ___ comma __ lettera d del D.Lgs n. 

50/2016 selezionando la migliore offerta mediante il criterio del prezzo più 

basso;             - Alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo 

gara CIG __________________ 
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- A seguito dell’esperimento della procedura Aperta, effettuata ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lettera d del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii, e 

come da verbale di gara in data _________ – (allegato B), è stata dichiarata 

affidataria dell’appalto di che trattasi l’impresa ________________________ 

che ha offerto un ribasso del ________% (__________________%) sull’importo 

a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad € ____________ (euro 

________________/00) comprensivo degli oneri della sicurezza, escluso IVA; 

- Con Deliberazione n. ______ del ________ la gara è stata definitivamente 

affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della 

regolarità delle procedure seguite; 

- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’impresa affidataria; 

-  è stato acquisito regolare DURC a comprova della regolarità contributiva e 

previdenziale in data _________, con scadenza ____________; 

-  la ditta ha presentato il C.S.A. firmato per accettazione; 

- L’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € ___________ 

a mezzo garanzia fideiussoria Assicurativa emessa in data _____________ dalla 

__________________ (Allegato L) ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. n. 

50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal C.S.A.; 

- in data ___________ prot. n. _________Ingresso______________ è stato 

emesso   con   esito   negativo   certificazione   antimafia   da  parte   della   

Banca  Dati Antimafia (B.D.N.A.)                                                                    .   

In data ____________ con nota Prot. n._______/ST è stata inviata 

comunicazione all’impresa del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che, 
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dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 - Generalità 

Il Dott. __________, per conto della Committente Stazione Appaltante Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, nel cui nome e interesse 

dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa ________________con sede 

in ______________ (___) l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione ed 

Adeguamento dei locali del Pronto Soccorso Adulti presso il P.O. V. Cervello 

Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo  

L’impresa affidataria, rappresentata dal ________________________, 

formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in 

conformità agli allegati al presente contratto elencati all’art. 17. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico lo 

stesso il sig. _________________ come sopra identificato. 

 - Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i 

requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in 

quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori. 

Si allega il verbale di cui all'art. 101, comma 3, del DLgs. 50/2016 e dalle linee 

guida attuative del nuovo Codice degli Appalti al Titolo III “Attività preliminari del 

direttore dei lavori”. 
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 - Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto 

– nella somma di euro ____________, da assoggettarsi ad IVA. In tale importo è 

compreso quello relativo agli oneri di sicurezza (Diretti e speciali) pari ad euro 

____________  (______________________________/00). 

- Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto viene stipulato “A MISURA” ai sensi dell’art. 95, comma 4a, del 

D.Lgs. 50/2016. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 

quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le condizioni previste dall’allegato capitolato 

speciale d’appalto.  

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la 

contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni che 

interverranno in corso d’opera, qualora esse siano ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori 

posti a base d’asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 

cui all’articolo relativo, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale 

scopo dall’amministrazione negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei 

prezzi allegati al capitolato speciale d’appalto.  

Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si intende offerto e 

applicato a tutti i prezzi unitari in elenco che, in tal modo ribassati, costituiscono 

i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.                              

- Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  
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L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 20 Mesi o 608 

giorni naturali , successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo 

verbale di consegna come previsto nell’art. 22 del C.S.A. corrispondenti a mesi 

18.  

- Sospensioni e riprese dei lavori 

I lavori potranno essere sospesi nel rispetto delle condizioni dell’art. 107 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Nei periodi di sospensione saranno a carico dell’appaltatore gli oneri specificati 

nel capitolato speciale di appalto allegato al contratto. 

- Consegna e inizio dei lavori – Penali 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito 

alla loro consegna, risultante da un apposito verbale, da effettuare non oltre 45 

giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei 

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli 

articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e del D.lgs. n. 

50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

La consegna avverrà con le modalità prescritte dal D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 

20 del C.S.A. che fa parte integrante del presente atto.  

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori 

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque 

quella della data della prima convocazione.  
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Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la 

stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione.  

Il mantenimento e la prosecuzione dell'attività che si svolge nell'immobile 

oggetto dell'intervento, che richiede che i lavori vengano eseguiti in maniera 

parzializzata, non è da ritenere condizione per cui si possa richiedere la consegna 

parziale, pertanto la stessa va ritenuta totale e i maggiori oneri che l'appaltatore 

dovesse avere per l’esecuzione dei lavori è compensata nell'importo previsto in 

computo.  

Sarà compito e onere dell'Appaltatore organizzare i lavori in modo che, pur 

garantendo la giusta viabilità nelle zone oggetto di intervento, i lavori vengano 

ultimati nei tempi contrattuali. 

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 

giorni dal verbale di consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera. 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 60 giorni dalla data di consegna si farà luogo 

alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. 

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, sarà applicata una penale della misura max di euro 

_____,00 (euro _______________/00) per ogni giorno di ritardo, pari a circa 

all’1,0 per mille dell’importo lordo contrattuale e comunque non superiore al 10 

per cento. 

- Proroghe 

L’appaltatore, come previsto dal Capitolato Generale, può chiedere la proroga 
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del termine di ultimazione dei lavori per ritardi dovuti a cause a lui non 

riconducibili.  

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale.  

La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del 

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo 

ricevimento. 

- Premio di accelerazione 

Non è previsto premio di accelerazione. 

- Cauzione provvisoria 

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del 

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al due per 

cento dell’importo dei lavori a base d’asta. 

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata 

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 

sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ha 

costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del 
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rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, 

nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in 

tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: 

- fideiussione assicurativa della Società ______________________ n. 

_________________ in data ______________. 

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 

10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l’ulteriore aumento di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il 

suo importo è di euro __________________ che ridotta del 50% per effetto del 

possesso dell’ISO 9001 si riduce ad € ____________ (Euro ____________/00). 

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a 

terzi durante l’esecuzione dei lavori 

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società 

______________________ n. ______________ in data ___________, che tiene 

indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema 

tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Ed inoltre l’affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione della Società 

______________________ n. ______________ in data ___________, che tiene 

indenne la Stazione Appaltante in caso di  di responsabilità civile per danni 
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causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza é stipulata nella forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevede  la  somma assicurata non inferiore a 

all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in 

caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) 

deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. 

 

- Liquidazione dei corrispettivi 

a) Generalità 

Conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, (art. 35 c. 

18) all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, 

ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5 % per 

la garanzia come previsto dall’art. 30 del C.S.A.. 

Il termine per l’emissione dello stato d’avanzamento, relativo agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per l’emissione del certificato di pagamento relativo alo stato 

d’avanzamento maturato è fissato in giorni trenta a decorrere dall’emissione di 

ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è 

fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di 

pagamento.  

Tutti i pagamenti all’appaltatore dovranno essere effettuati nei tempi previsti 

nelle rispettive norme.  
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In difetto il certificato di collaudo conterrà espressamente la verifica del calcolo 

degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare 

netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e 

certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. 

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa 

attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi 

contributivi ed assicurativi. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, 

se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure 

o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori. 

b) Lavori a misura 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i Prezzi di 

Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di 

lavoro. 

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in 

cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei 

limiti del D.lgs. n. 50/2016, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori 

in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i 

relativi prezzi di Elenco. Non potranno comunque essere presi in considerazione 

materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati 

in opere definitive facenti parte dell'appalto. 
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Saranno contabilizzate, solo le opere complete e funzionanti, a discrezione della 

D.L., fatta eccezione delle sole impalcature, ponti di servizio o delle opere 

provvisionali, che saranno pagate al 75% a montaggio completato e il restante 

25% ad avvenuto smontaggio ed allontanamento dai luoghi oggetto dell’appalto. 

c) Lavori a corpo 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 

speciale d’appalto.  

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite 

sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può 

controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico.  

In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 

dati non sono vincolanti.  

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato 

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

d) Materiali in cantiere 

I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla D.L., non 

potranno, in nessun caso, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in 

aggiunta alle aliquote avanti stabilite. 

e) Lavori in economia 

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero 

fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con 

apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di 
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contratto.  

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

f) Certificazioni 

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Impresa dovrà fornire le certificazioni 

saranno contabilizzate al 95%, il rimanente 5% verrà corrisposto all'Impresa a 

presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti. 

- Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fideiussoria prevista dall’art. 17 del presente contratto, è fissato in giorni novanta 

dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. 

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 

sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.. Il pagamento 

della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori 

accertamenti, lo ritenga necessario. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario 

di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

- Tracciabilità dei flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere 

in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 
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50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, 

i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.. 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si 

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:  

Banca: _________________________________________________ ;  

IBAN:_________________________________________ ; 

Intestatario: __________________________ ;  

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 

integrato soltanto in caso di forza maggiore.  

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma 

elettronica. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i 

subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a 

dare immediata comunicazione all’ente committente delle notizie 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 -  Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà 

avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con l’emissione 
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del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio 

dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 

3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

- Divieto di cessione del contratto 

Conformemente a quanto prescritto e previsto dall’art. 105 comma 1 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il contratto non può essere ceduto, pena la 

nullità. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a 

eseguire in proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto. 

 - Disciplina del subappalto, dei noli e delle forniture 

In materia di subappalti noli e forniture si applicano le disposizioni di cui al 

Decreto legislativo n. 50/2016 come recepito dalla L.R. n.8/2016, il cui art. 24 

contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della 

normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 

n. 50/2016. 

Tutti i riferimenti al D.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. contenuti nella L.R. 

n. 12/2011 e nel relativo regolamento (Decr. Pres. Reg. Sicilia n. 13/’12), 

s’intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Nuovo Cod. Appalti 

D.lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione nonché ad eventuali 

e successive modifiche ed integrazioni anche successive alla stipula del presente 

contratto. 

L’Appaltatore, in osservanza al Decreto legislativo n. 50/2016, può scorporare e 

subappaltare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria esse appartengano, alle 

condizioni contenute nell’art.105. 

- Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’appaltatore 

Agli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la propria 
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sede di _____________ (__) in via __________________, snc, obbligandosi 

d’informare l’Azienda, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si 

intende fin d’ora eletto presso la sede dell’ente committente. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione, dipendente dal contratto di appalto, saranno consegnate dal 

direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno 

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di 

colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno  essere   

effettuate    presso  il domicilio   eletto  di cui  sopra.                                                

- Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a 

__________________ mediante Bonifico Bancario 

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, 

mediante certificato della camera di Commercio e nel caso di Società mediante 

appositi atti legali. 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere 

e quietanzare dovrà essere notificata tempestivamente all’amministrazione.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.  

In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi 

all’Amministrazione per pagamenti ritenuti non consoni dall’appaltatore  

-  Cessione del credito 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è 

ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione 
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appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a 

condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga 

notificato alla stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi 

al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

d) La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, 

ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la 

stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di 

opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta 

all’impresa.                                                                                                                

- Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello 

originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, 
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è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario 

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della 

Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito 

versamento delle imposte.  

- Documenti che fanno parte del contratto 

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che 

le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a 

formarne parte integrante: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara e disciplinare di gara); 

Allegato B – verbale di procedura di gara (con relativi allegati); 

Allegato C – copia dell’offerta (tecnica e/o economica) dell’impresa e della 

dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 

Allegato D – verbale di aggiudicazione definitiva; 

Allegato E – capitolato generale d’appalto; 

Allegato F – capitolato speciale d’appalto; 

Allegato G –progetto esecutivo con i seguenti elaborati: 

1 n. 3 Relazioni Tecniche 

2 n. 1 Piano di Manutenzione 

Tavv. PI- n. 26 Tavole Grafiche 

Piano di Sicurezza; 

Cronoprogramma Lavori; 

Allegato H – verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
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207; 

Allegato I – Polizza assicurativa n. _____________ in data ________ emessa da 

________________; 

Allegato L – Cauzione definitiva  n.  __________________  del _________ 

emessa da Italiana Assicurazioni; 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra 

elencati. 

- Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di 

carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.  

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento 

grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con 

scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 

l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:  

- contratto; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- elenco prezzi; 

- disegni. 

- Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, delle copie del 
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contratto, dei documenti e dei disegni di progetto, se dovuti, compresi quelli 

tributari, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa 

appaltatrice, che dichiara di accettarle, ad eccezione dell’IVA.  

Inoltre sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione.  

- Definizione delle controversie 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 

economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non 

inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del 

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei 

lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula 

all'Amministrazione, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle 

riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.  

L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in 

merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto 

dall'affidatario. 

Tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, 

intervenute, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, tra 

l’Amministrazione e l’appaltatore e derivanti dall’esecuzione del contratto, 

saranno regolate secondo le modalità previste alla parte III titolo I del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.. 

- Adempimenti antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente 
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contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa 

antimafia, Legge n. 136/2010, incluso D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In 

particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi 

provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o 

divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne 

che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, 

pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 

- Eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a 

carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei 

componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla 

stipula del contratto; 

- Ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% 

(due per cento); 

- Ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 

- Richiamo per quanto non previsto 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 

richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute 

nel Bando di Gara, nel C.S.A., nel Regolamento approvato con DPR n. 

207/2010, nonché nel codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., e a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione delle 

opere pubbliche. 
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 - Divieti per l’esecutore 

Il presente contratto d’appalto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’art. 105 comma 1 D.lgs. n. 50/2016.  

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione 

o la nullità del contratto. 

È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non 

siano riconosciute dalla Stazione Appaltante. 

- Subentri e riunione di concorrenti 

In aggiunta a quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 Aprile 

2016, n. 50, si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia 

partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto e che 

qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si 

costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella 

composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle 

singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica 

dell'impresa alla data della celebrazione della gara. 

- Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 

L’Ente committente può recedere dal contratto se trovano applicazione le 

condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello 

stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal contratto secondo la procedura 

prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo affidamento 

secondo l’art.110 del citato D.lgs.. 

- Trattamento dei dati personali 

L’Affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 

Dlgs n. 193/2003.  
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L’Ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dati è  

l’Ente  Appaltante con sede a Palermo, in viale Strasburgo, 233, e che 

relativamente agli adempimenti inerenti il contratto, “Responsabile” del suddetto 

trattamento è il funzionario Geom. Giuseppe Monteleone in qualità di R.U.P.. 

 - Norme finali 

Il presente atto, completato, con inchiostro indelebile e su numero 23 fogli resi 

legali, comprendenti n. ___ facciate intere e __ righe della pagina escluse le 

firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – 

lo approvano e lo sottoscrivono, in forma elettronica,  in fine a margine dei fogli 

intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in 

precedenza preso cognizione. 

 L’impresa Il Direttore Generale 

    

 

 


