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IMPIANTI ELEVATOR.

1.000
10__|Pad. A - Polichirurgico Montalettighe |Elettrica  [CEAM 18412| PA/112/80 81630 8|01/03/19¢
11 |Pad. A Polichirurgico Montalettighe |Elettrico  |CEAM 18411 PA/M13/90 8630 8 26/02/19¢
Pad. A — Direzione
{12 Sarnitaria Ascensore Elettrico  [IMAM 56202; PA/185/89 6|500 4120/10/10¢
Pad. A - Pronto Soccorso
13 —TAC Montalettighe |Elettrico  [|MAM 56231] PA/147/91 8630 2121/02/19¢
Pad. A-B :
14 Tunnel collegamento Montaletighe |Elettrico |CIA PA-872| PA/251/93]  13/1.000 2/ 11/09/19¢
Pad. A-B ;
15 [Tunnel coliegamento Montalettighe [Elettrico  [CIA PA-871] PA/250/93] 13/1.00 2111/09119¢
16 Pad. B - Medicina Montalettighe |[Elettrico  [CEAM 11301 10006  13/1.00 31 28/04/198
N7 Pad. B- Me_dicina Montalettighe Eletirico  |[CEAM 11300 10005 1311.00 3/28/04/198
18 |Pad. B - Ematoclogia Montalettighe |[Elettrico |[AKRON | 416151 8647{ 10800 4122/10/197
19 IPad. B - Ematologia Ascensore idraulico  [IMAR 502 7114 4320 3106/09/200
20 _|Pad. B - Pneumologia Il Montalettighe |Elefiricc  [SIAS PA-6187 6187,  8B30 3] 23/10/200
Pad. B - Pneumociogia |
21 le Oncologia Medica Montalsttighe [Elettrico  |SIAS PA-6186 6185 81630 31 23/10/200
22  |Pad. Piera Cutino Montalettighe |Elettrico  [OMIR 2108 1600
23  [Pad. Piera Cutino Ascensore Eletirico  |[OMIR 2110 900
Pad. Piera Cutino
24 iCasa Amica Ascensore Elettrico  [OMIR 2109 200
IMPIANTI ELEVATCRI PRESIDIO OSPEDALIERC VILLA SOFIA
Padiglione Tipo Tipo funz. Portata Matr.! Porte | N.Fermate Note
Ex Pheumologia | Montalettighe-
1-V817 CEAM Elettrico 630 3473 S 4
Villa Monumentale | Montaiettighe-
2-VS18 CEAM Elettrico 830 2252 M 3
3-VS16 | Pad. Geriatrico Elettrico 250 4923 S 8
Pad. Geriatrico Montalettighe-
4-VS813 FIAM Elettrico 630 5276 ) 8
5-V814 | Pad. Geriatrico Ascensore Eletirico 325 4922 S 8
Pad. Geriatrico
6~ V518 Montalettighe | Elettrico 800 9478 8 8
Ex Pediatrico Montalettighe- ;
7- V811 CEAM Elettrico 475 3357 S 5
Camera Mortuaria | Montalettighe-
§-VSi2 CEAM Eietirico 500 7554 - ¥ 2
Pad. Troja Ascensore-
_____ 400 89595 S 4
Pad. Troja -
11-V519 Idraulico 600 95897 M 4
Polichirurgico Ascensore —
12-VS3 CEAM Elettrico 1000 123 A 11
Polichirurgico Montaleitighe-
13 -VS7 CEAM Elettrico 1000 122 A 11
14- V81 Palichirurgico Montalettighe | Eletirico 1000 121 A 10
15-V82 . Polichirurgico Montalettighe | Elettrico 1000 120 A 11
Polichirurgico -
16-VS10 Utenti Ascensore Eletirico 630 119 A 10
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Polichirurgico -
17-VS9 Utenti Ascensore Elettrico 630 118 A 10
Polichirurgico —
18-VS8 Utenti Ascensore Elettrico 630 117 A 10
Polichirurgico Montacarichi
19-V54 CEAM Elettrico 350 116 A 11
Polichirurgico Montacarichi
20-VS5 CEAM Elettrico 350 115 A 11
Polichirurgico Montacarichi
21-VS6 CEAM Eleitrico 500 114 A 11
P.E.T. |draulico 1625 A 3
Pad. Geriatrico —
Esternc Idraulico
IMPIANTI ELEVATOR! PRESIDIO OSPEDALIERO S. LORENZQO
Padiglione : ; N.
N. Tipo Funzion. | Portata | Matr.| Porte faiimate Note

IMPIANTI ELEVATORI PRESIDIO OSPEDALIERC C.T.O.

N. Padiglione Tipo Funzion. | Portata Matr. Porte N. fermate Note
27 CT2 Oculistica - 8.0. | Montalettighe | Elettrico | 750 3587 A 3
28 -CTH1 Oculistica - Utenti Ascensore Elettrico 630 535 A 3
29-CT3 Utenti Ascensore Elettrico 630 536 A 4
30 — CT4 | Fisioterapia Riabil. Agcensore | ldraulico 630 222 A 2

Si_precisa che l'elenco di cui_sopra non & esaustivo. Pertanto, anche gli impianti elevatori non
espressamente cilati nel presente C.8.A, ivi compresi e scale mobill per persone diversamente abili |
presenti nei Presidi Ospedalieri fanno parte dell’'appaito.

Le forme e le dimensioni, da assegnare ai vari interventi siraordinari saranno quefle indicati negli
ardinativilcommesse &/0 alle eventuali disposizioni impartite daifa Direzione dei Lavori.

Di ogni opera eseguita I'lmpresa appaltatrice deve rilasciare certificazione, cosi come previsto dalla Legge
46/90 e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dall’appalto le opere che "Amministrazione
Appaltante eseguira in economia a mezzo dei propri dipendenti.
La Stazione Appaltante, si riserva, fa facoltd di eseguire lavori a mezzo di altre Ditte, in qualsiasi momento e
per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, per cpere di adequamento e/o rifacimenio, sistemazione o
acqguisto in opera di nuovo impianto elevatore o qualsiasi alira_opera sttinenie ¢ ad essa connessag, senza
che 'Appaliatore possa sollevare eccezioni, accaparrare preiese e richiedere indennizzi di sorta a tale titolo.

Art. 3 — Importo dell’appalto

Limporto complessivo delfappalto per il servizio di manutenzione, gestione e conduzione, nonché per le
opere di pronto intervento € manutenzione straordinaria degli impianti elevatori dell’ Azienda Ospedaliera
“Villa Sofia Cervello?, per un periodo di due anni, & di 199.950,00 {(centonovantanovemila novecento
cinquanta/00} oltre IVA 22%, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.350,00, oltre VA al 22% non
soggetti al ribasso, e precisamente:

1) per gestione, manuienzione crdinaria, controlli € conduzione € 120.600,00
2) per opere di manutenzione straordinaria €  78.000,00
Sommango € 198.600,00
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L'incidenza del costo della manodopera massimo riferita ai lavori di manutenzione straordinaria & ¢
15.6000,00 non soggetto a ribasso d'asta. L'Azienda Ospedaliera non resta obbligata ad utilizzare tutta Iz
quota finanziaria (€ 78.000,00) posta a disposizione per eventual lavori di manutenzione straordinaria ¢
adeguamento, trattandosi di copertura finanziaria per interventi eventuali. | costi della sicurezza SOrg
determinati anche sulla base dell’'eliminazione dei rischi dovuti ad interferenze.

li Responsabile del Procedimento potra autorizzare I'ulteriore spesa, fino alla concorrenza delloriginaric
importo a base di gara piu gli imprevisti pari ad € 7.800,00 stabilendo alires), ove CCorra, un nuUove termine
di ultimazione delle opere e del servizio oggetto del’appalto. Limpresa non poira esimersi dal realizzase i
relative servizio e tavori di riparazione e pronto intervento ai prezzi risultanti dallapplicazione del ribassc
offerto sull'elenco prezzi unitari posto & base di gara.

L’Appaltatore resta obbligato a garantire il servizio di manutenzione, gestione e conduzione oltre |a scadenz:
del contratto e fino allaggiudicazione della nuova gara, fermo restando la garanzia per le nuove opere
realizzate prevista per Legge.

Art. 4 - Servizio richiesto

La Stazione Appaltante intende responsabilizzare pienamente 'esecutore del servizio che dovra garantire
nei termini previsti nel presente capitolato, il risultato qualitativo richiesto. | singoli servizi, inoltre, saranno
misurati qualitativamente e quaiitativamente sulla base di parametri predefiniti dal presente capitolato.

I servizi richiesti dai presente appalto si possono cosi, in breve, riassumersi:

1 Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori;

{1 Gestione e conduzione degli impianti elevatori;
Ul Servizio di pronto intervento;
O Reperibilita;

0 Manutenzione straordinaria previa autorizzazione degli interventi.

TITOLO Il - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ ESECUTIVE

Art. 5 — Tipologia degli interventi tecnici e tempi di intervenio

L'impresa appaltatrice dovra essere in possesso di tutti | mezzi, delle attrezzature e della strumentazione
necessaria per effettuare la manutenzione ordinaria, e opere di pronto intervento e riparazionse previste dal
presente Capitolato speciate d'appalto, nelfelenco prezzi unitario allegato, nonché nei prezziario DEI e di
quello detia Regione Sicilia per quanto compete l'oggetto dellappalto. _

Le richieste di intervento possono definirsi come segue e, durante lPorario di lavoro prestabilitc (giorni feriali
daite ore 8,00 alle ore 17,00} si dovra procedere nel rispetto dei tempi sotto indicati:

A) Interventi ordinari

Nessuna urgenza ¢ emergenza.

Il sopralfuogo dovra essere iniziato entro un’ora daita chiamata o dalla segnatazione inoltrata datia D.L. o dal
Servizio Tecnico.

B) Urgenza o pronto intervento

Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per o svolgimento delie normaili attivita
lavorative o determinare linterruzione di un pubblico servizio, il sopralluogo dovra essere iniziato entro 15
(quindici) minuti dalla chiamata.

C) Interventi in emergenza _

Tipico di situazioni che possono mettere a rischio lincolumita delle persone o che possano determinare
linterruzione di un pubblico servizio il sopralluogo dovra essere iniziato entro 10 (dieci) minuti dalla
chiamata. .

Art. 6 - Servizio di ordinaria manutenzione, gestione e conduzione

1) Aspetti generali

Le opere di ordinaria manutenzione, conduzione e gestione costituiscono di per s€ un servizio che dovra
essere programmato e reatizzato in piena autonomia e a totale carico e responsabilita delfImpresa
appaltatrice. L'Appaltatore dovra dotarsi di una struttura organizzativa, composta ¢i personale qualificato,
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mezzi ed atirezzatura in modo da assicurare, costantemente e con la massima cura ed attenzione, le
condizioni di regolare funzionamento, sicurezza e di servizio di tutti gli impianti elevatori e macchinari presi in
consegna, tutli inclusi e nessuno escluso, comprese tutte le parti e componenti soggetii ad usura efo
esaurimento, nonché il controllo di tutti | parametri funzionali e degli indici di prestazione e 'aggiornamento o
la regolamentazione della documentazione ¢ del fibretto di impianto.
Lattivitd di manutenzione & volta quindi a mantenere gl impianti elevatori in buono stato di conservazione ¢
di funzionality attraverso una gestione autonoma del’ Appaltatore, basata sulle condizioni imposte da
Capitolato Speciale d’'Appalto.
Pertanto, sono a totale cura e spese dell'lmpresa appaltatrice e rientranti nella prestazione a canone Ia
gestione, la ordinaria manutenzione ed il mantenimenio in servizio {conduzione) degli impianti elevatori
dell’Azienda ospedaliera. E' compreso nel prezzo feventuale onere dei ponteqgi sino alfaltezza di mt. 3,50, €
quanto altrc occorre per dare il servizio compiuto e perfettamente funzionante a regola d'arte.
2) Risorse operative '
L'impresa Appaltatrice & tenuta a garantire per tutta la durata dell’appalto dovra assicurare la presenza
giornaliera presso i Presidi ospedatieri interessati dalf'appalto, oftre al personale adibito ai lavori di
manutenzione straordinaria, almeno i seguenti operai per garantire il servizio di manutenzione ordinaria,
gestione e conduzione, comprese le verifiche e e prove di funzionamento richiesti da! presente Capitolato
Speciale d’Appalto: _ ' _

- N°1 operaio specializzato abititato presso il Presidio ospedaliero “V. Cervelio”;

- 11 operaio specializzato abilitato presso il Presidio ospedaliero “Villa Sofia”.
| suddetti tecnici manutentori al fine di.garantire le opere di ordinaria manutenzione e verifica devono inoltre
intervenire nel Presidio Ospedaliero “C.T.O.” e su richiesta anche nel Presidic “San Lorenzo”.
| suddetti tecnici dovranno prestare fa propria opera dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali, sabato
compreso. In aggiunta ai suddetti tecnici 'impresa appaltatrice dovra garantire la disponibilita di un
Responsabile di cantiere dell’impresa con provata esperienza, che dovra sovrintendere, costantemente,
alle opere di manutenzione ordinaria & agli interventi di manutenzione straordinaria. Nel Caso in cui si
rendesse necessario if Responsabile del Cantiere dovra intervenire in reperibilita.
Gii interventi manutentivi dovranno essere svotti, esclusivamente, con personale abifitato e con provata
capacita tecnica - operativa ed esperienza. |l personale delflmpresa Appaitatrice dovra, inoltre, essere
coperto dalle assicurazioni sociali, in conformita alle vigenti disposizioni di Legge.
Tale organico costituisce il minimo inderogabile allespletamento delle attivita, per cui 'lmpresa appaltatrice
potra valutare autonomamente il numero di addetti da impiegare per adempiere alle prescrizioni di capitofato.
Le presenze di ogni singola risorsa impiegata nell'appaito dovranno essere documentate, oitre che daj singoli
rapporti di lavoro svolti, da apposito Registro di presenza, da tenere a cura dellimpresa Appaltatrice,
recanti lannotazione giomaliera relativa agli orari di accesso (entrata e uscita) di ciascun addetto impegnato
nella struttura e la relativa firma.
Tale registro, che dovra essere di facile accesso e controllo da parte del Responsabile del Procedimento e
della Direzione Lavori e Yelenco nominativo delfe maesiranze presenti, completo delle mansioni favorative e
dei livelli retributivi, dovra essere comunicato iniziaimente ed ad ogni variazione al Diretiore dell'esecuzione
del contratto e costituird un elemento di valutazione del rispetto degli impegni contrattuali.
ll servizio di manutenzione ordinaria, gestione e conduzione comprende, sommariamente, i seguenti
oneri:

A) Conduzione e gestione:
La conduzione e gestione comprende il controllo costante del regolare funzionamento degli impianti
elevalori con ricognizione, controlli e verifiche giornaliere anche al fine di ridurre la possibilitd di guasto
e/o della sicurezza del bene , nonché a quelli per chiamata diretta da parte della D.L. o delf'Ufficio Tecnico
dell'Azienda per eventuale anomalie o fermo impianto e specificatamente:

1} Controlli, verifiche, regofazione ¢ riprogrammagzione:

- della riprogrammaczione, bimestrale, della scheda per corse al quadro di manovra;

- del funzicnamento dell'arganc e dei motori di frazione:

- delle tensioni delle cinghie e delle relative pulegge delle porte di cabing;

- delle fune e delle funicelle e impianto paracadute:

- del sistema frenante del paracadute:

- dei meccanismi di blocco deiie porte automatiche ai piani, di scorrimento, motore e relativi dispositivi

per f'azionamento ed il contrallo della chiusura e apertura delle stesse,

- delle serrature e controserrature delle porte ai piani, meccanismi di blocco delle stesse:

- dei dispositivi di chiusura automatica;

- delle cellule fotoelsttriche;



3)
5)

6)

7)

7)

8)

9)
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dei sistemi di allarme;
delfimpianto di illuminazione del vano corsa, delle cabine e locale macchina;
della |ubrificazione, usando fubrificanti appropriati per ogni tipo di apparecchiatura, tutte ie part
meccaniche, nonché gli accessori facenti parte deffimpianto secondo quanto indicato datiart.19,
comma 4, DPR. del 29/5/1963, n°1497;
delle condizioni e tensione delle funi di trazione;
del funzionamento e la sicurezza degli impianti elevatori, la resa delle apparecchiature, attraversc
anche osservazione Pausilio di strumenti di misura;
verifiche, giornaliere, settimanali, mensili e semestrale di tutte le apparecchiature di sicurezza e fare
la relativa prescrizioni o annotazioni sul libretto di esereizio;
verifica e controlfo, periodico di tutte le apparecchiature elettriche ed eletironiche di comando,
regolazione, protezione, nonché della messa a tera degli impianti elevatori assicurandone la
sicurezza deghi impianti e degli utenti: '
verifica e superamento delle situazioni di allarme e di emergenza in relazione a stati di non regolare
funzionamento degli impianti elevatori:
la messa in sicurezza degli impianti elevatori e il fipristino del funzionamento, la regolazione
delfimpianto, in tutte le sue parti, di quadri di manovra ed ausifiari ed ogni altra apparecchiatura
elettrica e meccanica e/o la. sostituzione di piccole parti per usura o danneggiamenio. Interventi in
emergenza, anche su richiesta telefonica o scritta dellAzienda, tramite propri  tecnici abilitati per
ripristinare it funzionamento dellimpianto in caso di sua interruzione. Tale servizio sara espletato con
continuita e anche fuori orario di lavoro, durante la notte e in tutti i giarni festivi in regime di reperibilita
per tutti gli impianti elevatori delfAzienda;
Ritievi, calcoli e refazioni richieste dall’Azienda Ospedaliera o dagli Organi ispettivi:
Ricognizione, rilievo informatico e fotografico, entro un mese della consegna del servizio di tutti gli
impianti elevatori per la gestione, il controllo e il monitoraggio degli stessi;
Predisposizione, redazione e gestione del piano di sicurezza;
Servizio di consulenza specialistica e tecnologica relativa ai nuovi progetti o modifiche di impianti
elevatori esistenti, o che, eventualmente, dovesserc essere ampliati, modificati, aggiornati o

- adeguati, compresa la redazione di relazioni e calcoli, fa predisposizione e redazione di relazioni

sugii impianti esistenti da parte di tecnici quaiificati e la consegna della documentazione all Azienda
Ospedaliera;

Raccolta dei manuali d’uso degli impianti ed in caso di smartimento richiederne copia allASP di
Paiermo;

Fare eseguire obbligatoriamente a propria cura e spese, a semplice richiesta del’ Amministrazione,
esaurienti prove e collaudi su detti componenti presso Istituti specializzati, nonché raccogliere gli
schemi eletirici dei quadri di manovra;

Assistenza alle visite periodiche ed alle verifiche straordinarie eseguite dal funzionario del Servizio di
Medicina del Lavoro (ex E.N.P.L.), Dipartimento Prevenzione, defla A.S.P. di Palermo;

Pulizia e gestione diretta dei locaii macchina e dei locali cabina;

10) Esecuzione di ogni afltro controllo non espressamente indicato, atto ad assicurare la perfetia

efficienza e la sicurezza degli impianti oggetto det presente appato.

Le operazioni di verifica, controfio e messa a punto degli impianti elevatori dovranno essere cffettuate
durante it normale orario di lavoro.
Utmpresa dovra disporre uno Scadenziario deile visite periodiche dei funzionari del Servizio di Medicina
del Lavoro, Dipartimento Prevenzione, del’ASP Palermo e curare gli atti per la richiesta d’intervento.
Tate scadenziario, dovra essere di facile accesso e controllo da parte della Direttore dei favori e del RUP.

B) Manutenzione ordinaria
Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria gli interventi tecnici e le attivitd di manutenzione
periodica, preventiva e programmata al fine di garaniire Ia funzionalita e la sicurezza degli impianti elevatori e
nelloc specifico:

-
-

il rabocco o fa sostituzione di oli lubrificanti ogni anno ed ingrassaggio degli impianti funzionanti;

la disincrostanti, detergenti, solventi ¢ sostanze chimiche in generale, nonché le attrezzature
necessarie per leffettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei
locali ospitanti ghi stessi, alla pulizia, alla rimozione ed asportazione di scorie e rifiuti;

la sostituzione di pattini di qualsiasi tipo;

la sostituzione del contrappeso a pattini a rullo:

la sostituzione dei premistoppa, guarnizioni e rondelle;
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« la sostituzione o la riparazione di pulsanti per bottoniere;

* la sostituzione di gemme per bottoniera;

la sosfituzione di braccetto operatore;

la sostituzione o riparazione di carrucole per sospensione;
la sostituzione © riparazione di serrature e leve per serratura;
Ja sostituzione di contatti a chiave;

la sostituzione o la riparazione di dispiay;

* la sostituzione di batterie e morsetti di qualsiasi tipo;

» la sostituzione o la sistemazione di fasce paracolpi, le soglie del vano ¢ della cabina {escluse
quelle di marmo);

* la sostituzione di fusibili di qualsiasi amperaggio, di lampade spie, tubi fiuorescenti, lampade
incandescenza di quaisiasi vaitaggio, starter, di plafoniere e schermi per plafoniere;

* Ia sostituzione o installazione di targhette indicatrici;

» lariparazione delle apparecchiature per larresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di
velocitd;
la sostituzione o installazione di targhetie indicatrici dei quadri eletirici;
la viteria e bulloneria d’'uso e per il fissaggio di pannellature o altre parti d’'impianto ad esso annesso;

il ripristino urgente della situazione di funzionamento regolare per gli interventi di manutenzione
ordinaria; _

¢ la sostituzione di lucchetti nei locali macchina;

» l'esecuzione di tutte le riparazioni o qualsiasi lavorazione necessaria per if buon funzionamento degli
impianti elevatori, ivi comprese queite di ripristino dovute a danneggiamento, guasti, rotture o ad
eventuali atti vandalici, entro 'importo di € 220,00 (si fa riferimento allelenco prezzi unitari). Pertanto,
per qualsiasi tipo di lavorazione verra detraita la franchigia di 220,00 euro.

C) Verifiche e prove di funzionamento .

A completamento di quanto sopra riportato, nella parte IV del presente Capitolato, & stato indicato 'elenco
degli interventi di verifica e controllo da effettuare, con fa relativa periodicita minima, le prove di .
funzionamento e di taratura, che di fatto sono compresi negli oneri det servizio di manutenzione ordinaria,
gestione ¢ conduzione.

Resta comungue stabilito che, tutte le verifiche indicate dal presente articolo e nella parte 1V del capitolato &
quelle previste daila normativa vigente, anche guelle con cadenza piuriennale, dovranno essere esequite
dalla Ditta appaltatrice durante ia vigenza del presente appalto.

Limpresa appaltatrice dovra comunicare per iscritto la regolarith degli interventi periodici manutentivi
effettuati, fermo restando 'obbligo del tempestivo ripristino delle regolari_condizioni di funzionamento degli
impianti in_caso di improvviso guasto. Per qualsiasi fermo impianto dovrd essere data tempestiva
comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al D.L. se necessitano interventi straordinari.

Arl. 7 — Servizio di pronto intervento e emergenza

7.1 — Interventi in urgenza o pronto intervento

Nel caso in cui necessitano interventi in urgenza o pronto intervento, Flmpresa € tenuta ad iniziare le opere
appena ha avuto prontezza della necessita di intervento o ricevuto comunicazione anche telefonica dalla
Stazione Appaltante.

L'Impresa appaltatrice per le opere d’'urgenza e/o di pronto intervento & obbligata ad intervenire, nei giorni
feriali, sabato compreso, entro 15 (quindici) minuti dalia chiamata, (dalle ore 8,00 ed entro le ore 17,30) e
in reperibifita entro 30 minuti. Degli interventi in urgenza o pronto intervento, I'Appaltatore dovra dare notizia
all'Ufficio Tecnico dell’ Azienda Ospedaliera ¢ af Diretiore delfesecuzione def contratio.

7.2 — Interventi di emergenza

L’Appaliatore & obbligato ad intervenire immediatamente e ad eseguire la riparazione dei guasti ripristinando
il regolare funzionamento dellimpianto, nonché a mettere in opera tutte protezioni di sicurezza atte a ridurre
al minimo i danni derivabili a persone e cose. Delle opere di emergenza I'Impresa & tenuta ad informare con
urgenza I'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.

L'intervento in emergenza potra essere segnalato all'Appaltatore anche telefonicamente e VAppaltatore &
obbligato ad eseguire sotto la sua responsabilit.

La verifica degh interventi eseguiti in emergenza o per pronto intervento rientrano nelle opere di
manutenzione ordinaria. Le opere consequenziali di ripristino e relative riparazioni se rientro entro Pimporto di
€ 220,00, sono da considerarsi a tutti gli effetfi manutenzione ordinaria e, pertanto, rientranc eniro il
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corrispettivo a canone di manutenzione ordinaria.
Per le opere di manutenzione straordinaria dovra essere rilasciata la certificazione di conformita.

Art. 8 — Servizio di reperibilita
L'Appaltatore e tenuto a garantire, nellambito del canone corrisposte, tramite il proprio personale abilitato |l
Servizio di reperibilita nei giomi feriali, sabato compreso daile ore 17,00 alle ore 8,00; la domenica ¢ nei
giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, assicurando il tempestivo intervento, | mezzi
tecnici e di personale necessario per il ristabilimento le condizioni ottimali di funzionamento entro e non oltre
if tempo di seguito indicato.
L’Impresa appaltatrice & obbligata ad intervenire, entro 30 (irenta) minuti dalla chiamata.
Degli interventi in pronta reperibilita dovra essere comunicata alla Direzione Lavori e al Diretiore e il RUP
una relazione/schema di intervento dove vengono specificali:

a} 1l nominativo delllmpresa Appaltatrice;

b} Iltipo di intervento e impianto oggeito della chiamata;

c) Eventuale guasto riscontrato;

d} La parte di impianto interessata;

e) Eventuali sostituzioni e/o manovre effetiuate;

f} Nome e cognome, qualifica del personale intervenuto;

g} Data e ora dell'effettuazione del’intervento;

h) Operatore e Unita Operativa che ha richiesto I mtervento

) Prove e misure effettuate dopo la messa a punto;

) Firma diriscontro, per intervento eseguito, del’Unita Operativa e del Reperibite dell'impresa efo del

personale del’Ufficio Tecnico.

Gli addetti a tale servizio dovranno essere dotati di telefono cellulare ed essere sempre reperibili. Essi
dovranno disporre di mezzi compresi quelli di sicurezza ed attrezzature atte ad eliminare i pericolo e/o il
danno incombente ed attivare il normale esercizio degli impianti. Limpresa Appaltatrice dovra possedere e
mantenere attivi e funzionanti un telefono, un telefax, una segreteria telefonica e dei recapitt di cellulare per
mantenere i contanti con la Stazicne Appaltante in qualsiasi cra o gioro. Tali informazioni devono essere
comunicate prima dell'inizio del servizic anche alla Stazione Appaltante, al Responsabile del Procedimento e
al RUP. Per_qli interventi effeliuati con chiamata di pronta reperibilitd non_sard riconosciuio_alcun onere
aggiuntivo.

Art. 8 — Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
Per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo si intendono queghi interventi non
rientranti nella normale manutenzione ordinaria e nella gestione e conduzione degli impianti, cosi come
definiti dall'art. 6 del presente capitelato e comprendono anche la verifica dei guasti. Durante il corso
deiappaito, I'Appaltatore avra I'obbligo di segnale tempestivamente alla Stazione Appaltante tuite quelle
circostanze riguardanti gl impianti oggetto delfappalto che richiedessero un intervento di manutenzione
straordinaria causa di vetustita, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalita o non rispondenza alle
norme di sicurezza.
Gli interventi tecnici di manutenzione straordinaria e/o gli adeguamenti normatiw possono essere eseguiti
dalla Ditta appaltatrice previa autorizzazione delta Direzione Lavori.
9.1 - Manutenzicne sfraordinaria
Rientrano nella manutenzione straordinaria: le riparazioni, la sostituzione di parti di impianto e di specifici
pezzi di macchinari ed in particolare tutie le lavorazioni (prestazioni di manodopera e fornitura di materiale)
che hanno un importo superiore a € 220,00 {vedasi prezzi di riferimento delfElenco prezzi unitari o del
prezziario regionale). Ad esempio:ia sostituzione di: argani e moteri; fune, carrucole di trazione, pulegge;
quadri elettrici manovra e regolazione; sospensioni; porte di cabina, di piano ed operatori porte; rivestimento
totale della cabina; limitateri di velocita e paracaduie;rivestimento totale delta cabina. -
Per la valutazione economica di tali prestazioni si fa riferimento alle voci di prezzo di cui al Prezziario lavori
pubblici dalla Regione Siciliana, anno 2013, allElenco prezzi unitari allegato e, in sub ordine, alia tariffa
prezzi impianti tecnologici Ed. DEI. Ai suddetti prezzi sara applicato il ribasso d’asta praticato in sede di
gara.
A) Commessa/ordinativo
Per gli interventi di straordinaria manutenzione se, non si riscontrano metivi di urgenza o di pronio intervento,
la Direzione tavori ricevuta la richiesta di intervente tecnico emette I'ordine/commessa all'lmpresa
appaliatrice tramite fax, dove si specifica:

1) L'oggetto delle opere da esequire;
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2) La tipologia dellimpianto (ascensore, montalettighe, montacarichi, scala mobile);

3) Il Presidio Ospedaliero e il padiglione dove & installato 'impianto elevatore;

4} Le indicazioni delle modalita di esecuzione ed eventuale specifica dei tempi di intervento;

5) La data ed il numero di proiocolic.
La commessa/ordine potra essere accompagnata dall'estimativo di spesa presunta redatio dalla Direzione
Lavori o da preventivo autorizzato preventivamenie dalla Direzione lavori. _
L'Appaltatore dovra iniziare ed ultimare |le opere nei tempi fissati nelte rispettive commesses/ordinativi (vale la
data di trasmissiong tramite fax 0 consegna a mano per ricevuta).
Al fine comunque di poter effettuare i suddetti interventi, causa motivi straordinari e ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante, le opere potranno essere ordinate telefonicamente nelle ore notturne e nei giorni
festivi. La Ditta appaliatrice dovra, pertanto, rendersi disponibile a tale richiesta concordando con la
Direzione Lavori gli interventii richiesti. Per gili interventi nelle ore notturne e festivi non & previsto nessun
onere agaiuntivo per la Stazione Appaliante. | vari dispositivi e/o componenti eveniualmente installati devono
essere accompagnati dalla documentazione in lingua italiana (in particolare le istruzioni per l'usc € la
manutenziong).
9.2 - Adeguamento hormativo
La Ditta appaltatrice dovra presentare, sulla base di una analisi di rischio connesso con 'uso e la gestione
degli impianti oggetto del presente Appalte, e sulla scorta delte attuali norme legislative e tecniche (si veda
*Norme specifiche di riferimento»}, un piano di interventi programmati avente lo scopo di metiere in totale
sicurezza gli impianti esistenti, senza che questo possa comportare un aggravio di oneri economici per la
Stazione Appaltante.
La Stazione appaltante si riserva ia facolta di affidare sia al’Appaltatore sia ad Imprese terze eventuali lavori
di adeguamento o di rifacimento impianto ed in generale extra canone o di fornire ricambi o intere
apparecchiature da sostituire, nel caso di manutenzione straordinaria. Gli interventi di adeguamento
normative o di rifacimento saranno soggetti a ribasso al ribasse d’asta praticato dall’lmpresa appaltatrice e
saranno vincolate alle condizioni previste per gli intervisti di straordinaria manutenzione.
9.3 — Ampliamenti
Se, durante il corso del contratto per motivi dovuti ad esigenze di programmi di svifuppo della Stazione
appaltanie avvenissero medifiche agli edifici e/o agli impianti gestiti dalla Ditta appaltatrice, sia negli edifici
esistenti sia in estensioni successive ad altri edifici, Faggiunta o la diminuzione di impianti non dara luogo ad
alcuna variazione del prezzo contrattuale.

Art. 10 — Rapporti d’intervento tecnico e convalida

10.1 — Scheda d’intervento techico

Ulmpresa appaliatrice per qualsiasi intervento effettuato dovra predlsporre ed attivare una scheda

d’intervento tecnico dove sono riportate:

a) il nominativo delllmpresa Appaitatrice;

b) il numero d'ordine ¢ la data d'intervento;

¢) lindicazione dellimpianto e del numero di matricola;

d} il nominativo della Stazione appaltante, il presidio ospedaliero, il padiglione dove & stato svolto
Fintervento;

e) le operazioni eseguite, ivi comprese eventuali parti di impianto, verificate, modificati o riparati;

f) [l'elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate al’Azienda
Ospedaliera su richiesta del Direttore dellesecuzione del contraito o del Direttore dei Lavori);

g) il riscontro da parte del Responsabile delt’Unita Operativa ospedaliera interessata dellintervento
tecnico o dalla Direzione Medica di Presidio;

h) la data e I'cra in cui & stato effettualc 'intervento tecnico;

iy it nominativo degli operatori;

[} Tesito dellintervento.

Tali interventi devono, comungue, ripristinare il funzionamento entro e non olire 3 (ire) ore dalla segnalazione

defla chiamata, fatti saivi i casi di comprovata complessita del guasto riconosciuti del Committente, in modo

comunque da non creare intralci 0 sospensioni afe attivita in ambito sanitario. '

Qualora i ripristino non avvenisse effettuato nei tempi sopraindicati, e fermo guanto indicato sulle penalita, la

Stazione Appaltante potra rivolgersi a Societa di sua fiducia, addebitando ail’ Appaltatore i costi sostenuti.

10.2 — Convalida degli interventi tecnici

A conclusione degli interventi I'lmpresa appaltatrice dovra consegnare al RUP tutti i rapporti tecnici relativi

alla manutenzione ordinaria e alle verifiche periodiche effettuate.
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La stessa Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori per la convalida e la contabilizzazione lavori i
rapporti tecnici relative alle opere di manutenzione straordinaria o di adeguamento.
II' RUP per gli interventi di ordinaria manutenzione e verifica potrd verificare in gualsiasi momento di
verificare o di richiedere all Impresa aggiudicataria interventi di controllo preventivo a titolo di garanzia, senza
ulteriore corrispettivo a carico dell’ Azienda ospedaliera.
Il rapporto di lavoro ivi comprese le schede di verifica non avranno nessun valore se privi della controfirma
da parte dei Responsabili def reparto o delia Direzicne sanitaria, del Direttore del’esecuzione del contratto
per le opere di manutenzione ordinaria e dei Direttore Lavori per le opere di straordinaria manutenzione e/o
adeguamento normativo.
La contabilita dei lavori straordinari dovra essere accompagnata dalla certificazione degli interventi tecnici
effettuati opportunamente riscontrate dal Reparto, dataie e sottoscritte dalla Direzione Lavori, dalle richieste
d'intervento tecnico.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno contabifizzati in base ai prezzi del prezziario con
'applicazione del ribasso d'asta. Le chiamate da parte delle Unitd Operative, prive di ordine/commessa e che
non manifestano le indicazioni di pronto intervento, urgenza 0 emergenza, non saranno prese in esame e
conseguentemente contabilizzate, liguidate e pagate da parte della Direzione Lavori.
Nessun lavoro di manutenzione straordinaria, modifica o sostituzione degli impianti, da valutarsi e pagarsi a
misura, potra essere iniziato o eseguito dalla Diita appaltatrice senza commessa/ordinativo disposta dalla
Direzione Lavori, tranne che non si tratti di interventi in reperibilita, di pronto intervento o di emergenza.
10.3 - Registro di manutenzione ordinaria e deali interventi e delle verifiche
L'Appaltatore dovra istituire per ogni singolo Presidio Ospedaliero un Registro per gli interventi tecnici e delle
verifiche effettuate sui singoli impianti elevatori. Esso dovra essere aggiomato quotidianamente e tenuto a
disposizione della Stazione appaltante. || RUP e il Direttore dei Lavori potranno richiedere allimpresa
Appaltatrice, in gqualsiasi momento, copia del Reqistro degli interventi tecnici o delle schede d’intervento che

ha P'obbiigo di consegnare antro 24 ore dalla richiesta.

Art. 11 — Variazioni alle opere straordinari ordinate

La Direzione Lavori nellambito delle opere appaltate si riserva piena ed ampia facoita di introdurre nelle
opere oggetto dei singoli ordinativi per opere di manutenzione straordinaria o adeguamento, anche in corso
di esecuzione e finché i lavori non siano completati, tuite le variazioni ritenuie necessarie nellinteresse della
buona riuscita e della economia dei lavori. Tale facolta delta Direzione Lavori si estende anche ai materiali, ai
magisteri e a tutte le modalita dei diversi lavori.

La Direzione dei Lavori ha pure la facoltd di non fare dare corso o sospendere gli eventuali ordinativi o di
mutare le disposizioni impariite senza che I'Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi ¢
compensi di sorfa e lo stesso avra solo il diritto al pagamento dsi lavori che risultassero effettivamente
eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco.

In ogni modo la presenza delle varie categorie di lavori nell'elenco prezm non impegna la Direzione Lavori
alla loro esecuzione in quanto "Amministrazione stessa si riserva la pill ampia facolta di fare eseguire, tra
esse, quelli che ritiene utili nell'interesse delle opere e ci® a suo insindacabile giudizio.

La Direzione Lavori si riserva anche la facoltad di ordinare variazioni di opere gia eseguite, anche se
dall’ Appattatore fossero stati ordinati i materiali occorrenti.

L’ordine per eseguire le variazioni sara dato per iscritto dalia Direzione Lavori € comporta per ¥Appaltatore
F'obbligo di sospendere immediatamente i lavori & le provviste che fogsero resi inutili dallesecuzione delle
variazioni.

Alf' Appaltatore sara dovuto, in base ai prezzi d'elenco, il pagamento delle opere eseguite e della loro parziale
o totale demoiizione.

L'Appaltatore non potra apportare variazioni o modifiche senza averne gia ottenuta la preventiva
autorizzazione scritta dall Amministrazione la quale avra i diritto di fare demolire a spese dei’Appaliatore
stesso, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento
delleventuale danno alll Amministrazione appaltante.

Qualora FAmministrazione non ritenesse di usare quesio difitto o preferisse conservare le opere
arbitrariamente variate dall’Appaltatore, paghera la minore somma tra quella relativa all'opera arbitrariamente
realizzata e quella ordinata.

Art. 12 — Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili al’Appaltatore Yesecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
- dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine previsio nella commessa, la Direzione
Lavori potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterroftamente, anche di notte e nei giorni festivi.
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Art. 13 — Ampliamenti

Qualora, durante il corso del contratto, avvenissero per motivi dovuti ad esigenze di programmi di sviluppc
della Stazione Appaltante modifiche agli edifici e/o agli impianti gestiti dafla Impresa aggiudicatrice, sic
nellambito degli edifici esistenti, sia in estensioni successive ad aliri edifici, per la definizione economica
laggiunta o la diminuzione di impianti, non dara luogo ad alcuna variazione di prezzo.

Art. 14 — Esecuzione delle lavorazioni

Tuttt i lavori devono essere eseguiti secondo regola d'arte e in mode che gli impianti elevatori rispondanc
perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalio.

L'esecuzione dei lavori, deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad alire
Imprese o da particolari esigenze sanitarie.

L'mpresa aggiudicataria & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e de:
propri dipendenti, a persone, strutture ospedalieri ed a terzi.

Burante il fermo impianti per opere di manutenzione o riparazione Ilmpresa Appaltatrice & obbligata ad
esporre nei vari piani il cartelino “fuori servizic” ed informare immediatamente il RUP.

Art. 15 — Occupazioni temporanee di suolo

Per l'esecuzione delle opere previsti ne! presente appalto non sono necessarie occupazioni temporanee di
suolo essendo i lavori da eseguire previsti tutti allinterno del perimetro dei presidi ospedaiieri.

Nelle aree esterne di esciusiva pertinenza ai vari padiglioni, compatibiimente con le esigenze sanitarie e
legistiche dell’Azienda Ospedaliera, saranno consentiti il deposito e la movimentazione dei materiali, oltre
che le attrezzature del cantiere. '

Art. 16 ~ Variazione degli importi e delle cateqorie di lavori

Le categorie di lavoro di cui allartt. 2 e 3 del presente Capitolato, data la particolare natura delfappaita in
oggetto che riguarda opere di manutenzione e/o pronto intervento per ie quali non € possibile determinare
una esatta previsione di tuite le categorie occorrenti, & da ritenersi puramente indicativa.

Pertanto, tutte quelle opere e categorie di lavoro non previste e che saranno ritenute necessarie, potranno
essere ordinate dalla Direzione dei Lavori alf Appaltatore e, per dette categorie di lavore, s’intendono validi
ed accetlati i prezzi unitari di cui alla L.R. 35/78 pubblicati sulla G.U.R.S. nell'anno 2013 per la provincia di
Palermo, oltre tutti quelli previsti dalfElenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato e in sub ordine a
quefli indicati nel prezziario DEI (Genio Civile} ai quali si applichera il ribasso d'asta.

Nel casc in cui per le categorie di lavoro ordinate non risultassero in elenco prezzi, per i relativi prezzi si
procedera secondo quanto disposto dallart. 163 del DPR 207/2010 si procedera alla formazione di nuovi
prezzi da assoggettare al ribasso d’'asta mediante apposito verbale di concordamento, fermo restando che
Fimpresa dovra eseguire le opere ordinate dal Direttore dei Lavori.

In dipendenza della particolarita dei lavori oggetto del presente appalto, gli importi detle opere potranno
variare tanto in quanto in meno, senza alcuna limitazione sia complessivamente che per singole categorie di
lavoro, per effetto di variazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, anche in deroga agli articoli 10 e 12
del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 18.04.2000, n°145, vale a dire anche oltre il guinto
d'obbligo, senza che I'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compenso alcuno ¢ prezzi a
condizioni diverse da quelle di contratto,

Per espresso patto contrattuale PAppaltatore rinuncia alla richiesta di equo compenso per le guantita
eccedenti il sesto quinto, che eventualmente dovessero verificarsi, in corso d’opera e a quella di mancato
utile per ie opere eseguite in meno o totalmente soppresse.

Qualora I'Appaltatore per esigenze, anche non motivate, dallAzienda Ospedaliera, dovesse realizzare lavori
per un importo inferiore rispette a quelli aggiudicati, 1o stesso non avra diritto a nessun COmMpPenso.
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TITOLO lll - CONTRATTO, CONSEGNA SERVIZIO, INIZIO ATTIVITA’,
PROROGHE, ULTIMAZIONE

Ari. 17 — Condizioni di appalto

Nell'accettare del servizio integrato I'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza degli impianti elevatori esistenti e della loro locazione specifica, det Capitolato
Speciale d'Appalto, delf’'elenco prezzi unitari e delle opere previste nel progetto di previsione senza soltevare
riserve;

b) delle condizioni logistiche, della viabilitd interna e delle condizioni di accesso aghi edifici;

c) di avere accertato 'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare.

L’Appaltatore ha Tobbligo di provvedere alle speciali licenze, permessi 0 autorizzazioni per Yesecuzione di
qualungue opera, lavoro o incarico dipendente dalfappalto ove richiesti o necessari.

L’Appaitatore ha il diritto al rilascio da parte dell’ Amministrazione dei permessi di circolazione dei mezzi
d'opera e di trasporto che debbano transitare o sostare nei viali dell'Ospedale per Fesecuzione delle opere
ordinate.

Art. 18 — Inquadramento normativo dell’appalio e criterio di aggiudicazicne
Poiché le attivitd del presente appalto si intersecano con l'esigenza garantire il servizio di conduzione,

gestione e opere di manutenzione anche straordinaria, l'appaito & inquadrabiie, giuridicamente, come
centratio misto di servizi e lavori con prevalenza dei servizi e ciog ai sensi delfart.14, comma 3, del B. Lgs
163/2006. '

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e del DPR 270/2010.

L'aggiudicazione avverra, ai sensi dellart. 3, comma 37, del D.Lsgs 163/20086, in base at criterio dell'ciferta
pifl basso, cosi come definito dallart. 82, comma 2, lett.b, del D.Lgs 163/2006.

Ari. 19 — Documenti che fanno parie del coniraito o lettera coniratio
Fanno parte integrante e sostanziale del contratic d’appalto i seguenti documenti:

a) il presente Capitolato Speciale d’Appaito;

b) 'Elenco Prezzi Unitari;

d) DURC.

e) |l piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa Appalatrice.
Si intendono, inoltre, facenti parti integranti e non allegati al contratto il Capitclato Generale d’Appaito, i
~ prezzario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 2013 e il prezziario DEI, anno 2013 per
la parte relativa agli impianti elevatori.

Art. 20 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

L a sottoscrizione del coniratto e del presente Capitolato da parte delt’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle suddette norme e incondizionata e completa  accettazione.
L’Appaltatore &, aitresi, sotioposto alla complessiva normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art.3, della Legge 13.8.2010, n° 136 e s.m.i.

L'lmpresa appaltatrice si adoperera a fornire tutti i dati e la documentazione utile per compietare liter
amministrativo delle pratiche.

Art 21 - Stipula ed approvazione del contratio

Si pro procedera alla stipuia del contratto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 in forma pubblica. Pertanto, il
contratto di appatito sara stipulato entro 60 (sessania) giorni dalla daia di completamento degli adempimenti
connessi alla gara e sara immediatamente esecutivo cosi come previsto. La stessa data potra essere
differita in data successiva ai 60 giorni previsti con l'accordo delllmpresa aggiudicataria.

Tuite le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto, ivi incluse le spese per
imposta di bollo e registrazione, nonché fe spese di bollo sugli atti di gara e quelle anticipate dalla Stazione
Appaliante per la pubblicazione degli esiti di gara sono a carico delllmpresa appaltatrice.

Limporto  contraftuale corrisponde  ail'imporio  delfappalto  risuitante  dall'offeta  complessiva
dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce I'importo di cut allart. 3, lettera A}, aumentato
dellimporto dei lavori non soggetii a ribasso (oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 e verifiche
periodiche)} definito nella leitera B) dello stesso articolo non soggetio a ribasso, ai sensi della normativa
v;gente in materia.
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Art. 22 - Osservanza delle Leqgi, Decreti e Regolamenti

L'appalto deffe opere in argomento & soggetto alfesaita osservanza olire alla Legge 163/ 2006 ¢ =
Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e al DPR & ottobre 2011
n°207, alle norme UNI e CEl e quanto previsto per ia sicurezza in ambito lavorative e ia perfetia funzionaliti
degli impianti elevatori. -

Art, 23 — Garanzie di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs n. 163 del 2008, IAppaltatore & tenuto a costituire, allatic
della stipula det contratto, una garanzia di esecuzione pari al 10% delfimporto complessivo dell'appalto
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia e aumentata di tanti pun
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, Faumento & di 2 (due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. _

La garanzia potra essere costiluita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativ:
ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art
107 del D.Lgs. 1 seftembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente aftivitd di rilascio d
garanzie, a ¢io autorizzati dal Ministero de} Tesoro, del Bilancio e delia Programmazione Economica, avents
F requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

La suddetta garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio defla preventiva escussione
del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante. '

La garanzia di esecuzione dovra essere presentata daiappaltatore per I'accettazione alla data della stipule
dei verbali di affidamento dei servizi e delle opere di straordinaria manutenzione qualora questa ultime
intervenga prima della sottoscrizione del contraito. La mancata costituzione della garanzia determinera |z
revoca dell'affidamento e lincameramento della cauzione provvisoria da parie dellAmministrazione
appaltante, che aggiudichera I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per # mancato o inesatto adempimento dei lavori e/o servizi e degli obbligh
dellimpresa e cessa di avere effeito solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La cauzione definitiva resta vincolata, come previsto dallart. 113, comma 2, del D.Lgs 163/2006 ¢ s.m.i. ¢
salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dellappalto e verra restituita al’ Appaltatore al termine del
contratio e dopo che Pappattatore abbia concluso i propri obblighi contrattuaii (compresi queiti assicurativi e
contributivi}, come risulta dallapprovazione del certificato di collaudo finale ovverc il certificato di regolare
esecuzione, e solo dopo l'avvenuta consegna degli impianti alla Stazione appaltante tramite apposito verbale
sottoscritto delle parii.

L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia, parziaimente o totaimente, per le spese dei laveri o dei
senvizi da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appaitc in
confronto ai risultati della liquidazione finale o per debiti verso Enti previdenziali ed Assicurativi inerenti
allappalto; Yincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dellAppaltatore di proporre azione innanzi I'Autoriia
giudiziaria. ‘

La garanzia & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dallAmministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi ati di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in casc di riduzione degli importi contrattuali, mentre
sara integrata, a discrezione delia Stazione Appaltante, in caso di aumento dell'importo contrattuaie.

Sono a carico dell’Appaltatore gli cbbiighi previsti dal Codice Civile, in particolare per i vizi occulti.

Art. 24 - Riduzione delle garanzie

Limporto deifa cauzione provvisoria di cui all'artticolo 31 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme eurapee della serie UNI EN 1SO 9000 - VISION,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., purché riferiti univocamente
alla tipologia di lavori della categoria prevaiente.

Limporto della garanzia fideiussoria dicui & ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

16



IMPIANTE ELEVATORI

In caso di associazione temporanea di concerrenti le riduzioni di cui al presente articolo seno accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppe mandataria ed eventuaimente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la gualificazione
deil'impresa singola.

Art. 25 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla softoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tuti i rischi di servizio ed esecuzione di lavorazioni
oggetto dellappaltc e una polizza assicurativa a garanzia della responsability civite per danni causati a terzi

nellesecuzione dei lavori o dal relativo servizio. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai guali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle opere e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dafia data di ultimazione dei lavori risuitante dat relativo certificato; le stesse polizze devono
inolire recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaliante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesse o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore. '

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tuiti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianii e opere, anche preesistenti, salvoc quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progeitazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsability
civile per danni causaii a terzi nellesecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Coniractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del
contratto, al tordo dell'l.V.A., e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle lavorazione e del servizio, temporanee € permanenti, eseguite
0 in corso di esecuzione per qualsiasi causa nelle strutture immobiliari delfAzienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Scfia Cervelfo, compresi materiali e aitrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dellimpresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere,
causati da furio e rapina, incendio, fuimini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione & scoppio, terremoto e movimento tellurice, frana, smottamento e crollg,
acgue anche luride e gas provenient da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti coiposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la coperiura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dellarte, difetti e vizi dell’'opera, in retazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuia, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che Pappaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestafori di lavoro da esso dipendenti € assicurati secondo le norme vigeni e verso i dipendenti
stessi non soggetti alfobbligo di assicurazione coniro gl infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaitatori, impiantisti e fornitori per gii infortuni da loro sofferti in conseguenza del compaortamento
colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell'art. 2049 del codice civile, & danni a persone delfimpresa, e loro parenti ¢ affini, 0 a persone dslla
Stazione appaltante occasionaimente o saltuariamente presenti in cantiere & a consulenti
dellappaltatore o della Stazione appaltante;

b} prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specilicamente lindicazione che tra le "personeg” si intendono compresi, olire al pubblico, ai
pazienti e ai dipendenti tutti def’Azienda Ospedaiiera, | rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati allaccesso al cantiere, | componenti dell’'ufficio di divezione dei lavori, i coordinatori per Ia
sicurezza, i collaudateri. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dai’appaltatore coprong
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
Fappaltatore sia un'Assaciazione temporanea di concorrenti le siesse garanzie assicurative presiate
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dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Art. 26 — Tutela delle “conoscenze’ della Siazione appaliante

L’Appaliatore, poiché nelladempimento degli obblighi nascenti dalla stipula del contratto, potra venire a
conoscenza di informazioni riservate, ex art. 98 del D.Lgs 10.02.2005, n°30, & obbligato a non acquisire, a
rilevare & terzi ed a non utilizzare tali informazioni. Le comunicazioni tecniche fomite o comunicate dalla
Stazione Appattante all'Appaltaiore potranno essere da questo ultimo utilizzate solo per la corretta
esecuzione dellincarico. In ogni caso 'Appaltaiore prende atto che iutie le informazioni tecniche e
commerciali, delle quali eventuaimentz venisse a conoscenza nel corse del rapporto sonc coperte da
segreto e, pertanto, si obbliga a non usare e rilevare a terzi senza ia preventiva autorizzazione delia Stazione
Appaltante.

Art. 27 — Trattamento e tutela dei lavoratori

Ai sensi dell'articolo 18, settimo comma, Legge 18 marzo 1990, n. 55, I'impresa Appaltatrice e tenuta ad
osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normative stabilito
dai Contratti Collettivi Nazionale & Territoriale in vigore per it settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori, anche se I'Impresa non & aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. L'Impresa
&, altresi, responsabile in solido delfosservanza delle norme anzideite da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per eventuali prestazioni rese nell'ambitc del subappalto.

L'impresa trasmettera atia Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio ia documentazione di awenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici . L'lmpresa trasmette periodicamente
ali'Amministrazione appaltante numero della posizione INAIL ed INPS e la copia dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, D.P.C.M. 10 gennaic 1991, n. 55, la suddetta documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere
- presentata prima dell'inizic dei lavori e comungue entro trenta giorni daila data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, D.P.C.M. 10 gennaic 1991, n. 55, ia trasmissione deile copie dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelt dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, dovranno essere effetiuate con cadenza quadrimestrale. LAmministrazione
appaltante ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati
di pagamento.

Art. 28 — Conseqna e presa in carico dell’attivita

L.a consegna generale del servizio integrato all'Appaltatore avverra tramite regolare verbale. Con ia firma del
verbale di consegna FAppaltatore accetta comunque Fimpegno di fornire tutte le prestazioni e lavorazioni
previste dal presente capitolato (manutenzione ordinaria, gestione, verifiche e controlli, tavori di pronto
intervento, riparazioni € manutenzione straordinaria). :

La consegna verra effettuata non oltre 20 {venti) giorni dalla data di stipula del contratto.
E' facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna, in via d’urgenza, del servizio appattato, anche
nelle mare della stipulazione del contratto. In questo caso, Appaltatere ha 'obbiigo di proseguire negli
obblighi dellappallo agli stessi prezzi e condizioni previsti dal Capitolato speciale d’Appalio. E’ facolta del
Responsabile del Procedimento di ferminare appaito anticipatamente alla scadenza prevista con #
pagamento defla sola quota parte delle prestazioni effettuate, eventualmente parzializzate, nel caso di
prestazioni o servizi incompleti o per qualita o per quantita o per durata.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito la consegna, gli verra assegnatc un termine
perentorio, oltre il quale YAmministrazione avra — a sua scelta — i diritto di rescindere il contraito o di
procedere alla esecuzione di ufficio.

Pertanto, la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque queita
della “consegna in generale” che si intende “consegna definitiva”. .

Qualora ricorrano i presupposti di legge 'Amministrazione appaltante potrd disporre la consegna anche in
pill tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni ¢
trarre motivi per chiedere maggiori compensi od indennizzi.

Per gii interventi di manutenzione stracrdinaria con corrispettivo a misura Pordine/commessa fa luogo @
verbale di consegna.
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Gli impianti elevatori dei Presidi Ospedalieri “Villa Sofia” e “San Lorenzo” in cui & segnate N.F. sono, in atto,
non funzionanti, 1o stesso dicasi per gli impianti elevatori della Casa del Sole ¢he attuaimente risultano
fermi. Resta I'obbligo per la Stazione Appaltante it controlio frimestrale. In gualsiasi momento da parte della
Stazione Appaltante potrebbe essere richiesta la ioro attivazione, senza che comporti onori aggiuntivi.

Art. 29 - Inizio del servizio — Penale in caso di ritardo esecuzione commesse lavori

L'Appaltatore dara inizio al servizio di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti elevatori
immediatamente, e ad ogni mode non oltre il 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,01%. Ove i ritardo dovesse eccedere | 30
{trenta) giorni dalla data di consegna si passera alla risoluzione del contraito ed al’incameramentc delia
cauzione.

Durante il periodo contrattuale di 32 mesi la D.L. potra emettere commesse/ordinativi per opere straordinarie
agli impianti elevatori. Per ogni commessa sara stabilito dalta stessa D.L. un tempo utile per Yesecuzione
delle opere ordinate. Pertanto, la commessa vale da verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata
una penale giornaliera pari ailo 0,10% sullimperio dei lavori previsti in commessa. Se il ritardo dovesse
superare giorni 15 {quindici) a partire dalla data di consegna o IAppaitatore sia inadempiente aile
obbligazioni dell’esecuzioni dei lavori ordinati dalla Direziont Lavori si procedera alla risoluzione del contratto,
all'incameramento della cauzione e quanto altro previsto dall'art. 146 del DPR 207/2010.

Art. 30 — Termine utile per 'ultimazione del servizio. Inadempimento dell'esecuzione del servizio

| tavori di manutenzione stracrdinaria dovranno essere condotti nel rispetto delio sviluppo esecutivo disposto
dai Direttore dei Lavori. |l tempo utile per l'uliimazione del servizio sard 24 mesi naturali, successivi e
continui, decorrenti dafa data del verbale di consegna det servizio. '

Dopo la scadenza I'Appaltatore rimarra comungue obbligato ad assicurare la esecuzione del servizio ed
eventuali lavori straordinari oggetto deil’appalto e ordinati dalla D.L. fino alla consegna al nuovo assuntore ¢
comungue non oltre i sei mesi dalla scadenza medesima agli stessi palli e condizioni a quella data in vigore.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ampia ed insindacabile facolia di rescindere in tronco ed in qualsiasi
momentio il coniratto, qualora I'Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi contrattuali, e cid senza
necessita di prefissione di termine, di costituzione in mora, né di quaisiasi altro atto 0 per motivate esigenze
di pubblico interesse da specificare nel provvedimento di risoiuzione del contratto. Nel caso specifico di
inadempienza contrattuale da parte dell Appaitatore, La Stazione Appaltante procedera d'ufficio in danno.

La rescissione sara intimata all Appaltatore per lettera raccomandata A.R.

Art. 31 — Proroghe

Non saranno concesse proroghe al temine di uitimazione del servizio integrato, salvo che nei casi
espressamente contemplati nel presente capitolato e per imprevedibili casi d'effettiva forza maggiore, previa
autorizzazione delia Stazione appaltante. In tali circostanze ii servizio integrato potra essere prorogato, alte
stesse condizioni previste dal contratio di appalto, fino ai giorno in cui sara consegnato 'appalto successivo
¢ comunague non olire un anno data prevista per l'ultimazione. E’ escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 32 — Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore impedisserc temporaneamente Futile prosecuzione di singoli interventi di
manutenzione straordinaria e/o lavori di rifacimento, la Direzione dei Lavori, a norma deff'art. 24 del
capitolato generale e dellart. 133 del Regolamento, ne disporra la sospensione, ordinandeone la ripresa
quando siano cessate le cause che 'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui at presente
Capitolato. Si richiamano, sul’argomento, le dispasizioni dell’art. 25 del capitolato Generale d’Appalio.

Art. 33 — Modo di valutazione del servizio e delle lavorazioni

I lavori saranno valutati in base ai prezzi unitari della Regione Siciliana pubblicato nel 2013 ed all’elence
prezzi unitari allegato al presente capitelato al netto del ribasso d’asta.

Nei prezzi netti contrattuali sone compresi e compensati sia tuiti gli obblighi ed oneri gererali e special
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli cbblighi ed oneri, che se pu:
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti @ consequenziali nella esecuzione delie singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comungue di ordine generale e necessari a dare i lavor
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.




