AZIENDA OSPEDALIERA

; % OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

SEDE LEGALE: VIALE STRASBURGO, 233 - 90146 PALERMO
C.F.EP.LV.A.: 05841780827

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Progetto esecutivo per il completamento del "Campus di Ematologia
Franco e Piera Cutino" del presidio ospedaliero "V. Cervello" per la
realizzazione dei laboratori di Diagnostica Molecolare delle Malattie
Rare e di Biologia Molecolare, facenti parte della "Cell Factory".

VISTI

L
U
U
U
_H_ PIANO DI MANUTENZIONE
U
|
U
U

RELAZIONE GENERALE _H_ ELENCO PREZZ|
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI _H_ ANALISI PREZZI
ELABORATI GRAFICI _H_ SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMI ELETTRICI _H_ CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

PIANO DI SICUREZZA

COMPUTI METRICI

QUADRO ECONOMICO

CRONOPROGRAMMA

TITOLO DELL'ELABORATO

COMPUTO METRICO

SUPPORTO PROGETTAZIONE
FONDAZIONE FRANCO E PIERA CUTINO ONLUS

(Arch. Silvio Piccolo)
(Ing. Stefano Cartia)

(Ing. Giuseppe Chifari)

IL PROGETTISTA
(Geom. Giuseppe Monteleone)

COLLABORATORI E OPERATORI CAD

Geom. Antonino Altavilla

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

(Geom. Giuseppe Monteleone)

Geom. Francesco Croce

Geom. Stefano Mollica

REVISIONI N°ELABORATO

Rev_01 14 GIUGNO 2017

33

DISEGNO SCALA

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

(Ing. Vincenzo Di Rosa)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.Lgs 18/04/2016, n. 50 - Art.23, comma 8;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art.33, comma 1, lettera g;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art.42;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gervasio Venuti)




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

2114

21.15

124

- Categorie
- Demalizioni etrasporti

Demoalizione di tramezzi in laterizio, forati
di cemento o gesso dello spessore non
superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci con I'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
PIANO SEMINTERRATO

locale quadri

(1,30x2,30x8)

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1
misure sotto trave

((4,85+0,90+1,80+1,60+0,50+4,40+2,10
+2,65+1,80+1,00+2,50+0,95+0,85+0,75
+0,75+4,85+0,75+0,75)x2,75x8)

misure sotto solaio
((2,00+0,70+3,60+7,00+1,10+4,40+2,60
+1,80+1,80+1,80+4,05+3,05+1,80+5,50
+1,80+4,70)x3,10x8)

a detrarre aperture

(-13x1,00x2,20x8)

(-2x1,30x2,20x8)

PIANO RIALZATO
Area laboratori 2

(5,45x3,10x8+4,40x3,10x8)
PIANO PRIMO
((2,30x2,75+1,90x3,10+1,00x2,25)x8)

Demoalizione di muraturadi qualsiasi tipo,
compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, I'onere del carico del materiae di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto arifiuto.

2) eseguito amano o con utensile
€l ettromeccanico.

PIANO RIALZATO
(0,75x2,75x0,30x3+1,30x2,75x0,30)

Trasporto di materie, provenienti da scavi
- demolizioni, arifiuto ale discariche del
Comunein cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui faparte
il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed

A Riportare:

m2

m3

23,92

742,50

1.182,96

-228,80
-45,76

244,28

115,72

2.034,82

2,93

2,93

€

0,97

472,60

€ 1.973,78

€ 1.384,72

€ 3.358,50

Pag. 1 di 29




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

38

AP.42

215

Riporto:
autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno avuoto. Escluso I'eventuae
onere di accesso alladiscarica, da
compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alevoci: 1.1.4
-1.1.6-1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito
urbano.

- Per ogni m3 di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro.

Si considera una distanza dalla discarica
di km 25

(48x25)

Formazione e chiusuradi fori di diametro
adeguato secondo leindicazioni dellaDL,
per attraversamenti orizzontali e verticali
per il passaggio di impianti e simili: quali
canalizzazioni d ariadi immissione,
estrazione ed espulsione dell’ aria,
canalizzazioni d ariarelative ai sistemi di
pressurizzazione FPF (filtro a prova di
fumo), creazione delle forometrie
necessarie per il passaggio delle tubazioni
del circuito Fancoil a piano rialzato
dell’immobile, tubazioni dell’impianto
idrico/sanitario, tubazioni dell’impianto di
alimentazione fancoil, tubazione impianto
antincendio; eseguiti a mano e/o con
piccole macchine operatrici su murature
preesistenti , pavimenti di qualsiasi tipo,
tramezzi o parti in cls; compreso nel
prezzo lademolizione di intonaci fino a
vivo dellamuratura ed il loro rifacimento
secondo le indicazioni dellaDL (apertura,
chiusura e ripristino dell'intonaco) sia nei
muri esterni che interni sia orizzontali che
verticali; compreso carico e trasporto ale
PP.DD. delle materie di risulta, ponteggi
ed armature provvisorie, ripristino delle
zone interessate, la puliziafinale ed ogni
altro onere e lavoro accessorio e tutte le
opere murarie necessarie per dareil lavoro
finito a perfettaregola d' arte.

1

Importo netto Demolizioni etrasporti

- Murature e tramezzi

Muratura di tamponamento in blocchi di
laterizio porizzato, ottenuto mediante

cotturadi un impasto di argillae sfere di
polistirolo espanso, con una percentuale

m3

corpo

1.200,00

1.200,00

1,00

1,00

€

0,63

12.000,00

€

€

€

€

3.358,50

756,00

12.000,00

16.114,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

221

AP.27

dei fori non superiore al 55 %, una
conduttivita equivalente del blocco non
inferiore a 0,145 W/m2 K, un peso
specifico del blocchi superiore a 700 kg
/m3, datain opera con maltacementiziaa
400 Kg di cemento tipo 32.5 aqualsiasi
altezza o profondita manon inferiore a 25
cm, compresi i magisteri dammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il
taglio per laformazione degli squarci
negli stipiti dei vani ed ogni altra
rientranza e incassatura per la
collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfettaregola
darte, esclusalaformazione di architravi
e/o cerchiature.

Piano seminterrato
locale quadri - UPS
((8,45+2,65)x0,20x3,10)
Piano rialzato

uscitadi emergenza

((0,50+0,50+2,00)x3,10x0,30)

Tramezzi con laterizi forati e malta
cementiziaa 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso I'onere per la
formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dareiil
lavoro finito a perfettaregola d'arte.

1) spessore di 8 cm per le province di AG
-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.

PIANO RIALZATO

Area laboratori
((1,90+6,10+5,80+1,00+2,50+0,30+3,70
+3,30+4,70)x3,10)

adetrarre

(-6x1,30x2,20)
((1,90+2,30+2,30+1,70+1,70+2,80)x3,10
+1,00x2,75+1,00x2,20)

adetrarre

(-2x0,90x2,20)

PRIMO PIANO
((3,40+5,70+1,90+1,90)x3,10+1,50x2,75)

Fornitura e posain operadi tramezzo
dello spessore di mm.125 con le
caratteristiche di resistenza al fuoco El 90
e fonoisolante Rw= 62 dB.

Il tramezzo sararealizzato con 4 lastre di

A Riportare:

m2

6,88

2,79
9,67

90,83

-17,16

44,32

-3,96

44,12

158,15

€

€

242,30

26,60

€

€

2.343,04

4.206,79

6.549,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

9.1.2

Riporto:
gesso fibrato a base di gesso, fibre
cellulosiche e aditivi minerai (tipo GF
-C1-1 W2 secondo EN 15283-2) da 12,5
MM Si SPESSOre.

Le lastre saranno fissate con viti rapide su
orditura metallicadi sostegno con
rivestimento organico privo di cromo,
ECOLOGICO, ANTICORROSIVO,
DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT.
Lastrutturain lamierad'acciaio zincato da
0,6 mm di spessore, costituita da profili
montante a C aventi larghezza 75 mm,
opportunamente inseriti in guide ad U
orizzontali, poste a pavimento e a soffitto.
| montanti saranno posati con interasse
massimo di 600 mm.

Nell'intercapedine tecnicatrai montanti
verrainserito pannello isolante in lana di
vetro di spessore 70 mm edensita 11,5 kg
/m3.

Su tutto il perimetro della struttura
metallicasi applicheraun nastroin
polietilene espanso per desolidarizzare la
parete dalla struttura portante.

| giunti fralelastre, orizzontali e verticali,
saranno trattati con stucchi, nastri
d'armatura, paraspigoli e quanto
necessario per dareil lavoro finito a
regolad'arte.

Piano rialzato
Locati UTA

((6,15x2+3,23+0,90+0,25+7,52x2+4,30
+7,22x2+4,30+7,22+6,92+3,23)x3,00)

a detrarre aperture
(-4x1,10x2,20)

Importo netto Mur atur e e tramezzi

- Intonaci, contr osoffitti, cavedi e
pitture

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo non superiore a2,5 cm,
costituito da malta premiscelata
cementizia per intonaci a base di inerti
calcare selezionati (diametro massimo
dell'inerte 1,4 mm), applicato con
macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso |'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 2
Pareti servizi sanitari

206,71 |€

216,39

-9,68

59,00

€

€

€

6.549,83

12.195,89

18.745,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

9.1.13

((1,80x4+1,50x4+1,10x4+4,80x2
+2,00x2)x3,05)

Intonaco civile per interno premiscelato,
dello spessore complessivo non superiore
a2,5cm, abase di gesso emidrato ed
anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,
miscelati con idonel aggreganti, atto ad
assicurare un contributo all'isolamento
termico (coefficiente di conducibilita
termica non superiore a 0,129 W/m°K
nonché una protezione antincendio REI
120 sullafaccia esposta al fuoco, su parete
di forati da 8 cm) formato da uno strato
applicato a macchina, con predisposti i
sesti, ed ogni altro onere e magistero per
dare I'opera a perfettaregola d'arte.

PIANO SEMINTERRATO
Filtro scala

((3,75+1,80+2,30+2,40+1,45+4,20)x3,05)
(3,75x1,80+1,50%2,40)

a detrarre aperture

(-2x1,30x2,20)

Vano ascensore
((2,00x2+2,10x2)x13,20+2,10x2,00)
locali quadri-UPS-Archivio
((8,45x2+2,65x2+8,45x2,65+4,35x2

+2,65x2+4,35x2,65+3,90x2+2,65%2
+3,90x2,65)x3,05)

PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1
pareti

((5,80+2,67+2,67+0,90+2,10+1,35+1,35
+1,60+0,60+5,80+1,20+2,65+0,90+0,90
+7,40+4,35+4,35+4,45+4,30+4,30+3,20
+3,20+3,00+3,00+7,10+4,70+4,70
+0,20x4+3,30+3,30+5,60+5,50+5,50
+1,50+1,25+1,90+6,10+1,20+3,15+2,50
+1,25+2,65+3,30+4,70+2,00+1,50+5,50
+5,50+3,90+1,80x14)x3,05)
soffitti
(5,80%x2,70+2,65x5,80+1,35x3,00
+3,35x5,90+4,35x1,55+4,45x4,30
+3,20x3,05+4,70x7,10+3,30x5,50
+5,60x5,50+1,50x0,90+1,25x19,70
+3,30x1,65+1,20x3,15+3,70x6,35
+4,75x7,70+7,40x4,75+3,70x7,40)
Arealaboratori 2
pareti
((5,50x2+4,40x2+2,50x2+1,45x2+5,15x2
A Riportare:

m2

95,16

95,16 €

48,50
10,35

-5,72

112,44

285,34

566,20

330,60

1.347,71

18,40

€

€

1.750,94

1.750,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO INC.

IMPORTO

9.1.14

Riporto:
+2,80x2+2,20x2+1,45x2+7,00x2+5,50x2
+0,70x2+6,70x2+2,00x2+0,20x3+5,50x2
+4,80x2+4,30x2+2,10x2+1,00x2+2,00x2
+5,60x2+2,20x2+0,20x4+5,70x2+4,80x2
+0,20x2+4,50x2+2,10x2+15,40x2
+1,80x2+2,60x2+1,55x2+2,20x2+0,40x2
+2,20x2)x3,05)

soffitti

((4,40x5,50+2,20x1,45+3,70x2,80
+1,80x1,45+2,20x1,45+5,50x7,00
+6,70x2,45+6,70x2,00+5,50x4,80
+3,60x2,10+1,00x2,00+5,60x2,20
+5,70x4,80+4,50x2,10+15,40x1,80
+2,60x1,45+1,55x1,10+2,20x1,10
+2,20x1,10+0,75x0,40))

PIANO PRIMO
Area laboratori
pareti

((3,40%x4+2,70x4+2,00x2+5,50x2+1,40x2
+0,90x2+6,70x2+2,20x2+0,20x4+5,00x2
+2,70x2+2,90x2+5,00x2+1,90x4+2,00x2
+1,50x2+1,70x2+0,20x2+2,00x2+4,30x2
+2,30x2+2,00x2+2,95x2+1,30x2+4,30x2
+4,60x2+2,10x2+2,30x2+2,10x2+7,00x2
+13,40x2+0,50x4+4,55x2+2,40x 2
+4,15x2+0,20x4+5,50+5,00+6,70+2,20
+4,70+3,50+0,20x4+0,50x2+1,40x2
+0,90x2+20,50x2+4,05x2+1,80x2)x3,05)

soffitti

((3,40%x2,70x2+2,00x5,50+1,40x0,90
+6,70x2,20+5,00x2,70+2,90x5,00
+1,90x1,50+1,90x1,70+2,30x2+4,30x2,00
+2,30x2,00+1,10x2,95+4,60x4,30
+2,30x2,10+2,30x2,10+5,40x7,00x2
+2,45x2,60+2,40x4,15+2,20x6,70
+5,50x2,70+1,40x0,90+1,10x1,30
+1,10x3,50+1,10x1,50x2+1,90x2,70
+20,50x1,80+6,80x1,50))

Fornitura e posain operadi strato di
finitura per intonaco civile di cui allavoce
9.1.13, applicata a mano fino adare la
superficie lisciata a regola d'arte e pronta
per la coloritura, compreso I'onere per la
formazione di spigoli, angali, le
suggellature al'incrocio con i pavimenti
ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere
e magistero per dare I'opera a perfetta
regola d'arte.

Quantitavoce 9.1.13

PIANO SEMINTERRATO
Filtro scala

((3,75+1,80+2,30+2,40+1,45+4,20)x3,05)
A Riportare:

m?

3.614,28 |€

1.347,71

725,90

235,29

991,86

313,52

48,50
48,50

17,20

€

€

€

1.750,94

62.165,62

63.916,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 48,50 € 63.916,56
(3,75x1,80+1,50x2,40) 10,35
a detrarre aperture
(-2x1,30x2,20) -5,72
Vano ascensore
((2,00x2+2,10x2)x13,20+2,10x2,00) 112,44

locali quadri-UPS-Archivio

((8,45x2+2,65x2+8,45x2,65+4,35x2
+2,65x2+4,35x2,65+3,90x2+2,65x2
+3,90x2,65)x3,05) 285,34

PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1
pareti

((5,80+2,67+2,67+0,90+2,10+1,35+1,35
+1,60+0,60+5,80+1,20+2,65+0,90+0,90
+7,40+4,35+4,35+4,45+4,30+4,30+3,20
+3,20+3,00+3,00+7,10+4,70+4,70
+0,20x4+3,30+3,30+5,60+5,50+5,50
+1,50+1,25+1,90+6,10+1,20+3,15+2,50
+1,25+2,65+3,30+4,70+2,00+1,50+5,50
+5,50+3,90+1,80x14)x3,05) 566,20

soffitti

(5,80%x2,70+2,65x5,80+1,35x3,00
+3,35x5,90+4,35x1,55+4,45x4,30
+3,20x3,05+4,70x7,10+3,30x5,50
+5,60x5,50+1,50x0,90+1,25x19,70
+3,30x1,65+1,20x3,15+3,70x6,35
+4,75x7,70+7,40x4,75+3,70x7,40) 330,60

Area laboratori 2
pareti

((5,50x2+4,40x2+2,50x2+1,45x2+5,15x2
+2,80x2+2,20x2+1,45x2+7,00x2+5,50%2
+0,70x2+6,70x2+2,00x2+0,20x3+5,50x2
+4,80x2+4,30x2+2,10x2+1,00x2+2,00x2
+5,60x2+2,20x2+0,20x4+5, 70x2+4,80%2
+0,20x2+4,50x2+2,10x2+15,40x2

+1,80x2+2,60x2+1,55x2+2,20x2+0,40x2
+2,20x2)x3,05) 725,90

soffitti

((4,40x5,50+2,20x1,45+3,70x2,80
+1,80x1,45+2,20x1,45+5,50x7,00
+6,70x2,45+6,70x2,00+5,50x4,80
+3,60x2,10+1,00x2,00+5,60x2,20
+5,70x4,80+4,50x2,10+15,40x1,80
+2,60x1,45+1,55x1,10+2,20x1,10
+2,20x1,10+0,75x0,40)) 235,29
PIANO PRIMO
Area |aboratori
pareti
((3,40x4+2,70x4+2,00x2+5,50x2+1,40%x2
+0,90x2+6,70x2+2,20x2+0,20x4+5,00x2
+2,70x2+2,90x2+5,00x2+1,90x4+2,00x2
A Riportare: 2.308,90 € 63.916,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

AP.01

np.01

+1,50x2+1,70x2+0,20x2+2,00x2+4,30x2
+2,30x2+2,00x2+2,95x2+1,30x2+4,30x2
+4,60x2+2,10x2+2,30x2+2,10x2+7,00x2
+13,40%x2+0,50x4+4,55x2+2,40x2
+4,15x2+0,20x4+5,50+5,00+6,70+2,20
+4,70+3,50+0,20x4+0,50x2+1,40x2
+0,90x2+20,50x2+4,05x2+1,80x2)x3,05)

((3,40%x2,70x2+2,00x5,50+1,40x0,90
+6,70x2,20+5,00x2,70+2,90x5,00
+1,90x1,50+1,90x1,70+2,30x2+4,30x2,00
+2,30x2,00+1,10x2,95+4,60x4,30
+2,30x2,10+2,30x2,10+5,40x7,00x2
+2,45x2,60+2,40x4,15+2,20x6,70
+5,50x2,70+1,40x0,90+1,10x1,30
+1,10x3,50+1,10x1,50x2+1,90x2,70
+20,50x1,80+6,80x1,50))

Fornitura e posain operadi cavedioin
cartongesso REI 120 dello spessore di 13
mm, compresa la strutturain profili
d’acciaio zincato dello spessore minimo di
6/10 di mm, fissato con viti zincate o
fosfatate appositamente stuccate, la
sigillatura del giunti con garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito a
regola d'arte.

PIANO SEMINTERRATO
Cavedio colonna di scarico

((0,30+0,30+0,30)x3,00)
PIANO RIALZATO

Cavedio colonna di scarico
Area laboratorio 2
((0,30+0,30)x3,0x4+(0,30+0,30
+0,30)x3,00x3)

PIANO PRIMO
Area laboratori

((0,30+0,30+0,30)x3,00x11)

Fornitura e posain operadi controsoffitto
metallico con pannello ribassato,
ispezionabile di colore silver a struttura
seminascosta. Completo di ogni onere e
magistero per dareil lavoro completo a
perfettaregola d'arte.

PIANO SEMINTERRATO
locale quadri - UPS - archivio

(8,45x2,65+4,35x2,65+3,90x2,65)

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

Riporto:

m?

m2

A Riportare:

2.308,90

991,86

313,52

3.614,28

2,70

15,30

29,70

47,70

44,26

44,26

€

€

10,30

55,00

€

€

€

€

63.916,56

37.227,08

2.623,50

103.767,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

13

np.14

1111

Riporto:

(1,25x19,70+1,65x3,30+1,20x3,15
+2,67x1,20+2,65x1,20+3,35x1,20
+4,45x1,20+3,20x3,05+4,70x1,20
+3,30x1,20+5,50x1,20)

Area laboratori 2

(15,40x1,80+1,45x2,60+2,20x1,10
+1,55x1,10+1,45x2,60+2,20x1,10
+0,75x0,40+5,50x1,20+2,80x1,20
+4,30x1,20+2,00x2,40+2,40x1,10
+1,80x1,80+1,50x1,10x2+2,00x1,20
+5,50x1,20+3,35x2,10+0,95x0,60
+2,20x1,20+2,00x1,00+5,50x1,20
+2,10x1,20)

Ingresso
(2,90%9,50)

PIANO PRIMO
Area laboratori

(20,50x1,80+4,05x1,10+2,30x2,00
+1,20x2,00+2,70x3,40x2+2,20x1,20
+2,70x1,20+2,30x2,00+1,20x2,00
+2,95x1,10+4,60x1,20+2,30x2,10
+2,30x2,10+2,90x1,20+5,40x1,20x2
+2,45x2,60+2,40x1,20+2,20x1,20
+2,70x1,20+1,10x2,40x2+1,10x1,50x2
+2,70x1,90)

Formazione di veletta e cordoletto in
cartongesso compreso la struttura di
supporto ed ogni onere e magistero per
dare I'opera completa aregola d'arte.

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

(2,67+2,65+3,35+4,45+3,20+4,70+3,30)
Arealaboratori 2

(5,50+2,80+4,30+2,00+5,50+2,20+5,40
+2,10+2,90)

PIANO PRIMO
Area laboratori

(2,00+2,20+2,70+2,90+2,00+4,60+5,40x2
+2,40+2,20+2,70+1,25x2)

Tinteggiatura per interni con pittura
lavabile di resinavinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato
potere coprente. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o arullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfettaregola

A Riportare:

m2

44,26

75,55

101,57

27,55

143,30

392,23

24,32

32,70

37,00

94,02

€

€

49,00

45,82

€

€

€

€

103.767,14

19.219,27

4.308,00

127.294,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:
darte

PIANO SEMINTERRATO
locali quadri-UPS-Archivio

((8,45x2+2,65x2+8,45x2,65+4,35x2
+2,65x2+4,35x2,65+3,90x2+2,65x2
+3,90%x2,65)x3,05) 285,34

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1
soffitti

(5,80x2,70+2,65x5,80+1,35x3,00
+3,35x5,90+4,35x1,55+4,45x4,30
+3,20x3,05+4,70x7,10+3,30x5,50
+5,60x5,50+1,50x0,90+1,25x19,70
+3,30x1,65+1,20x3,15) 208,00

Velette

((2,67+2,65+3,35+4,45+3,20+4, 70
+3,30)x0,70) 17,02

a detrarre controsoffitti
-75,55 -75,55

Arealaboratori 2
soffitti

(4,40x5,50+2,20x1,45+3,70x2,80
+1,80x1,45+2,20x1,45+5,50x7,00
+6,70x2,45+6,70x2,00+5,50x4,80
+3,60x2,10+1,00x2,00+5,60%x2,20
+5,70x4,80+4,50x2,10+15,40x1,80
+2,60x1,45+1,55x1,10+2,20x1,10
+2,20x1,10+0,75x0,40) 235,29

velette

((5,50+2,80+4,30+2,00+5,50+2,20
+5,70)x0,70) 19,60
a detrarre controsoffitti
-101,57 -101,57

PIANO PRIMO
Area laboratori
Soffitti

(3,40x5,50+2,00x5,50+1,40%x0,90
+6,70x2,20+7,00x2,70+2,00x7,00
+4,30x2,00+2,30x2,00+1,10x2,95
+4,60x4,30+2,30x2,10+2,30x2,10
+6,70x3,10+5,40x7,00x2+2,45x2,60
+2,40x4,15+2,20x6,70+5,50x2,70
+1,40x0,90+1,10x1,30+1,10x3,50
+1,10x1,50x2+1,90x2,70+20,50x1,80) 318,65

velette

((5,50+2,20+2,70+2,90+2,00+4,30
+5,40x2+2,40+5,00)X0, 70) 26,46

a detrarre controsoffitti
-159,02 -159,02
A Riportare: 774,22

€ 12729441

€ 12729441
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14

np.10

Riporto:

Tinteggiatura per interni con pittura
murale satinata a base di copolimeri
acrilici in dispersione acquosa (idro
-smalto), nei colori asceltadellaD.L., con
elevato potere coprente, resistente alla
spazzolatura ad umido e all'attacco di
alghe e muffe, abassa presaallo sporco e
con una limitata emissione di odori. Data
in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicataa
pennello o arullo in due mani, previa
pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per
dareil lavoro compiuto a perfettaregola
darte.

PIANO SEMINTERRATO
Filtro scala

((3,75+1,80+2,30+2,40+1,45+4,20)x3,05)
(3,75x1,80+1,50%2,40)

a detrarre aperture

(-2x1,30x2,20)

PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1
pareti

((5,80+2,67+2,67+0,90+2,10+1,35+1,35
+1,60+0,60+5,80+1,20+2,65+0,90+0,90
+7,40+4,35+4,35+4,45+4,30+4,30+3,20
+3,20+3,00+3,00+7,10+4,70+4,70
+0,20x4+3,30+3,30+5,60+5,50+5,50
+1,50+1,25+1,90+6,10+1,20+3,15+2,50
+1,25+2,65+3,30+4,70)x2,70)

a detrarre aperture

(-(0,90x2,10x4+1,10x2,10x4
+1,30x2,10x14+1,30x1,30x11
+1,60x1,30))

Arealaboratori 2
pareti

((5,50x2+4,40x2+2,50x2+1,45x2+5,15x2
+2,80x2+2,20x2+1,45x2+7,00x2+5,50%2
+0,70x2+6,70x2+2,00x2+0,20x3+5,50%x2
+4,80x2+4,30x2+2,10x2+1,00x2+2,00x2
+5,60x2+2,20x2+0,20x4+5,70x2+4,80x2
+0,20x2+4,50x2+2,10x2+15,40%x2
+1,80x2+2,60x2+1,55x2+2,20x2+0,40%x2
+2,20x2)x2,70)

a detrarre aperture

(-(0,90x2,10x25+1,30x2,10x3
+1,30x1,30x8+1,60x1,30x3))

A Riportare:

m2

774,22 | €

774,22

48,50
10,35

-5,72

383,51

-75,69

642,60

-75,20
928,35

5,48

€ 12729441
€ 4.242,73

€ 13153714
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

16

17

AP.33

AP.25

512

Riporto:

PIANO PRIMO
Area laboratori
pareti

((3,40x2+5,50x2+2,00x2+5,50x2+1,40%2
+0,90x2+6,70x2+2,20x2+0,20x4+7,00x2
+2,70x2+2,90x2+7,00x2+0,20x2+2,00x2
+4,30x2+2,30x2+2,00x2+2,95x2+1,30x2
+4,30x2+4,60x2+2,10x2+2,30x2+2,10x2
+7,00x2+13,40x2+0,50x4+4,55x2
+2,40x2+4,15x2+0,20x4+5,50+5,00+6,70
+2,20+4,70+3,50+0,20x4+0,50x2+1,40x2
+0,90x2+20,50x2+4,05x2+1,80x2)x2,70)

a detrarre aperture

(-(0,90%x2,10x33+1,30x2,10x7
+1,30x1,30x12+1,60x1,30x4+2,70x1,30))

Fornitura e collocazione di coprigiunto in
lamieradi alluminio piegata per posa su
giunti di dilatazione di pareti e soffitti.

PIANO RIALZATO
giunto sismico

(3,00+3,00+1,80)

Ripristino intonaco esterno in
corrispondenza dell'uscita di emergenza al
piano riazato

Importo netto I ntonaci, controsoffitti,
cavedi e pitture

- Pavimenti erivestimenti

Massetto di sottofondo per pavimentazioni
in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da4 cm a6 cm, dato in operaa
qualsiasi atezza, compreso additivi
aeranti, il tiroin alto, il carico, il trasporto,
lo scarico, lastesa e lalivellatura nonché
ogni onere e magistero per dare I'opera
finita a perfettaregola d'arte.

collocato al'interno degli edifici.
PIANO SEMINTERRATO

m2

corpo

928,35

833,22

-113,59

1.647,98

7,80
7,80

1,00

1,00

€

€

7,50

45,00

600,00

€ 131.537,14

€ 12.359,85

€ 351,00

€ 600,00

€ 144.847,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

19

AP.02

517

filtro scala

(1,50%2,40+3,75x1,80)

locali quadri-UPS-Archivio
(8,45x2,65+4,35x2,65+3,90x2,65)
PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1

(4,70x7,10+3,30x4,50+5,50%5,50
+1,50x0,90+5,60x2,70+5,80x2,65
+3,00x1,50+5,90x3,35+4,35x1,55
+4,30x4,45+3,05x3,20+3,15x1,20
+1,65x3,30+19,70x1,25+0,80x1,30)

Arealaboratori 2

(4,40x5,50+2,20x1,45+3,70x2,80
+1,80x1,45+2,20x1,45+5,50x7,00
+6,70x2,45+6,70x2,00+5,50x4,80
+3,60x2,10+1,00x2,00+5,60%x2,20
+5,70x4,80+4,50x2,10+15,40x1,80
+2,60x1,45+1,55x1,10+2,20x1,10
+2,20x1,10+0,75x0,40)

PIANO PRIMO
Area laboratori

(3,40x2,70x2+2,00x5,50+1,40x0,90
+6,70x2,20+5,00x2,70+2,90x5,00
+1,90x1,50+1,70x1,90+2,30x2,00
+4,30x2,00+2,30x2,00+1,10x2,95
+4,60x4,30+2,30x2,10+2,30x2,10
+5,40x7,00x2+2,45x2,60+2,40x4,15
+2,20x6,70+5,50x2,70+1,40x0,90
+1,10x1,30+1,10x3,50+1,10x1,50x2
+1,90x2,70+20,50x1,80)

Sovrapprezzo alavoce 5.12.1 per
maggior spessore del massetto di
sottofondo per pavimentazioni. Per ogni
cm oltre lo spessore di cm. 6.

Quantitavoce 5.12.1
(798,32x3)

Fornitura e posain operadi piastrelle e
pezzi speciali in grés porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1
conformemente allanorma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non
smaltata o trattata superficialmente,
ottenuta per pressatura a secco d'impasto
atomizzato derivante damiscele di
minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle

A Riportare:

m?

mzcm

10,35

44,26

205,10

235,29

303,32

798,32

2.394,96

2.394,96

€

17,80

1,76

€

€

€

14.210,10

4.215,13

18.425,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

debbono avere unaresistenza a flessione
superiore a 45 N/mmz2, assorbimento
d'acqua non superiore a 0,05%, resistenza
all'attacco chimico conforme alanorma
UNI EN 106, resistenza all'abrasione non
superiore a 120 + 150 mm3, durezza
superficiale pari a7 + 9 Mohs, resistenza
allo scivolamento da R9 a R12 (secondo
le norme DIN 51130), resistenza a gelo
secondo lanorma UNI EN 202, resistenza
ashalzi termici conforme allanorma UNI
EN 104, stabilita colori alaluce conforme
allanormaDIN 51094. E' compresa nel
prezzo lamessain opera con adesivo in
polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche; la suggellaturadei giunti,
nonché ogni altro onere e magistero per
dare I'operafinita a perfettaregola d'arte,
ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi aparte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dallaD.L.

per piastrelle 40x40 cm s=9,5 mm.

PIANO SEMINTERRATO
filtro scala

(1,50%2,40+3,75x1,80)

locali quadri-UPS-Archivio
(8,45x2,65+4,35x2,65+3,90x2,65)
PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1

(4,70x7,10+3,30x4,50+5,50%5,50
+1,50x0,90+5,60x2,70+5,80x2,65
+3,00x1,50+5,90x3,35+4,35x1,55
+4,30x4,45+3,05x3,20+3,15x1,20
+1,65x3,30+19,70x1,25+0,80x1,30)

Arealaboratori 2

(4,40x5,50+2,20x1,45+3,70x2,80
+1,80x1,45+2,20x1,45+5,50x7,00
+6,70x2,45+6,70x2,00+5,50x4,80
+3,60x2,10+1,00x2,00+5,60%x2,20
+5,70x4,80+4,50x2,10+15,40x1,80
+2,60x1,45+1,55x1,10+2,20x1,10
+2,20x1,10+0,75x0,40)

PIANO PRIMO
Area laboratori

(3,40x2,70x2+2,00x5,50+1,40x0,90
+6,70x2,20+5,00x2,70+2,90x5,00
+1,90x1,50+1,70x1,90+2,30x2,00
+4,30x2,00+2,30x2,00+1,10x2,95
+4,60x4,30+2,30x2,10+2,30x2,10
+5,40x7,00x2+2,45x2,60+2,40x4,15
+2,20x6,70+5,50x2,70+1,40x0,90
+1,10x1,30+1,10x3,50+1,10x1,50x2
A Riportare:

10,35

44,26

205,10

235,29

495,00

€

€

18.425,23

18.425,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20

5.16

Riporto:
+1,90x2,70+20,50x1,80)

Fornitura e posain operadi battiscopa per
piastrelle di ceramica di 12 scelta
classificabili nel Gruppo B1
conformemente allanorma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma UNI EN 176, con smaltatura
totalmente inassorbente e privad'impurita
di spessore non inferiore a0,8 mm e di
colore asceltadellaD.L.. E' compresanel
prezzo la messain opera con adeguato
adesivo 0 malta cementizia per piastrelle
ceramiche, lasigillaturadei giunti, nonché
ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfettaregola d'arte, ad
esclusione solo degli eventuali pezzi
speciali dacompensarsi aparte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere
accertate e documentate dallaD.L.

battiscopa a becco civetta8x30 cms=9
mm.

PIANO SEMINTERRATO
locali quadri-UPS-Archivio

(8,45x2+2,65x2+4,35%2+2,65%2+3,90x2
+2,65x2)

filtro scala
(3,75x2+4,20x2)
PIANO RIALZATO

Arealaboratori 1

(5,80+2,67+2,67+0,90+2,10+1,35+1,35
+1,60+0,60+5,80+1,20+2,65+0,90+0,90
+7,40+4,35+4,35+4,45+4,30+4,30+3,20
+3,20+3,00+3,00+7,10+4,70+4,70
+0,20x4+3,30+3,30+5,60+5,50+5,50
+1,50+1,25+1,90+6,10+1,20+3,15+2,50
+1,25+2,65+3,30+4,70+17,25+19,60
+17,60+19,00)

a detrarre aperture
(-(4x0,90+4x1,10+14x1,30))

Area laboratori 2
(5,50x2+4,40x2+2,50x2+1,45x2+5,15x2
+2,80x2+2,20x2+1,45x2+7,00%2+5,50x2
+0,70x2+6,70x2+2,00x2+0,20x3+5,50x2
+4,80x2+4,30x2+2,10x2+1,00x2+2,00x2
+5,60x2+2,20%2+0,20x4+5,70x2+4,80x2
+0,20x2+4,50x2+2,10x2+15,40x2
+1,80x2+2,60x2+1,55x2+2,20%2+0,40%x2
+2,20x2)

a detrarre aperture

A Riportare:

495,00
303,32

798,32

49,30

15,90

215,49

-26,20

238,00

492,49

€

52,80

€

€

€

18.425,23

42.151,30

60.576,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

22

59

AP.32

Riporto:
(-(25x0,90+3x1,30))

PIANO PRIMO
Area laboratori

(3,40x2+5,50x2+2,00x2+5,50x2+1,40x2
+0,90x2+6,70x2+2,20x2+0,20x4+7,00x2
+2,70x2+2,00x2+4,30x2+2,30x2+2,00x2
+2,95x2+1,30x2+4,30x2+4,60x2+2,10x2
+2,30x2+2,10x2+3,10x2+6,50x2+0,20x2
+7,00x2+13,40x2+0,50x4+4,55x2
+2,40x2+4,15x2+0,20x4+5,50+5,00+6,70
+2,20+4,70+3,50+0,20x4+0,50x2+1,40x2
+0,90x2+20,50x2+4,05x2+1,80x2)

a detrarre aperture
(-(29x0,90+6x1,30))

Rivestimento di pareti con piastrelle di
ceramicamaiolicate di 1lascelta, atinta
unica o decorate a macchina, in opera con
collanti o0 malta bastarda compreso i pezzi
speciali, I'allettamento, la stuccatura, la
completa pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro completo e a
perfettaregola d'arte.

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 2

Pareti servizi sanitari
((1,80x4+1,50x4+1,10x4+4,80x2
+2,00x2)x3,05)

a detrarre aperture

(-7x0,90x2,00)

PIANO PRIMO

Area laboratori

Pareti servizi sanitari
((1,90x2+2,70x2+1,50x4+1,10x4+3,50x2
+2,70x2)x3,05)

a detrarre aperture
(-7x0,90x2,00)

Fornitura e collocazione giunto di
dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad
altezza fissa, con profilo portante in
alluminio e aette di ancoraggio perforate,
guarnizione in neoprene per impiego a
temperature da -30°C a + 120° C,
resistenti ad agenti atmosferici, olii,
grassi, detergenti con componenti acidi,
alle sostanze bituminose .

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

A Riportare:

m?

492,49
-26,40

308,00

-33,90

740,19

95,16

-12,60

97,60

-12,60

167,56

€

€

15,70

50,70

€

€

€

€

60.576,53

11.620,98

8.495,29

80.692,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

24

25

AP.40

104

AP.30

giunto sismico

Realizzazione pavimentazione industriale,
in calcestruzzo, mediante: stesura di un
massetto in calcestruzzo preconfezionato
dello spessore medio di circa cm. 10,
armato con una rete elettrosaldata, & 6
maglia 20X 20 posizionata nell’ estradosso
inferiore; corazzatura superficiadle con
miscela antiusura composta da quarzo
sferoidale ed idoneo legante posta in
opera con il sistema a “SPOLVERO” in
ragione di
superficiale di
fratazzatrice meccanica “ELICOTTERO”
elisciatura.

Taglio dei giunti in riquadri geometrici
con idonea fresatrice meccanica da ml. 4
X 4, sigillatura degli stessi con giuntino in
pvc nero

PIANO RIALZATO
Locali UTA

(5,90x3,23+7,10x4,30+6,80x3,23
+6,80x4,30)

Importo netto Pavimenti e rivestimenti

- Marmi

Fornitura e collocazione di lastre di
marmo di ottima qualita dello spessore 3
cm e con superfici e costein vista
levigate, stuccate e lucidate, poste in opera
con malta bastarda su superfici orizzontali
e verticali escluse le pavimentazioni,
comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME
-PA-RG-SR:
Botticino, travertino e simili.

Stipiti ascensore
((1,30x2+2,20x2)x0,35x3)

Importo netto Marmi

- Arredi

Fornitura e collocazione di paracolpo con
altezza di guardia pari 2200 mm, con
sottostruttura continua e portante in

Riporto:

Kg. 2/3Mgq. incorporo

detta miscela con

m2

m2

1,80
1,80

100,79

100,79

7,35

7,35

€

€

€

63,00

37,00

135,90

€

€

€

€

80.692,80

113,40

3.729,23

84.535,43

998,87

998,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

26

8.1.8

alluminio estruso, rinforzata da opportune
nervature capaci di garantire elevata
resistenza e linearita al montaggioin
aderenza.ll rivestimento esterno é
composto da un profilo acrovinilico,
aporoso, igienico, resistente agli agenti
chimici della disinfezione, asettico,
colorato integralmente nella stessa massa
del materiale, spessore 2/2,5 mm,
superficie goffrata, classificazione a
fuoco classe 1.

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1
corridoi

37,20

Arealaboratori 2
Corridoi

37

PIANO PRIMO
corridoi

53,80

Importo netto Arredi
- Infiss

Fornitura e posain operadi portoncino
d'ingresso realizzato con profili estrusi
d'aluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a
taglio termico, sezione mm. 50+60,
verniciati a polvere, colore standard RAL
1013. Laverniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di
vernice siaidoneo a tipo di prodotto
scelto e allatecnologia d'applicazionein
accordo con lanorma UNI 3952. I
sistemadi tenuta all'acqua sarain battuta.
| profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire a serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilitaal'aria
3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza a vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessivaU,
calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1
non superiore ai valori limiteimposti per
zona climatica secondo quanto indicato
nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra
garantire un isolamento acustico secondo
guanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato
in G.U. del 22/12/97.. | serramenti
dovranno essere completi di:guarnizioni in

128,00 |€

37,20

37,00

53,80

60,00

€

€

7.680,00

7.680,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

27

8.1.3

EPDM o0 neoprene; accessori (serratura
elettrica, maniglia per serratura su un lato
e maniglione sull'atro, cerniere);
controtelai in profilo d'acciaio zincato
(compresa posa). Sono inclusi lafornitura
eposain operadei vetri o del pannello
multistrato.

- Superficie minimadi misurazione: m2
2,00

2) Con vetro e trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,7 W/(m?2
/K).

PIANO RIALZATO
Uscitadi emergenza

(1,30x2,20)

Fornitura e posain opera di serramenti
esterni realizzati con profili estrusi
d'aluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a
taglio termico, sezione mm 50 + 60,
verniciati a polvere, colore standard RAL
1013. Laverniciatura dovra possedere le
proprieta previste dallanorma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore ddl film di
vernice siaidoneo a tipo prodotto scelto e
allatecnologia d'applicazione in accordo
con lanorma UNI 3952. Il sistema di
tenuta dell'acqua dovra essere a giunto
aperto. | profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di
permeabilita al'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 4
(UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e sm.i ;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.
Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12
/97. | serramenti dovranno essere compl eti
di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti
gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato
(compresa posa). Sono inclusi lafornitura
e posain operadei vetri. A uno o piu
battenti (accessori: manigliatipo
cremonese o0 maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e

A Riportare:

m?

2,86 €

2,86

520,80

€

€

1.489,49

1.489,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

29

8.4.2

AP.06

aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso piu
un carrello regolabile per ogni anta):

- Superficie minimadi misurazione m2
0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole.

2) Con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 2,0 W/(m2/K).

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

(1,30x1,30x12+1,60x1,30x4)
Arealaboratori 2
(1,30x1,30x10+1,60x1,30x4)

PIANO PRIMO
|aboratori

(1,30x1,30x12+1,60x1,30x4+2,70x1,30)

Fornitura e posain operadi vetri
termoacustici isolanti (vetrocamera), con
caratteristiche termoisolanti secondo
guanto indicato dal D.lgs. 192/05 al. C
punto 4 e sm.i., per quanto riguarda
I'individuazione delle classi minime
riferite alle zone climatiche interessate,
con attenuazione acustica secondo quanto
dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, composti da due cristalli
(ove necessario basso emissivi) stratificati
incolori daalmeno 3 mm per singolo
vetro, tagliati a misura e collegati fraloro
con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16
mm, compresi distanziatori e tutto quanto
altro occorre per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte.

2) Vetro camera basso emissivo idoneo
fino allazona climatica D (trasmittanzafra
1,7 e 2,7 W/( m2 K)).

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

((1,30x1,30x12+1,60x1,30x4)x0,90)
Arealaboratori 2
((1,30x1,30x10+1,60x1,30x4)x0,90)
PIANO PRIMO

((1,30x1,30x12+1,60x1,30x4
+2,70x1,30)x0,90)

Fornitura e collocazione di porte interne
ad una o due partite, costituite datelaio in
profili estrusi di aluminio con finitura
termolaccata ad alta resistenza, nel colori

Riporto:

m?

m2

A Riportare:

28,60

25,22

32,11

85,93

25,74

22,70

28,90

77,34

€

€

363,60

55,10

€

€

€

€

1.489,49

31.244,15

4.261,43

36.995,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

30

AP.06

Riporto:

tabella Ral, anta con profili perimetrali in
alluminio e pannello in laminato plastico
nei colori tabellaRal.

Le porte avranno le superfici complanari e
saranno dotate di guarnizioni di tenuta
perimetrali in material e atossico.

Gli angoli saranno arrotondati con assenza
di spigoli vivi e punti di annidamento
batterico.

Compresa lafornitura e collocazione del
contro- telaio in abete, laferramenta del
tipo normale, maniglia colore silver,
serratura con chiave tipo Yale ovvero, a
sceltadellaD.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

1) Portadacm. 70
PIANO PRIMO
2

Fornitura e collocazione di porte interne
ad una o due partite, costituite datelaio in
profili estrusi di aluminio con finitura
termolaccata ad alta resistenza, nei colori
tabella Ral, anta con profili perimetrali in
alluminio e pannello in laminato plastico
nei colori tabellaRal.

Le porte avranno le superfici complanari e
saranno dotate di guarnizioni di tenuta
perimetrali in material e atossi co.

Gli angoli saranno arrotondati con assenza
di spigoli vivi e punti di annidamento
batterico.

Compresa lafornitura e collocazione del
contro- telaio in abete, laferramenta del
tipo normale, maniglia colore silver,
serratura con chiave tipo Yale ovvero, a
sceltadellaD.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

2) Portada cm. 80-90

PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1

2

Arealaboratori 2
16

PIANO PRIMO
21

A Riportare:

cad

2,00
2,00

2,00

16,00

21,00

39,00

€

€

750,00

850,00

€

€

€

€

36.995,07

1.500,00

33.150,00

71.645,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 71.645,07
31 |AP.O6 Fornitura e collocazione di porte interne
ad una o due partite, costituite datelaio in
profili estrusi di aluminio con finitura
termolaccata ad alta resistenza, nel colori
tabella Ral, anta con profili perimetrali in
alluminio e pannello in laminato plastico
nei colori tabellaRal.
Le porte avranno le superfici complanari e
saranno dotate di guarnizioni di tenuta
perimetrali in material e atossi co.
Gli angoli saranno arrotondati con assenza
di spigoli vivi e punti di annidamento
batterico.
Compresa lafornitura e collocazione del
contro- telaio in abete, la ferramenta del
tipo normale, maniglia colore silver,
serratura con chiave tipo Yale ovvero, a
sceltadellaD.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
3) Portada cm. 120 due ante ass.
PIANO RIALZATO
Arealaboratori 1
6 6,00
PIANO PRIMO
1 1,00
cad |  700/€  1.200,00 € 840000
32 |np.15 Fornitura e posain opera di porta
tagliafuoco REI 120 a due battenti
conforme ale normative, di colorea
sceltadellaD.L. compresi maniglioni
antipanico, elettromagnete e serratura tipo
yale. Dimensioni 130* 2150
PIANO SEMINTERRATO
1 1,00
PIANO RIALZATO
1 1,00
PIANO PRIMO
1 1,00
cad 3,00 |€ 1.135,00 € 3.405,00
33 |AP.28 Fornitura e posain operadi porta
tagliafuoco REI 90 ad un battente
conforme alle normative, di colore ascelta
dellaD.L. compresi maniglioni
antipanico, e ettromagnete e serratura tipo
yae. Dimensioni 100* 2150
PIANO RIALZATO
Porte locali UTA
A Riportare: € 83.450,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

37

34

35

AP.35

AP.31

AP.38

Riporto:

Fornitura e posain operadi porta
tagliafuoco REI 120 ad un battente
conforme ale normative, di colorea
sceltadellaD.L. compresi maniglioni
antipanico, el ettromagnete e serratura tipo
yale. Dimensioni 120* 2150

PIANO SEMINTERRATO
locale quadri

1

archivio

1

locale UPS

1

Importo netto I nfissi

- Areaesterna

Esecuzione di scala all'esterno del
Campus, costituita da:

- dlzate e pedate rivestite in marmo;

- pareti laterali intonacate con malta
cementizia e rifinite con intonaco ai
silicati di colore bianco;

- ringhiere in ferro verniciate con una
mano di antiruggine e due mani ci smalto
di colore bianco;

- prosecuzione del marciapiede come
evidenziato negli elaborati grafici.

Esecuzione di collegamento trala
condotta fognaria del Campus gia
realizzata e la condotta fognaria

dell’ azienda Ospedaliera come da
elaborati grafici di progetto con tubo di
uguale sezione e tipologia di quello gia
collocato.

Latubazione sara provvistadi pozzetti
d'ispezione cosi come indicato nel tratto
campito con il colore verde nei grafici
alegati.

Lavoce a corpo ricomprende anche la
sifonatura di n. 3 pozzetti dellalinea
esistente; i pozzetti da sifonare sono
ubicati al'interno del locale tecnico del
piano seminterrato del Campus.
Lasifonatura avverra mediante la

A Riportare:

cad

corpo

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00
3,00

2,00

2,00

€

€

€

850,00

810,00

4.500,00

€ 83.450,07

€ 3.400,00

€ 2.430,00

€ 89.280,07

€ 9.000,00

€ 9.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

39

AP.39

AP.41

Riporto:

collocazione per ciascuna delle condotte
di unacurvaa90° immersanel liquido
presente in ciascuno dei pozzetti.

PIANO RIALZATO
da collocare sotto la sogliadi marmo del
camminamento

1

Fornitura e collocazione di scossalinain
lamieradi alluminio piegata.

(3,10+21,80+22,25+2,50+3,10+1,50+2,90
+2,50+21,80+3,10)

Importo netto Area esterna

- Ascensore

Ascensore tipo MRL (Machine Room Less)
monovolume elettromeccanico automatico ad
azionamento diretto rapporto 2:1, da installare in
vano proprio inc.a. dimensioni nette vano mm.
2000 x 2000, senza locale macchine, con armadio
dim. mm.250x500xH2.200 comprendente quadro di
manovra, inverter, manovra a mano e tutti i
comandi, da posizionarsi sul pianerottolo dell'ultimo
piano con spazio di manovra operare di
mm.500x700, Il tutto in osservanza alle normative
EN 81.1, al D.P.R. 384 del 27/04/1978, L13/89 (D.M.
n°236- 14/06/1989), e alla Direttiva 95/16/CE. La
fornitura comprende tutti gli oneri per collaudo,
installazione impianto elettrico per l'illuminazione
del vano corsa con sola esclusione della protezione
differenziale a monte e della linea di alimentazione
principale che va dal differenziale a monte
all'armadio macchine.Caratteristiche generali:
portata 850 Kg - capienza 11 persone - fermate 03

- velocita di esercizio 1,00 m/sec accessi 3, servizi 3
- fossa mm. 1400 - testata mm. 4000 - corsa mm.
6.600, macchinario posto in testata, argano
asincrono con funzionamento a frequenza variabile
VVVF con tecnologia Gearless a basso consumo;
Assorbimento argano max 5,5 Kw in trifase forza
motrice 380V ed alimentazione luce 220V. Quadro
di manovra a microprocessore, posto all'interno
dell'armadio dell'ultimo pianerottolo,
comprendente tutte le apparecchiature di controllo
compreso il test per limitatore di velocita, la
manovra a mano ed il dispositivo di riporto
automatico al piano piu basso in mancanza di
corrente elettrica compreso apertura automatica
delle porte di cabina e piano.Stazionamento a porte
chiuse manovra in cabina universale, colonna
bottoniera altezza a tutta parete e pulsanti dicitura
braille, posti ad una distanza compresa tramt.1,10 e
mt. 1,40, compreso di: pulsanti di piano, pulsante di
riapertura delle porte, citofono collegato alla sala
macchine e collegamento bi -direzionale con un
posto di sorveglianza assistito 24h, gong,
segnalazione di allarme ricevuto, segnalazione sia
acustica che luminosa di eccessivo carico, pulsante

corpo

1,00

1,00

84,55

84,55

€

€

20.000,00

35,00

€ 9.000,00

€ 20.000,00

€ 2.959,25

€ 31.959,25

Pag. 24 di 29




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

40

AP.43

allarme, luce di emergenza con autonomia almeno 2
ore, display di segnalazione del piano e della
direzione del senso di marcia; manovra ai piani del
tipo universale con pulsantiera posta all'altezza
come quella di cabina, comprendente il pulsante di
chiamata con dicitura braille, display per la
segnalazione del piano e della direzione del senso di
marcia, gemma di allarme; cabina con struttura
metallica portante rivestita in acciaio antigraffio di
alta qualita tipo cuoio o pelle lucido con dimensioni
1200x1650x2140 con corrimano, zoccoli e angolari
in acciaio stesso tipo, illuminazione con contro
-soffitto in acciaio e plex bianco retro -illuminato
con neon. porte di cabina a due ante telescopiche
rivestite in acciaio inox come la cabina con apertura
netta mm 950x2000, azionate mediante operatore
automatico telescopico con motore a frequenza
variabile completo di dispositivo elettromeccanico
per la riapertura delle porte in caso di interdizione
contro un ostacolo, integrato ad una fotocellula
posta all'altezza di cm. 50 da terra pavimento in PVC
antiscivolo legge 626/94 porte di piano di tipo
tagliafuoco El 120 a due ante telescopiche da
accoppiarsi con quelle della cabina, apertura netta
950 x h2000 rivestite in acciaio inox come quello
della cabina complete di telaio rifinito allo stesso
modo delle porte di piano e con I'alloggio per la
bottoniera di piano ed il Display per la segnalazione
della posizione e della direzione di marcia. Sono
altresi compresi nella fornitura: collegamenti
elettrici di "terra" dal quadro di manovra alla base
del vano corsa ed a tutte le apparecchiature
metalliche; batterie di accumulatori per
I'alimentazione del segnale di allarme, della luce di
emergenza in cabina e del dispositivo automatico di
ritorno al piano; fornitura e collocazione del
dispositivo bidirezionale. Completo di travi in ferro
da dimensionare in base alla sporgenza delle travi di
fondazione per la collocazione degli ancoraggi della
parte meccanica, completo di serramento su parete
verticale o di comignolo per I'aerazione del vano
corsa. Collaudo, documentazione tecnica, Certificato
di conformita CE dell'impianto, Libretto d'impianto,
libretto d'uso e manutenzione.

Area laboratori
1

Fornitura e collocazione di microlift, piccolo
montacarichi ad elevata silenziosita di
esercizio, con trazione a fune tipo modello NR,
adeguato alla Direttiva macchine 98/37/CE e
alla Direttiva 89/336/CEE e al DPR 547/1955,
con le seguenti caratteristiche tecniche:
portata 50 Kg, fermate/servizi 2/2, dimensione
cabina/accessi mm 520x520x800 H/1 lato A,
velocita 0,35 m/sec, alimentazione alternata
trifase 380 V-50 Hz, struttura autoportante
posta all'interno del vano corsain c.a.,
dimensioni vano corsa mm 760x810, testata
minimo 1,95 metri, corsa 3,5 metri, fossa 0,80
metri da pavimento finito, manovra
universale, locale macchina in alto su ferri,
bottoniera ai piani in acciaio AlSI304, comandi
di chiamata e rimando, segnalazione a tutti i

A Riportare:

cad

1,00 €

1,00

47.500,00

€

€

47.500,00

47.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riporto:

piani di presente/occupato. La cabina ha le
seguenti caratteristiche: pareti in acciaio
AISI304, n.1 ripiano asportabile in acciaio
AISI304, con suoneria di arrivo al piano,
accesso porta cabina di dimensioni pari amm
420x800 H; n.2 porte di piano, tipo cancello a
doppia ghigliottina accesso dimensioni mm
420x800 H, finitura in acciaio AlSI304. La
fornitura prevede:1) argano motore compatto
con carter monoblocco e carter scomponibile
riduttore in ghisa con vite senza fine in acciaio
NiCoMo cementato temperato e rettificato,
albero lento rettificato in acciaio legato ad alta
resistenza temprato in zona supporto esterno,
corona in bronzo ad elevato carico di rottura,
la puleggia € in ghisa a razze con gole con
profilo a 35°, motore del tipo asincrono trifase
a 4 poli con potenza di 0,33 Kw, freno
azionato elettricamente da elettromagnete
con bobina in corrente continuaa 48 Ved é
costituito da un disco con guarnizione
frenante agente sul tamburo collegato all’asse
del motore, puleggia corredata di dispositivo
di antiscarrucolamento delle funi, macchina di
trazione posta in struttura in ferro; 2) quadro
di manovra elettrico completo di
trasformatore di manovra, teleruttori di
potenza, relé temporizzatori, selettore
elettronico per la fermata al piano e quanto
altro necessario; 3) tutte le parti meccaniche,
la cabina ascensore in acciaio AISI304 e i
cancelli di piano in acciaio AISI304. Sono
comprese nel prezzo tutte le opere murarie
necessarie, il collaudo, la documentazione
tecnica, il certificato di conformita CE
dell'impianto, il libretto d'impianto, il libretto
d'uso e manutenzione e quanto altro
necessario per dare I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d’arte.

1

Importo netto Ascensore

Riepilogo:
- Demoalizioni etrasporti
- Murature e tramezzi

- Intonaci, contr osoffitti, cavedi e
pitture

- Pavimenti erivestimenti
- Marmi
- Arredi
- Infiss
- Areaesterna
- Ascensore
A Riportare:

corpo

1,00

1,00 €

9.300,00

€

ah

a dh o M o d

47.500,00

9.300,00

56.800,00

16.114,50
18.745,72

144.847,99
84.535,43
998,87
7.680,00
89.280,07
31.959,25
56.800,00
450.961,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 450.961,83
Importo netto Categorie € 450.961,83
Riepilogo:
- Categorie € 450.961,83
ImpC Sommano € 450.961,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE % IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %

CATEGORIE DI LAVORO | CORPO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO

Categorie € 450.961,83 € 450.961,83|€ 450.961,83| 100,00
Demolizioni etrasporti (€ 16.114,50) |€ 16.114,50 |€ 16.11450 € 16.114,50 3,57
Murature e tramezzi (€ 18.745,72) € 18.745,72 |€ 18.745,72|€ 18.745,72 4,16
Intonaci, controsoffitti,
cavedi e pitture (€144.847,99) |€ 144.847,99 |€ 144.847,99|€ 144.847,99| 32,12
Pavimenti erivestimenti (€ 84.53543) |€ 8453543 |€ 8453543|€ 84.53543| 18,75
Marmi (€ 99887 € 998,87 |€ 998,87 |€ 998,87 0,22
Arredi (€ 7.680,00) € 7.680,00 € 7.680,00 €  7.680,00 1,70
Infiss (€ 89.280,07) € 89.280,07 |€ 89.280,07|€ 89.280,07| 19,80
Area esterna (€ 31.959,25) € 31.959,25|€ 31.959,25|€ 31.959,25 7,09
Ascensore (€ 56.800,00) € 56.800,00 € 56.800,00 € 56.800,00f 12,60

TOTALE € 450.961,83|€ 450.961,83 |€ 450.961,83|€ 450.961,83| 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
Categorie
Demolizioni e trasporti
Murature e tramezzi
Intonaci, controsoffitti, cavedi e pitture
Pavimenti e rivestimenti
Marmi
Arredi
Infiss
Areaesterna
Ascensore
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AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 2
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria primaria, costruita

NP_001 da telaio portante con profili estrusi in alluminio anodizzato, carpenteria

26/09/2010 |interna in acciaio zincato, ... raulico, il cablaggio elettrico e ogni altro

onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fornitura UTA Piano Rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 21°680,20 21680,20

2 Fornitura ¢ posa in opera di sistema di regolazione a punto fisso per

NP_002 UTA aria primaria, con controllo della temperatura e dell'umidita

26/04/2016 |relativa dell'aria immessa. Dotato di Quadro ... ture di controllo e

regolazione e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte
Sistema di regolazione UTA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 11°542,99 11°542,99

3 Fornitura e posa in opera di pompa gemellare a coclea, monostadio, a

NP_003 presa diretta, con bocche di aspirazione e di carico in linea di diametro

28/04/2016 |identico. La pompa gemellare ¢ dotat ... idraulico, i cablaggi elettrici e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato - Pompa
P3 lato caldo 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  87704,48 87704,48

4 Fornitura e posa in opera di pompa gemellare a coclea, monostadio, a

NP_004 presa diretta, con bocche di aspirazione e di carico in linea di diametro

28/04/2016 |identico. La pompa gemellare ¢ dotat ... idraulico, i cablaggi elettrici e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato - Pompa
P3 lato freddo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  97163,50 9163,50

5 Fornitura e posa in opera di pompa gemellare a coclea, monostadio, a

NP_005 presa diretta, con bocche di aspirazione e di carico in linea di diametro

06/03/2014  |identico. La pompa gemellare ¢ dotat ... idraulico, i cablaggi elettrici e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
Circuito caldo UTA Piano rialzato e seminterrato - Pompa P6 lato caldo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  6°034,00 6°034,00

6 Fornitura e posa in opera di pompa gemellare a coclea, monostadio, a

NP_006 presa diretta, con bocche di aspirazione e di carico in linea di diametro

26/04/2016 |identico. La pompa gemellare ¢ dotat ... idraulico, i cablaggi elettrici e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
A RIPORTARE 57°125,17

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 3
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TX}:IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°125,17
Circuito freddo UTA Piano rialzato ¢ Seminterrato - Pompa P6 lato
freddo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 7°150,03 7°150,03

7 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in

NP_007 gomma, flangiato PN10/16

28/04/2016 DN 100

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Pompa P3 lato caldo 2,00
Pompa P3 lato freddo 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 126,37 505,48

8 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in

NP_008 gomma, flangiato PN10/16

26/04/2016 |DN 80

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Pompa P6 lato freddo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 115,37 230,74

9 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in

NP_009 gomma, filettato PN16

26/04/2016 |DN 50

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Pompa P6 lato caldo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 56,65 113,30

10 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata a passaggio totale, in

NP 010 ottone cromato ad estremita filettate UNI 338 dotata di leva con

26/04/2016 |rotazione a 90°.

Attacco femmin/femmi ...
DN 50 secondo DIN 3357
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito caldo UTA Piano rialzato e Seminterrato 3,00
Circuito freddo ventilconvettori lato freddo - Predisposizione impianti
futuri 2,00
Circuito caldo ventilconvettori lato freddo - Predisposizione impianti
futuri 2,00
SOMMANO cadauno 7,00 57,83 404,81

11 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata a passaggio totale, in

NP 011 ottone cromato ad estremita filettate UNI 338 dotata di leva con

26/04/2016 |rotazione a 90°.

Attacco femmin/femmi ... O 228/1
DN 40 secondo DIN 3357
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
A RIPORTARE 657529,53

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 4
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TX}:IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65'529,53
perfetta regola
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di riscaldameento UTA Piano
Rialzato e Seminterrato 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 43,13 215,65

12 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera filettata a passaggio totale, in

NP_012 ottone cromato ad estremita filettate UNI 338 dotata di leva con

26/04/2016  |rotazione a 90°.

Attacco femmin/femmi ... O 228/1
DN 25 secondo DIN 3357
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di post-riscaldameento UTA
Piano Rialzato e Seminterrato 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 23,47 117,35

13 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata, in ghisa

NP 013 grigia GG-25, PN 16, corpo piatto PN 16:

28/04/2016 |Completa di flangia e controflangia in acciaio PN 16, bulloni e

guarnizioni.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
DN 100
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 3,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 3,00
SOMMANO cadauno 6,00 281,63 1689,78

14 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata, in ghisa

NP 014 grigia GG-25, PN 16, corpo piatto PN 16:

26/04/2016 |Completa di flangia e controflangia in acciaio PN 16, bulloni e

guarnizioni.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
DN 80
Circuito freddo UTA Piano rialzato ¢ Seminterrato 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 259,24 771,72

15 Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata, in ghisa

NP_015 grigia GG-25, PN 16, corpo piatto PN 16:

26/04/2016 |Completa di flangia e controflangia in acciaio PN 16, bulloni e

guarnizioni.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

DN 65

Circuito freddo bypass valvola a tre vie - UTA Piano rialzato e

Seminterrato 5,00

Circuito caldo ventilconvettori lato freddo - Predisposizione impianti

futuri 2,00

Circuito freddo ventilconvettori lato freddo - Predisposizione impianti

futuri 2,00
A RIPORTARE 9,00 68°330,03

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 5
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 68°330,03
SOMMANO cadauno 9,00 225,63 2°030,67

16 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo

NP 016 in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:

28/04/2016  |DN 100

Completa di flangia e controflangia in acciaio PN16, bulloni e
guarnizioni.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 1,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 280,89 561,78

17 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo

NP 017 in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:

26/04/2016 |DN 80

Completa di flangia ¢ controflangia in acciaio PN16, bulloni ¢
guarnizioni.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito freddo UTA Piano rialzato ¢ Seminterrato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 220,11 220,11

18 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla, in ottone:

NP_018 DN 50

26/04/2016 | Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
Circuito caldo UTA Piano rialzato e Seminterrato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 38,90 38,90

19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP 019 alla normativa UNI 8863 serie media, avente diametro 4", compreso

28/04/2016 |raccordi, pezzi speciali di ogni forma, sta ... o onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 15,00 10,800 324,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 20,00 10,800 432,00
SOMMANO kg 756,00 8,32 6289,92

20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP 020 alla normativa UNI 8863 serie media, avente diametro 3", compreso

26/04/2016 |raccordi, pezzi speciali di ogni forma, sta ... o onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito freddo UTA Piano rialzato e Seminterrato 60,00 7,550 453,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 20,00 7,550 302,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 20,00 7,550 302,00
SOMMANO kg 1'057,00 8,04 8'498,28
A RIPORTARE 857969,69

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 6
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85969,69

21 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_021 alla normativa UNI 8863 serie media, avente diametro 2 1/2", compreso

26/04/2016 |raccordi, pezzi speciali di ogni forma, ... 0 onere a qualunque titolo per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in cunicolo
0 a vista.
Circuito freddo bypass valvola a tre vie - UTA Piano rialzato e
Seminterrato 3,00 6,420 19,26
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 40,00 6,420 513,60
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 20,00 6,420 256,80
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 20,00 6,420 256,80
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 20,00 6,420 256,80
SOMMANO kg 17303,26 6,34 8262,67

22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_022 alla normativa UNI 8863 serie media, avente diametro 2 ", compreso

23/04/2015 |raccordi, pezzi speciali di ogni forma, st ... 0 onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in

cunicolo o a vista.

Circuito caldo UTA Piano rialzato e Seminterrato 60,00 4,490 269,40
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ seminterrato 2,00 34,00 4,490 305,32
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 50,00 4,490 449,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 4,490 134,70
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 4,490 134,70

SOMMANO kg 1293,12 7,84 10°138,06

23 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_023 alla normativa UNI 8863 seric media, avente diametro 1 1/2 ",

26/04/2016 |compreso raccordi, pezzi speciali di ogni forma ... 0 onere a qualunque

titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di riscaldameento UTA Piano
Rialzato e Seminterrato 3,00 3,240 9,72
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 15,00 3,240 97,20
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 8,00 3,240 51,84
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 10,00 3,240 64,80
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 10,00 3,240 64,80
SOMMANO kg 288,36 8,06 27324,18

24 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_024 alla normativa UNI 8863 serie media, avente diametro 1 1/4 ",

28/04/2016 |compreso raccordi, pezzi speciali di ogni forma ... o onere a qualunque

titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 15,00 2,820 84,60
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00 15,00 2,820 84,60
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 2,820 84,60
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 2,820 84,60
SOMMANO kg 338,40 7,89 2'669,98
25 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente
A RIPORTARE 1097364,58

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 7
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1097364,58
NP_025 alla normativa EN 10255, avente diametro 1 ", compreso raccordi,
26/04/2016 |pezzi speciali di ogni forma, statfaggi, ver ... o onere a qualunque titolo
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di post-riscaldameento UTA
Piano Rialzato e Seminterrato 3,00 2,200 6,60
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 25,00 2,200 110,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 25,00 2,200 110,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 5,00 2,200 22,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 5,00 2,200 22,00
SOMMANO kg 270,60 8,00 2'164,80

26 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP 026 alla normativa EN 10255, avente diametro 3/4 ", compreso raccordi,

28/04/2016 |pezzi speciali di ogni forma, staffaggi, v ... o onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 35,00 1,390 97,30
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 35,00 1,390 97,30
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 1,390 41,70
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 1,390 41,70
SOMMANO kg 278,00 8,14 2'262,92

27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP 027 alla normativa EN 10255, avente diametro 1/2 ", compreso raccordi,

28/04/2016 |pezzi speciali di ogni forma, staffaggi, v ... o onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
cunicolo o a vista.
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 100,00 1,080 216,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 95,00 1,080 205,20
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 95,00 1,080 205,20
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 95,00 1,080 205,20
SOMMANO kg 831,60 8,88 7°384,61

28 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 100,

NP_028 per impianti di riscaldamento ¢ refrigerazione industriali ¢ civili, poste

28/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbrica ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 32 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 70,00 62,22 4355,40

29 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 80,

NP_029 per impianti di riscaldamento ¢ refrigerazione industriali ¢ civili, poste

28/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 25 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo UTA Piano rialzato e Seminterrato 60,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 20,00 40,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 20,00 40,00
A RIPORTARE 140,00 1257532,31

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 140,00 1257532,31
SOMMANO m 140,00 47,21 6'609,40

30 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 65,

NP_030 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

26/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 25 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo bypass valvola a tre vie - UTA Piano rialzato e
Seminterrato 3,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 40,00 80,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ seminterrato 2,00 20,00 40,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 20,00 40,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 203,00 35,99 7°305,97

31 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 50,

NP_031 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

23/04/2015 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 25 mm (installazione

all'interno dell'edificio).

Circuito caldo UTA Piano rialzato ¢ Seminterrato 60,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 34,00 68,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 50,00 100,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00

SOMMANO m 288,00 34,06 9'809,28

32 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 40,

NP_032 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

26/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 25 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di riscaldameento UTA Piano
Rialzato e Seminterrato 3,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato e seminterrato 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ seminterrato 2,00 8,00 16,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 10,00 20,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 89,00 30,97 2756,33

33 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 32,

NP_033 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

28/04/2016  |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 20 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 15,00 30,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 120,00 28,17 37380,40
A RIPORTARE 155393,69

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1557393,69

34 Fornitura ¢ posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 25,

NP_034 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

26/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 15 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito Bypass valvola a tre vie batt. di post-riscaldameento UTA
Piano Rialzato e Seminterrato 3,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00 25,00 50,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 25,00 50,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 5,00 10,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 123,00 16,69 2°052,87

35 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 20,

NP _035 per impianti di riscaldamento e refrigerazione industriali e civili, poste

28/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 15 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00 35,00 70,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 35,00 70,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 200,00 16,51 37302,00

36 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni avente DN 15,

NP_036 per impianti di riscaldamento ¢ refrigerazione industriali ¢ civili, poste

28/04/2016 |in vista all'esterno dei fabbricat ... iego da -50°C a +105°C.

- spessore 50% secondo norma UNI 10376, min. 15 mm (installazione
all'interno dell'edificio).
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00 100,00 200,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00 95,00 190,00
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 95,00 190,00
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Primo 2,00 95,00 190,00
SOMMANO m 770,00 15,97 12296,90

37 Fornitura e posa in opera di compensatore di gomma flangiato adatto

NP_037 per lassorbimento di tensioni, oscillazioni, vibrazioni e rumori idonei

28/04/2016 |per impianti di riscaldamento e condizi ... amento alla tubazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito fredda ventilconvettori lato freddo - Attraversamento giunti
tecnici - Piano Seminterrato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 268,17 536,34

38 Fornitura e posa in opera di compensatore di gomma flangiato adatto

NP_038 per lassorbimento di tensioni, oscillazioni, vibrazioni e rumori idonei

28/04/2016 |per impianti di riscaldamento e condizi ... amento alla tubazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito caldo ventilconvettori lato freddo - Attraversamento giunti
A RIPORTARE 1737581,80

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1737581,80
tecnici - Piano Seminterrato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 226,88 453,76

39 Fornitura e posa in opera di manometro con quadrante del diametro di

NP 039 80 mm, conforme alle norme ISPESL, scala da 0 bar a 6 bar, attacco da

25/09/2010 |3/8" maschio, completo di riccio di isol ... n flangia di controllo

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito caldo UTA Piano rialzato e Seminterrato 6,00
Circuito freddo UTA Piano rialzato e Seminterrato 4,00
Circuito caldo Venilconvettori Piano rialzato ¢ Seminterrato 2,00
Circuito freddo Venilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 44,70 625,80

40 Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico ad immersione con

NP_040 gambo di lunghezza 100 mm, custodia in ABS, completo di pozzetto

25/09/2010 |omologato ISPESL, quadrante del diametro di 8 ... bo ad attacco radiale.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Circuito caldo UTA Piano rialzato ¢ Seminterrato 6,00
Circuito freddo UTA Piano rialzato e Seminterrato 4,00
Circuito caldo Venilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00
Circuito freddo Venilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 46,66 653,24

41 Fomnitura e posa in opera di valvola manuale per lo sfogo dell'aria con

NP_041 coperchio svitabile per lispezione, galleggiante in polietilene

03/03/2014  |anticorrosione, pressione nominale 12 bar, ... ompreso ogni altro onere

a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rif. Prezziario DE12012
Circuito caldo UTA Piano rialzato e Seminterrato 6,00
Circuito freddo UTA Piano rialzato e Seminterrato 4,00
Circuito caldo Venilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00
Circuito freddo Venilconvettori Piano rialzato e Seminterrato 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 14,51 203,14

42 Fornitura e posa in opera di condotte per la distribuzione dell'aria di

NP_042 immissione, presa aria esterna ed estrazione aria viziata, realizzate in

03/03/2014 |lamiera di acciaio zincata a sezion ... , oneri per lo staffaggio e ogni

magistero per dare il lavoro finito e a completa regola d'arte. Opere

murarie escluse.

CANALI DI PRESA ARIA ESTERNA - UTA Piano rialzato e

seminterrato

1230x510 *(larg.=1,23+0,51) 2,00 1,00 1,740 12,000 41,76

1200x500 *(larg.=1,2+0,5) 2,00 4,00 1,700 12,000 163,20

CANALI DI IMMISSIONE ARIA - Piano primo

1100x250 *(larg.=1,1+0,2) 2,00 2,00 1,300 12,000 62,40

1000x250 *(larg.=1+0,25) 2,00 4,00 1,250 12,000 120,00

1000x200 *(larg.=1+0,2) 2,00 1,00 1,200 12,000 28,80

900x250 *(larg.=0,9+0,25) 2,00 2,00 1,150 12,000 55,20
A RIPORTARE 471,36 175'517,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita T

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 471,36 175'517,74
800x200 *(larg.=0,8+0,2) 2,00 6,50 1,000 10,000 130,00
700x150 *(larg.=0,7+0,15) 2,00 13,00 0,850 8,000 176,80
450x200 *(larg.=0,45+0,2) 2,00 5,00 0,650 8,000 52,00
400x150 *(larg.=0,4+0,15) 2,00 5,00 0,550 8,000 44,00
300x180 *(larg.=0,3+0,18) 2,00 4,00 0,480 8,000 30,72
300x150 *(larg.=0,3+0,15) 2,00 1,00 0,450 8,000 7,20
250x150 *(larg.=0,25+0,15) 2,00 7,00 0,400 8,000 44,80
200x150 *(larg.=0,2+0,15) 2,00 12,00 0,350 8,000 67,20
200x100 *(larg.=0,2+0,1) 2,00 25,00 0,300 8,000 120,00
CANALI DI IMMISSIONE ARIA - UTA Piano rialzato e
seminterrato
1600x400 *(larg.=1,6+0,4) 2,00 12,00 2,000 12,000 576,00
1450x250 *(larg.=1,45+0,25) 2,00 5,00 1,700 12,000 204,00
1200x200 *(larg.=1,2+0,2) 2,00 6,00 1,400 12,000 201,60
1100x200 *(larg.=1,1+0,2) 2,00 4,00 1,300 12,000 124,80
1050x400 *(larg.=1,05+0,4) 2,00 5,00 1,450 12,000 174,00
1000x200 *(larg.=1+0,2) 2,00 4,00 1,200 12,000 115,20
1000x150 *(larg.=1+0,15) 2,00 3,00 1,150 12,000 82,80
900x200 *(larg.=0,9+0,2) 2,00 1,00 1,100 12,000 26,40
850x200 *(larg.=0,85+0,2) 2,00 1,00 1,050 10,000 21,00
800x200 *(larg.=0,8+0,2) 2,00 5,00 1,000 10,000 100,00
750x200 *(larg.=0,75+0,2) 2,00 4,00 0,950 10,000 76,00
700x150 *(larg.=0,7+0,15) 2,00 3,00 0,850 10,000 51,00
650x400 *(larg.=0,650+0,4) 2,00 3,00 1,050 8,000 50,40
650x200 *(larg.=0,65+0,2) 2,00 3,00 0,850 8,000 40,80
600x200 *(larg.=0,6+0,2) 2,00 5,00 0,800 8,000 64,00
600x150 *(larg.=0,6+0,15) 2,00 14,00 0,750 8,000 168,00
500x200 *(larg.=0,5+0,2) 2,00 2,00 0,700 8,000 22,40
450x200 *(larg.=0,45+0,2) 2,00 4,00 0,650 8,000 41,60
400x200 *(larg.=0,4+0,2) 2,00 4,00 0,600 8,000 38,40
350x200 *(larg.=0,35+0,2) 2,00 4,00 0,550 8,000 35,20
300x200 *(larg.=0,3+0,2) 2,00 3,00 0,500 8,000 24,00
250x200 *(larg.=0,25+0,2) 2,00 4,00 0,450 8,000 28,80
200x200 *(larg.=0,2+0,2) 2,00 4,00 0,400 8,000 25,60
200x150 *(larg.=0,2+0,15) 2,00 6,00 0,350 8,000 33,60
200x100 *(larg.=0,2+0,1) 2,00 75,00 0,300 8,000 360,00
CANALI DI ESTRAZIONE ARIA - Piano primo
400x250 *(larg.=0,4+0,25) 2,00 15,00 0,650 8,000 156,00
300x150 *(larg.=0,3+0,15) 2,00 16,00 0,450 8,000 115,20
CANALI DI ETRAZIONE ARIA - WC Piano primo
Diametro 200 *(larg.=2*3,14*0,1) 1,00 8,00 0,628 8,000 40,19
Diametro 150 *(larg.=2*3,1415%0,075) 1,00 5,00 0,471 8,000 18,84
Daiametro 100 *(larg.=2*3,1415%0,05) 1,00 3,00 0,314 8,000 7,54
CANALI DI ESTRAZIONE ARIA - Piano rialzato
400x250 *(larg.=0,4+0,25) 2,00 17,00 0,650 8,000 176,80
300x150 *(larg.=0,3+0,15) 2,00 20,50 0,450 8,000 147,60
CANALI DI ETRAZIONE ARIA - WC Piano rialzato
Diametro 160 *(larg.=2*3,1415%*0,080) 1,00 3,00 0,503 8,000 12,07
Diametro 125 *(larg.=2*3,1415%0,0625) 1,00 1,00 0,393 8,000 3,14
Daiametro 120 *(larg.=2*3,1415%0,06) 1,00 1,50 0,377 8,000 4,52
Daiametro 100 *(larg.=2*3,1415%0,05) 1,00 3,00 0,314 8,000 7,54
SOMMANO kg 4'519,12 7,48 337803,02

43 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per canalizzazioni in

NP _043 polietilene da 12 mm. autoadesivo, autoestinguente, classe di reazione

03/03/2014 |al fuoco 1, compreso pezzi speciali di ogni forma, e ogni magistero per

dare il lavoro finito e a completa regola d'arte.
A RIPORTARE 209°320,76

COMMITTENTE:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209°320,76
CANALI DI IMMISSIONE ARIA - Piano primo
1100x250 *(larg.=1,1+0,2) 2,00 8,00 1,300 20,80
1000x250 *(larg.=1+0,25) 2,00 4,00 1,250 10,00
1000x200 *(larg.=1+0,2) 2,00 1,00 1,200 2,40
900x250 *(larg.=0,9+0,25) 2,00 2,00 1,150 4,60
800x200 *(larg.=0,8+0,2) 2,00 6,50 1,000 13,00
700x150 *(larg.=0,7+0,15) 2,00 13,00 0,850 22,10
450x200 *(larg.=0,45+0,2) 2,00 5,00 0,650 6,50
400x150 *(larg.=0,4+0,15) 2,00 5,00 0,550 5,50
300x180 *(larg.=0,3+0,18) 2,00 4,00 0,480 3,84
300x150 *(larg.=0,3+0,15) 2,00 1,00 0,450 0,90
250x150 *(larg.=0,25+0,15) 2,00 7,00 0,400 5,60
200x150 *(larg.=0,2+0,15) 2,00 12,00 0,350 8,40
200x100 *(larg.=0,2+0,1) 2,00 25,00 0,300 15,00
CANALI DI IMMISSIONE ARIA - UTA Piano rialzato e
seminterrato
1600x400 *(larg.=1,6+0,4) 2,00 12,00 2,000 48,00
1450x250 *(larg.=1,45+0,25) 2,00 5,00 1,700 17,00
1200x200 *(larg.=1,2+0,2) 2,00 6,00 1,400 16,80
1100x200 *(larg.=1,1+0,2) 2,00 4,00 1,300 10,40
1050x400 *(larg.=1,05+0,4) 2,00 5,00 1,450 14,50
1000x200 *(larg.=1+0,2) 2,00 4,00 1,200 9,60
1000x150 *(larg.=1+0,15) 2,00 3,00 1,150 6,90
900x200 *(larg.=0,9+0,2) 2,00 1,00 1,100 2,20
850x200 *(larg.=0,85+0,2) 2,00 1,00 1,050 2,10
800x200 *(larg.=0,8+0,2) 2,00 5,00 1,000 10,00
750x200 *(larg.=0,75+0,2) 2,00 4,00 0,950 7,60
700x150 *(larg.=0,7+0,15) 2,00 3,00 0,850 5,10
650x400 *(larg.=0,650+0,4) 2,00 3,00 1,050 6,30
650x200 *(larg.=0,65+0,2) 2,00 3,00 0,850 5,10
600x200 *(larg.=0,6+0,2) 2,00 5,00 0,800 8,00
600x150 *(larg.=0,6+0,15) 2,00 14,00 0,750 21,00
500x200 *(larg.=0,5+0,2) 2,00 2,00 0,700 2,80
450x200 *(larg.=0,45+0,2) 2,00 4,00 0,650 5,20
400x200 *(larg.=0,4+0,2) 2,00 4,00 0,600 4,80
350x200 *(larg.=0,35+0,2) 2,00 4,00 0,550 4,40
300x200 *(larg.=0,3+0,2) 2,00 3,00 0,500 3,00
250x200 *(larg.=0,25+0,2) 2,00 4,00 0,450 3,60
200x200 *(larg.=0,2+0,2) 2,00 4,00 0,400 3,20
200x150 *(larg.=0,2+0,15) 2,00 6,00 0,350 4,20
200x100 *(larg.=0,2+0,1) 2,00 75,00 0,300 45,00
SOMMANO m2 385,44 16,35 6°301,94

44 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile idonea al collegamento

NP_044 tra plenum e canale in lamiera costituito da tubo in PVC ignifugo,

26/04/2016 |classe 1 isolato termicamente con matera ... o di lana di vetro spessore

25 mm e densita 16 Kg/mc e ricoperto da foglia di PVC per il
contenimento del vapore.
DN 102
Immissione aria - Piano primo 20,00
Immissione aria - Piano rialzato 20,00
A RIPORTARE 40,00 2157622,70

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TX}:IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 2157622,70
SOMMANO m 40,00 16,25 650,00

45 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, in alluminio, a

NP_045 doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura delle

26/04/2016  |dimensioni di:

1000 x 150 mm
Compreso collega ... o alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano primo 1,00
Bocchetta di immissione aria - Piano rialzato 3,00
SOMMANO cadauno 4,00 102,15 408,60

46 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, in alluminio, a

NP_046 doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura delle

26/04/2016 |dimensioni di:

700 x 150 mm
Compreso collegam ... o alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano primo 12,00
Bocchetta di immissione aria - Piano rialzato 3,00
SOMMANO cadauno 15,00 77,14 1'157,10

47 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, in alluminio, a

NP_047 doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura delle

26/04/2016 |dimensioni di:

600 x 150 mm
Compreso collegam ... o alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano rialzato 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 69,64 974,96

48 Fornitura ¢ posa in opera di bocchetta di mandata, in alluminio, a

NP_048 doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura delle

26/04/2016 |dimensioni di:

200x100 mm
Compreso collegamen ... o alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano rialzato 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 35,84 107,52

49 Fornitura e posa in opera di diffusore a 4 vie con alette fisse e serranda

NP_049 di regolazione.

26/04/2016 |300x300 mm

Compreso collegamento alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 2187920,88
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OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 14
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2187920,88
Immissione aria - Piano primo 5,00
Ripresa aria - Piano primo 5,00
Immissione aria - Piano rialzato 2,00
Ripresa aria - Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 98,24 17375,36

50 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili in

NP_050 alluminio verniciato completo di serranda di taratura, idoneo

26/04/2016 |all'installazione in controsoffitto. Con afttacco .. ompreso il

collegamento alla canalizzazione e ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano primo 1,00
Bocchetta di immissione aria - Piano rialzato 6,00
SOMMANO cadauno 7,00 72,94 510,58

51 Fornitura ¢ posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili in

NP_051 alluminio verniciato completo di serranda di taratura, idoneo

26/04/2016 |all'installazione in controsoffitto. Con attacco .. ompreso il

collegamento alla canalizzazione e ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Bocchetta di immissione aria - Piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 84,14 84,14

52 Fornitura e posa in opera di estrattore centrifugo in linea, per

NP_052 installazione in qualsiasi posizione, con carcassa in acciaio stampato,

26/04/2016 |verniciato a polveri epossidiche.

Caratteri ... nto alla canalizzazione
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria - Piano primo 2,00
Impianto di estrazione aria - Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 351,74 17406,96

53 Fornitura ¢ posa in opera di estrattore centrifugo in linea, per

NP_053 installazione in qualsiasi posizione, con carcassa in acciaio stampato,

26/04/2016 |verniciato a polveri epossidiche.

Caratteri ... nto alla canalizzazione
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 267,94 267,94

54 Fornitura ¢ posa in opera di estrattore centrifugo in linca, per

NP_054 installazione in qualsiasi posizione, con carcassa in acciaio stampato,

26/04/2016 |verniciato a polveri epossidiche.

Caratteri ... nto alla canalizzazione
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano rialzato 1,00
A RIPORTARE 1,00 222°565,86
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OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 15
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 222°565,86
SOMMANO cadauno 1,00 258,34 258,34

55 Fornitura e posa in opera di fornitura e posa in opera di griglia di

NP_055 ripresa, in alluminio, a semplice ordine di alette fisse ed inclinate a 45° ,

26/04/2016  |completa di serranda di taratura: ... to alla canalizzazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria - Piano primo 4,00
Impianto di estrazione aria - Piano rialzato 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 41,64 333,12

56 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione a cono centrale

NP_056 regolabile in polipropilene, delle dimensioni di:

26/04/2016 DN 160

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 35,48 35,48

57 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione a cono centrale

NP_057 regolabile in polipropilene, delle dimensioni di:

26/04/2016 |DN 125

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano primo 2,00
Impianto di estrazione aria WC piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 34,77 104,31

58 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione a cono centrale

NP_058 regolabile in polipropilene, delle dimensioni di:

26/04/2016 |DN 100

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 33,28 66,56

59 Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria, in alluminio, a

NP_059 semplice ordine di alette fisse ed inclinate a 45°, passo 50 mm,

26/04/2016 |completa di rete antivolatile, delle dimen ... to alla canalizzazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria - Piano primo 2,00
Impianto di estrazione aria - Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 85,98 343,92

60 Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria, in alluminio, a

NP_060 semplice ordine di alette fisse ed inclinate a 45°, passo 50 mm,

A RIPORTARE 223"707,59
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 223°707,59
26/04/2016  |completa di rete antivolatile, delle dimen ... to alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 71,38 71,38

61 Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria, in alluminio, a

NP_061 semplice ordine di alette fisse ed inclinate a 45°, passo 50 mm,

26/04/2016  |completa di rete antivolatile, delle dimen ... to alla canalizzazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Impianto di estrazione aria WC piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 61,78 61,78

62 Fornitura ¢ posa in opera di griglia di ripresa, in alluminio, a semplice

NP_062 ordine di alette fisse ed inclinate a 45° completa di telaio portafiltro e

27/04/2016 |filtro a bassa efficienza, dell ... to alla canalizzazione.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Griglie di ripresa portafiltro - Piano primo 26,00
Griglie di ripresa portafiltro - Piano rialzato 40,00
SOMMANO cadauno 66,00 150,45 9929,70

63 Fornitura ¢ posa in opera di Serranda tagliafuoco circolare certificata EI

NP_063 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d fibrosilicato di

27/04/2016 |calcio ruotante attorno a perni autol ... azione, il cablaggio elettrico e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Immissione aria 1° Piano 1,00
estrazione aria WC 1° Piano 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 17183,29 2366,58

64 Fornitura ¢ posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_064 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'538,30 3°076,60

65 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_065 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'332,79 1'332,79
A RIPORTARE 240°546,42
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240°546,42

66 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_066 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria 1° Piano 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17361,39 2722,78

67 Fornitura ¢ posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_067 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'312,64 2625,28

68 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_068 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17321,19 2'642,38

69 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_069 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'156,49 1'156,49

70 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_070 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016  |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria Piano rialzato 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1142,09 2°284,18

71 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_071 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 251'977,53
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TX}:IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 251'977,53
Immissione aria Piano rialzato 1,00
Estarzione aria Piano rialzato 1,00
Immissione aria 1° Piano 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'122,58 3'367,74

72 Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco quadrangolare

NP_072 certificata EI 180S sercondo la EN 1366-2 formata da una lastra d

27/04/2016 |fibrosilicato di calcio ruotante attorno a perni a ... azione, il cablaggio

elettrico e ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Immissione aria 1° Piano 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°081,88 1°081,88

73 Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria dai locali, in

NP_073 allumino, completa di controcornice con profilo antiluce, da installare

28/04/2016  |su porta, delle dimensioni di:

600x200
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Griglie di transito porte Piano Primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 75,98 75,98

74 Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria dai locali, in

NP_074 allumino, completa di controcornice con profilo antiluce, da installare

03/03/2014  |su porta, delle dimensioni di:

400x200
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Griglie di transito porte Piano Rialzato 21,00
Griglie di transito porte Piano Primo 18,00
SOMMANO cadauno 39,00 68,88 2'686,32

75 Fornitura di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_075 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata

03/03/2014  |composta da due spalle laterali ¢ da una p ... are la portata in maniera

continua.
- Comando parete con termostato
- Tubo scarico condensa
- Flangia di mandata diretta
PIANO PRIMO
Elettroforesi 1,00
PIANO RIALZATO
Estrazione DNA 1,00
Pre camera fredda 1,00
Laboratorio 3 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 1333,05 5'332,20
76 Posa in opera di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a
NP_076 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata
A RIPORTARE 264'521,65
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 264'521,65
03/03/2014  |composta da due spalle laterali e dau ... escluso opere murarie.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO
Elettroforesi 1,00
PIANO RIALZATO
Estrazione DNA 1,00
Pre camera fredda 1,00
Laboratorio 3 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 313,01 1252,04

77 Fornitura di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_077 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata

03/03/2014 |composta da due spalle laterali e da una p ... Pannello di controllo

centralizzato

- Comando parete con termostato

- Tubo scarico condensa

- Flangia di mandata diretta

PIANO PRIMO

Postazioni computer 1,00

Cucina 1,00

Studio 3 1,00

Studio 4 1,00

Lavaggio vetreria 1,00

Area 3 4,00

Laboratorio 1,00

Studio 5 1,00

Studio 6 1,00

Studio 7 1,00

PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 1,00

Laboratorio 2 1,00

Laboratorio 5 1,00
SOMMANO cadauno 16,00 17285,04 20°560,64

78 Posa in opera di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_078 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata

03/03/2014 |composta da due spalle lateralie dau ... escluso opere murarie.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

PIANO PRIMO

Postazioni computer 1,00

Cucina 1,00

Studio 3 1,00

Studio 4 1,00

Lavaggio vetreria 1,00

Area 3 4,00

Laboratorio 1,00

Studio 6 1,00

Studio 7 1,00

PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 1,00

Laboratorio 2 1,00
A RIPORTARE 14,00 286'334,33
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita T

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 286'334,33
Laboratorio 5 1,00
SOMMANO cadauno 15,00 313,01 4'695,15

79 Fornitura di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_079 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata

03/03/2014 |composta da due spalle laterali € da una p ... Pannello di controllo

centralizzato

- Comando parete con termostato

- Tubo scarico condensa

- Flangia di mandata diretta

PIANO PRIMO

Studio 1 1,00

Studio 2 1,00

Reagenti 1,00

Sviluppo 1,00

Fotografia 1,00

PIANO RIALZATO

Studio 1 2,00

Studio 2 1,00

Elettroforesi 2,00

PCR 1,00

Camera Oscura 1,00

Sequenziatori 1,00

Facilities 2,00

RNA 1,00

Laboratorio 4 2,00

Laboratorio 6 2,00

Camera fredda 1,00
SOMMANO cadauno 21,00 1'196,04 257116,84

80 Posa in opera di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_080 quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata

03/03/2014 |composta da due spalle laterali e dau ... escluso opere murarie.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Reagenti 1,00
Sviluppo 1,00
Fotografia 1,00
PIANO RIALZATO
Studio 1 2,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 1,00
Camera Oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 2,00
RNA 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 6 2,00
Camera fredda 1,00
SOMMANO cadauno 21,00 313,01 6'573,21
A RIPORTARE 322°719,53
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RIPORTO 3227719,53

81 Fornitura di ventilconvettore per installazione verticale a parete per

NP_081 impianti a quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera

03/03/2014 |zincata composta da due spalle later ... Pannello di controllo

centralizzato
- Comando parete con termostato
- Tubo scarico condensa
- Flangia di mandata diretta
PIANO PRIMO
Corridoio 3,00
PIANO RIALZATO
Corridoio 5,00
SOMMANO cadauno 8,00 17320,04 10°560,32

82 Posa in opera di ventilconvettore per installazione verticale a parete per

NP_082 impianti a quattro tubi, costituito da una struttura portante in lamiera

03/03/2014  |zincata composta da due spalle | ... escluso opere murarie.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PIANO RIALZATO
Corridoio 3,00
PIANO RIALZATO
Corridoio 5,00
SOMMANO cadauno 8,00 313,01 2°504,08

83 Fornitura di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a due

NP 083 tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata composta da

28/04/2016 |due spalle laterali e da una paret ... are la portata in maniera continua.

- Comando parete con termostato
- Tubo scarico condensa
- Flangia di mandata diretta
PIANO SEMINTERRATO
Locale quadri 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'069,04 1'069,04

84 Posa in opera di ventilconvettore ad incasso orizzontale per impianti a

NP_084 due tubi, costituito da una struttura portante in lamiera zincata composta

28/04/2016 |da due spalle laterali e da unap ... escluso opere murarie.

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PIANO SEMINTERRATO
Locale quadri 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 375,51 375,51

85 Fornitura e posa in opera, di condizionatore di precisione ad acqua

NP_085 refrigerata per impianti a due tubi, idoneo all' installazione in ambiente,

28/04/2016 |realizzato con telaio di alluminio e ... aulico, il cablaggio elettrico e ogni

altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
A RIPORTARE 3377228,48
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337°228,48
PIANO SEMINTERRATO
Locale UPS 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 97970,77 9970,77

86 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido lo scarico di acque

NP_086 calde e corrisive a norma UNI EN 1329/00 (Ex norma UNI 7443) serie

28/04/2016 |pesante tipo 302 in barre da 3m.

DN 50
C ... o onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, per installazione in cunicolo o a vista.
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano rialzato 45,00
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano Primo 10,00
SOMMANO m 55,00 9,19 505,45

87 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido lo scarico di acque

NP_087 calde e corrisive a norma UNI EN 1329/00 (Ex norma UNI 7443) serie

28/04/2016 |pesante tipo 302 in barre da 3m.

DN 40
C ... o onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, per installazione in cunicolo o a vista.
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano seminterrato 2,00
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano rialzato 60,00
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano primo 40,00
SOMMANO m 102,00 8,81 898,62

88 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido lo scarico di acque

NP 088 calde e corrisive a norma UNI EN 1329/00 (Ex norma UNI 7443) serie

28/04/2016 |pesante tipo 302 in barre da 3m.

DN 32
C ... o onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, per installazione in cunicolo o a vista.
Scarico condensa Ventilcanvettori - Piano seminterrato 10,00
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano rialzato 85,00
Scarico condensa Ventilconvettori - Piano primo 70,00
SOMMANO m 165,00 8,77 1'447,05

89 Fornitura e posa in opera di ammortizzatore del colpo d'ariete idoneo al

NP_089 collegamento al collettore di distribuzione dell'acqua sanitaria, avente

28/04/2016 |corpo in ottone cromato, filetto a ... Attacco idraulico 1/2"

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
PIANO RIALZATO
Linea acqua fredda sanitaria 1,00
Linea acqua calda sanitaria 1,00
PIANO PRIMO
Linea acqua fredda sanitaria 2,00
Linea acqua calda sanitaria 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 67,33 403,98
A RIPORTARE 350°454,35
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90 Fornitura ¢ collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni

15.04.01.02 |con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di

28/04/2016 |valvola di sezionamento a volantino, tar ... r costo unitario a punto

d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
Rif. Prezziario Regionale Sicilia 2009
PIANO RIALZATO
Punti acqua freddi 18,00
Punti acqua caldi 14,00
PIANO PRIMO
Punti acqua freddi 16,00
Punti acqua caldi 12,00
SOMMANO cad. 60,00 56,00 37360,00

91 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto

15.04.03 idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto

28/04/2016 |nella colonna di scarico ¢ della ¢ ... d’arte, nei diametri minimi indicati

dalla norma UNI 9183: - per punto di scarico
Rif. Prezziario Regionale Sicilia 2009
Piano rialzato 17,00
Piano primo 14,00
SOMMANO cad. 31,00 89,60 2'777,60

92 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata

15.01.05 delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di

28/04/2016 |gruppo miscelatore per acqua calda ¢ fredda ... ntilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 314,50 629,00

93 Fornitura e collocazione di lavamani porcellana vetrificata delle

NP_090 dimensioni di 45x36 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo

01/06/2016 |miscelatore per acqua calda ¢ fredda, di sifone ... ntilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 2,00
Piano Primo 2,00
SOMMANO cad. 4,00 263,23 17052,92

94 Fornitura e collocazione di lavandino per ambulatori con comando

NP_091 miscelatore a pedale, montaggio a parete realizzati in acciaio inox.

01/06/2016 |Doatato di vasca interna ovale, distributore d ... ntilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 9,00
Piano Primo 6,00
SOMMANO cad. 15,00 785,40 117781,00
A RIPORTARE 370°054,87
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95 Fornitura e collocazione di Pozzetto di ispezione e prelievo realizzato in

NP_092 polipropilene PP, completo di coperchio pedonale.

01/06/2016  |Dimensioni 200x200x200

Compreso le opere murarie, gli a ... menti alle linea di scarico, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Piano Rialzato 9,00
Piano Primo 6,00
SOMMANO cad. 15,00 105,12 1'576,80

96 Fornitura e collocazione di lavaocchi a parete con flusso aerato.

NP_093 Doccette e catino in ABS verde. Protezioni sulle teste per evitare

01/06/2016 |depositi di polvere; le protezioni si aprono gr ... ntilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 351,64 703,28

97 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle

15.01.02 dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata,

01/06/2016 |completo di pilettone a griglia in ottone cromato ... ntilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano Primo - Cucina 1,00
SOMMANO cad. 1,00 335,30 335,30

98 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a

15.01.08 pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con

28/04/2016 |sifone incorporato, completo di sedile .. co e ventilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
Piano Rialzato 2,00
Piano Primo 2,00
SOMMANO cad. 4,00 243,30 973,20

99 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica

15.03.04 bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno

28/04/2016 |corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 1'812,00 37624,00
100 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso — bid¢ per disabili
15.03.10 aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in
A RIPORTARE 377°267,45
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28/04/2016 |ceramica con sifone incorporato per scarico ... zione gia predisposti, ed
ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 17939,00 3'878,00

101 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per

15.03.05 disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico

28/04/2016 |ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 377,40 754,80

102 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di

15.03.06 dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con

28/04/2016  |dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 441,00 882,00

103 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di

15.03.07 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle

28/04/2016 |dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte.
Piano Rialzato 2,00
Piano Primo 2,00
SOMMANO cad. 4,00 269,90 1079,60

104 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio

15.03.08 con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della

28/04/2016 |lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 118,90 237,80

105 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con

15.03.09 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di

28/04/2016 180 cm comprese le opere murarie ... ltro onere ed accessorio per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al
pavimento.
A RIPORTARE 384°099,65
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Piano Rialzato 1,00
Piano Primo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 176,20 352,40

106 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da

15.04.09.01 |tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

28/04/2016 |alluminio saldato longitudinalmente di ... nfezione, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 16x11,6 mm
PIANO RIALZATO
Tubazione di ricircolo sanitario 45,00
PIANO PRIMO
Tubazione di ricircolo sanitario 30,00
SOMMANO al m 75,00 11,20 840,00

107 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da

15.04.09.03 |tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

28/04/2016 |alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 26x20 mm
PIANO RIALZATO
Tubazione acqua calda sanitaria 40,00
SOMMANO al m 40,00 15,50 620,00

108 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da

15.04.09.04 |tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

28/04/2016 |alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 32x26 mm
PIANO RIALZATO
Tubazione acqua fredda sanitaria 40,00
Tubazione acqua calda sanitaria 10,00
PIANO PRIMO
Tubazione acqua fredda sanitaria 25,00
Tubazione acqua calda sanitaria 15,00
SOMMANO al m 90,00 21,10 1899,00

109 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da

15.04.09.05 |tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

28/04/2016 |alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 40x33 mm
PIANO RIALZATO
Tubazione acqua fredda sanitaria 15,00
PIANO PRIMO
Tubazione acqua fredda sanitaria 18,00
Tubazione acqua calda sanitaria 8,00
SOMMANO al m 41,00 27,70 1135,70
A RIPORTARE 388°946,75
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110 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cromata con maniglia a leva

NP_094 rossa. Attacchi femmina/femmina, passaggio a norma.

28/04/2016 |Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
11/4"
Rif. Prezziario DE12012
Predisposione per il collegamento delle future linee idriche sanitarie 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 25,66 102,64

111 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cromata con maniglia a leva

NP_095 rossa. Attacchi femmina/femmina, passaggio a norma.

28/04/2016 |Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
1||
Rif. Prezziario DEI 2012
Predisposione per il collegamento delle future linee idriche sanitarie 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 20,71 62,13

112 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere, omologato secondo DM

NP_096 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e

28/04/2016 |manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC.
Piano Rialzato 5,00
Piano primo 3,00
SOMMANO cadauno 8,00 86,82 694,56

113 Fornitura ¢ posa in opera di estintore ad anidride carbonica CO2,

NP_097 omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

28/04/2016 |dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 113B

Piano seminterrato 3,00
Piano Rialzato 2,00
Piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 251,33 1'507,98

114 Fornitura e posa in opera di cassetta per idranti a naspo , in lamiera

NP_098 verniciata rossa, con portello in alluminio vetro per interventi di

12/10/2010 |emergenza e serratura, di dimensioni mm 7 .. ni altro onere a

qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rif. Universo - cod.articolo 06147
Idranti - Impianto antincendio Piano Rialzato 4,00
Idranti - Impianto antincendio Piano Primo 3,00
SOMMANO cadauno 7,00 661,65 4°631,55

115 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP 099 alla normativa EN 10255, avente diametro 2 ", compreso raccordi,

04/03/2014  |pezzi speciali di ogni forma, staffaggi, ver ... o0 onere a qualunque titolo

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in
A RIPORTARE 3957945,61
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cunicolo o a vista.
Impianto antincendio - Piano rialzato 25,00 4,490 112,25
Impianto antincendio - Piano primo 8,00 4,490 35,92
SOMMANO kg 148,17 8,13 1204,62

116 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_100 alla normativa EN 10255, avente diametro 1 1/2 ", compreso raccordi,

04/03/2014  |pezzi speciali di ogni forma, statfaggi, ... o onere a qualunque titolo per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in cunicolo
0 a vista.
Impianto antincendio - Piano rialzato 10,00 3,240 32,40
Impianto antincendio - Piano primo 5,00 3,240 16,20
SOMMANO kg 48,60 8,06 391,72

117 Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in acciaio s.s.nero rispondente

NP_101 alla normativa EN 10255, avente diametro 1 1/4 ", compreso raccordi,

04/03/2014  |pezzi speciali di ogni forma, staffaggi, ... o onere a qualunque titolo per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per installazione in cunicolo
0 a vista.
Impianto antincendio - Piano rialzato 50,00 2,820 141,00
Impianto antincendio - Piano primo 40,00 2,820 112,80
SOMMANO kg 253,80 7,90 2005,02

118 Fornitura ¢ posa in opera di valvola a sfera cromata con maniglia a leva

NP_102 rossa, passaggio integrale a norma.

28/04/2016 |Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
2||
Rif. Prezziario DEI 2012
Predisposizione per il collegamento delle future linee dell'impianto
antincendio 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 49,59 99,18

119 Fornitura e posa in opera di Kit di pressurizzazione per filtri a prova di

NP_103 fumo, a flusso variabile per filtri a prova di fumo composto da:

28/04/2016 |- Unita di pressurizzazione installabil ... cendio, il cablaggio elettrico e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Ssistema di pressurizzazione FPF - Piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 37606,61 37606,61

120 Fornitura ¢ posa in opera di Kit di pressurizzazione per filtri a prova di

NP_104 fumo, a flusso variabile per filtri a prova di fumo composto da:

28/04/2016 |- Unita di pressurizzazione installabil ... cendio, il cablaggio elettrico e

ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Ssistema di pressurizzazione FPF - Piano seminterrato 1,00
A RIPORTARE 1,00 4037252,76
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RIPORTO

1,00

4037252,76

121
NP 042
28/04/2016

122
NP_105
28/04/2016

123
NP_059
28/04/2016

124
NP_106
28/04/2016

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di condotte per la distribuzione dell'aria di
immissione, presa aria esterna ed estrazione aria viziata, realizzate in
lamiera di acciaio zincata a sezion ... , oneri per lo staffaggio e ogni
magistero per dare il lavoro finito e a completa regola d'arte. Opere
murarie escluse.

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FPF - PIANO PRIMO
Canale circolare diametro 350 mm *(larg.=2%3,1415%0,175)

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FPF - PIANO
SEMINTERRATO
Canale circolare diametro 350 mm *(larg.=2*3,1415*0,175)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio per condotte di
ventilazione metalliche, costituita da materassino multistrato in lana di
roccia trattato con speciale composto ... mm

- Densita 100 kg/mc

Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FPF - PIANO PRIMO
Canale circolare diametro 350 mm *(larg.=2*3,1415%0,175)

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE FPF - PIANO
SEMINTERRATO
Canale circolare diametro 350 mm *(larg.=2%3,1415%0,175)

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria, in alluminio, a
semplice ordine di alette fisse ed inclinate a 45°, passo 50 mm,
completa di rete antivolatile, delle dimen ... to alla canalizzazione.
Compreso ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Sistema di pressurizzazione FPF - Piano primo
Sistema di pressurizzazione FPF - Piano seminterrato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di guaina antifuoco EI 120/180 per tubazioni
metalliche coibentate testata secondo la norma UNI EN 1366-3.
Larghezza 50 mm

Spessore 4 mm

Compreso il fissaggio a muro e ogni altro onere a qualunque titolo per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Circuito freddo Ventilconvettori Piano Seminterrato - Tubazione da 2 1/
2" *(larg.=2*3,1415*0,057)

Circuito freddo Ventilconvettori Piano Primo - Tubazione da 2 1/2" *
(larg.=2*3,1415%0,057)

Circuito caldo Ventilconvettori Primo piano - Tubazione da 2 1/2" *
(larg.=2*3,1415%0,057)

Circuito freddo Ventilconvettori Piano Seminterrato - Tubazione da 2"
*(larg.=2*3,1415%0,05)

1,00 10,00 1,100

1,00 10,00 1,100

1,00 10,00 1,100

1,00 10,00 1,100

8,00 0,358
2,00 0,358
2,00 0,358

6,00 0,314

1,00

8,000 88,00

8,000 88,00

176,00

11,00

11,00

22,00

1,00
1,00

2,00

3°401,61 3°401,61

7,48 17316,48

70,97 1'561,34

85,98 171,96

A RIPORTARE

4097704,15
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Circuito caldo Ventilconvettori Piano Seminterrato - Tubazione da 2" *
(larg.=2*3,1415%0,05) 6,00 0,314 1,88
Circuito freddo Ventilconvettori Piano Rialzato - Tubazione da 2" *
(larg.=2*3,1415%0,05) 4,00 0,314 1,26
Circuito caldo Ventilconvettori Piano Rialzato - Tubazione da 2" *
(larg.=2*3,1415%0,05) 4,00 0,314 1,26
Impianto antincendio Piano rialzato - Tubazione da 2" *(larg.=2*
3,1415*0,05) 1,00 0,314 0,31
Circuito freddo Ventilconvettore locale UPS Piano Seminterrato -
Tubazione da 1 1/2" *(larg.=2*3,1415%0,037) 4,00 0,232 0,93
Impianto antincendio Piano rialzato - Tubazione da 1 1/2" *(larg.=2*
3,1415%0,037) 1,00 0,232 0,23
Impianto antincendio Piano primo - Tubazione da 1 1/2" *(larg.=2*
3,1415%0,037) 1,00 0,232 0,23
Circuito freddo Ventilconvettori Piano rialzato - Tubazione da 1/2" *
(larg.=2*3,1415%0,02) 2,00 0,126 0,25
Circuito caldo Ventilconvettori Piano rialzato - Tubazione da 1/2" *
(larg.=2*3,1415%0,02) 2,00 0,126 0,25
SOMMANO ml 12,78 44,64 570,50

125 Fornitura e posa in opera di collare antifuoco EI 120/180 per tubazioni

NP 107 combustibili testato secondo la norma UNI EN 1366-3.

28/04/2016 |Diametro 50 mm - H 5 cm

Compreso il fissaggio a muro ¢ ogni altro onere a qualunque titolo per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Tubazione di scarico condensa Piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 40,44 40,44

126 Fornitura e posa in opera di collare antifuoco EI 120/180 per tubazioni

NP_108 combustibili testato secondo la norma UNI EN 1366-3.

28/04/2016 |Diametro 30 mm - H 3 cm

Compreso il fissaggio a muro e ogni altro onere a qualunque titolo per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Tubazione di scarico condensa Piano seminterrato 2,00
Tubazione idrico sanitario - Piano Rialzato 3,00
Tubazione idrico sanitario - Piano Primo 3,00
SOMMANO cadauno 8,00 40,44 323,52

127 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da pavimento

NP 109 avente le seguenti caratteristiche estetiche:

07/03/2014 |- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannel ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.
QUADRO GENERALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
(QGImp_Cdz)
Piano Seminterrato Locale Tecnico 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 26'824,24 26'824,24

128 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da pavimento

NP 110 avente le seguenti caratteristiche estetiche:

28/05/2015 |- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannel ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
A RIPORTARE 437°462,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

DIMENSIONI

larg.

Quantita
H/peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

437°462,85

129
NP 111
14/04/2016

130
NP 112
28/05/2015

131
NP 113
28/05/2015

132
NP_114
28/05/2015

targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO GENERALE PIANO SEMINTERRATO SX
(QGDPS_SX)

Locale Quadri Piano Seminterrato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da parete avente le
seguenti caratteristiche estetiche:

- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannelli ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO ELETTRICO UPS SX (QEUPS_SX)
Locale UPS Piano Seminterrato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da parete avente le
seguenti caratteristiche estetiche:

- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannelli ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRIMO PIANO SX (QDP1_SX)
Corridoio Primo Piano

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da parete avente le
seguenti caratteristiche estetiche:

- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannelli ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO DI DISTRIBUZIONE PIANO RIALZATO CORPO
CENTRALE (QDPRC)

Locale Tecnico 1 Piano Rialzato

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione da parete avente le
seguenti caratteristiche estetiche:

- contenitore in lamiera di acciaio colore grigio RAL 7035;

- pannelli ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo,
targa identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO DI DISTRIBUZIONE PIANO RIALZATO SX
(QDPR_SX)

Corridoio SX Piano Rialzato

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

187574,17

2395,23

4888,48

4'607,67

47293,66

187574,17

2395,23

4888,48

4°607,67

47293,66

A RIPORTARE

4727222,06

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYEIF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 472°222,06

133 Fornitura e posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_115 seguenti clementi:

28/05/2015 |- 1 CENTRALINO INCASSO 24M. P40 BIANCO

-1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M

-1 ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo, targa

identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 1

PIANO RIALZATO

Pre camera Fredda 1,00

Laboratorio 4 1,00

Laboratorio 6 1,00

Studio 1 1,00

Elettroforesi 1,00

Estrazione DNA 1,00

Facilities 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 1215,71 8°509,97

134 Fornitura e posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_116 seguenti elementi:

12/04/2016 |- 1 CENTRALINO INCASSO 24M. IP40 BIANCO

- 1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M

-1 ... o funzionamento, certificazione di conformitd, collaudo, targa

identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.

QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 2

PRIMO PIANO SX

Studio 3 1,00

Studio 4 1,00

Lavaggio Vetreria 1,00

Studio 6 1,00

Studio 7 1,00

PIANO RIALZATO

Laboratorio 5 1,00

Studio 2 1,00

PCR 1,00

Camera oscura 1,00

Sequenziatori 1,00

RNA 1,00
SOMMANO cadauno 11,00 918,58 10104,38

135 Fornitura e posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_117 seguenti elementi:

12/04/2016 |- 1 CENTRALINO INCASSO 24M. IP40 BIANCO

-1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M
-1 ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo, targa
identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 3
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 3 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 1245,62 3'736,86
A RIPORTARE 494'573,27

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
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RIPORTO 494°573,27

136 Fornitura ¢ posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_118 seguenti elementi:

12/04/2016 |- 1 CENTRALINO INCASSO (12X3) 36M. IP40 BIANCO

- 1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 ... o funzionamento,
certificazione di conformita, collaudo, targa identificatrice e quanto
dettato dalle norme CEI vigenti.
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 4
PRIMO PIANO SX
Postazioni computer 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17778,63 17778,63

137 Fornitura e posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_119 seguenti elementi:

12/04/2016 |- 1 CENTRALINO INCASSO (12X3) 36M. IP40 BIANCO

-1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 ... o funzionamento,
certificazione di conformita, collaudo, targa identificatrice e quanto
dettato dalle norme CEI vigenti.
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 5
PRIMO PIANO SX
Elettroforesi 1,00
Area 3 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 1737,63 3'475,26

138 Fornitura ¢ posa in opera di quadro di stanza ad incasso costituito dai

NP_120 seguenti elementi:

12/04/2016 |- 1 CENTRALINO INCASSO 6M. IP40 BIANCO

- 1 INT.MAGN.DIF.C.1P+N C10 4,5KA AC/0,03 2M
- 11 ... o funzionamento, certificazione di conformita, collaudo, targa
identificatrice e quanto dettato dalle norme CEI vigenti.
QUADRO ELETTRICO CUCINA
PRIMO PIANO SX
Cucina 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 465,09 465,09

139 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata

14.01.01.01 |con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione

20/02/2014 |del locale fino al centro del lo ... i indiretti, I'eventuale gancio a soffitto,

la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5
mm?
PRIMO PIANO SX
Studio 1 5,00
Studio 2 5,00
Postazione Computer 3,00
Cucina 6,00
Studio 3 5,00
Studio 4 5,00
Lavaggio vetreria 4,00
Reagenti 4,00
Elettroforesi 7,00
Fotografia 4,00
A RIPORTARE 48,00 500292,25
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita T

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 500292,25

Sviluppo 4,00
Arca 3 25,00
Laboratorio 3,00
Studio 6 6,00
Studio 7 5,00
Corridoio 10,00
Spogliatoio 1 2,00
Spogliatoio 2 2,00
wcC 11,00
Ripostiglio 1,00
Scala 2,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 6,00
Laboratorio 2 8,00
Laboratorio 3 8,00
Pre camera fredda 4,00
Camera fredda 2,00
Laboratorio 4 12,00
Laboratorio 5 6,00
Laboratorio 6 10,00
Corridoio 8,00
Ingresso 5,00
Studio 1 7,00
Studio 2 5,00
Elettroforesi 12,00
PCR 5,00
Estrazione DNA 9,00
Camera oscura 5,00
Sequenziatori 3,00
Facilities 8,00
RNA 4,00
Locale tecnico 1 2,00
Locale tecnico 2 2,00
wC 11,00
Ripostiglio 1,00
Corridoio 11,00
PIANO SEMINTERRATO

Locale Quadri 4,00
Locale UPS 2,00
Filtro a prova di fumo 2,00

SOMMANO cad. 281,00 23,80 6'687,80

140 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a

14.01.03.01 |pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

20/02/2014  |cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la

morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm?
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 2,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 2,00
Elettroforesi 1,00
Fotografia 2,00
Sviluppo 2,00
A RIPORTARE 15,00 506980,05
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 506980,05

Area 3 3,00
Laboratorio 2,00
Studio 6 2,00
Studio 7 1,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
WwC 6,00
Ripostiglio 1,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 2,00
Laboratorio 2 2,00
Laboratorio 3 2,00
Pre camera fredda 2,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 2,00
Laboratorio 6 2,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 1,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 2,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 1,00
RNA 1,00
Locale tecnico 1 1,00
Locale tecnico 2 1,00
WwC 6,00
Ripostiglio 1,00
PIANO SEMINTERRATO

Locale quadri 1,00
Locale UPS 1,00

SOMMANO cad. 68,00 33,50 2278,00

141 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1

14.01.05.01 |apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro

20/02/2014 |cassetta porta frutto esistente, conduttori in r ... one esistente,

collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro
onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
PRIMO PIANO SX
Area 3 1,00
We 2,00
PIANO RIALZATO
We 2,00
SOMMANO cad. 5,00 10,60 53,00

142 Installazione di rel¢ interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico,

14.01.08 tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro

20/02/2014 |cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gia

predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.
PRIMO PIANO SX
Cucina 1,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
A RIPORTARE 3,00 5097311,05
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 509°311,05

Elettroforesi 1,00
Arca 3 2,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 3 1,00
Laboratorio 4 1,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 1,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 1,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 1,00
Facilities 1,00

SOMMANO cad. 20,00 12,20 244,00

143 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato

14.01.09.02 |con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione

20/02/2014 |del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i

collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori
sezione 2,5 mm?
Unita CDZ ed Estrattori
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 1,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 1,00
Elettroforesi 1,00
Fotografia 1,00
Sviluppo 1,00
Area 3 4,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
Ripostiglio 1,00
Corridoio 5,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 3 1,00
Pre camera fredda 1,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 2,00
Corridoio 3,00
Ingresso 1,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 1,00
A RIPORTARE 43,00 509°555,05
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RIPORTO 43,00 509°555,05
Estrazione DNA 1,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 2,00
RNA 1,00
Corridoio 2,00
wcC 2,00

SOMMANO cad. 53,00 33,90 17796,70

144 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

14.01.11.01 |tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,

20/02/2014 | questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria,

la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori
sezione 2,5 mm?
PRIMO PIANO SX
Studio 1 2,00
Studio 2 2,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 5,00
Studio 3 2,00
Studio 4 2,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 2,00
Elettroforesi 3,00
Fotografia 4,00
Sviluppo 4,00
Area 3 5,00
Laboratorio 2,00
Studio 6 2,00
Studio 7 2,00
Corridoio 3,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
We 4,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 4,00
Laboratorio 2 3,00
Laboratorio 3 8,00
Pre camera fredda 2,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 2,00
Laboratorio 6 2,00
Corridoio 3,00
Ingresso 1,00
Studio 1 3,00
Studio 2 2,00
Elettroforesi 6,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 2,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 2,00
RNA 1,00
Locale tecnico 1 1,00
Locale tecnico 2 1,00
Corridoio 2,00
We 4,00
PIANO SEMINTERRATO

A RIPORTARE 103,00 511°351,75
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103,00 511°351,75
Locale quadri 1,00
Locale UPS 1,00
Filtro a prova di fumo 1,00
SOMMANO cad. 106,00 40,10 47250,60

145 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per

14.01.14 l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con

20/02/2014  |poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.

PRIMO PIANO SX

Studio 1 2,00
Studio 2 2,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 5,00
Studio 3 2,00
Studio 4 2,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 1,00
Elettroforesi 3,00
Fotografia 3,00
Sviluppo 3,00
Area 3 3,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 2,00
Studio 7 2,00
Corridoio 3,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 3,00
Laboratorio 2 2,00
Laboratorio 3 7,00
Pre camera fredda 1,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 1,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 1,00
Corridoio 3,00
Ingresso 1,00
Studio 1 3,00
Studio 2 2,00
Elettroforesi 6,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 1,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 2,00
RNA 1,00
Locale tecnico 1 1,00
Locale tecnico 2 1,00
Corridoio 2,00
PIANO SEMINTERRATO

Locale quadri 1,00
Locale UPS 1,00
Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO cad. 84,00 3,45 289,80

146 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0"

A RIPORTARE 515'892,15
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita T

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 515'892,15
14.01.15 e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.
20/02/2014 |Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, ¢ ogni altro
onere e accessorio.
Unita CDZ
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 1,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 1,00
Elettroforesi 1,00
Fotografia 1,00
Sviluppo 1,00
Area 3 4,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
Corridoio 3,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 3 1,00
Pre camera fredda 1,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 2,00
Corridoio 2,00
Ingresso 1,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 1,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 2,00
RNA 1,00
Corridoio 2,00
SOMMANO cad. 47,00 9,58 450,26

147 Fornitura e posa in opera di quadretto porta prese.

NP_121 Costituita da:

12/04/2016 |- Cassetta per incasso di presa fissa;

- Presa CEE-17 interbloccata 2P+T 16/32A 230V 1P44;

Compreso ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.

PRIMO PIANO SX

Studio 1 2,00

Studio 2 1,00

Lavaggio vetreria 1,00

Elettroforesi 5,00

Area 3 6,00

PIANO RIALZATO

Laboratorio 2 1,00
A RIPORTARE 16,00 5167342,41

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 40
Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita T
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RIPORTO 16,00 5167342,41
Laboratorio 3 2,00
Pre Camera Fredda 6,00
Camera Fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 6 2,00
Estrazione DNA 2,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 2,00
Facilities 2,00
PIANO SEMINTERRATO
Locale quadri 1,00
SOMMANO cadauno 37,00 90,43 37345,91

148 Fornitura e posa in opera di quadretto porta prese.

NP_122 Costituita da:

12/04/2016 |- Cassetta per incasso di presa fissa;

- Presa CEE-17 interbloccata 3P+T 16A 230V 1P44;
Compreso ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Postazione Computer 1,00
PIANO SEMINTERRATO
Locale Quadri 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 88,33 176,66

149 Fornitura e posa in opera di quadretto porta prese da incasso a parete.

NP_123 Costituita da:

20/02/2014 |- n° 1 Contenitore 12 Mod. Din (2x6);

-1n° 1 Supporto 12 Mod. Din (2x6);
-n°3 Prese 2P + T ... ianco tecnopolimero;
- n° 2 coprifori colore bianco.
Compreso ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 2,00
Postazione Computer 1,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Elettroforesi 2,00
Area 3 10,00
Laboratorio 3,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 3,00
Laboratorio 2 3,00
Laboratorio 3 1,00
Laboratorio 4 3,00
Laboratorio 5 4,00
Laboratorio 6 3,00
Studio 1 3,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 3,00
A RIPORTARE 50,00 519'864,98
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RIPORTO 50,00 519°864,98
Estrazione DNA 5,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 4,00
RNA 1,00

SOMMANO cadauno 62,00 226,28 14029,36

150 Fomnitura e posa in opera di armadio cablato per cablaggio strutturato

NP_124 (tipo serie Serie 38 CVX LAN Gewiss o similare) in lamiera di acciaio

29/05/2015 |spessore 10/10 mm verniciato con eposs cessori vari a

completamento ed ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
LOCALE QUADRI PIANO SEMINTERRATO
Piano Rialzato SX 1,00
Piano Rialzato Corpo Centrale 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'719,10 37438,20

151 Fornitura e posa in opera di armadio cablato per cablaggio strutturato

NP 125 (tipo serie Serie 38 CVX LAN Gewiss o similare) in lamiera di acciaio

12/04/2016  |spessore 10/10 mm verniciato con eposs cessori vari a

completamento ed ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
LOCALE QUADRIPIANO SEMINTERRATO
Primo piano SX 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°143,61 2°143,61

152 Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 6

NP 126 (telefono e dati) da incasso a parete, in ABS doppia schermata, per cavi

12/04/2016 |UTP.

Costituita da:
-n° 1 Contenitore 3 ... T colore bianco;
-1n° 1 placca 3 mod. colore bianco.
Compreso ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Sviluppo 1,00
Fotografia 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 51,08 102,16

153 Fornitura e posa in opera di prese modulari 8 pin tipo RJ45 cat. 6

NP_127 (telefono e dati) da incasso a parete, in ABS doppia schermata, per cavi

20/02/2014 |UTP.

Costituita da:
-1n° 1 Contenitore 3 ... Y/WT colore bianco;
- n° placca 3 mod. colore bianco
Compreso ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 2,00
Postazione Computer 1,00
Studio 3 1,00
A RIPORTARE 5,00 539°578,31
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RIPORTO 5,00 539°578,31

Studio 4 1,00
Elettroforesi 2,00
Area 3 10,00
Laboratorio 3,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 3,00
Laboratorio 2 3,00
Laboratorio 3 1,00
Laboratorio 4 3,00
Laboratorio 5 4,00
Laboratorio 6 3,00
Studio 1 3,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 3,00
Estrazione DNA 5,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 4,00
RNA 1,00

SOMMANO cadauno 61,00 70,11 4276,71

154 Fornitura e posa in opera di cavo UTP schermato in lamina di

NP 128 alluminio, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuita in rame @

27/02/2014 0,57 mm, conforme CEI EN 50288 (SERIE) / IEC 61156 ... uaina in

pve, Cat. 6, atti alla realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in
conformita alle normative vigenti.
Stimati 6000,00 6°000,00
SOMMANO ml 6°000,00 4,13 24780,00

155 Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante colore bianco, compreso

NP_129 cassetta portafrutti, supporto frutto, coprifori colore bianco, placca

20/02/2014  |colore bianco e ogni onere per la corretta installazione e funzionamento.

PRIMO PIANO SX
wC 1,00
PIANO RIALZATO
wC 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 62,65 125,30

156 Fornitura e posa in opera di spia sporgente con lampada led ad alta

NP_130 efficienza di colore Rosso 2 moduli segnalazione esterna di richiesta

20/02/2014 |udienza, compreso alimentatore 230V/I2V dc la corretta

installazione e funzionamento.
Compreso lampada ed ogni onere per la corretta installazione e
funzionamento.
PRIMO PIANO SX
WwC 1,00
PIANO RIALZATO
wC 1,00
A RIPORTARE 2,00 5687760,32
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RIPORTO 2,00 5687760,32
SOMMANO cadauno 2,00 166,19 332,38

157 Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da

14.02.02.03 |realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con

20/02/2014  |rivestimento termoplastico di colore giallo/ve ... lta cementizia. Inclusi i

capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm?
PRIMO PIANO SX
wC 4,00
PIANO RIALZATO
wC 2,00
SOMMANO cad. 6,00 18,70 112,20

158 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in

14.03.03.02 |PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la

27/02/2014 |fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i

capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm?
Stimati 2800,00 2'800,00
SOMMANO al m 2800,00 1,23 3'444,00

159 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in

14.03.03.03 |PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la

27/02/2014  |fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i

capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ¢ ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm?
Stimati 5000,00 5°000,00
(Non vengono considerate le linee di alimentazione dei Sottoquadri
Locali Tecnici UTA 1,2,3 ¢ 4)
SOMMANO al m 5°000,00 1,70 8°500,00

160 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in

14.03.03.04 |PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la

27/02/2014 |fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i

capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm?
Stimati 2200,00 2200,00
SOMMANO al m 2'200,00 2,25 47950,00

161 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero

18.05.02.02 |sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

29/05/2015 |qualita IMQ o equivalente tipo unipolare FG7( ... c. gia predisposti,

compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. sez. 1 x 2,5 mm?
Stimati 700,00 700,00
SOMMANO al m 700,00 1,78 17246,00
A RIPORTARE 587°344,90
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RIPORTO 587°344,90

162 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero

18.05.02.04 |sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE ¢ di

29/05/2015 |qualita IMQ o equivalente tipo unipolare FG7( ... ecc. gia predisposti,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. sez. 1 x 6 mm?
Stimati 300,00 300,00
SOMMANO alm 300,00 2,55 765,00

163 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero

18.05.02.05 |sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

29/05/2015 |qualita IMQ o equivalente tipo unipolare FG7( ... cc. gia predisposti,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. sez. 1 x 10 mm?
Stimati 400,00 400,00
SOMMANO al m 400,00 3,31 1'324,00

164 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero

18.05.02.06 |sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di

29/05/2015 |qualita IMQ o equivalente tipo unipolare FG7( ... cc. gia predisposti,

compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. sez. 1 x 16 mm?
Stimati 900,00 900,00
SOMMANO al m 900,00 4,43 37987,00

165 Fornitura e posa di conduttore flessibile in rame isolato in gomma EPR

NP_131 e guaina in PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo

29/05/2015  |unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 70 mmq.

Stimati 100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 15,65 17565,00

166 Fornitura e posa di conduttore flessibile in rame isolato in gomma EPR

NP_132 e guaina in PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo

29/05/2015  |unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 95 mmq.

Stimati 50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 19,82 991,00

167 Fornitura e posa di conduttore flessibile in rame isolato in gomma EPR

NP_133 e guaina in PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo

22/04/2016  |unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 120 mmg.

Stimati 100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 24,23 2'423,00

168 Fornitura e posa di conduttore flessibile in rame isolato in gomma EPR

NP 134 e guaina in PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo

29/05/2015  |unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 150 mmq.

A RIPORTARE 598°399,90
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RIPORTO 598°399,90
Stimati 700,00 700,00
SOMMANO ml 700,00 29,81 20°867,00

169 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore

NP_135 minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm,

27/02/2014  |compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... i sistemi, per impianti

elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100.
Rif. Prezziario Calabria 2013
Stimati 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 24,42 4'884,00

170 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore

NP_136 minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm,

14/04/2016  |compresi il coperchio, le curve, i pezzi speci ... ri sistemi, per impianti

elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200
Rif. Prezziario Calabria 2013
Stimati 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 34,12 682,40

171 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto in corpo in lamiera di

NP 137 acciaio zincata preverniciata di colore bianco con finiture angolari in

12/04/2016  |policarbonato di colore bianco. S ... ianco/white; Potenza: 4x14W;

Attacco: GS.
Compreso lampade ed ogni onere per la corretta installazione e
funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Postazione Computer 2,00
Cucina 2,00
Studio 3 2,00
Studio 4 2,00
Lavaggio vetreria 1,00
Elettroforesi 3,00
Area 3 12,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 2,00
Studio 7 2,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 2,00
Laboratorio 2 3,00
Laboratorio 3 4,00
Pre camera fredda 2,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 4,00
Laboratorio 5 2,00
Laboratorio 6 4,00
Studio 1 3,00
Studio 2 2,00
Elettroforesi 7,00
PCR 2,00
Estrazione DNA 3,00
Sequenziatori 2,00
Facilities 3,00
RNA 1,00
A RIPORTARE 74,00 624°833,30
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RIPORTO 74,00 624°833,30
SOMMANO cadauno 74,00 144,98 10°728,52

172 Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con corpo in fusione di

NP 138 alluminio, riflettore in alluminio brillantato,schermo in policarbonato

03/03/2014 |opale, anello esterno fisso in polic ... iametro esterno 320 mm,

profondita 180 mm, compreso lampade ed ogni onere per la corretta
installazione e funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Studio 1 4,00
Studio 2 4,00
Cucina 2,00
Studio 3 2,00
Studio 4 2,00
Lavaggio vetreria 2,00
Reagenti 2,00
Elettroforesi 3,00
Fotografia 2,00
Sviluppo 2,00
Arca 3 8,00
Studio 6 2,00
Studio 7 2,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 2,00
Laboratorio 2 2,00
Laboratorio 3 2,00
Laboratorio 4 4,00
Laboratorio 5 2,00
Laboratorio 6 3,00
Studio 1 2,00
Studio 2 2,00
Elettroforesi 3,00
PCR 2,00
Estrazione DNA 4,00
Camera oscura 4,00
Facilities 4,00
RNA 2,00
Corridoio 3,00
SOMMANO cadauno 78,00 69,48 5'419,44

173 Fornitura e posa in opera di plafoniera incassata in controsoffitto in

NP_139 corpo in lamiera di acciaio zincata preverniciata di colore bianco,

12/04/2016 |completo di accessori per fissaggio in ba ... ianco/white; Potenza:

4x14W; Attacco: G5.
Compreso lampade ed ogni onere per la corretta installazione e
funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Corridoio 6,00
PIANO RIALZATO
Studio 1 1,00
Corridoio 10,00
PIANO SEMINTERRATO
Filtro a prova di fumo 1,00
SOMMANO cadauno 18,00 144,98 2'609,64
A RIPORTARE 6437590,90
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RIPORTO 6437590,90

174 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto in corpo in estruso di

NP_140 alluminio anodizzato naturale. Cablaggio: Alimentatore elettronico

12/04/2016  |multipotenza incluso. Opzioni: disponi ... ianco/white; Potenza: 4x14W;

Attacco: GS.
Compreso lampade ed ogni onere per la corretta installazione e
funzionamento.
PIANO PRIMO
Vano scala 1,00
PIANO RIALZATO
Ingresso 3,00
SOMMANO cadauno 4,00 282,24 17128,96

175 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto in corpo in lamiera di

NP_141 acciaio zincata preverniciata di colore bianco con finiture angolari in

12/04/2016 |policarbonato di colore bianco. S ... bianco/white; Potenza: 2x14W;

Attacco: G5.

Compreso lampade ed ogni onere per la corretta installazione e

funzionamento.

PRIMO PIANO SX

Spogliatoio 1 1,00

Spogliatoio 2 1,00

WwC 5,00

Ripostiglio 1,00

PIANO RIALZATO

Locale tecnico 1 1,00

Locale tecnico 2 1,00

wC 5,00

Ripostiglio 1,00
SOMMANO cadauno 16,00 122,73 17963,68

176 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto con base in

NP_142 policarbonato autoestinguente V2, resistente agli urti, stabilizzato ai

12/04/2016 |raggi U.V. di colore bianco. Schermo in PMMA ... bianco/white;

Potenza: 22W; Attacco: G10q.
Compreso lampade ed ogni onere per la corretta installazione e
funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Cucina ripostiglio 1,00
Studio 6 ripostiglio 1,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 4 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 66,23 264,92

177 Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a

14.05.02.05 |soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed

14/04/2016 |autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro

onere ¢ magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con
lampade FL 2x36 W
PIANO SEMINTERRATO
Locale quadri 3,00
A RIPORTARE 3,00 646°948,46
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RIPORTO 3,00 646°948,46
Locale UPS 1,00
SOMMANO cad. 4,00 78,30 313,20

178 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio

14.05.06.03 |a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed

20/02/2014  |autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W
PRIMO PIANO SX
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 1,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 1,00
Elettroforesi 1,00
Fotografia 1,00
Sviluppo 1,00
Area 3 3,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 1,00
Studio 7 1,00
Corridoio 4,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
WwC 2,00
Vano scala 1,00
PIANO RIALZATO
Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 1,00
Laboratorio 3 1,00
Pre camera fredda 1,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 2,00
Corridoio 3,00
Ingresso 2,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 1,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 1,00
RNA 1,00
Locale tecnico 1 1,00
Locale tecnico 2 1,00
wC 2,00
Corridoio 3,00
PIANO SEMINTERRATO
Locale quadri 1,00
Locale UPS 1,00
Filtro a prova di fumo 1,00
SOMMANO cad. 61,00 119,10 7°265,10
A RIPORTARE 654'526,76
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RIPORTO 654°526,76

179 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo

PR.L.01620. |visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

040.a l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio.

20/02/2014  |Rif. Prezziario Calabria 2013.

PRIMO PIANO SX

Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Postazione Computer 1,00
Cucina 2,00
Studio 3 1,00
Studio 4 1,00
Lavaggio vetreria 1,00
Reagenti 1,00
Elettroforesi 1,00
Fotografia 1,00
Sviluppo 1,00
Area 3 2,00
Laboratorio 1,00
Studio 6 2,00
Studio 7 1,00
Corridoio 6,00
Spogliatoio 1 1,00
Spogliatoio 2 1,00
Ripostiglio 1,00
PIANO RIALZATO

Laboratorio 1 1,00
Laboratorio 2 3,00
Laboratorio 3 2,00
Pre camera fredda 1,00
Camera fredda 1,00
Laboratorio 4 2,00
Laboratorio 5 1,00
Laboratorio 6 1,00
Corridoio 8,00
Studio 1 1,00
Studio 2 1,00
Elettroforesi 2,00
PCR 1,00
Estrazione DNA 1,00
Camera oscura 1,00
Sequenziatori 1,00
Facilities 1,00
RNA 1,00
Locale tecnico 1 1,00
Locale tecnico 2 1,00
Ripostiglio 1,00
Corridoio 6,00
PIANO SEMINTERRATO

Locale quadri 1,00
Locale UPS 1,00
Filtro a prova di fumo 2,00
Locale batteric 1,00

SOMMANO cad 71,00 219,34 15°573,14

180 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione

L.16.040.020 |dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.

.a Rif. Prezziario Calabria 2009

A RIPORTARE 670°099,90
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RIPORTO 670°099,90
20/02/2014

PRIMO PIANO SX
Corridoio 3,00
PIANO RIALZATO
Corridoio SX 4,00
Corridoio Centrale 3,00
PIANO SEMINTERRATO
Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO cad 11,00 53,20 585,20

181 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di

L.16.040.010 |telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa 'attivazione

.a dell'impianto: per montaggio interno.

20/02/2014  |Rif. Prezziario Calabria 2009.

PRIMO PIANO DX

Corridoio zona Cucina ¢sistente 1,00
PRIMO PIANO SX

Corridoio 2,00
PIANO RIALZATO

Corridoio SX 2,00
Ingresso 1,00
Corridoio Centrale 2,00
PIANO SEMINTERRATO

Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO cad 9,00 86,67 780,03

182 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.040.030 |ripetitore ottico/acustico, per allarme ¢ guasto, con tacitazione.

£ Rif. Prezziario Calabria 2009.

20/02/2014

PRIMO PIANO DX

Corridoio zona Cucina esistente 1,00
PRIMO PIANO SX

Corridoio 2,00
PIANO RIALZATO

Corridoio SX 2,00
Ingresso 1,00
Corridoio Centrale 2,00
PIANO SEMINTERRATO

Filtro a prova di fumo 1,00

SOMMANO cad 9,00 142,90 1286,10

183 Segnalatore di allarme incendio. Compresa lattivazione dell'impianto:

L.16.040.030 |campana di allarme IP 55.

d Rif. Prezziario Calabria 2009

21/04/2016

Ingresso Piano Rialzato 1,00
SOMMANO cad 1,00 142,90 142,90
A RIPORTARE 672'894,13
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184 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad

PR.L.01620. |indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea

010.a indirizzata analogica, tastiera di programmazione ... P 43. Compresa

25/02/2014 |lattivazione dellimpianto Centrale di segnalazione automatica di

incendi.
Rif. Prezziario Calabria 2013
PRIMO PIANO SX
Postazione computer 1,00
PIANO RIALZATO
Studio 1 1,00
SOMMANO cad 2,000 47347,12 8694,24

185 Fornitura e posa in opera di cavo antincendio (resistente al fuoco),

NP_143 schermato, idoneo per trasmissione di segnale, multipolare sezione 2x1

27/02/2014 |mmgq.

Compresi gli accessori vari a completamento, atti alla realizzazione di
un’installazione a regola d’arte, in conformita alle normative vigenti.
Stimati 1600,00 1'600,00
SOMMANO ml 1'600,00 5,92 9°472,00

186 Fornitura e posa in opera di n° 1 gruppo statico di continuita trifase-

NP_144 trifase 200 kVA di tipo online a doppia conversione trifase ad onda

01/06/2015  |sinusoidale adatto all'alimentazione di c ... cessori vari a completamento

ed ogni altro onere a qualunque titolo per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Locale UPS Piano Seminterrato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 52°650,88 52°650,88

187 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno

14.06.02 completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura

03/06/2015 |elettrica, linea in idoneo cavo citofonic ... tti e quantaltro occorre per

dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. - per ogni
punto di ricezione
Piano rialzato 2,00
Piano primo 1,00
SOMMANO cad. 3,00 216,00 648,00

188 Fornitura e posa in opera di Diffusore circolare ad incasso in Acciaio

NP_145 con Firedome per sistemi Certificati EN54-24 ( con morsetto ceramico

14/03/2016 |e termo fusibile ); Coassiale 2 vie da 6 ... 159mm; Diam.taglio 203mm;

Colore Bianco RAL9010 compreso ogni altro onere per la corretta
installazione ¢ funzionamento.
PRIMO PIANO SX
Corridoio 5,00
wC 1,00
PIANO RIALZATO
Corridoio SX 4,00
A RIPORTARE 10,00 744°359,25

COMMITTENTE:




AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" pag. 52
N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXYIT{'IF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI - - Quantita -

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 744°359,25
Ingresso 2,00
Corridoio Centrale 3,00
WwC 1,00
SOMMANO ml 16,00 104,57 1673,12

189 Fornitura e posa in opera di cavo bipolare 2x2,5 mmq con cavi flessibili

NP_146 in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC

14/03/2016 |non propagante l'incendio a bassa emiss ... fissaggio a soffitto, atti alla

realizzazione di un'installazione a regola d'arte, in conformita alle
normative vigenti.
Stimati 450,00 450,00
SOMMANO ml 450,00 12,28 5°526,00

190 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche

L.16.040.040 lammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa lattivazione

d dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con

15/03/2016  |coperchio in metallo

Rif. Prezziario Calabria 2009
PRIMO PIANO SX
Corridoio porte REI 2,00
PIANO RIALZATO
Ingresso 4,00
SOMMANO cad 6,00 166,68 1°000,08
Parziale LAVORI A MISURA euro 752°558,45
TOTALE euro 752°558,45
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
U.0.C. SERVIZIO TECNICO
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