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Art. 1. Oggetto dell’appalto – Lavori a misura 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per i “Lavori 

di Pronto intervento e ristrutturazione edile dei padiglioni e aree esterne dell’A.O.O.R. “Villa Sofia – 
V. Cervello” così come previsto - Palermo” 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.A., con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere 
successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi. 

Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori 
ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente C.S.A. e di non aver 
tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le 
circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali. 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione del terreno, della presenza di servizi 
nel sottosuolo, che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere 
l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Le opere edili, impiantistiche elettriche e fluidomeccaniche da eseguire, specificate e richiamate 
negli articoli seguenti, risultano dalle tavole di progetto allegate al presente capitolato e richiamate al 
successivo apposito articolo. 

Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel 
Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché al D.Lgs n. 56/2017 e dai relativi 
provvedimenti di attuazione secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 
2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 
81/2008 e ss.mm.ii.  

Infine i riferimenti per la classificazione dei materiali dovranno ritenersi trasposti ed aggiornati 
alle nuove classificazioni UNI – EN, ecc. ) successivamente entrate in vigore e valide ed applicabili 
per il progetto in argomento. 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di 

euro _________________, da assoggettarsi ad IVA. In tale importo è compreso quello relativo agli 
oneri di sicurezza pari ad euro 3.595,46 (tremilacinquecentonovantacinque/46). 

 
Tabella 3.1 – Corrispettivo dell’appalto 
 
N

. 

 
Descrizione 

 
Importo 

 Importo dei lavori a misura (con sicurezza) € 918.000,00  
 Oneri della sicurezza (diretti e speciali)  non soggetti a ribasso €   18.000,00 
 Somme a disposizione della stazione appaltante €   198.360,00 
   
 Importo complessivo € 1.116.360,00 
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          IMPORTO  A BASE D’ASTA 

€ 918.000,00 LAVORI – € 18.000,00 SICUREZZA  = € 900.000,00 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al Art. 2, comma 1 (opere a 
misura)  TAB. 3.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto 
ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 194 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 100 D. 
Lgs. N. 81/2008. 

Le opere a corpo inserite nel progetto come elencate nel testo delle relazioni tecniche e 
rappresentate nei relativi grafici sono da considerarsi comprensive di ogni particolare e dettaglio 
costruttivo anche non espressamente specificato e da eseguirsi a regola d’arte incluso ogni onere e 
magistero, escludendo la possibilità di qualsivoglia riconoscimento di oneri aggiuntivi per la loro 
esecuzione rispetto al corrispettivo di appalto.   

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 
L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo 

determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 60 del D.Lgs 56/2017. 

Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del 
D. Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 22 del D.Lgs 
56/2017. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a 
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 
singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs 
56/2017. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 
gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a 
tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali. 

La percentuale di incidenza Max della mano d’opera è fissata di volta in volta, essendo un 
contratto aperto, al momento della determinazione dell’importo dei lavori . 

 

Art. 4. Categoria prevalente, categorie subappaltabili 
Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 18 Aprile 2016 

n. 50 come recepito dalla L.R. n.8 del 2016 e come modificato dal D.Lgs 56/2017. 
Ai sensi del predetto decreto e in conformità all’allegato «A» dello stesso, i lavori sono classificati 

come: 
- categoria di opere «OG 1: Classifica III – Edifici Civili ed industriali» - categoria 

prevalente a qualificazione obbligatoria 
Ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 50/2016, i lavori appartenenti alla categoria 

prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari. 

Ai fini della partecipazione delle riunioni di Imprese sono previsti lavori appartenenti a categorie 
scorporabili. 

Di seguito si elencano tutte le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si 
compone l’intervento, con i relativi importi e categorie prevalenti, subappaltabili e/o affidabili a 
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cottimo, oppure scorporabili: 
  

Lavori di 
Categoria allegato A 

Classifica Euro Inc. % 
Qualifi_
cazione D.P.R. 5 ottobre 2010, 

Opere Edili  
PREVALENTE 
subappaltabile 

30% 
OG1 III € 585.000,00  65,1 % SI 

Impianti interni elettrici,  
e speciali 

Scorporabile 
Subappaltabile 

30% 
OS30 I € 140.000,00 15,5 % SI 

Impianti di climatizzazione 
e di riscaldamento 

Scorporabile 
Subappaltabile 

100% 
OS28 I € 140.000,00 15,5% SI 

Impianto idrico sanitario 
Non 

Scorporabile OS3 I € 35.000,00 3,9% NO 

TOTALE (esclusi costi 
speciali sicurezza) 

  
 

€ 900.000,00 100%  

 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 

così come modificato dall’art. 69 del D.Lgs 56/2017. 
Pertanto la cifra massima subappaltabile risulta il 30% dell’importo generale. Ai fini di 

quest’ultimo importo non si computa la quota subappaltabile relativa alla categoria OS30 paria € 
42.000,00. 

Art. 5. Convenzioni europee in materia di valuta e termini 
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 

Art. 6. Descrizione delle opere 
Trattandosi di lavori di manutenzione da eseguire secondo le necessità che si andranno ad 

evidenziare durante il corso dell’appalto, quindi non esattamente preventivabili a priori, si affidano 
con un contratto “ad importo fissato e tempo vincolato”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del 
D.Lgs. 50/2016, integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017. La tipologia dei lavori riguardano il pronto 
intervento prevalentemente di carattere edile ed in parte impiantistica dei padiglioni e aree 
esterne dell’A.O.O.R. “Villa Sofia –V. Cervello” Il progetto, così elaborato, costituisce parte 
integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte 
dall'Amministrazione ai sensi dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successivo 
D.Lgs 56/2017. Pertanto i prezzi saranno desunti dal Prezzario Regionale per LL.PP. nella Regione 
Siciliana, vigente per l’anno 2018, dal Prezzario DEI e da apposite Analisi fornite dal Direttore dei 
Lavori  

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come:  
Dismissioni e demolizioni di tutto in parte di tetti, solai, distribuzione degli ambienti con nuova 
ricostruzione che via via potranno essere in muratura o in cartongesso o in alluminio con vetri e 
pannelli di stratificato. Anche ai fini della compartimentazione REI con particolare attenzione ai 
passaggi di servizi da un ambiente ad un altro e in presenza di filtro di sicurezza. Per quanto riguarda 
l’abbattimento di barriere architettoniche (DPR 503/96), si dovranno adeguare alcuni servizi igienici 
alle dimensioni previste dalla norma vigente nonché di tutte le attrezzature necessarie per rendere i 
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servizi igienici, gli accessi e quant’altro fruibile alle persone diversamente abili. Sempre per lo stesso 
fine si prevede anche la realizzazione di rampe di accesso fruibili. Tutte le condizioni di lavoro 
saranno concordate secondo le richieste dettate dal personale dipendente o dai Direttori delle UOC di 
riferimento o dal Direttore Medico dei Presidi. Eventuali lavori di ristrutturazione delle dovranno 
essere realizzati secondo quanto previsto dal decreto n. 890 del 17/06/2002, Come già detto sopra 
l’impianto elettrico sarà comunque di piccola entità con sostituzione o nuova realizzazione di quadri 
elettrici anche per Camere Bianche (sale operatorie, Rianimazioni UTIC e unità sub intensive ecc) 
rifacimento di impianti di terra, nodo equipotenziale cavi elettrici e punti luce, punti presa e quadretti 
di servizio e quant’altro richiesto dall’esigenza di ogni singola UOC. L’appresamento idrico è 
assicurato dalla rete esistente nei vari Ospedali e nella sede dell’Amministrazione Centrale che 
proviene dall’acquedotto Comunale. Tuttavia si può verificare di sostituire parte degli impianti di 
adduzione ed anche di distribuzione. Gli scarichi afferiscono alla rete fognaria comunale esistente ma 
anche in questo caso si potranno verificare lavori per il loro ampliamento modifica o sola sostituzione. 
Altri lavori si possono configurare nella sostituzione o rifacimento ex novo in caso di ristrutturazione 
di  pavimenti di qualunque genere e dimensione secondo l’elenco prezzi vigente, Rivestimenti alle 
pareti costituite anche da una controfodera in cartongesso con all’interno interposta un materassino 
isolante e coibentante in lana di vetro dello spessore di mm 40. Gli infissi interni saranno realizzati con 
profili metallici tipo “Indor” di sezione a “U” in alluminio anodizzato di colore argento con pannello 
di tompagno costituito da un compound dello spessore finito di mm 38÷40 realizzato con due lastre di 
stratificato (laminato Plastico a forte spessore), colorato a scelta della D.L., flam retardant tipo F1 
euroclasse B, s2-d0 con interposta lastra di polistirolo secondo un’apposita analisi fornita dalla D.L. 
Nei servizi igienici i pavimenti e rivestimenti saranno in ceramica colorata antiscivolo a terra e fino ad 
un’altezza di mt. 2,20 a parete. Tutti i locali saranno dotati di controsoffitto con pannelli semirigidi in 
fibre minerali di colore a scelta della D.L. e le pareti, con esclusione dei WC, saranno tinteggiate con 
pitture lavabili idropittura di resina vinilacrilica emulsionabile.; 

In termini di categorie di lavoro si ha: 
LAVORI  
1) Dismissioni, Demolizioni e trasporti a rifiuto afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili 

ed Industriali; 
2) Murature e Tramezzi afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali; 
3) Pavimenti e rivestimenti per le sale visita, i servizi igienici, disimpegno e zona 

amministrativa afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;  
4) Intonaci e rivestimenti Murali afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali; 
5) Coloriture e verniciature afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali; 
6) Infissi interni ed esterni in metallo afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed 

Industriali; 
7) Marmi e rivestimenti lapidei afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali; 
8) Compartimentazioni, coibentazioni, controsoffitti ed opere varie di finitura afferibili alla 

categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali; 
9) Impianto idrico di scarico ed igienico sanitario afferibili alla categoria OS3 impianto 

idrico-scarico cucine e lavanderie ; 
10) Imapianto elettrico e di illuminazione afferibili alla categoria OS30 Impianti interni 

elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
11) Impianto antincendio e rilevazione fumi afferibili alla categoria OS30 Impianti interni 

elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
12) Impianto di condizionamento e di riscaldamento afferibili alla categoria OS28 
13)  Predisposizioni per impianto di climatizzazione centralizzato (futura Installazione) 

afferibili, data la piccola entità, anche questi alla OG1; 
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• CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
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Art. 7. Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti  
Si richiama in linea generale Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come recepito dalla L.R. n.8 

del 2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abolite nonché al 
recente D.Lgs n. 56/2017. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare 
incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le 
disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta 
esecuzione. 

 

Art. 8. Condizioni di appalto 
Nell’accettare i lavori l’appaltatore dichiara di: 
– Aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai 

lavori e di avere accertato le condizioni sia del corpo di fabbrica che degli impianti; 
– Aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione 

dell’offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla 
determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi; 

– Avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati 
di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall’Amministrazione per valutare l’appalto; 

– Aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul 
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

– Avere considerato la distanza delle aziende e dei fornitori, e le condizioni di operabilità in 
relazione alla durata ed all'entità dei lavori; 

– Avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di 
eventuali condizioni climatiche sfavorevoli; 

– Essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori; 
– Aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 

– Avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi; di aver preso conoscenza del 
Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di sicurezza. 

L’impresa, inoltre, si impegna ad individuare un referente tecnico, reperibile telefonicamente, per il 

coordinamento di tutti gli interventi.  L’impresa si impegna, altresì, di garantire la reperibilità telefonica 

nelle ore notturne e nei festivi, garantendo la possibilità di intervento in casi di estrema urgenza valutati dal 

Direttore dei Lavori o dal Funzionario reperibile del Servizio Tecnico. 

Gli interventi effettuati in orari notturni o festivi saranno contabilizzati tenendo conto delle maggiorazioni all’uopo 

previste. Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alle indagini che il Collaudatore riterrà opportuno 

eseguire, a suo insindacabile giudizio, per la verifica dell’opera, nonché quelle relative al contratto d’appalto. 

L’Impresa, si impegna  altresì a garantire un corretto e celere intervento all’interno dei reparti, tale da 

arrecare meno disagio possibile. Inoltre l’impresa si impegna ad approntare n. 3 squadre di operai, 

ciascuna formata da almeno quattro operai che saranno dislocati una presso l’Ospedale Villa Sofia, un’altra 

presso l’ospedale Cervello e la terza presso la sede di Viale Strasburgo. Si precisa che le aree d’intervento 

sono tutti i presidi, sia sanitari che amministrativi, oltre le aree esterne, di pertinenza della Stazione 

appaltante. 
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L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del 

presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

 

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto 
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara e disciplinare di gara); 
Allegato B – verbale di procedura di gara (con relativi allegati); 
Allegato C – copia dell’offerta (tecnica e/o economica) dell’impresa e della dichiarazione relativa 

alle eventuali opere oggetto di subappalto; 
Allegato D – verbale di aggiudicazione definitiva; 
Allegato E – capitolato generale d’appalto; approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145; 
Allegato F – capitolato speciale d’appalto;  
Lo Schema di Contratto; 
L’elenco dei prezzi unitari; 
Allegato G –progetto esecutivo con i seguenti elaborati: 

1 n. 2 Relazioni Tecniche 
2 Elenco prezzi , Analisi Prezzi  
Tavv. PI- n.  7 Tavole Grafiche 
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D. Lgs. N. 81/2008 o 
DUVRI ; 
Il cronoprogramma di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 
Cronoprogramma Lavori; 

Allegato H – verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
Allegato I – Polizza assicurativa n.             del            emessa da                      ; 
Allegato L – Cauzione definitiva  n.             del            emessa da                      ; 
Allegato M – Procura generale/ Procura speciale n.            del         Notaio                  ; 
Allegato N – Atto costitutivo RTI  n.             del            ; 
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 
 

Art. 10.  Interpretazione contratto e capitolato speciale d’appalto 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all’Amministrazione Appaltante, 
a giudizio insindacabile di questa. 

Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente capitolato 
speciale, hanno prevalenza. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 
1369 del Codice Civile. 

A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L. ulteriori 
indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine dell'esatta 
interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi. 

 

Art. 11.  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 106 D.P.R. 207/2010 del Regolamento Generale, l’Appaltatore dà atto, senza 
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 
della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni 
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile 
Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 12.  Fallimento dell’Appaltatore 
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 
1 del D.L.gs 50/2016 così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2017. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del 
D.L.gs 50/2016 così come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 56/2017 

Trovano applicazione l’art. 48 comma 17 e 18, nonché l’art. 110 del D.lgs n. 50/2016; così come 
sopra detto modificati con il D.Lgs 56/2017 l’Amministrazione potrà avvalersi di proseguire il 
rapporto di appalto secondo le indicazioni negli stessi contenuti. 

 

Art. 13.  Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato 

Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 
Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 
appaltante.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato 
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire con 
qualifica professionale di geometra, nonché dotato di adeguata esperienza. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’Appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. 
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul 
luogo dei lavori. 

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. 
 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 
gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 

Art. 15.  Subentri e riunione di concorrenti 
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 così come 

modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2017 , si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto 
subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto e che 
qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono 
successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura 
consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di 
direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara. 
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• CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
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Art. 16.  Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori 
Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella 

realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità: 
1. Provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto; 
2. Provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto, 

nonché le spese di registrazione del contratto stesso; 
3. Nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura); 
4. Nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
5. Svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo 

svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti 
Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed 
il successivo esercizio delle opere realizzate; 

6. Provvedere a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di 
sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per 
l’esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

7. Sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari); 

8. Chiedere all’appaltatore di attestare l’iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato fornire altra attestazione di professionalità, oltre ad una dichiarazione relativa 
all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili; 

9. Chiedere all’appaltatore di attestare la professionalità dell’imprese a cui intende affidare dei 
lavori in subappalto; 

10. Chiedere all’appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 

11. Trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la 
notifica preliminare. 

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 
comunicazione con il responsabile dei lavori, l’appaltatore e i coordinatori per la sicurezza. 

 

Art. 17. - Controlli dell’Amministrazione 
L’Amministrazione, conformemente a quanto previsto all’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 rende noto 

di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti 
persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone 
nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel 
regolamento generale e nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e secondo le regole di buona fede e 
correttezza: 

Responsabile del procedimento……..  Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 
Appaltante 

Responsabile dei lavori Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 
Appaltante 

Coordinatore sicurezza fase esecuzione Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 
Appaltante 

Direttore dei lavori Geom. Giuseppe Monteleone Dipendente della Stazione 
Appaltante 

Direttore operativo   
Assistente di cantiere  
I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dei lavori non escludono la 

responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, dei materiali 
impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati.  
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Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto dell’appaltatore, né alcuna 
preclusione per l’amministrazione. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri 
atti contrattuali.  

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., 
C.N.R., C.E.I..  

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, 
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e 
sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in 
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti 
o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative 
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione 
prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione 
lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del 
lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, 
all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. 

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di 
collaudo finale. 

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni 
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza 
delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del 
presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.  

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le 
norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica. 

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di dettaglio dovranno essere consegnati alla direzione 
lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori relativi indicati ed andranno corredati da relazioni 
tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati 
progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni di dettaglio, un'adeguata 
campionatura delle parti da realizzare ed una serie di certificati comprovanti l’origine e qualità dei 
materiali impiegati. 

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona 
esecuzione di tutti i lavori, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti 
che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie 
fornite per l'opera e le sue parti. 

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura, l'Appaltatore dovrà 
osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette 
specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 19 
 

causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, 
ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale 
carico e spese dell'Appaltatore. 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione 
delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, 
gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per 
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. 

L'appaltatore, raggiunto l’importo dei lavori previsto all'art.34 del presente capitolato, dovrà 
comunicare per iscritto alla D.L. tale avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli 
stessi e l'emissione del relativo certificato di pagamento.  

Tale richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovrà essere inoltre effettuata 
per tutte le opere, per le quali lavorazioni successive, non ne consentano di accertarne la regolare 
esecuzione ne la corretta contabilizzazione.  

In tal caso saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi ed quant’altro 
necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione delle lavorazioni non riscontrabili 
direttamente.  

Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione delle 
lavorazioni potrà richiedere la dismissione e demolizione delle opere necessarie o non allibrare le 
opere di cui non è riuscito a valutare la regolare esecuzione. 

In tali casi, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per 
eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. 

 

Art. 18. - Controlli diversi 
A norma dell’art.101 comma 3 del D.lgs. n. 50 sarà compito e diritto del Direttore dei Lavori: 

a) Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

b) Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 

c) Provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell’inosservanze da 
parte dell’esecutore delle disposizioni di cui al Codice degli appalti. 

 

Art. 19. Riferimenti Normativi  
Nel testo seguente devono intendersi sempre richiamati in quanto norme di riferimento e riportate 

con le seguenti abbreviazioni: 
• L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 

207/2010 
• L.  n. 55/1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni). 
• D.P.R. 34/2000 Capitolato Generale d’Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 

aprile 2000, n. 145).per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/2010. 
• D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 

• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento generale Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 
10 dicembre 2010 

• D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
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• D.Lgs 56/2017 Codice dei contratti Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

•  
Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N. 

163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012  e successive 
modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel Decreto del 
Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni 
previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione secondo 
quanto previsto all’art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 
494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.  

 

Art. 20. Consegna e inizio dei lavori 
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, (SOTTO LE RISERVE DI LEGGE) ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente 
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora 
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
ed il POS dove deve essere ben chiaro come intende eseguire i lavori. Il DURC è altresì trasmesso in 
occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese 
subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

In ogni caso, il processo verbale di consegna, dovrà contenere i seguenti elementi: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 

tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a 

disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori; 
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in 

ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la 
prosecuzione dei lavori. 
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra 

procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del 
processo verbale di consegna. 

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a 
quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in 

relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto 
il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 

4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' 
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia 
copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. 
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6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori 
possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza 

dei lavori o dell'opera lo richieda. 
In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di 

consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 

esecutore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal 
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del 
DPR 207/2010 se non  in contrasto con il D.Lgs 50/2016 

 

Art. 21. - Consegna frazionata 
 

Non sono da considerare consegna frazionata le disposizioni dei lavori che via via, secondo le 
necessità, si andranno ad evidenziare durante il corso dell’appalto, quindi non esattamente 
preventivabili a priori. Pertanto le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 19 si applicano anche alle 
consegne relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo dovesse essere frazionato, come 
previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto, ovvero in presenza di temporanea 
indisponibilità di aree ed immobili, conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016; detti lavori 
si intendono affidati con un contratto “ad importo fissato e tempo vincolato”.  

La facoltà dell’Amministrazione di procedere in via d’urgenza di cui all’art. 20 si applica anche 
alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

Art. 22.  Termini per l'ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni naturali e 

consecutivi (12 mesi)  decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori 
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, 
prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito 
alla sola parte funzionale delle opere. 

 

Art. 23.  Sospensioni e proroghe 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione 
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 
casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le 
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal 
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
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Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 
4 del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii. . 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul 
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi 
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 
riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa 
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari 
all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei 
cui ai commi 3 e 4. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto 
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o 
di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, 
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi 
non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
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dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto 
della richiesta. 

 

Art. 24.   Penali in caso di ritardo  
La misura della penale sia per le opere a misura che per quelle a corpo viene stabilita nello 1 /1000 

(uno virgola 0 per mille) del prezzo contrattuale e quindi per ogni giorno di ritardo.  
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore 

all'importo del 10% del contratto, il Responsabile del procedimento avvierà le procedure previste 
dall'articolo 119 del Regolamento Generale. 

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti o 
fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti 
si applicano ai rispettivi importi. 

La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal 
Direttore dei Lavori. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la 
penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La penale per 
ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere 
disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza 
temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il 
riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile 
del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale 
trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 25. - Programma dei lavori 
I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante dal 

cronoprogramma di cui all'allegato al progetto. 
Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l'Appaltatore consegna alla Direzione Lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo 
dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso 
l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le 
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori sia 
in importo che in percentuale, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento 
delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.  

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si 
riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di 
tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna dei 
componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
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La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore nell’ulteriore 
termine di 10 giorni dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico 
riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).  

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. 

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un 
determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore 
possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione 
costituirà variante al programma dei lavori. 

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, nessun premio di 
accelerazione verrà riconosciuto all’Appaltatore. 

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato 
dall’Amministrazione, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad 
inadempimenti o ritardi della stazione committente; 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dall’amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale dell’amministrazione; 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta 
e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici; 

e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 
I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto 

dall’amministrazione ed integrante il progetto esecutivo. 
Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma; 
 

Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;  
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque 
previsti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato 
Generale d’Appalto; 

f. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
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g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 
248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123. 

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare 
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o 
gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la 
Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 

Art. 27.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o 

sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul 
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo 
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di 
cui al comma 2. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria, 
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• CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
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Art. 28.   Anticipazione 
All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 

del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione in percentuale a discrezione dell’Amministrazione che non 
potrà superare il  20% (venti per cento) sul valore del Contratto e deve essere . 

 

Art. 29.  Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 

comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 
2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere 
Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione 
Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste 
italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice 
fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata 
all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione 
dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG 
competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 
appalto. 

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il 
contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto stesso. 

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente 
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 30.   Pagamenti in acconto 
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore 

un’anticipazione non superiore al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I 
pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute 
operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non 
inferiore a euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, 
l’anticipazione suddetta. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve 
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recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………»; il responsabile del procedimento emette, 
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è 
subordinata all’acquisizione del DURC. 

 

Art. 31.   Pagamenti a saldo 
Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al 
responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche 
di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata 
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 
6 del D.L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, così come modificato 
dagli articoli 66 e 67 del D.Lgs n. 56/2017, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere 
validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due 
anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa 
di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

Art. 32.   Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi 
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per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo 
pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. 

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il 
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non 
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 
dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla 
data della predetta costituzione in mora. 

 

Art. 33.   Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, 

per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti 
gli interessi di mora. 

 

Art. 34.   Revisione prezzi e prezzo chiuso 
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del 

codice civile. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma dell’articolo 1664 del Codice 
Civile. 

Nei casi in cui, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 
superare i tre anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, 
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 

Art. 35.   Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 56/2017, e della legge 21 febbraio 
1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. 

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere 
notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento. 
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• CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
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Art. 36.   Prezzi elenco 
I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 

appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall’elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 
a) per i materiali pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la 

fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.; 
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili 

del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni 
specie; 

c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti 
all’impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi 
compenso per gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente richiamati. 

I prezzi, diminuiti del ribasso d’asta s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.  

In considerazione che i prezzi di esecuzione resta inteso che qualora si dovesse rendere necessario 
e/o opportuno, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, provvedere ad alcune variazioni si 
conviene quanto segue: 

a) nessun maggiore compenso spetta all’Appaltatore qualora le dimensioni dei vari elementi 
subiscano una variazione non superiore al 10% in ciascuna delle dimensioni; 

b) eventuali aggiunte o detrazioni saranno compensati o detratti secondo il prezzo al lordo 
dell’elenco prezzi, a cui sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara. 

 

Art. 37.   Lavori a misura 
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 

nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, 
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 
modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
direttore dei lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori 
desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente 
articolo. 

 

Art. 38.   Lavori in economia 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 
dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010 

 

Art. 39.   Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei 

lavori.  
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In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori 
eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati 
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di 
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

 

Art. 40. Oneri di accesso alla discarica 
Gli oneri per l’accesso alla discarica verranno rimborsati all’Impresa appaltatrice dietro 

presentazione delle relative fatture quietanzate da parte della discarica autorizzata e dei relativi 
formulari giustificativi del materiale conferito. 

 

Art. 41. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli. 
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti 

articoli, l’Impresa si atterrà alle migliori regole d’arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che 
le verranno impartite, su impulso dell’Impresa stessa, dalla Direzione Lavori. 

 

Art. 42. - Lavoro notturno e festivo 
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in 

modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori 
siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi.  

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo quanto previsto 
nella lettera d’invito. Si richiama l’art. 8 del presente capitolato speciale d’appalto e per quanto non 
previsto anche l’art. 27 del capitolato generale d’appalto. 
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• CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE 
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Art. 43.   Cauzione Provvisoria 
Ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, così come modificato dall’art. 59 del D.Lgs 56/2017 

è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da 
appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione 
dell’offerta. 

La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in 
conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo 
alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm. e ii. Di cui sopra, con firma 
autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri. 

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare 
quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta 
dai legali rappresentati delle imprese medesime. 

 
Art. 33 - Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del 
D.Lgs. 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per 
cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di 
un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura 
percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, 
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La 
garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, 
nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato 
di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo originario. 
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Art. 34 - Riduzione delle garanzie 
Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, 

e ss. mm. e ii. l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia 
fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 
45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal 
richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente 
degli ulteriori requisiti ivi indicati. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese 
in associazione. 

 
Art. 35 - Assicurazioni a carico dell’impresa 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione 
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non 
ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione 
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale 
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una 
somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme 
assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. 

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 
del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la 
Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
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Art. 44. Modo di esecuzione dei lavori 
Tutti i lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della 

D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Schema 
di Contratto e Capitolato Speciale. 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi 
genere che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di altre opere affidate ad altre Ditte da 
parte dell’Amministrazione. 

La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati alle opere, per fatto 
proprio o dai propri dipendenti, anche se eseguite da altre Ditte. 

 

Art. 45.  Varianti 
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti 

che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 
l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale.  

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al 
progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L..  

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere 
ordinata l’eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno 
all'Amministrazione appaltante. 

L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune 
opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa 
rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali.  

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti nel presente Contratto, 
quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti 
stesse.  

L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per 
ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà 
dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai 
magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori. 

In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei prezzi non impegna 
l’Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia 
facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo 
insindacabile giudizio. 

Le varianti in corso d’opera saranno rette dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, n. 50, non sono considerati varianti 

ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, 
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di 
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la 
realizzazione dell'opera.  

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. «L'importo in aumento relativo a 
tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta 
conseguiti. » 

La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% 
delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a parte delle stesse surrogandole  - a compensazione -  
in variante con opere di pari importo. 
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L’ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto del Direttore dei Lavori e comporta per 
l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente lavori e provviste che fossero resi inutili 
dall’esecuzione della variante. 

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai 
prezzi di Capitolato depurati del ribasso d’asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale 
o parziale demolizione.  

Se la variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi 
di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di 
demolizione delle opere non utilizzabili. 

Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti 
negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del progetto 
approvato, più convenienti per l'Amministrazione stessa, depurati dal ribasso d’asta, i materiali utili ed 
accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d’opera e nel cantiere anteriormente all’ordine di 
variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i lavori, di impegnarli 
in altre opere comprese nell’appalto. 

 

Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali 
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 
2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili 
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione 
di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione 
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 

 

Art. 47.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, 

commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
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• CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
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Art. 48.  Norme di sicurezza generali 

• - Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 

Al coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nominato dal committente, 
compete con le conseguenti responsabilità: 

1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento; 

2. Adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed 
alle eventuali modifiche intervenute; 

3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le 
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di 
migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 

5. Proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme 
di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi 
dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

6. Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto 
ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con 
l’appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

•  - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici 

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti 
responsabilità: 

1. Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore 
tecnico dell’appaltatore; 

2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità 
alla normativa vigente; 

3. Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 
4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 
5. Informare l’appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle 

proprie attività lavorative. 
Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare 

una corretta ed efficace comunicazione con l’appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati. 

•  - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti 
responsabilità: 

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei 

piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le 
indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;  

3. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si 
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

4. Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal 
responsabile dei lavori. 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 41 
 

L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle 
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace 
sistema di comunicazione con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli 
operai presenti in cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 

Art. 49.  Sicurezza 
Per i lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, entro trenta giorni 

dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare 
all'Amministrazione: 

a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale 
di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni» ;  

b) Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 81/2008 e ss.mm.ii., e successive modifiche ed integrazioni;  

c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare 
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e 
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni», ovvero 
del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto.  
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), 

previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore 

per l'esecuzione, proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi 
dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme 
disattese.  

Esso inoltre, durante l'esecuzione dell’opera osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 95 
del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui agli artt. 
96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e s.m.i.; inoltre, a norma dell’art.96 dello stesso decreto: 

– Adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Leg.vo n. 
81/2008 e ss.mm.ii.; 

– Curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il responsabile dei lavori; 

– Curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 

La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi 
comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituirà adempimento 
delle norme previste dagli artt.96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Il direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
vigileranno sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza. 

Si richiama anche il D.1. 10 marzo 1998 e ss.mm. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 
99 del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici 
ed ai lavoratori autonomi (art. 101). 

Nello svolgere tali obblighi l’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 
comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il coordinatore per la 
sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati. 
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• CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
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Art. 50.   Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti 
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in 

cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della 
categoria prevalente, sotto pena dell’immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e 
del pagamento degli eventuali danni. 

Negli altri casi tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1. Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera, all'atto 

dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo;  

2. Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;  

3. Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
cui al numero 4) del presente comma;  

4. Che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente 
ad uno Stato membro della comunità europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e 
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia 
in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per 
eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;  

5. Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575, e successive modificazioni».  

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa 
subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori 
entro venti giorni dalla data di stipula.  

Esso dovrà allegare alla copia autentica del contratto le certificazioni di cui alla lettera c) e la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.  

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di 
associazione temporanea, società o consorzio. 

Come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50così come modificato dall’art. 69 del 
D.Lgs. 56/2017 è consentita l'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria 
prevalente, per i quali l'Appaltatore si è qualificato per partecipare alla gara, nella misura non 
superiore al 30%. 

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, 
potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente.  

Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 
pagamento.  

Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Le disposizioni di cui al precedente primo comma del presente articolo si applicano anche ai noli a 
caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di 
quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
E’ vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di 

imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione 
comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 
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L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.  

E' vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della D.Lgs. 276/2003, di affidare in appalto ed in 
subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di 
lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, 
qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.  

E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se 
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 
dall'Amministrazione. 
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• CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
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Art. 51. - Eccezioni dell’appaltatore 
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano 

difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa 
dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e tali, 
quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare 
compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, 
dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, 
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si 
intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 
egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, 
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell’Appaltatore.  

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali 
non sia intervenuto l’accordo bonario di cui D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successivo D.Lgs n. 
56/2017, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l’importo 
precisando che l’Appaltatore all’atto della firma del conto finale non può iscrivere domande per 
oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei 
lavori.  

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano.  
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 

somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre 
a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato  e con le modalità previste dal nuovo 
regolamento. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 

 

Art. 52. - Accordo bonario 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 

comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di 
quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può 
nominare la commissione di cui al D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successivo D.Lgs n. 56/2017. 

Il responsabile del procedimento o la commissione, ove costituita, acquisisce immediatamente la 
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata 
di accordo bonario. 

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.  

L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della 
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la 
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si 
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato 
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
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Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale 
sono state risolte le controversie. 

La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione 
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni 
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al 
comma 2 possono essere ridotti. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 53. - Trattamento e tutela dei lavoratori 
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori 

oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data 
dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località 
che per la categoria venga successivamente stipulato. 

L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.  

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima 
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione 
agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione 
chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere 
all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta 
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli 
Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con 
cadenza bimestrale, durante l’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva.  

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di 
emissione dei certificati di pagamento.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei 
lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione appaltante comunicherà 
all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 
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20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 
obblighi di cui sopra. 

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto 
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti 
prescritti, vi provvede l’Amministrazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, 
salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. 

 

Art. 54. Norme sulla mano d’opera: 
In sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d’opera 

sulle tariffe sindacali di categoria. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei 
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data 
dell’offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 
dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato. 

L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino a loro soluzione. 

L’Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e 
provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini 
mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, 
gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese 
subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta 
giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all’Istituto per l’Istruzione 
Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio. 

L’Impresa appaltatrice, o per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono 
all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali e 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti. 

L’Impresa è responsabile in solido, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme 
di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione 
Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione 
Appaltante medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, la 
inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a 
quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è 
dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Impresa 
non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni. 

 

Art. 55.  - Estensione Responsabilità - violazione degli obblighi 
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni 

del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta 
salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza 
pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.   
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In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata 
dall'Amministrazione denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà 
delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a 
corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i 
lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle 
somme trattenute. 

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente 
all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

 

Art. 56. - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori 
L’Ente committente può recedere dal contratto se trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 

108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal 
contratto secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo 
affidamento secondo l’art.110 del citato D.lgs. che vengono modificati rispettivamente con gli articoli 
72, 73 e 74 del D.Lgs. n. 56/2017. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, qualora l’affidatario non adempia gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 
l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dall’Amministrazione sarà trasmessa all’appaltatore tramite un ordine di servizio o 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si svolgerà, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario 
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 
essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio, o di fallimento dell’appaltatore, i 
rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l’ulteriore 
azione dell’amministrazione, avverranno nel seguente modo:  
a) Ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a 
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera 
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1. L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2. L’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato; 

3. L’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei 
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lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata 
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, 
come definito dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal suo correttivo D.Lgs n. 56/2017, si rendano 
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.  

In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei 
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 
dell’importo del contratto. 
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• CAPO 11 – DIPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
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Art. 57. - Ultimazione dei lavori - conto finale - collaudo 
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, 

previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le 
opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per 
esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo 
che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato 
per i lavori. 

L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale 
(per qualunque maggior tempo impiegato). 

Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la 
stessa dovrà ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l’esecuzione del 
collaudo. 

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni 
di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di MESI TRE dalla data di ultimazione dei lavori e 
saranno portate a compimento nel termine di MESI TRE  dall'inizio con l'emissione del relativo 
certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016. 

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i 
mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i 
saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) 
all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti 
eccezionali.  

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i 
lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove l'Appaltatore non 
ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa 
relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. 

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art.102 del D.lgs. Aprile 2016, n. 
50, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale 
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di 
lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare 
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del 
soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato 
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili purché denunciati 
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 58. - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non 

oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto.  

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 
1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello 
stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante. 

 

Art. 59.  - Manutenzione delle opere fino al collaudo  
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.   
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità 

sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite 
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obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed 
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, 
purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più 
tempestivo, anche in presenza di utilizzo e senza interruzione del servizio, con le dovute cautele e 
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla 
Direzione Lavori. 

Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a 
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. 

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli 
ammaloramenti o dei dissesti, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte 
dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque 
giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre.  

L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori 
e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.    
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• CAPO 12 – NORME FINALI 
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Art. 60. - Disciplina nei cantieri – direzione tecnica 
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a 

fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.  
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  
L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione 
tecnica avrà carattere formale. 

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, 
incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le 
inadempienze causati da tali mancanze. 

 

Art. 61. Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere. 
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni 

contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle 
istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà demolire e/o rimuovere dal cantiere a proprie spese quanto eseguito in 
difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento 
dei danni provocati. 

 

Art. 62. Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa, e negli organismi tecnici e 
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017. 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle 
migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del 
rispetto di tutte le norme di legge di regolamento. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza 
e sorveglianza e I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non 
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla 
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. 

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure 
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

1. L’onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all’entità dell’opera, 
con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 
in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida stecconata in legno, 
in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla direzione dei lavori, nonché‚ 
della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 
L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all’entità 
dell’opera, la migliore esecuzione dell’opera. 

2. L’approntamento delle opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei lavori (impalcature, 
armature, centinature, steccati, assiti, ecc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal 
montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori. 

3. L’approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i 
collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati. 

4. Gli oneri per l’esecuzione di piani di lavoro stabili e ponti di servizio fino a 3,50 m. 
5. La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia 
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di giorno che di notte, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell’amministrazione 
appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all’appaltatore, nonché‚ delle opere 
eseguite o in corso di esecuzione. 

6. Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative 
domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle 
per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le 
opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a 
garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub 
appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, 
sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di 
strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la 
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del 
Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione. 

7. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all’installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro 
e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, l'apposizione di n. 2 tabelle informative 
all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o 
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei la-vori, nonché il loro aggiornamento, 
con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL 
del 1° giugno 1990 con aggiornamento luglio 2015) e le indicazioni relative alla sicurezza, 
previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione 
degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico 
dell'Appaltatore in sede di contabilità; La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno 
essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di 
collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della 
prescritta tabella sarà applicata una penale di € 100.00. Sarà, inoltre, applicata una penale di € 
20.00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell’accertata inadempienza fino a quella 
della constatata apposizione o riparazione della tabella. 

8. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle 
disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.59 e del regolamento di esecuzione, e di quanto altro 
verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico. 

9. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle 
vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire. 

10. Riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza. 

11. Le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed 
esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona. 

12. L’approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle 
utenze di acqua, luce, telefono e fax le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di 
fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni. 

13. La costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le 
necessarie suppellettili, le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, 
passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per 
l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel 
presente appalto. 

14. Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare 
danni. 

15. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che 
sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto. 

16. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad 
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il 
collaudo stesso. 
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17. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico 
sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni. 
Le spese occorrenti per il tracciamento dei confini, da effettuarsi sia durante la consegna che 
dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione. 

18. Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e 
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da 
altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto. 

19. L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà. 
20. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con 

redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di 
laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente 
autorizzati. 

21. La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei 
materiali di risulta anche se lasciati da altre ditte. 

22. La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna 
dei lavori, delle seguenti notizie statistiche:  
a) • elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l’esecuzione dei 

singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;  
b) • tipo di lavoro eseguito;  
c) • motivazione dell’eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere 

comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine 
della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una 
penale di € 10.00. 

23. L’esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla 
direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a 
quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la 
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei 
lavori e dell’impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

24. Le indagini geologiche e geognostiche e l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata 
dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole 
importanza statica. 

25. L’esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi n. 
1086/71 e n. 64/74. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, agli uffici competenti degli 
elaborati richiesti. L’approvazione del progetto da parte del direttore dei lavori non solleva 
l’appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla 
responsabilità relativa alla stabilità delle opere. 

26. Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per 
denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente. 

27. la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della 
legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti 

28. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 
di appalto. 

29. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione. 

30. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; 
l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’amministrazione 
appaltante. 

31. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della 
legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti. 

32. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, 
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ove previsto. 
33. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione 

edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché‚ il 
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per 
l’allacciamento alla fognatura comunale. 

34. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alla D.L. ed alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 
diretto dell’amministrazione appaltante, nonché‚ a richiesta della direzione dei lavori, l’uso 
parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che l’amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero 
a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’amministrazione appaltante, l’appaltatore non 
potrà pretendere compensi di sorta.  

35. La recinzione del cantiere con solida stecconata. 
36. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a 
piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché‚ alla buona 
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’amministrazione appaltante. I danni 
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti dovranno essere riparati a carico dell’appaltatore. 

37. Il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza 
che l’appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia 
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che 
potessero derivare ad esse. 

38. Le spese per i verifiche tecniche, prove, indagini e controlli prescritti dall’amministrazione, 
compresi gli eventuali ripristini, nonché le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. e 
gli eventuali ripristini che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio, ivi 
compresi gli stessi onorari dei collaudatori. 

39. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto 
e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il 
bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di 
sottomissione, certificati, ecc. 

40. l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, stimato 
dal Direttore dei lavori o documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di 
un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà 
precisato dal Direttore dei lavori. 

41. La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da 
materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed 
oneri sopra specificati e conglobati nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a carico, di 
cui all’art. 2 del presente capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, 
essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale. 

42. La selezione dei materiali di risulta da conferire a discarica o a centri di riciclaggio cosi come 
previsto dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti (DLgs n. 22/1997 e  ss.mm.ii e.D.M. 
13 marzo 2003. 

L’appaltatore, inoltre, è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dall’Amministrazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, AMAP, RAP, 
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
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Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a. il libro giornale, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate a cura 
dell’Appaltatore: 
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo 
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre 
ditte; 

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori; 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa appaltatrice; 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a 
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a 
cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini 
della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle 
misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in 
quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità 
e dunque retribuite. 

Per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio 
per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai 
riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla 
Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L’Appaltatore deve rimuovere 
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di 
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 
Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori. 

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 
relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o 
non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

L’Appaltatore è obbligato a fornire i cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti 
indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime 
di m 2,00 x m 3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante -Titolo 
dell'opera -Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative - Estremi legge di 
finanziamento - Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi della certificazione 
S.O.A.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed 
assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di 
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e durabilità (es. FOREX) e di 
decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo 
stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 
_________come al CAPO II art. 4 del contratto . Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 
__________ come al CAPO III art. 4 del contratto dal giorno della constatata inadempienza fino a 
quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà 
addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza. 
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Art. 64. - Proprietà degli oggetti trovati 
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene 

all’amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 
l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 
l’esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.  

L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente 
recupero. 

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente 
comunicato all’amministrazione. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può 
rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione. 

 

Art. 65.  Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 66.  Cartello di cantiere 
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm 300 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato 
nella TABELLA “C” sotto riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
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TABELLA “C” 
.Lavori di 

_______________________________________________________________________________ 
 

Progetto esecutivo approvato con _______________________________________ n. _______ del 
_______________ 
 
COORDINATORE PROGETTAZIONE/ GRUPPO PROGETTAZIONE:
_______________________________________ 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: _______________________________________________
UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI:_______________________________________________ 
  
 Importo complessivo del progetto:  Euro ___________________ 
 Importo lavori a base d’asta:  Euro ___________________ 
 Oneri per la sicurezza:  Euro ___________________ 
 Importo del contratto:  Euro ___________________ 
GARA in data ______________ offerta di Euro ___________________________________ pari al ribasso 
del _____% 
IMPRESA ESECUTRICE:__________________________________________________________ 

con sede ______________________________________________________ 
qualificata per i lavori del__ categori_: ______, classifica _________ 
 (Certificazione S.O.A. n. _____________ del _____________ - Scadenza 
_____________) 

 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:_______________________________________________ 
SUBAPPALTATORE: _______________________________________________________________ 

per i lavori di: ________________________________________________________________ 
importo lavori subappaltati:____________________________________________________ 
categoria: ________________________________________________________________ 
descrizione: ________________________________________________________ 

INIZIO DEI LAVORI: _____/_____/___________                   
FINE LAVORI PREVISTA: _____/_____/___________ 

 
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso: 

Tel…………………. - Fax ………………. 
e-mail : ……………………………. 

 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a. le spese contrattuali; 
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 

e. le spese per controlli e verifiche su impianti ed attrezzature utilizzate in cantiere e su tutti i 
lavori realizzati.  

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 
comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 
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A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto si 
intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 68. Responsabilità dell’Appaltatore. Clausola di manleva. 
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l’Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed 

azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell’autonomia 
riconosciuta nell’organizzazione della Impresa e del lavoro. 

 

Art. 69. Oneri di informazione. 
L’Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre: 

a. in cantiere: l’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese 
subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo; 

b. all’esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente  
L’Impresa è altresì tenuta a comunicare tempestivamente: 

c. all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella 
struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi; 

d. al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza ogni variazione in ordine 
alle mansioni delle maestranze presenti in cantiere e/o a sostituzioni e/o integrazioni di 
personale incluse le variazioni all’organigramma delle squadre di sicurezza di cui al 
D.Lgs 81/08. 
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• CAPITOLO II 
 

• QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI 
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Art. 70.   Materiali in Genere 
I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che 

l'Appaltatore riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai 
regolamenti vigenti in materia, dalla normativa del presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni 
degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 
ss.mm.ii.. 

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della 
migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. 

I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese 
dell'impresa e l'accettazione dei materiali da parete della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue 
responsabilità. 

 

Art. 71. Documentazione che dovrà fornire l’appaltatore 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia, corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali ed 
essere provvisti, ove le norme  il contratto o il C.S.A. lo richiedano, di prove di qualificazione e 
certificazioni all’origine (fornite dai produttori), a pena la mancata accettazione. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia 
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti, che dovranno essere previamente 
verificati dalla D.L. in base alle schede tecniche e di sicurezza e/o dei manuali d’uso forniti 
dall’appaltatore  

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il 
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte prove 
prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, 
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, sarà effettuato in contraddittorio e verrà appositamente verbalizzato. 
L'Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. 

Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali 
e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si 
presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà 
accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermo restando gli obblighi di cui al primo 
capoverso. 

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal 
cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto dei materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo 
finale. 

Criteri e modalità di controllo qualità dei manufatti 
Saranno evidenziati per ogni capitolato di fornitura, i principali controlli sui manufatti che saranno 

effettuati dalla Committente e dalla Direzione Lavori per verificare la qualità degli stessi, fermo 
restando il principio che la Committente e la Direzione Lavori hanno la più ampia facoltà di verifica 
dell'opera eseguita e quindi quanto esemplificato nei capitoli che seguiranno non è da intendersi in 
senso limitativo, ma esemplificativo. Inoltre l'Appaltatore unitamente ai disegni costruttivi di cantiere 
e di officina delle forniture, dovrà redigere e presentare alla Direzione Lavori il piano di controllo 
qualità delle forniture stesse. 

Infine si precisa che il Collaudatore potrà autonomamente eseguire e prescrivere tutti quegli 
accertamenti che riterrà necessari o semplicemente opportuni per verificare la rispondenza delle opere 
al progetto, o per verificare la qualità in genere dell'opera eseguita. 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI 65 
 

E’ onere dell’Appaltatore, prima del termine dei lavori, fornire alla Direzione Lavori i seguenti 
elaborati e documenti tecnici: 

- disegni finali delle opere strutturali, edili e impiantistiche in versione “as built”, quale 
premessa necessaria per un corretto uso e manutenzione del fabbricato, in copia cartacea 
originale firmata da tecnico abilitato ed un cd-rom (in formato digitale editabile, ad esempio 
autocad e formato come stampato non editabile ad esempio pdf) con i relativi files; 

- manuali di uso e manutenzione degli impianti come realizzati e dei componenti installati; 
- tutte le certificazioni e le schede tecniche dei vari materiali e componenti edili ed impiantistici; 
- in particolare, tutte le certificazioni antincendio inerenti la fornitura di materiali R-REI e la 

loro corretta posa in opera, complete di certificato di laboratorio attestante la prestazione del 
manufatto, dichiarazione del posatore circa la avvenuta posa secondo le prescrizioni del 
produttore, dichiarazione dell’Appaltatore che attesti l’uso di quello specifico materiale presso 
il cantiere in oggetto; 

- le polizze assicurative indicate nel Contratto di appalto. 
- Circa le caratteristiche di comportamento al fuoco delle opere, si rimanda a quanto illustrato 

all’art. 0 del presente Capitolato 
-  

Art. 72.    Acqua, Calce, Leganti Idraulici, Pozzolane, Gesso 
Acqua 
L'acqua dovrà essere proveniente da acquedotto e quando ciò non è possibile dovrà avere 

caratteristiche simili. 
L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di 

cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati. 
Calce aerea 
La fornitura e l'impiego delle calci aeree debbono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 

16.11.1939 n. 2237. 
La calce dolce sarà di recente cottura, non dovrà contenere più del 4% di umidità, ne più dell'8% di 

altre materie che non siano ossido di calcio. Spenta con acqua dovrà completamente trasformarsi in 
grassello. 

Le calci in polvere dovranno provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in 
stabilimenti specializzati. 

La polvere dovrà essere fina, omogenea e secca. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione 
dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà 
provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e bene riparati 
dall'umidità. 

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o 
muratura, mantenendola coperta. La calce destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi 
prima dell'impiego; quella destinata alle murature almeno 15 giorni. 

Calce idraulica 
La fornitura e l'impiego delle calci idrauliche devono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 

16.11.1939 n. 2231. Le calci dovranno provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, 
colore uniforme non bruciate ne vitree. 

Saranno rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o comunque dia 
segni di aver subito l'azione dell'umidità. 

Le calci idrauliche si distinguono con la seguente nomenclatura e caratteristiche: 

- calce idraulica naturale od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2.); 

- calce eminentemente idraulica od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2). 
Le calci idrauliche dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in 

legno o cemento. 
Leganti idraulici 
I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 

1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente 
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Capitolato Speciale e l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione 
del cemento. 

I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e 
senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e 
ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene. 

La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui 
all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di 
trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos 
per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il 
trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la 
miscelazione tra i tipi e le classi di cemento. 

Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il 
peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a 
compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere 
opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi 
cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595. 

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e 
dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di 
campioni come stabilito dall'art. 4 della Legge sopra ricordata. 

I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati quelli che 
presentassero manomissioni. 

Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito 
dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, 
la Direzione Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le 
prove prescritte. 

Gesso 
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da non 

lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 
parti alterate per estinzione spontanea, dovrà essere conforme alla norma UNI 6782 - 73 e dovrà essere 
di prima qualità per gli intonaci e di seconda qualità per i muri. 

Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento 
dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il 
nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere conservato in locali coperti 
e ben riparati dall'umidità. 

Art. 73.     Sabbia, Ghiaia, Pietrisco, Argilla Espansa, Pomice 
Sabbia 
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà 

essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere 
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, 
argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una 
perdita di peso superiore al 2%. 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con 
maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e 
le murature di paramento od in pietra da taglio. 

L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri 
indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la 
distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in 
opera. 

Argilla Espansa - Pomice 
Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare 

clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna. 
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Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze 
organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le 
sue qualità in un largo intervallo di temperatura, dovrà avere la granulometria prescritta e dovrà 
galleggiare sull'acqua senza assorbirla. 

Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da 
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria prescritta e 
per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica granulare non inferiore a 15 
N/mmq (150 Kgf/cmq). 

 

Art. 74.    Malte 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, 

secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite 
nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

a) malta comune. 
Calce spenta in pasta    mc 0,25 (da a) 0,40 
Sabbia     mc 0,85 (da a) 1,00 
b) malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 
Calce spenta in pasta    mc 0,20 (da a) 0,40 
Sabbia     mc 0,90 (da a) 1,00 
c) malta comune per intonaco civile (stabilitura). 
Calce spenta in pasta    mc 0,35 (da a) 0,45 
Sabbia vagliata    mc 0,80 
d) malta grossa di pozzolana. 
Calce spenta in pasta    mc 0,22 
Pozzolana grezza    mc 1,10 
e) malta mezzana di pozzolana. 
Calce spenta in pasta    mc 0,25 
Pozzolana vagliata    mc 1,10 
f) malta fina di pozzolana. 
Calce spenta in pasta    mc 0,28 
Pozzolana vagliata    mc 1,05 
g) malta idraulica. 
Calce idraulica    q.li 3,00 (da a) 5,00 
Sabbia     mc 0,90 
h) malta bastarda. 
Malte di cui alle lettere A),E),G)  mc 1,00 
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 1,50 
i) malta cementizia forte. 
Cemento idraulico normale   q.li 3,00 (da a) 6,00 
Sabbia     mc 1,00 
l) malta cementizia debole. 
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 2,50 (da a) 4,00 
Sabbia     mc 1,00 
m) malta cementizia per intonaci. 
Agglomerante cementizio a lenta presa  q.li 6,00 
Sabbia     mc 1,00 
n) malta fine per intonaci 
Malta di cui alle lettere C), F), G) vagliata allo staccio fino. 
o) malta per stucchi. 
Calce spenta in pasta    mc 0,45 
Polvere di marmo    mc 0,90 
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Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 
nuove proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di 
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità 
prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese 
costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile del 
calcinaio, bensì dopo essere rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente 
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua 
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego 
immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del 
lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere 
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però 
nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

 

Art. 75.    Materiali Ferrosi e Metalli Vari 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili. 

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato 
dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro 
qualità, i seguenti requisiti: 

a) Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 

Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni 
di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o 
alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera. 

b) Acciai per strutture metalliche 

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e 
profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al parte quarta del D.M. 27 luglio 1985 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

c) Metalli vari 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 
impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben 
fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che 
ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. 

 

Art. 76.    Legnami 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 

essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; 
saranno provveduti fra le più scelte di qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso 
radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che non siano stati 
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essiccati artificialmente, dovranno presentare colore e venature uniforme, essere privi di alburno ed 
esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 
sega e si ritirino nelle connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 
punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la 
differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né 
il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto 
del lato della sezione trasversale. 

 

Art. 77.    Materiali per Pavimentazioni 
I materiali per pavimentazione, piastrelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle 

greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno essere conformi alle norme di 
accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti; dovranno, altresì, 
avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

• Mattonelle, Marmette, Marmettoni e Pietrini di cemento 

Le mattonelle, le marmette, i marmettoni ed i pietrini di cemento dovranno essere in ottima 
fabbricazione, con impasto vibrocompresso e con resistenza a compressione meccanica non inferiore a 
150 Kgf/cmq stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno 
presentare né carie né peli, né tendenza al distacco fra il sottofondo e lo strato superiore. 

La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi. 
Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 18, avranno uno strato superficiale di 

puro cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm 5. 
Le marmette a seconda del formato 20x20 o 25x25 saranno rispettivamente di spessore 

complessivo non inferiore a mm 18 e 22 ed i marmettoni a seconda delle dimensioni 30x30 o 40x40 
saranno, rispettivamente, di spessore complessivo non inferiore a mm 28 e 32; sia le marmette che i 
marmettoni avranno uno strato superficiale costituito da un impasto di cemento, sabbia, graniglia e 
scaglie di marmo non inferiore ad 1/3 dell'intero spessore dell'elemento. 

I pietrini di cemento dovranno avere spessore complessivo non inferiore a 30 mm se del tipo 
carrabile ed a 20 mm se del tipo normale; saranno formati da due strati sovrapposti e dovranno 
stagionare per almeno 30 giorni in locale aperto. 

Lo strato superficiale dovrà essere costituito da solo cemento del tipo 425, miscelato con colore se 
richiesto; lo spessore del predetto strato non dovrà risultare inferiore a 10 mm per i pietrini del tipo 
carrabile ed a 8 mm per gli altri. 

I pietrini del tipo carrabile, nella fabbricazione, dovranno essere sottoposti ad una compressione 
non inferiore a 200 Kgf/cmq, mentre i pietrini del tipo normale dovranno essere sottoposti ad una 
pressione inferiore a 135 Kgf/cmq 

I pietrini potranno essere richiesti di forma quadrata o rettangolare e la superficie degli stessi potrà 
essere richiesta dalla Direzione Lavori comunque lavorata, liscia, bocciardata, bugnata, scanalata, ecc. 

a) Piastrelle di grès rosso 

Le piastrelle di grès rosso dovranno essere di prima scelta ed essere conformi per forma, 
dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di 
unificazione UNI 6506-69. 

Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 
colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 
di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 
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Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e dovrà contenere 
piastrelle dello stesso calibro. 

b) Piastrelle di grès ceramico (fine porcellanato) 

Le piastrelle di grès ceramico dovranno essere di prima scelta essere conformi per forma, 
dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di 
unificazione UNI 6872-71. 

Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 
colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 
di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 
contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta 
l'identificazione del produttore. 

c) Piastrelle di cottoforte smaltato 

Le piastrelle di cottoforte smaltato dovranno essere di prima scelta, presenteranno assoluta 
regolarità di forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché 
resistenza alle macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni, ed agli aggressivi chimici; saranno costituite 
da un supporto di caratteristiche tra la maiolica ed il grès rosso, con resistenza a flessione non inferiore 
a 150 Kgf/cmq ed assorbimento d'acqua maggiore del 15% e da una superficie smaltata priva di 
scheggiature, fenditure, cavilli, fori, bolli, macchie e di durezza non inferiore al 6° grado Mohs. 

Per ogni locale o gruppo di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel 
colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi 
di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 
contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo il marchio che permette 
l'identificazione del produttore. 

d) Pavimenti resilienti 

I pavimenti in linoleum dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti, presentare superficie 
liscia e priva di discontinuità, striature, macchie e screpolature. 

Lo spessore non dovrà essere inferiore a mm 2,5 con una tolleranza non superiore del 5% e la 
stagionatura non dovrà essere inferiore a mesi quattro. 

Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a Kg 1,20 per millimetro di spessore per il tipo 
normale ed a Kg 1,00 per millimetro di spessore per il tipo rigato con sottofondo di sughero con peso a 
parte di Kg 0,65 per millimetro di spessore. 

I pavimenti in gomma realizzati in lastre con buone mescolanze di gomma naturale o sintetica, 
dovranno essere privi di difetti quali porosità o rugosità; la superficie dovrà essere piana, ben levigata 
(a meno che sia stato espressamente richiesto un particolare disegno a rilievo) e priva di efflorescenze 
di natura tale da alterare il colore del pavimento. 

I pavimenti potranno essere del tipo con sottostrato o in un unico strato colorato, la superficie degli 
stessi potrà essere liscia, rigata o a bolle mentre il rovescio sarà del tipo a peduncoli o sottoquadri per 
attacco con cemento o del tipo ad impronta tela per attacco con adesivo. 

Nei pavimenti per uso civile, lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore 
a mm 3 per attacco del tipo ad impronta tela od a mm 4 per attacco del tipo a peduncoli; nei pavimenti 
per uso industriale lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm 4 per 
superficie liscia ed attacco del tipo a peduncoli o superficie a bolli e rovescio liscio e non inferiore a 
mm 10 per superficie rigata od a bolli ed attacco del tipo a sottoquadri. 

Qualunque sia il tipo o lo spessore, i pavimenti di gomma dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

• tolleranza nello spessore 0,30 mm 
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• durezza Shore 85 A 
• tolleranza durezza 5 
• resistenza all'invecchiamento artificiale (espressa come minimo  
• valore di durezza dopo 7 giorni di esposizione alla temperatura di 70°)  5% max 
• assorbimento d'acqua (dopo 7 giorni di immersione alla temperatura di 20°) 3% min. 
• impronta permanente 0,1 mm max 
• variazione lunghezza 3% max 
•  

Art. 78.    Materiali per Rivestimenti 
I materiali per rivestimento dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a 

seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

a) Piastrelle di ceramica smaltata 

Le piastrelle di ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta, presenteranno regolarità di 
forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché resistenza alle 
macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni ed agli aggressivi chimici; saranno costituite da argille e/o 
caolini, sabbie e altri minerali con procedimenti che contemplino una cottura oltre i 900°C, il supporto 
sarà poroso e ricoperto da uno strato vetroso trasparente o opaco, colorato e/o decorato. 

Per ogni locale gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, 
senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale dovranno essere impiegati elementi 
dello stesso calibro. 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà 
contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette 
l'identificazione del produttore. 

b) Klinker ceramico 

Il klinker ceramico ha caratteristiche simili al grès rosso e dovrà essere conforme alle norme DIN 
18166. 

Il klinker presenterà una superficie opaca, vetrinata o smaltata, dovrà avere resistenza garantita al 
gelo, agli sbalzi termici, alla luce ed agli acidi e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 massa volumica: 2,10 (da a) 2,20 g/cm3 

 assorbimento d'acqua: 3% - 5% 

 resistenza a flessione: 200 kgf/cm2 minimo 

 durezza Mohs per superficie vetrinata o smaltata: 6 

 durezza Mohs per superficie opaca: 7 

 

Art. 79.    Tubazioni 
a) Tubi e raccordi di policloruro di vinile 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile 
dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 

- UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, 
dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, 
dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento 
di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

- UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, 
dimensioni e caratteristiche. 
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- UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
 
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da 

consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 
Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il 

nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di 
esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà essere impressa una sigla o 
dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, così come disposto dalla circolare n. 125 del 18 
Luglio 1967 del Ministro della Sanità "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile 
del cloruro di polivinile". 

Come precisato dalle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego 
sono dei seguenti tipi: 

• Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 
60°C. 

• Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per 
temperature fino a 60°C. 

• Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione. 
Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di 
sicurezza in esercizio fino a 60 Kgf/cm2 PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 
100 Kgf/cm2. 

• Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura 
massima permanente dei fluidi condottati di 50°C. 

• Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi 
condottati di 70°C. 

• Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40°C. 
In qualunque momento la Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi di cloruro di polivinile 

e farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle 
prove prescritte dalle norme di unificazione. 

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le 
tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente 
nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

b) Tubi in polietilene 

I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b.d.) o del tipo ad alta densità (PE 
a.d.); in entrambi i casi i prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2 
(da a) 3 per cento della massa. 

I tubi in polietilene a bassa densità (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 
6463-69 dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• massa volumica  0,92 (da a) 0,93 Kg/dm3 
• resistenza alla trazione  100 Kgf/cmq min. 
• allungamento a rottura  300% min. 
• temperatura di rammollimento  da -50°C a + 60°C 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in polietilene ad alta densità 
(PE a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme 
UNI: 

UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 
requisiti. 

UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 
requisiti. 

UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. 
UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova. 
Dovranno, altresì, avere le seguenti caratteristiche: 
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• massa volumica  0,94 (da a) 0,96 Kg/dm3 
• resistenza alla trazione  150 Kgf/cmq min. 
• allungamento a rottura  500% min. 
• temperatura di rammollimento   124°C min. 

I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in 
funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10). 

 

Art. 80.    Idropitture - Pitture - Vernici - Smalti 
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno 

essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il 
tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i 
recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presenza della Direzione Lavori ed i 
prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di 
addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi. 

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei 
rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel 
tempo. 

Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed 
UNICHIM vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti: 

a) olio di lino cotto 

L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte 
e amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare 
alcun deposito, né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare 
completamente nell'intervallo di ventiquattro ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non 
superiore all'1%, e alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa tra 0,91 e 0,93. 

b) acquaragia 

Dovrà essere limpida, incolore di odore sgradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 
0,87. 

c) biacca 

La biacca (carbonato basico di piombo) dovrà essere pura, senza miscela di sorta e priva di 
qualsiasi traccia di solfato di bario. 

d) bianco di zinco 

Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non 
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; 
l'umidità non dovrà superare il 3%. 

e) minio di piombo 

Il minio di piombo dovrà presentarsi come polvere finissima impalpabile, pesante, insolubile in 
acqua ed in acido cloridrico diluito: dovrà avere colore rosso brillante o rosso arancione ed essere 
esente da qualsiasi colorazione artificiale; non dovrà essere sofisticato con solfato di bario, argilla, 
creta, gesso, colori a base di ossido di ferro, colori del catrame, ecc. 

f) colori all'acqua, a colla o ad olio 

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive 
di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, 
ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 
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g) vernici 

Le vernici dovranno essere perfettamente trasparenti e potranno essere composte da resine o 
gomme naturali di piante esotiche (flatting) o da resine sintetiche con assoluta esclusione di gomme 
prodotte dalla distillazione. 

Le vernici sintetiche dovranno avere ottima adesività, uniforme applicabilità, assenza di grumi, 
rapidità d'essiccazione, resistenza all'abrasione ed alle macchie, inalterabilità all'acqua ed agli agenti 
atmosferici e dovranno essere rispondenti alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste. 

h) encaustici 

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza secondo le disposizioni della Direzione 
Lavori. 

La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o 
nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina. 

i) mastice 

Il mastice per la preparazione alle coloriture delle opere in legno dovrà essere costituito da creta di 
Sciacca manipolata con olio di lino e da biacca. 

j) pitture antiruggine ed anticorrosive 

Le pitture antiruggine ed anticorrosive dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere 
ed alle condizioni ambientali. 

L'antiruggine al cromato di zinco sarà preparata con il 46 (da a) 52% di pigmento, il 22 (da a) 25% 
di legante ed il 32% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto del 50% min di 
cromato di zinco, il legante del 100% di resina alchidica lungolio. 

L'antiruggine ad olio al minio di piombo sarà preparata con l'80% min di pigmento, il 13% min di 
legante ed il 5% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto dal 60% min di minio al 
32,5% di piombo e da non oltre il 40% di barite, silicati di mg, di Al, grafite ed amido di ferro, il 
legante del 100% di olio di lino cotto. 

L'antiruggine oleosintetica al minio di piombo sarà preparata con il 70% min di pigmento, il 15% 
min di legante ed il 15% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto come quello 
dell'antiruggine ed olio al minio di piombo, il legante dal 100% di resina alchidica lungolio modificata 
con oli e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%. 

k) smalti 

Gli smalti potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, pigmenti, cariche minerali ed 
ossidi vari e dovranno possedere alto potere coprente, facilità di applicazione, luminosità e resistenza 
agli urti. 

l) pitture ad olio ed oleosintetiche 

Le pitture ad olio ed oleosintetiche potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e 
sostanze coloranti e dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione 
degradante delle piogge acide e dei raggi ultravioletti. 

m) idropitture 

Le idropitture sono caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente. 
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si 

potrà aggiungere la quantità di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 
La tempera sarà preparata con sospensioni acquose di pigmenti e leganti a base di colle naturali o 

sintetiche, dovrà avere buon potere coprente e sarà ritinteggiabile. 
La pittura cementizia sarà preparata con cemento bianco, pigmenti bianchi o coloranti in misura 

massima del 10% ed eventuali additivi chimici in polvere in piccoli quantitativi secondo le indicazioni 
della Ditta produttrice e dovrà essere ultimata entro 30 minuti dalla preparazione ed una volta indurita 
è espressamente fatto divieto di diluirla in acqua per una eventuale riutilizzazione. 
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Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di 
tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto. 

Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno essere preventivamente ed 
idoneamente preparati. L'applicazione della idropittura dovrà essere effettuata secondo le norme 
specifiche della Ditta produttrice. 

Le idropitture dovranno risultare confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con 
l'impiego di idonei pigmenti; resta escluso nel modo più assoluto l'impiego di caseina, calce, colle 
animali e simili. 

Le idropitture per interno dovranno presentare la seguente composizione: 

Pigmento 40 (da a) 50%: costituito da diossido di titanio in quantità non inferiore al 50% del 
pigmento. 

Veicolo 60 (da a) 50%: costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopolimere o 
copolimere disperse in acqua, con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo. 

Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 25 micron. 
L'applicazione delle mani successive non dovrà essere eseguita se non siano trascorse almeno 12 

ore da quella precedente. 
Le idropitture per esterno contenenti quarzo dovranno presentare la seguente composizione: 

Pigmento 58 (da a) 62%: Di cui almeno il 30% dovrà essere costituito da diossido di titanio rutilo 
ed il 45 min - 55 max % da polvere di quarzo. 

Veicolo 38 (da a) 42%: costituito da dispersioni di resine acriliche o copolimeri acetoviniliche con 
residuo secco non inferiore al 35% del veicolo. 

Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 35 micron. 
L'applicazione di ogni mano di idropittura non dovrà essere effettuata se non siano trascorse 

almeno 12 ore da quella precedente. 
 

Art. 81.     Apparecchi Igienico-Sanitari 
Di qualsiasi tipo siano, dovranno essere di prima scelta, ed esenti, quindi, da qualsiasi imperfezione 

interna e/o superficiale. 
Gli apparecchi in porcellana dura avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti 

caratteristiche: 
a) lavabo senza spalliera 

 dimensioni  min. cm 63 x 48 
 massa  min. Kg 17 

Gli apparecchi in grès porcellanato (fire-clay), avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti 
caratteristiche: 

a) Piatto doccia. 
 dimensioni  min. cm 70 x 70 
 massa  min. Kg 37 

b) Acquai da cucina ad un bacino. 
 dimensioni  min. cm 90 x 45 x 20 
 massa  min. Kg 36 
Per i sanitari per disabili si rimanda alle voce di elenco prezzi ed al D.P.R. 27.4.78 N. 384. 
 

Art. 82.    Rubinetterie 
Le rubinetterie e gli accessori dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti ed in ogni caso 

dovranno avere in posizione di chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore a 15 ate 
mentre in posizione di completa apertura e sotto carico di 0,5 ate dovranno avere una portata minima 
di 5 lt al minuto. 
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La rubinetteria da incasso dovrà essere di bronzo di ottima qualità con vitone in ottone, chiocciola 
di comando fuori dal contatto con l'acqua in bagno di lubrificante, pistone saldamente guidato, anello 
di tenuta in gomma o in altro materiale sintetico, guarnizione perfettamente calibrata e di semplice 
sostituibilità; le parti in vista saranno sottoposte a nichelatura e successiva cromatura con spessori, 
rispettivamente, di 8 e 0,4 micron. 

La rubinetteria da montare all'esterno dovrà avere il corpo in ottone fuso; potrà essere anche 
stampato e sottoposto a trattamento atto ad eliminare l'incrudimento. 
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• CAPITOLO III 

• MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI 
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Art. 83.    Prescrizioni Generali 
I punti che seguono definiscono i criteri le modalità e le specifiche tecniche secondo le quali, 

unitamente a quanto stabilito nel Contratto di appalto, dovranno essere realizzate le opere che sono 
oggetto del rapporto contrattuale, come precisate e individuate nelle tavole del progetto esecutivo 
d’appalto. 

A maggior chiarimento si precisa che le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore nel presente 
Capitolato Speciale d'Appalto, come pure gli oneri, le forniture, la manodopera, i noli e quant'altro 
indistintamente previsto nei capitoli tutti che seguiranno, devono intendersi integrativi e 
complementari delle prescrizioni degli elaborati di progetto e in nessun modo alternative. In caso di 
discordanze sarà la Direzione Lavori a stabilire l'entità e la quantità della prestazione, la qualità e la 
quantità dei materiali e manufatti da impiegare, i criteri e le modalità di esecuzione, il tutto a carico 
esclusivo dell'Appaltatore. 

Si precisa inoltre che la Direzione Lavori stabilirà l'obbligazione a carico dell'Appaltatore nello 
spirito dell'appalto a corpo, ma comunque nel senso più vantaggioso per la Committente e più efficace 
ed utile per il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto che sono appunto l'elevato standard 
qualitativo delle opere e la loro durabilità nel tempo con ridotti interventi manutentivi. 

Nel caso invece di discordanze con le descrizioni dei vari elaborati prezzi prevarrà la condizione di 
fornitura più vantaggiosa per la Committente stabilita a esclusivo giudizio della D.L. 

In ogni caso, senza derogare al principio sopra esposto, le descrizioni, le prescrizioni quantitative e 
qualitative di qualunque natura, i criteri e le modalità di esecuzione del presente Capitolato Speciale, 
prevalgono su quelle riportate nell'elenco prezzi. 

In caso di mancanza di alcune specificazioni nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda, 
per quanto non in contrasto, agli elaborati di progetto ed alle indicazioni dei progettisti che si 
intendono integrativi e non alternativi del presente documento.  

Nel corso delle opere in caso di dubbi d’interpretazione l'Appaltatore è tenuto a chiedere 
delucidazioni e chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d'opera alla D.L., che potrà integrare 
il progetto con particolari costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformità fra le opere 
realizzate e le opere progettate, purché non autorizzate dalla D.L., l'Appaltatore è tenuto al ripristino 
integrale con tutti gli oneri a proprio carico. 

Prima dell'esecuzione di ogni opera l'Appaltatore è tenuto a presentare la campionatura dei 
materiali che intende impiegare; potrà altresì proporre, anche in forma grafica, dettagli esecutivi 
difformi da quanto previsto sostitutivi di quelli previsti, con qualità e caratteristiche superiori, senza 
modificare i compensi previsti. Tali proposte saranno esaminate dalla D.L. che dovrà esprimere 
accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta. 

Nell'esame delle campionatura la D.L. potrà richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni 
necessarie del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove sono a carico totale 
dell'Appaltatore. 

La D.L. potrà altresì richiedere prove in "situ" per controllo della qualità dei materiali e della 
relativa esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore. 

Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94 e al D.P.R. n. 554/99 vanno 
automaticamente trasposti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. N. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 
secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno 
automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Analogamente tutti i riferimenti alle norme sulle opere relative alle costruzioni in muratura, alle 
costruzioni di c.a. ordinario, precompresso e a struttura metallica e alle costruzioni in zona sismica 
vanno trasposti al D.M. 15.01.2008 e ss.mm.ii  con relative circolari esplicative. 

Ogni dubbio o esigenza di perfezionamento progettuale dovranno essere tempestivamente segnalati 
dall’appaltatore all’ufficio di direzione lavori affinchè possa provvedersi a fornire chiarimento o 
elaborati costruttivi di maggiore dettaglio. 
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Art. 84.    Tracciamento dell’opera e Individuazione dei Sottoservizi 
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i 

tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi 
fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente 
secondo le indicazioni della D.L. 

I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della 
Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso. 

Qualora nei tracciamenti l'Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire 
alla D.L. per le disposizioni del caso. 

In ogni caso l'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le 
quote plano altimetriche dei tracciati del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due 
parti 

Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza 
al progetto, sia per l'esattezza delle operazioni. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, si dovessero 
apportare delle modifiche ai disegni d’appalto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione del 
nuovo tracciamento. 

L'Impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori il personale, gli strumenti 
topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa 
possa eseguire le verifiche del caso. 

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per 
essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 

L'Impresa è comunque tenuta all’esecuzione di tutti i rilievi e sondaggi necessari per la corretta 
esecuzione delle opere ed in particolare prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cantiere in cui è 
articolato l’appalto dovrà: 

• rintracciare i sottoservizi presenti sull’area e nel sedime ed interferenti con i lavori, accertando che 
gli Enti erogatori abbiano già provveduto alla loro dismissione, in modo che sia garantita la 
continuità dei servizi erogati e l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori; 

• individuare quei sottoservizi ancora in funzione ed interferenti con le opere in appalto e per i quali 
è onere dell’Appaltatore procedere alla loro ricollocazione e quindi alla dismissione dei tratti non 
più utilizzati; 

• individuare quei sottoservizi ancora in funzione che, per la loro accertata ubicazione, non 
interferiscono con le opere in appalto; 

• rimuovere tutti i sottoservizi dismessi ed interferenti con i lavori; 
• installare l’area di cantiere secondo quanto previsto sulle tavole di progetto, con le dotazioni e le 

caratteristiche indicate, secondo la tempistica operativa in esse specificate e nel seguito illustrate; 
• montare la recinzione di cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

contrattuale, attenendosi alle prescrizioni in esso contenute ed alle eventuali successive 
disposizioni della Stazione Appaltante, prevedendo, ove necessario, le modifiche ai percorsi 
viabili e pedonali necessarie a garantire l’accesso pedonale e veicolare alle zone non recintate. 

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni, sia per lavori 
da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, dovranno essere effettuati 
con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e condotti in modo 
da raggiungere le profondità necessarie per l'identificazione delle mine ed altri ordigni: 

• avanzando a strati non superiori alla sicura provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il 
fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con apparato rivelatore di profondità e 
provvedendo alle eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica dovrà essere fatta anche sul 
fondo definitivo dello scavo; 

• rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.; 
• dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti 

per consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati; 
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• aggottando eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi; 
• sostenendo all'occorrenza con sbadacchiatura le pareti degli scavi; 
• trasportando a rifiuto le terre eccedenti ed i materiali escavati. 
Nel caso di sospetto o di rinvenimento di ordigni oltre le seguenti norme, dovranno seguirsi tutti gli 

accorgimenti e cautele di legge.  
NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI 
Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la 

loro profondità di interramento e debbono essere rimossi, se sicuramente rimovibili, qualora consentito 
e nei limiti imposti dalla normativa vigente, allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in 
modo tale che non possano arrecare danni a persone o cose; quelli non perfettamente riconosciuti o 
che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita 
segnaletica. 

In entrambi i casi l’Impresa ha l'obbligo: 
• di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduta 

eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia alla più vicina stazione Carabinieri 
che all’Ente avente la direzione operativa della bonifica; 

• di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai 
reperti bellici rinvenuti, sino all’intervento del personale del predetto Ente che li prenderà in 
consegna e provvederà alla loro eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con le 
necessarie misure di sicurezza 

L’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella 
movimentazione di quanto rimosso e per l’incompleta o poco diligente individuazione dei sottoservizi. 

 

Art. 85.    Fasi di cantiere 
Il cronoprogramma dei lavori, elaborato d’appalto, riporta le fasi di cantiere e la specifica tavola 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento indica l’articolarsi delle singole fasi di cantiere che 
l’Appaltatore dovrà rispettare. 

La consegna dei lavori e delle aree all’Appaltatore avverrà in un’unica soluzione. 
Il completamento di tutte le lavorazioni è previsto entro 90 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dal Verbale di consegna dei lavori. 
Le penali per il ritardo dell’Appaltatore nel completamento dei lavori sono indicate nel Contratto di 

appalto. 
 

Art. 86. Viabilità al contorno 
I lavori in oggetto sono limitrofi ad aree aperte al pubblico transito. Sono a carico dell’Appaltatore 

gli oneri e le responsabilità che competono per deviazioni ed interruzioni di traffico, in particolare la 
fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e 
verticale, nonché le attrezzature necessarie per le deviazioni e le transenne occorrenti per gli 
sbarramenti, corredati dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi e quanto 
altro necessario per garantire la piena sicurezza della viabilità sia di giorno che di notte. L’Appaltatore 
è unico responsabile verso terzi di qualunque inconveniente o danno che possa derivare dalla 
inosservanza delle norme in materia. 

Sarà altresì cura ed onere dell’Appaltatore evitare che i mezzi di cantiere imbrattino il sedime 
stradale al contorno, per tale ragione potrà essere richiesto all’Appaltatore il lavaggio dei mezzi in 
uscita. 

Ogni operazioni di pulizia della viabilità, eventualmente imbrattata dai mezzi di cantiere, dovrà 
essere prontamente eseguita dall’Appaltatore. 

 

Art. 87. Demolizioni, Scavi e Rinterri 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno 

essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le restanti 
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murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo a 
terzi. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 
o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno 
essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 
risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a 
favore dell'Amministrazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in 
ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel 
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione 
appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, 
ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 
dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
 
Demolizioni 

Così come indicato nelle tavole di progetto. Le demolizioni dovranno comprendere anche 
condutture, tubazioni, pozzetti, manufatti interrati e quant’altro interferisca con l’esecuzione delle 
opere previste ed il raggiungimento delle quote e dei piani di progetto. 

L’appaltatore potrà valutare l’opportunità di utilizzare ad uso uffici, ricovero materiali, 
baraccamenti etc. parte di quanto esistente (tettoie, edifici, muri di recinzione) qualora lo ritenga 
vantaggioso dal punto di vista dell’organizzazione del cantiere e provvedere alla relativa demolizione 
quando lo ritenga più utile purché entro i tempi complessivi previsti dal cronoprogramma per 
l’ultimazione di tutte le opere. 

Qualora nella demolizione si dovessero rinvenire elementi di pregio (ad esempio pavimentazioni 
lapidee in buono stato di conservazione) sarà onere dell’Appaltatore riporli con cura su bancali e 
trasportarli presso il magazzino della pietra della Città. 

Il costo di trasporto a discarica, già appositamente previsto nel quadro economico, sarà a cura ed 
onere dell’appaltatore.  
 
Scavi 

Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni saranno eseguiti 
secondo le indicazioni del progetto e le particolari prescrizioni che potrà impartire la Direzione Lavori.  

Il materiale proveniente dagli scavi non riutilizzato per i rinterri dovrà essere portato a rifiuto a 
discarica. 

L'Impresa dovrà provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti per lo smaltimento delle acque 
circostanti, così da garantire la perfetta praticabilità del cantiere. 

Per motivi di sicurezza l'esecuzione degli scavi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori anche 
a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Impresa possa avere nulla a pretendere oltre al 
pagamento dello scavo. 

Qualunque sia la natura e la qualità del suolo interessato, compresa la presenza di eventuali 
trovanti, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino a profondità tale da garantire la portanza 
del terreno alle sollecitazioni future, valutabile sia dai sondaggi e rilievi eseguiti, sia dall'esame della 
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specifica situazione in loco e comunque dovrà essere tale da non provocare assestamenti o cedimenti 
alle strutture. 

Nell'eventualità che venga intercettata la falda acquifera libera, l'Impresa dovrà provvedere 
all'esaurimento delle acque presenti nel fondo scavo fino al termine della formazione della 
pavimentazione di fondo. 

L'Impresa dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, 
restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse, nonché le spese per gli eventuali 
aggottamenti e la bonifica del terreno del fondo scavo rammollito. 

La Committente non riconoscerà alcun maggiore compenso all'Impresa ove le quote di imposta 
delle fondazioni dovessero subire variazioni, anche di rilevante importanza, senza valide motivazioni 
tecniche e senza l'autorizzazione della D.L. 

L'Impresa dovrà provvedere al riempimento dei vuoti e degli scavi utilizzando materiale arido e 
privo di frazione fine, proveniente dagli scavi. 

Qualora, nell’esecuzione degli scavi o in attesa dell’esecuzione delle opere previste entro gli scavi 
stessi, per la natura del terreno, per il genere di lavoro e per qualsiasi altro motivo, si rendesse 
necessario puntellare, sbatacchiare od armare le pareti degli scavi, l’Impresa vi dovrà provvedere di 
propria iniziativa e a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e 
franamenti, per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori e per evitare danni alle proprietà 
confinanti ed alle persone. Inoltre l’impresa non potrà rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 
prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero 
impartite dalla Direzione Lavori. 

Resta comunque ad esclusivo carico dell’Impresa ogni danno alle cose ed alle persone che potesse 
verificarsi per smottamenti o franamenti degli scavi. 

Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante 
dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resterà di proprietà 
dell’Impresa, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa se, 
per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. 

Lo scavo deve essere condotto in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o 
melmose compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura con la sola 
esclusione della roccia da mina, senza che sia data all’Appaltatore facoltà alcuna di richiedere ulteriori 
compensi. 

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza del 
transito, l'integrità delle fognature e degli altri servizi esistenti nel sottosuolo oltre a quelli per evitare 
danni di qualsiasi genere. 

Gli eventuali scavi in trincea dovranno essere eseguiti a pareti verticali onde impegnare con gli 
stessi una fascia di superficie minima compatibile con le dimensioni del manufatto in costruzione. 

Pertanto le pareti dello scavo dovranno essere contenute e sorrette da apposite e sufficienti 
armature opportunamente sbatacchiate, che seguano con immediatezza l'approfondimento dello scavo. 

Di conseguenza non sarà assolutamente ammesso eseguire liberamente lo scavo e solo 
successivamente porre in opera le armature di contenimento con relative sbadacchiature e 
puntellamenti. 

Sarà cura dell’Impresa sistemare, entro l’area del cantiere, la quota di terreno proveniente dagli 
scavi in trincea che la Direzione Lavori riterrà idoneo alla formazione dei rinterri e dei riporti per la 
sistemazione delle aree circostanti, il rimanente terreno sarà smaltito in pubblica discarica. 

In nessun caso le materie depositate dovranno provocare frane, ostacolare il libero deflusso delle 
acque superficiali od intralciare il traffico. La Direzione Lavori si riserva di fare allontanare 
immediatamente a spese dell’Impresa le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 

Durante l’esecuzione degli scavi che interferiscono con canalizzazioni o cavidotti o sottoservizi 
esistenti, l’Impresa, senza diritto a particolari compensi, dovrà adottare tutte le precauzioni e le 
disposizioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità ed efficienza delle canalizzazioni dei 
cavidotti o sottoservizi. 
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Analogamente, durante l’esecuzione degli scavi lungo le strade per tutto il tempo in cui questi 
restano aperti, l’Impresa dovrà provvedere, di propria iniziativa ed a sue spese, ad adottare ogni 
disposizione e precauzione necessaria per garantire la libertà e la sicurezza del transito, restando in 
ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di 
ogni genere che derivassero dalla mancanza o dall’insufficienza delle precauzioni adottate. 

Le operazioni di scavo saranno presenziate da archeologo inviato dalla Stazione Appaltante il quale 
potrà ordinare, in base alle risultanze degli affioramenti, la prosecuzione degli scavi di tipo 
archeologico. 

In merito alla presenza di reperti archeologici, si evidenzia che gli addetti dovranno trasmettere alla 
D.L. ogni necessaria informazione circa i riflessi che gli eventuali affioramenti potranno avere sulla 
tempistica del cantiere. 

L’Impresa non è autorizzata a permettere visite a persone estranee al cantiere, a rilasciare alcun tipo 
di informazione relativa allo scavo archeologico senza la preventiva autorizzazione formale della D.L. 
e dell’operatore archeologo all’uopo designato. 

L’appaltatore è responsabile dell'idoneo prelievo sul campo del materiale archeologico e dei 
campioni naturalistici, nonché della loro prima sistemazione; nel caso dei reperti particolarmente 
deperibili o di difficile prelievo l’appaltatore dovrà consultare tempestivamente la D.L e la Direzione 
Scientifica per l'eventuale intervento di un restauratore. 

Per motivi di sicurezza e di salvaguardia dei reperti archeologici l'esecuzione degli scavi potrà 
essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo 
l'Impresa possa avere nulla a pretendere. 

Le operazioni di scavo dovranno dare pronte superfici orizzontali atte a consentire la realizzazione 
delle strutture di fondazione e la posa di condotti e cavidotti. 

Sarà inoltre necessario eseguire scavi in trincea a sezione obbligata, con eventuali sbadacchiature, 
per realizzare le opere di allaccio alle fognature bianca e nera esistenti su via Diaz. 

Nell’importo contrattuale relativo agli scavi sono già compensati anche gli oneri per l’eventuale 
rinvenimento di trovanti rocciosi o blocchi in muratura sino ad una dimensione di mc 0.5 misurato in 
sezione effettiva. Al di sotto di tali dimensioni non spetterà all’Appaltatore alcun importo aggiuntivo 
in relazione agli oneri di demolizione, carico e trasporto alle discariche di tali trovanti. 
 
Rinterri 

Per tutti i rinterri da eseguire nella fase successiva ai getti delle fondazioni ed alla posa di condotti 
e cavidotti al di sotto del pavimento è prevista l’utilizzazione dei materiali provenienti dallo scavo 
degli ultimi 2 metri circa, previa verifica della idoneità ed autorizzazione della D.L., eventualmente 
integrato con materiale fine anidro. 

Dovrà essere steso per strati di potenza non superiore a cm 50 e costipato con rullo di adeguato 
peso, fino al raggiungimento di un grado di costipazione pari al 95% della prova Proctor  e fino 
all’ottenimento di un modulo di sottofondo Me non inferiore a 1000 kg/cm2. 

La D.L. dovrà accertare la corretta esecuzione dei rinterri in termini di materiale e di costipamento: 
a tale scopo, l’Appaltatore dovrà eseguire n. 4 prove di carico su piastra nelle posizioni che indicherà 
la D.L. e dalle quali dovrà verificarsi il raggiungimento del valore di Me prescritto. 

Eseguito il rinterro sino all’intradosso del pacchetto di pavimentazione l’Appaltatore dovrà gettare 
il sottofondo in cls magro, spessore 10 cm, quindi eseguire la pavimentazione. 

 

Art. 88. Murature in Genere 
La costruzione delle murature portanti sarà eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nella 

legge 2/2/1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche), nel D.M. 24/1/1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche), nel D.M. 
20/11/1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per 
il loro consolidamento) e nella circolare per il Ministero LL. PP. n. 27690 del 19/7/1986 (Istruzioni 
per l'applicazione del D.M. 24/1/1986 recante norme tecniche per la costruzione in zona sismica). 
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Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori: 

- per ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene delle travi a doppio 
T, le testate delle travi in legno e in ferro, le piastrelle da taglio e quanto altro non venga 
messo in opera durante la formazione delle murature; 

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, 
lavandini, immondizie, ecc.; 

- per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 
- per le imposte delle volte e degli archi; 
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.; 
quanto detto in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire, uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la 
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come 
altrimenti venisse prescritto. 

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei 
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi 
centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati 
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla 
loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione Lavori. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli 
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite 
sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e di finestre siano collocati 
degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione della luce dei vani, 
allo spessore del muro e del sovraccarico. 

Quando verrà ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro 
terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa 
la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa 
che dopo il suo consolidamento. 

In tutti i fabbricati a più piani dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti alla 
quota dei solai, cordoli di conglomerato cementizio della classe R'bk 250, di altezza per lo meno pari a 
quella del corrispondente solaio e comunque mai inferiore a cm 20, con armatura longitudinale 
costituita da quattro tondini f 14 di acciaio tipo Fe B32K e da staffe f 6 poste ogni 20 cm, per 
assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in 
corrispondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato in modo da formare architravi portanti, 
ed in corrispondenza delle canne, fori, ecc., sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la 
stessa resistenza che nelle altre parti. 

In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al 
cordolo. 

 

Art. 89.  Tramezzature con Pannelli Prefabbricati 
La costruzione della muratura in conci di tufo dovrà progredire a strati orizzontali concatenati nel 

senso dello spessore del muro, disponendo, a tal fine, conci in posizione trasversale (di punta) allo 
scopo di ben legare la muratura nel senso dello spessore; i conci di tufo dovranno essere perfettamente 
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squadrati e di dimensioni costanti ed in ogni filare la loro lunghezza non dovrà essere inferiore alla 
minore dimensione degli stessi. 

I conci di tufo dovranno, altresì, essere messi in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati con 
malta comune; lo spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà 
essere superiore a mm 5. 

La muratura in blocchetti prefabbricati di cemento-pomice, argilla espansa, ecc. dovrà essere 
realizzata progredendo per strati orizzontali concatenati, nel senso dello spessore del muro, 
disponendo, a tal fine, blocchetti in posizione trasversale (di punta) allo scopo di ben legare la 
muratura nel senso dello spessore; i blocchetti dovranno essere messi in opera sfalsati e verranno 
allettati e rabboccati o con malta bastarda cementizia o con malta cementizia a Kg 300 di cemento e lo 
spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà essere sup. a mm 5. 

 

Art. 90. Rivestimenti di pareti e soffitti 
I colori delle pitture ed il colore ed il formato delle piastrelle di rivestimento verranno stabiliti dalla 

D.L. sulla base delle campionature proposte dall’Appaltatore. Le finiture ed i rivestimenti delle pareti 
avranno le seguenti caratteristiche e sono distinte in base alla struttura di supporto: 

Strutture in c.a.p.: tutti gli elementi in c.a. prefabbricato saranno lasciate al grezzo. 
Strutture in c.a.o.: per tutte le superfici di elementi in c.a.o. sia verticali che orizzontali che saranno 

lasciate a vista dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie ad ottenere una superficie liscia, 
regolare e priva di difetti ed imperfezioni e pertanto nella fase di casseratura, di confezionamento e di 
getto del calcestruzzo si dovranno porre le relative cure; gli eventuali ritocchi necessari si ritengono 
già compensati nel prezzo della casseratura per getti faccia a vista. Per le parti che non rimarranno a 
vista (fondazioni o quant’altro non visibile in quanto coperto da ulteriori lavorazioni) valgono invece 
le normali cure del confezionamento del c.a.o. 

Strutture in laterizio e in latero-cemento: sulle superfici di tali strutture dovranno essere eseguiti un 
rinzaffo con malta di calce idraulica di spessore minimo pari ad 1,5 cm (compresa l’esecuzione degli 
angoli, delle zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in 
cemento) ed una finitura ad intonaco di grassello dolce (compresa l’esecuzione degli angoli, delle 
zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in cemento). 

Strutture in blocchi di cls tipo faccia a vista e cls alleggerito tipo faccia a vista: le superfici di tali 
strutture non dovranno ovviamente essere interessate da alcuna ulteriore lavorazione eccezion fatta per 
la successiva tinteggiatura. 

Eccezioni ai criteri generali di cui sopra: 
Nei vani tecnici le strutture in laterizio o latero-cemento saranno solamente rinzaffate e non si 

dovrà eseguire la finitura ad intonaco. 
Sulle pareti dei servizi igienici al piano terra (pubblico e di servizio agli operatori del locale cassa) 

verrà eseguito un rivestimento in piastrelle in maiolica smaltata fino all’altezza di 220 cm mediante 
l’utilizzo di collante specifico. Le fughe delle piastrelle dovranno essere regolari e perfettamente 
eseguite così come i tagli da effettuare per l’esecuzione di angoli, spigoli etc.; il giunto dovrà essere 
regolare e realizzato con adatto collante a base di resine sintetiche ed idrofobanti in modo da garantire 
una perfetta sigillatura. Nella restante parte delle pareti e cioè tra le piastrelle ed il soffitto dovranno 
essere eseguiti il rinzaffo e l’intonaco così come sopra descritti. 

 

Art. 91. Pavimenti 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere eseguita in modo che la 

superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in 
volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare tra loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima 
ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente 
sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. 
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Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo 
stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm 

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. 
Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno 10 giorni dopo 

l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque 
persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti 
risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, 
l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori campioni dei pavimenti che saranno 
prescritti. Tuttavia la Direzione Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. 
L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco 
ed eseguire il sottofondo giusta le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 

a) Sottofondi 

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente 
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella 
del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione Lavori, da un massetto di 
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm. 4 in via normale, 
che dovrà essere gettato in opera al tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. 
Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite 
e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di 
calce idraulica (camicia di calce) dello spessore di cm. 1,5 a 2. 

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione Lavori potrà 
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice. 

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà 
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben 
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

b) Pavimenti in laterizi 

Il pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sarà formato 
distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a 
filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. 
Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 
mm 3 per i mattoni e le pianelle non arrotati, e mm 2 per quelli arrotati. 

c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia 

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; 
le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono 
essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 1. 

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole 
di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo 
tempo con una mano di cera, se richiesta. 

d) Pavimenti di mattonelle di ceramica 

Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distenderà uno strato di malta cementizia magra dello 
spessore di cm. 2, che dovrà essere ben battuto e costipato. 

Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a 
seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. Le mattonelle 
saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in 
modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida 
di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sarà pulita a lucido con segatura bagnata e quindi 
con cera. 
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Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

e) Pavimenti in lastre di marmo 

Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in 
mattonelle di cemento. 

f) Pavimenti in linoleum 

Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da 
impasto di cemento e sabbia, o da gesso e sabbia. 

La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli 
eventuali difetti con stuccatura a gesso. 

L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui 
per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso 
sarà protetto con vernice speciale detta antiumido. 

Quando il linoleum debba essere applicato sopra i vecchi pavimenti, si dovranno anzitutto fissare 
gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applicherà su di esso uno strato di 
gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale sarà fissato il linoleum. 

L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con 
altre colle speciali. 

Il linoleum dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare rigonfiamenti od altri 
difetti di sorta. 

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovrà essere fatta con segature (esclusa quella di castagno), 
inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad 
ottenere la pulitura. 

il pavimento dovrà poi essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita e quindi 
strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. 

Tale ultima applicazione contribuirà a mantenere la plasticità e ad aumentare l'impermeabilità del 
linoleum. 

 

Art. 92. Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti 

delle murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete 
stessa e tutte le malte dovranno contenere un idrofugo di ottima qualità e di sicura efficacia nella 
quantità fissata dalle case produttrici. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 
altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od 
altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno 
demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 

La calce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni 
occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 

arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori. 
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 

a) Intonaco grezzo o arricciatura 

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente verrà applicato alle 
murature un primo strato di malta comune per intonaco rustico o malta bastarda o malta idraulica, 
detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo 
strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta, che si 
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stenderà con la cazzuola o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le 
pareti riescano per quanto possibili regolari. 

b) Intonaco comune civile 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta 
fina, che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed 
uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto pieno verticale o secondo le superfici degli 
intradossi. 

c) Intonaco di gesso 

L'intonaco di gesso dovrà essere applicato su superfici esenti da polveri, efflorescenze, tracce di 
unto, ecc. e con scabrosità tale da poter garantire l'aderenza dell'intonaco. 

La malta di gesso sarà preparata, in recipienti di legno, materiale plastico, o acciaio zincato 
preventivamente lavati, nella quantità sufficiente all'impiego immediato; la parte eventualmente 
eccedente o che abbia fatto presa prima della posa in opera dovrà essere scartata. 

La malta sarà applicata direttamente sulla muratura, preventivamente bagnata, in quantità e con 
pressione sufficiente per ottenere una buona aderenza; successivamente si procederà a lisciare la malta 
stessa con la spatola metallica al fine di ottenere la necessaria finitura. 

 

Art. 93.    Controsoffitti 
Generalità 

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere 
superfici esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni 
od altri difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o meno prossimo, di crepe, 
incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione Lavori avrà 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, 
dell'intero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, 
tinteggiature, ecc.). 

La direzione Lavori potrà prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in 
metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti. 

Debbono essere perfettamente piani e di buon aspetto estetico, debbono inoltre avere ottime 
caratteristiche di isolamento termico e fonico. Devono inoltre essere facili da montare, possono essere 
di materiale gessoso, in legno-magnesite o di qualunque altro materiale purché garantiscano la 
rispondenza alle caratteristiche richieste. 

a) Controsoffitto in lana di roccia vulcanica - classe 0 

Controsoffitto realizzato con pannelli in lana di roccia vulcanica, rivestiti sulla faccia a vista con un 
velo di colore uniforme. 

Le dimensioni dei pannelli dovranno essere scelti dalla D.L. sulla gamma di cm 60x60, 60x120 o 
120x120. 

Gli spessori potranno variare da mm 20 a mm 25 o 40, il peso non dovrà essere inferiore a kg 2,5 
per m² circa. 

È prescritta una vasta varietà di colori sulla quale avverrà la scelta da parte della D.L. 
La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio 

zincato preverniciato di altezza adeguata alla dimensione e spessore della lastra scelta. 
L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro 

asolato, di cm 2 di larghezza, in acciaio zincato. 
Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato 

preverniciato. 
I pannelli dovranno avere una resistenza al fuoco almeno REI 120 e certificazione di reazione al 

fuoco classe 0 secondo la norma UNI ISO 1182, omologati in conformità al D.M. 26/6/84; 
I pannelli dovranno altresì avere proprietà batteriologiche e non possedere nessun elemento 

suscettibile a favorire sviluppo microbico. 
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b) Controsoffitto in fibra minerale per sale sterili 

Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale esenti da amianto ed idonei per ambienti 
con presenza costante di umidità, rivestiti da una lamina in alluminio politenato verniciato bianco nella 
faccia in vista. 

I pannelli dovranno risultare fonoisolanti, fonoassorbenti, lavabili e spazzolabili. 
Gli stessi dovranno essere siliconati in corrispondenza delle cornici e dell'orditura al fine di renderli 

a tenuta d'aria. 
Dovranno essere certificati con reazione al fuoco classe 1. 
La struttura dovrà essere in acciaio galvanizzato, con i profili non in vista , con ancoraggi al soffitto 

costituiti da pendini a doppia barra di acciaio ø 4 con molla di regolazione in acciaio armonico e clips. 
Le dimensioni dovranno essere di cm 60x60 circa, con uno spessore non inferiore a mm 1,5.  

c) Controsoffitto in lastre di gesso 

Controsoffitto in lastre di gesso realizzati con impasto gessoso armato con tondini di acciaio 
zincato e rinforzato con fibra vegetale. 

Le lastre andranno agganciate alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato, dello 
spessore di 1,4 mm, e accostate e bloccate sul retro con fibra vegetale e gesso, poi stuccate nei giunti. 

d) Controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito 

Controsoffitto interno ispezionabile, ribassato a qualunque quota, con superficie piana orizzontale, 
realizzato con pannelli di gesso alleggerito con perlite, di dimensioni di mm 600x600, su orditura 
metallica seminascosta. 

L'orditura metallica sarà realizzata con: 
- profilo perimetrali a "L" ancorati, con idonei fissaggi con interasse cm 50, alla muratura; 
- profili portanti a "T", posti ad interasse di cm 60 e sospesi al solaio con interasse variabile, con 

idonei fissaggi, tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini:  
I pannelli di gesso alleggerito, con bordo ribassato spessore mm 2, dovranno essere appoggiati sulle 

ali dei profili "L" e a "T". 
Dato in opera dovrà comprendere: 
- l'avvicinamento al luogo di posa dei materiali, il taglio a misura e gli sfridi; 
- la formazione di raccordi piani o inclinati tra le diverse quote di controsoffitto, di angoli e 

riseghe in corrispondenza di qualunque elemento che attraversi il controsoffitto; 
- la predisposizione di fori per il passaggio di impianti, per l'inserimento di qualunque tipo di 

apparecchi illuminanti, rilevatori di fumi, ecc. ; 
- la pulizia finale del cantiere ed il trasporto dei rifiuti a discarica. 

Caratteristiche tecnico prestazionali 

 
Orditure metalliche 

Profilo ad "L" - Sezione mm 24x24  Lunghezza: ml 3,00  
Profilo a "T"  - sezione mm 24x38  Lunghezza: ml 3,60 -1,20 -0,60 
Tipo di acciaio: lamiera d'acciaio zincata  
Spessore: mm 0,4 - 0,5 
Colore: bianco (ali dei profili in vista) 

 
Pannelli di gesso: 

Prodotti da un impasto di gesso alleggerito con perlite, presentano la superficie a vista con finitura 
liscia, forata, fessurata o variamente decorata ed il bordo adatto al tipo di struttura metallica prevista. 

Dimensioni: - mm 600x600 
Peso: spessore pannello mm 22 kg/m2 11,5-13  
Reazione al fuoco: Classe 0 (zero) 
Isolamento acustico: con pannello fonoassorbente nelle versioni a foro passante e con applicata sul 

retro lana di roccia protetta da foglio di alluminio 
Ispezionabilità: totale (possibilità di rimuovere anche il singolo pannello). 
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Controsoffitto REI 120 

Controsoffitto in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti 
da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate. 

I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- densità nominale a secco Kg/m³ 875; 
- resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da lastre omologate dal Ministero dell'Interno 

in Classe 0 di reazione al fuoco; 
- resistenza a flessione N/mm² 8,5; 
- resistenza a compressione N/mm² 8,0; 
- dilatazione igrometrica 0,05%; 
I pannelli dovranno avere uno spessore minimo di mm 6 e dimensioni minime mm 600x600, bordi 

dritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile in tinta a scelta della D.L. 
Struttura composta da orditura in vista in profilati in acciaio zincato preverniciato, a "T” a scatto, di 

dimensioni mm 24x38 circa, sospesa con pendinature in filo di acciaio diametro mm 1,8 circa alle 
strutture soprastanti da proteggere e completata da un profilo perimetrale ad "L" mm 30x30circa in 
acciaio preverniciato. 

Sopra le lastre dovrà essere steso un pannello in lana di roccia densità non inferiore a kg/m³ 50 per 
uno spessore di mm 50 circa. 
 

Controsoffitto amagnetico 

Controsoffitto costituito da lastre in materiale amagnetico di fibra minerale. 
La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio 

zincato preverniciato di altezza minima di cm 3,9 circa e flangia di cm 2 circa con peso di kg 2/m² 
circa. 

L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro 
asolato, di cm 2 circa di larghezza, in acciaio zincato. 

Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato 
preverniciato. 
 

Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio 

Controsoffitto costituito da pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 150 
x 150 mm di sezione ad U, altezza 40 mm. A maglia quadrata con base da 10 mm, compreso di listello 
portante da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti, molle di chiusura in acciaio. 
Nell’installazione del controsoffitto sono inclusi i tagli per l’installazione di corpi illuminanti ad 

incasso, macchine di condizionamento ad incasso. Sono inclusi i rinforzi di sostegno richiesti, qualora 

necessari, dalla Direzione Lavori. 

 
Controsoffitto in doghe metalliche autoportanti 

Controsoffitti metallici realizzati con doghe profilate autoportanti della larghezza standard di cm 20 
in lamierino di acciaio zincato preverniciato, con superficie non forata. 

Le doghe saranno provviste di bordi longitudinali opportunamente sagomati per la formazione di 
un giunto a scuretto di cm 1 e saranno installate per semplice appoggio ad un profilo perimetrale con 
sezione ad "L" di mm 20x20. 

La luce massima consigliata è di cm 300 e l'altezza della costolatura è di mm 35. 
Nel caso di installazione in grandi ambienti la controsoffittatura deve essere interrotta da un 

apposito profilato ad omega che ha la funzione di appoggio delle doghe (estruso in alluminio 10/10 
mm 56x41). 

Le controsoffittature dovranno essere smontabili per permettere l'accessibilità ad ogni punto 
dell'intercapedine e dovranno consentire il libero posizionamento delle apparecchiature illuminanti da 
incasso. 

Reazione al fuoco: classe "0" zero. 
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Art. 94.    Rivestimenti 
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con 

il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno di 
volta in volta eseguiti, a richiesta della Direzione Lavori. 

Particolare cura dovrà porsi nella collocazione degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato 
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 

Pertanto, i materiali porosi dovranno essere prima del loro impiego immersi nell'acqua fino a 
saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi 
il rivestimento, essi saranno allettati con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e 
sufficiente. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, 
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro 
ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci 
di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 
L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, 

anche per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta. 
 

Art. 95.   Opere da Pittore 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, 
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa 
imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la 
stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici 
dovrà essere perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle 
parti ossidate. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori 
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei 
lavori a regola d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sarà ammessa 
alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e 
delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in 
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state 
applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare dimostrazione del numero di 
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, 
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi 
rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con 
le modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 
l'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà, infine, adottare ogni precauzione mezzo atti ad 
evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a suo 
carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
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Art. 96.   Infissi  
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'Appaltatore dovrà servirsi di una ditta 

specializzata e ben accetta alla Direzione Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori 
necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione Lavori. 

Il legame dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore 
richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e degli spessori debbono essere quelli del lavoro 
ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo. 

I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da 
fare scomparire qualsiasi sbavatura. E' proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire 
difetti naturali del legno o difetti di costruzione. 

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguiti con le migliori regole d'arte; i riti saranno continui 
per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente di mortisa, con caviglie di legno duro e 
con biette, a norma delle indicazioni che darà la Direzione Lavori. 

I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui 
verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno 
incollate. 

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi 
mediante scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore 
per non indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della 
scanalatura deve lasciarsi un giuoco per consentire i movimenti del legno e della specchiatura. 

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno 
saranno connesse, a richiesta della Direzione Lavori, o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale 
unite dall'apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza. 

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le 
imposte. 

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte 
di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione Lavori. 

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, 
prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti 
dovrà venire eseguita a perfetto incastro, in modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sarà 
possibile mediante bulloni a viti. 

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno essere 
sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne 
fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od 
uscio dovranno essere consegnate due chiavi. 

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata 
pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente 
spalmato in modo che il legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore 
naturale e, quando la prima mano sarà ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla 
loro pulitura con pomice e carta vetrata. 

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate tutte le prescrizioni che saranno impartite dalla 
Direzione Lavori all'atto pratico. 

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti 
i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l'Appaltatore dovrà allestire il campione di ogni tipo che 
dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni 
verranno posti in opera per ultimi quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati. 

Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto 
dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione Lavori, la quale potrà 
rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione. 

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano 
stati posti in opera, e se, malgrado ciò i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, 
incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, 
l'Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose. 
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Art. 97.  Opere in Ferro 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione 
nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. 
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prestino imperfezione od indizio 
d'imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le 

misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero 
verificarsi per l'omissione di tale controllo. 

In particolare si prescrive: 

• Inferriate, Cancellate, Cancelli, ecc. 

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi 
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle 
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, 
ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o 
discontinuità. 

Le inferriate con i regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna 
fessura. 

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa 
essere sfilato. 

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati 
ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

 

Art. 98.   Tubazioni 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui agli 

articoli precedenti e seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con le 
necessità dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, cambiamenti di sezione ed 
essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in 
corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo 
smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno m. 1 
sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per quanto possibile, 
mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm. almeno (evitando di 
situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, 
disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire 
le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte 
ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni 
della Direzione Lavori. 

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate 
prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore, e nel caso si manifestassero delle 
perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate rese stagne a tutte spese di quest'ultimo. 

Così pure sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino 
al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 
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Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale di garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture 
di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, 
snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere 
posti a distanze non superiori a m. 1. 

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, o su 
baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di gretonato, 
pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per 
almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento 
delle tubazioni nella esatta posizione stabilita. 

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 

a) Tubazioni in cloruro di polivinile 

Potranno essere, a seconda dell'uso cui sono destinate, dei tipi e con le caratteristiche descritte ai 
precedenti articoli del presente Capitolato Speciale. 

Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo rigido ad incollaggio e/o saldatura, del tipo a 
manicotto filettato, del tipo a flange o del tipo con guarnizione ad anello di gomma; la scelta del tipo 
di giunzione e/o raccordo sarà fatta, se non diversamente disposto dai disegni di progetto, dalla 
Direzione Lavori. 

b) Tubi in polietilene 

Potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di progetto 
e nell'Elenco dei Prezzi, e dovranno avere i requisiti descritti nel presente Capitolato Speciale e le 
giunzioni ed i raccordi saranno del tipo con raccordi di bronzo. 

 

Art. 99. Impianto Idrosanitario 
L'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di 

contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e 
disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. 

Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, nei tipi prescritti, dovranno avere i requisiti, saranno 
poste in opera con le modalità descritte nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale e, 
dovranno, altresì, essere collocate, di regola, non in vista e qualora non fosse possibile l'incasso delle 
murature, dovranno essere realizzati appositi cavedi a cura e spese dell'Appaltatore. 

Prima della chiusura delle tracce e dell'esecuzione dei pavimenti, intonaci e rivestimenti dovrà 
essere effettuata la prova idraulica dell'impianto con pressione non inferiore a 1,5 - 2 volte quella 
dell'esercizio mantenuta costante per almeno 24 ore continue; durante la prova idraulica dovranno 
ispezionarsi accuratamente le tubazioni ed i giunti e qualora si verificassero perdite od altri 
inconvenienti si dovrà procedere alle necessarie riparazioni e ripetere nuovamente la prova interrotta. 

La prova idraulica sarà eseguita a cura e spese dell'Appaltatore, e la Direzione ne redigerà un 
regolare verbale in contraddittorio con l'Appaltatore stesso; se la prova avrà dato esito positivo, nel 
verbale si dichiarerà accettato il tratto di tubazione provato e dopo i trattamenti protettivi e di 
identificazione potrà procedersi al rinterro dei cavi e/o alla chiusura delle tracce e/o dei cavedi. 

I prezzi di elenco comprendono tutto quanto necessario (fornitura, opera, prestazione, ecc.) per dare 
l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

L'Appaltatore, così come previsto nel presente Capitolato Speciale, fino all'approvazione del 
collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante è ritenuto responsabile della perfetta integrità e 
funzionalità dell'impianto stesso ed è, quindi, obbligato ad intervenire, se necessario, per effettuare 
riparazioni, sostituzioni, o reintegri conseguenti anche a danni od asportazioni da chiunque e per 
qualunque ragione causati. 

La collocazione degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie e degli accessori vari dovrà essere 
effettuata in modo da assicurare la montabilità ed accessibilità anche in funzione di successive ed 
eventuali operazioni di sostituzione e/o manutenzione; la collocazione degli apparecchi a pavimento 
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quali vasi e bidè dovrà essere effettuata per mezzo di viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su 
tasselli con tassativa esclusione di fissaggi con qualsiasi genere di malta. 

Gli apparecchi igienico-sanitari e le rubinetterie dovranno avere rispettivamente i requisiti di cui ai 
precedenti articoli del presente capitolato. 

Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere muniti di apposito sifone dello stesso diametro della 
piletta con la quale sarà collegato; il diametro della piletta e dei sifoni saranno tali da garantire uno 
svuotamento rapido dei relativi apparecchi. 

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a presentare, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto, n. 2 
copie dei disegni dell'impianto eseguito con l'indicazione quotata di tutta la rete e di ogni altro 
particolare atto a documentare con esattezza l'intero impianto. 

 

Art. 100.    Segnaletica 
In cantiere, dovrà essere predisposto dall’Appaltatore un cartello delle dimensioni di _3 m di base x 

2 m di altezza con le seguenti indicazioni: 
Lavori di 
__________________________________________________________________________________
_____ 
Progetto esecutivo approvato con _______________________________________ n. _______ del 
_______________ 
COORDINATORE PROGETTAZIONE: _______________________________________ 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  _______________________________________ 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: _____________________________________ 
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORIDirettore Lavori: _________________________________ 
Direttori operativi: _______________________ ___________ 
Ispettori di cantiere: _______________________ _______________________ 
Importo complessivo del progetto:  Euro ___________________ 
Importo lavori a base d’asta:  Euro ___________________ 
Oneri per la sicurezza:  Euro ___________________ 
Importo del contratto:  Euro ___________________ 
GARA in data ______________ offerta di Euro ___________________________________ pari al 
ribasso del _____% 
IMPRESA 
ESECUTRICE:_____________________________________________________________________ 

con sede ______________________________________________ 
qualificata per i lavori del__ categori_: ______, classifica _________ 

______, classifica _________ 
______, classifica _________ 

(Certificazione S.O.A. n. _____________ del _____________ - Scadenza _____________) 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: ________________________________________ 
SUBAPPALTATORE: 
________________________________________________________________ 
per i lavori di: ___________________________________________________________ 

importo lavori subappaltati:_________________________________________ 
categoria: ________________________________________________________ 
descrizione: _____________________________________________________________ 

 
INIZIO DEI LAVORI: _____/_____/___________                  FINE LAVORI PREVISTA: 
_____/_____/___________ 
___________________________________________________________________________Ulteriori 
informazioni sull’opera possono essere assunte presso: 

via……………. 
Tel…………………. - Fax ………………. 
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e-mail : ……………………………. 
E’ prevista l’installazione da parte dell’installatore di tutta la segnaletica prevista nel piano di 

sicurezza e coordinamento e di quella prevista nel computo metrico estimativo dei lavori. 
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa 

deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. 
La cartellonistica dovrà sempre essere fissata saldamente a supporti esistenti o nel caso mancanti a 

supporti da installare sempre a carico dell’Appaltatore. La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno del cantiere; dovrà essere di forma circolare, triangolare 
o quadrata, nel caso rispettivamente di divieti, avvertimenti e/o prescrizioni.  

I cartelli in metallo o in materiale plastico dovranno essere realizzati in modo da rispettare le 
caratteristiche riportate negli allegati da XXIV a XXVIII del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.  

I cartelli indicanti le uscite di sicurezza dovranno essere fissati su pareti o a sospensione sul solaio 
o sul controsoffitto secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

La dimensione dei cartelli per la sicurezza del cantiere, a meno del cartello generale di cantiere, 
non dovrà mai essere inferiore a garantire una visibilità da almeno 15 m di distanza. 

Subito dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e prima dello smobilizzo del cantiere, tutta 
la segnaletica di sicurezza del cantiere edile dovrà essere rimossa, inclusi i sostegni, e dovrà essere 
effettuato il ripristino delle superfici eventualmente danneggiate. 

 

Art. 101. Comportamento Al fuoco delle Strutture 
I manufatti con funzione antincendio, per come previsti a progetto ed effettivamente realizzati 

dall’Impresa, dovranno risultare verificati secondo le seguenti Norme: 
a) strutture in c.a. ed in c.a.p.: Uni VV.F. 9502 e Circolare M.I. n.61/91; 
b) strutture in carpenteria metallica: Uni VV.F. 9503 e Circolare M.I. n.61/91; 
c) murature tagliafuoco: Circolare M.I. n.61/91; 
d) serrande ed altri elementi di chiusura: Circolare M.I. n.61/91, D.M. 14.12.93 e D.M. 27.1.99. 
Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore produrre, ai sensi del D.M. 4.5.98 e s.m.i., la documentazione 

di cui al mod. REL REI, la certificazione di cui al mod. CERT REI e la sottoscrizione da parte di 
tecnico abilitato ai sensi della L.F. 818/84 e s.m.i. della dichiarazione di corrispondenza secondo il 
mod. DICH CORRISP. 

Per i manufatti di cui al peto d), l’Appaltatore dovrà fornire anche le schematizzazioni delle 
tipologie di elementi utilizzati, integrate con le corrispondenti certificazioni rilasciate da laboratori 
autorizzati dal Ministero, raccolti nel mod. DICH. POSA IN OPERA. 

 

Art. 102.   Collocamento in Opera 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 
sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di 
destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere 
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli 
venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo 
l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose 
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro 
termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o 
assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
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Collocamento di manufatti in ferro 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli 
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in 
legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta 
della Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il 
montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai 
specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà 
essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a 
perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà 
tenersi presente infine che i materiali componenti e le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere 
tutti completamente ricuperabili, senza guasti né perdite. 
 

Art. 103.  Lavori Eventuali Non Previsti 
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi 

prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del 
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e 
provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale 
ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo 
dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato 
Generale. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 
dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori 
in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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• CAPITOLO IV 

• INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI 
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Art. 104. Osservanza leggi, decreti e regolamenti 
La Ditta dovrà realizzare gli impianti in conformità alle normative vigenti in materia e precisamente: 

- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza, ss.mm.ii.; 
- D.M. 37/08; ss.mm.ii.; 
- Norme CEI 64-8 e variante V2 in merito ai locali ad uso medico; 
- Legge 1° Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione;  

- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli 
apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;  

- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;  
- Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 
- Norme CEI relative ai materiali, apparecchiature, ecc. utilizzati negli impianti realizzati; 
- Prescrizioni del Ministero dell'Interno in materia di Sicurezza Antincendio; 
- Prescrizioni del locale Comando dei VV.FF.; 

 
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;  
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli 

ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;  

- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere 
per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;  

- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione 
europeo;  

- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;  

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 
 
CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.  
CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 

distributrici di energia elettrica.  
CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 

distributrici di energia elettrica.  
CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. CEI 0-10 Guida alla 

manutenzione degli impianti elettrici.  
CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza. CEI 

11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata.  
CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.  
CEI 11-27 Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. 
CEI 11-27/1 Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 – Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione 

su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.  
CEI 11/35 Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente  
CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione 

maggiore di 1 kV.  
CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) Esercizio degli impianti elettrici.  
CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l’uso dei locali o edifici pressurizzati in luoghi di classe 1. 
CEI EN 60079-10 (CEI 31- 30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: 

Classificazione dei luoghi pericolosi.  
CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: 

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).  
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CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: 
Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi 
dalle miniere).  

Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.  
Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi CEI 31-35/A Costruzioni 

elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.  
Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi. Esempi di applicazione. 
CEI EN 50281-1-2 (CEI 31– 36) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 

combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie.  
CEI EN 50281-3 (CEI 31- 52) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 

combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili.  
CEI 64-8 (7 Parti) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500 V in corrente continua.  
CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori. 
Sono altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altre leggi e regolamenti emanati in corso d’opera da 

quanti possono averne merito. 
È a carico dell'Impresa l'espletamento di tutte le pratiche per il rilascio dei vari nulla osta degli Enti 

preposti ai controlli. 
Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti 

nulla osta, o per ottemperare alle prescrizioni degli Enti preposti, o per rendere gli impianti assolutamente 
conformi alle normative, devono essere preliminarmente essere sottoposte all'approvazione della D.L. 

1. Progetto esecutivo di cantiere 
L'impianto elettrico, come detto sopra, dovrà essere realizzato nel rispetto delle previsioni progettuali, di 

contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni 
nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso. 

L'Appaltatore, per la realizzazione dell'impianto elettrico, è tenuto a presentare prima dell'esecuzione 
dell'impianto il progetto esecutivo di cantiere dello stesso in doppia copia e redatto da un Ingegnere o da un 
Perito Industriale del ramo entrambi iscritti ai rispettivi Albi Professionali; detto progetto esecutivo di 
cantiere dovrà essere completo di relazione illustrativa, di calcoli elettrici di dimensionamento dei vari 
circuiti, di schemi elettrici dei vari circuiti con la indicazione del tipo e della sezione dei conduttori da 
adoperare e delle cadute di tensione per i vari tratti e di disegni particolareggiati con l'indicazione di tutti i 
componenti e di ogni possibile particolare dell'impianto da eseguire.  

Contemporaneamente alla presentazione del progetto l'Appaltatore è tenuto a produrre le documentazioni 
e le campionature di tutti i componenti dell'impianto per la preventiva accettazione da parte della Direzione 
dei lavori; resta, comunque, stabilito che l'accettazione dei campioni da parte della Direzione dei lavori non 
pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo. Tutte le documentazioni di 
cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti. 

2. Disegni e documentazione finale 
Dovranno essere forniti alla D.L. tutti i disegni di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature che 

abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali basamenti, collegamenti elettrici, inserimenti 
nelle strutture edili, etc. 

Oltre a quanto in precedenza, la Ditta dovrà redigere entro due mesi dalla ultimazione, quanto segue: 

- i disegni definitivi degli impianti , così come effettivamente realizzati, completi di piante, sezioni, 
schemi, etc.; il tutto quotato, in modo da potere verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. 
Di tali disegni la Ditta deve fornire un controlucido e due copie complete ed anche su apposito supporto 
elettronico (CD, DVD, ecc.) 

- una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, di taratura, istruzioni di messa in 
funzione e norm.e di manutenzione. 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole 
apparecchiature con le relative norme di installazione e funzionamento e per ogni macchina, un elenco dei 
pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. 

La Amministrazione prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione dei lavori e non appena la 
Ditta avrà ottemperato a quanto previsto nelle presenti norme. 
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L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre alla Ditta la messa in 
funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà 
ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a quando la Amministrazione Appaltante 
potrà prendere in consegna l'impianto. 

Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 
La garanzia sugli impianti, fissata in due anni, decorrerà dalla data di consegna ufficiale degli impianti 

alla Amministrazione. 

3. Regola d'arte 
Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al presente capitolato, devono essere 

eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di 
corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 
o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 
della D.L.. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 
D.L. ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad 
alcun compenso. 

 

Art. 105.    Quadri Elettrici 

1. Quadro generale 
Dal punto di vista costruttivo i quadri dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche con le prescrizioni 

di cui alle note successive. 
Se non è diversamente specificato o richiesto dalle caratteristiche del luogo di installazione, il grado di 

protezione dell’involucro dovrà essere non inferiore a IP 40. 
Sui pannelli di chiusura costituenti l’involucro potranno essere montati solo gli apparecchi di comando e 

segnalazione (pulsanti selettori, commutatori, indicatori luminosi, ecc.) appartenenti ai circuiti ausiliari o 
strumenti di misura: apparecchi cioè per il cui collegamento non siano necessari conduttori di sezione 
superiore a 1,5 mmq. 

Tutte le parti in acciaio del quadro, sia interne che esterne dovranno essere accuratamente verniciate a 
forno con smalti a base di resine epossidiche previo trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due 
mani di antiruggine). La tinta dovrà essere concordata con la D.L. Le parti non verniciate, ed in particolare la 
bulloneria, dovranno essere sottoposte a trattamenti di protezione superficiali (zincatura o zincocromatura o 
cadmiatura). 

Tutti i materiali isolanti impiegati nell’esecuzione del quadro saranno di tipo incombustibile o non 
propagante la fiamma. Tutti gli interruttori (sia quelli posti sulle linee in arrivo che quelli sulle linee in 
partenza) dovranno essere collegati alle sbarre del quadro.  

Le sbarre saranno in rame elettrolitico ricotto (secondo tab. C.E.I.-UNEL 01417-72). Le sezioni del 
sistema principale dovranno garantire una portata non inferiore alla corrente nominale dell’interruttore da cui 
sono derivate con una sovratemperatura massima di esercizio non superiore a 20 °C rispetto alla temperatura 
ambiente di 40 °C (secondo le citate tab. UNEL). 

I supporti di sostegno ed ancoraggio delle sbarre saranno di tipo a pettine in resine poliesteri rinforzate; 
essi avranno dimensioni ed interdistanze tali da sopportare le massime correnti di cortocircuito previste e 
comunque non inferiori a quelle indicate sui disegni. In elenco prezzi sono indicati il numero, il tipo e le 
caratteristiche necessarie per definire gli interruttori previsti.  

Essi dovranno interrompere tutti i conduttori (fasi e neutro) della linea su cui sono inseriti, e per quanto 
riguarda la protezione del neutro dovranno essere conformi alle norme C.E.I. 64-8/87 - V1/88 - V2/89 e 
dotati di protezione termica, magnetica ed ove previsto differenziale. Saranno di tipo in aria in scatola 
isolante (conformi alle norme C.E.I. 17-5/87), sezionabili ed estraibili ove previsto, dotati di contatti ausiliari 
per il comando delle lampade di segnalazione e/o per gli eventuali interblocchi elettrici previsti, e di tutti gli 
altri accessori (motorizzazioni, bobine di sgancio, etc.) sulle specifiche di elenco. 

In tutto il nuovo impianto dovrà essere realizzata una protezione selettiva che limiti l’intervento agli 
interruttori più prossimi al punto di guasto o di sovraccarico. 
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Nella parte alta del quadro saranno montati, se indicati, gli strumenti di misura. La loro altezza di 
installazione, sempre riferita all’asse dello strumento ed al piano di calpestio non dovrà essere superiore a 2 
metri. 

I pannelli di supporto degli strumenti dovranno essere apribili a cerniera (lateralmente). 
Gli strumenti indicatori, salvo diversa prescrizione, saranno di tipo a ferro mobile e classe 1,5; gli 

amperometri e quelli dotati di circuito amperometrico potranno essere ad inserzione diretta fino a correnti di 
valore non superiore a 15A. 

Per valori maggiori l’inserzione dovrà essere indiretta con TA. Il collegamento degli strumenti dovrà 
avvenire attestando i conduttori su morsettiere che consentano di sezionare i circuiti voltmetrici e 
cortocircuitare quelli amperometrici. 

Il quadro dovrà essere completo di tutti gli apparecchi previsti in elenco prezzi, nonché di ogni altro 
accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al suo perfetto funzionamento. 

L’esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti: 

- I cablaggi degli ausiliari e dei circuiti sotto trasformatore di isolamento, dovranno essere eseguiti con 
conduttori flessibili isolati in EPR (cavo FG7R/4) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mmq, dotati di 
capicorda a compressione isolati, e di collari di identificazione. Essi dovranno essere disposti in maniera 
ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro apposite colonne laterali portacavi e canalette in PVC 
munite di coperchio e ampiamente dimensionate. 

- Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o 
rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 

- I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di chiusura frontali, 
dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in plastica, ed avere lunghezza sufficiente 
ad evitare sollecitazioni di trazione o strappi a pannello completamente aperto. 

- Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra dovranno essere chiaramente contraddistinti fra loro 
e dagli altri conduttori usando colorazioni diverse (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori 
di terra). 

- Tutti i conduttori in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 25 mmq dovranno essere attestati 
su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, componibili, montati su guida profilata unificata e 
numerati o contrassegnati; dette morsettiere dovranno essere poste nella parte bassa del quadro e 
debbono essere dimensionate con una riserva del 30%; 

- I conduttori in partenza dal quadro, di sezione superiore a 25 mmq, dovranno essere provvisti di adatto 
capicorda a compressione o a morsetto e collegati direttamente agli interruttori (o con l’interposizione di 
barre protette) ed ancorati all’intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi; 

- Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro dovranno essere attestati su 
una sbarra di terra in rame. I conduttori dovranno essere collegati singolarmente mediante viti con dado, 
rosette elastiche e capicorda ad occhiello. 

- Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra (conformemente a quanto previsto 
dalle citate norme C.E.I. 11-13/80). Il collegamento di quelle mobili o asportabili dovrà essere eseguito 
con cavo flessibile (cavo N07V-K) di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non 
inferiore a 16 mmq, munito alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello.  

- I quadri dovranno prevedere, targhette di identificazione, incise su piastrine, per i vari scomparti 
costituenti le sezioni e in particolare: 

- targhette di tipo inamovibile per la denominazione dei singoli scomparti; 
- targhette facilmente riproducibili e amovibili per la destinazione dei singoli interruttori. 

- Gli apparecchi contenuti all'interno e montati sul fronte dei pannelli saranno contrassegnati con sigla di 
identificazione della propria funzione. 

Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà corredare il quadro con una copia aggiornata degli schemi 
(posta in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari. Su tale copia dovranno 
comparire tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, etc.) che sono riportate sul quadro. 

Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere prodotte dalla stessa 
casa costruttrice. 
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Art. 106.    Interruttori 

1. Premessa 
Le caratteristiche degli interruttori sono riportate nelle voci di elenco relative ai quadri elettrici e negli 

elaborati grafici. Negli stessi elaborati sono indicati i tipi e le sigle che individuano Interruttori prodotti dalla 
Elettrocondutture, ciò perché i calcoli elettrici sono stati effettuati in base alle curve caratteristiche di detti 
prodotti. 

L'Impresa può installare apparecchiature di qualsiasi altra Marca ritenesse conveniente, con il solo 
obbligo di sottoporre alla D.L. per l'approvazione1 i calcoli di selettività e le campionature. 

2. Interruttore automatico magnetotermico di tipo scatolato a tensione nominale non superiore a l000 V - In 
Max 800 A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 
essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito essenzialmente da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno 
saranno racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 
parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 
cavo di partenza. Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) permette tramite una leva di 
comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. Tale operazione risulterà 
essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Sarà infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzato nelle ACF (apparecchi 
costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 

Caratteristiche elettriche principali: 
- numero poli  2-3-4 
- tensione nominale  600 V 
- tensione di prova ≥ 3 KV 
- frequenza nominale  50 Hz 
- temperatura ambiente di rifornimento 40 °C 
- corrente nominale max  800A 

L’esecuzione sarà del tipo automatico magnetotermico. Saranno rilevabili dalle tavole di progetto e dalle 
specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata espresso in 
Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 
fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 
la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 
assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 
sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza.  

I contatti mobili in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire anche se la leva di manovra è 
mantenuta in posizione di chiuso. 

A tale proposito la leva di manovra dovrà individuare tre posizioni dei contatti:  
a) interruttore chiuso; 
b) interruttore aperto manualmente; 
c) intermedio interruttore aperto automaticamente dagli sganciatori. 
Se specificato dovrà essere dotato dei seguenti accessori, in ogni caso sempre installabili in seguito :  
- spina e cavo per segnalazione a distanza; 
- contatti ausiliari; 
- bobina di apertura (solo se specificato); 
- bobina di chiusura (solo se specificato); 
- motorizzazione (solo se specificato). 
                                                           

1 Le apparecchiature dovranno in ogni caso avere le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, e dalle 
prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. 
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Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 
Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

3. Interruttore automatico magnetotermico di tipo modulare a tensione nominale non superiore a 1000 V - 
In max 80A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 
essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno saranno 
racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 
parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 
cavo di partenza. Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) permette tramite una leva di 
comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. Tale operazione risulterà 
essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Saranno infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzati nelle ACF (apparecchi 
costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 

Caratteristiche elettriche principali: 
- numero poli  2-3-4 
- tensione nominale  600 V 
- tensione di prova ≥ 3 KV 
- frequenza nominale  50 Hz 
- temperatura ambiente di rifornimento 40 °C 
- corrente nominale max  80 A 

L’esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno rilevabili dalle tavole di 
progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 
espresso in Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 
fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 
la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 
assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 
sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza. I contatti mobili 
in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire. 

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 
Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

4. Interruttore automatico magnetotermico differenziale di tipo modulare a tensione nominale non superiore 
a 1000 V - In max 80 A 

Dovrà essere costruttivamente conforme alle norme CEI 17.5, 23.3, 23.18, IEC 755, EN 60947.2 ed 
essere provvisti di Marchio Italiano di Qualità. 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui interno saranno 
racchiuse tutte le parti attive dell’interruttore. 

Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni polo situato sulla 
parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli esterni per l’attestazione delle linee in 
cavo di partenza. 

Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta tramite una leva di comando 
posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura di detto. 

Tale operazione risulterà essere dipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 
Saranno infine di dimensioni d’ingombro contenute in modo da essere utilizzati nelle ACF (apparecchi 

costruiti in fabbrica - IEC 439/CEI 17.13). 
Caratteristiche elettriche principali: 

- numero poli  2-3-4 
- tensione nominale  600 V 
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- tensione di prova ≥ 3 KV 
- frequenza nominale  50 Hz 
- temperatura ambiente di rifornimento  40 °C 
- corrente nominale max  80 A 

Caratteristiche elettriche principali: 
L’esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno rilevabili dalle tavole di 

progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 
espresso in Ampere. 

L’interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per 
fase). Essi avranno sede sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. 

Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato che dovrà assicurare 
la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà 
assicurare la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti. 

Il valore di taratura del primo sarà pari o superiore a quello della corrente nominale termica dello 
sganciatore, il secondo pari o superiore a quello della corrente nominale termica dell’utenza. I contatti mobili 
in caso di intervento di tali sganciatori si dovranno aprire. 

Sarà dotato inoltre di protezione differenziale con un dispositivo di sgancio rilevatore della corrente 
differenziale a mezzo di un trasformatore di corrente di tipo toroidale, il tutto in modo da costituire un 
gruppo compatto. 

Tale dispositivo dovrà fornire una protezione contro i pericoli di incendio causa guasti a terra dovuti a 
degradazione dell’isolamento dei conduttori. 

Fornire protezione efficace delle persone da contatti diretti o indiretti con posti o conduttori in tensione ad 
integrazione delle misure obbligatorie previste dalle norme antinfortunistiche. Sul fronte del contenitore 
dovrà essere riportato il pulsante di prova “test” e quello di ripristino, il dispositivo di regolazione della 
corrente differenziale nominale di intervento (min. 0,03A - max 25A). Lo sganciatore differenziale sarà 
collegato ai terminali dell’interruttore in modo che la tensione di alimentazione dello sganciatore sia quella 
che risulta applicata a detti terminali.  

Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove di 
Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L.. 

5. Sganciatori per sovracorrenti 
Le modalità di intervento degli sganciatori per sovracorrenti dovranno essere descritte da opportuni 

grafici che riportano il tempo di intervento di ciascun sganciatore in funzione della corrente per tutto il 
campo dei valori compreso fra quello nominale e quello corrispondente ad un corto circuito netto sulle tre 
fasi che si verifichi nel punto in questione. 

Per quanto riguarda la selettività degli interventi dagli sganciatori si deve poter accertare dai grafici 
quanto segue: presa in esame una qualsiasi linea di alimentazione, a partire dal quadro di piano, e 
immaginando che si verifichi in un punto una sovracorrente su una qualsiasi delle fasi, deve intervenire 
solamente lo sganciatore dell'interruttore posto immediatamente a monte del punto dove si è verificato 
l'evento. 

Inoltre dovranno essere approntati grafici che mostrano il tempo di tenuta dei cavi in funzione della 
corrente che li attraversa. 

Tali tempi dovranno sempre essere superiori a quelli di intervento degli sganciatori posti sulla linea in 
questione, qualsiasi sia l'entità del sovraccarico e qualunque ne sia la causa. 

La selettività deve poter essere assicurata, per quanto possibile, senza meccanismi ritardatori. Se, 
comunque, ciò fosse necessario, devono essere dichiarati i ritardi negli interventi e devono essere calcolati 
gli sforzi elettrodinamici nelle vicinanze dei quadri in dipendenza delle correnti di sovraccarico. 

6. Fusibili a fusione chiusa 
I fusibili in questione devono rispondere alle norme CEI in materia. 
In particolare debbono essere dichiarati: 

a per quanto riguarda la base ed il portacartuccia: 
- tensione nominale; 
- corrente nominale; 
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- frequenza nominale; 
- potenza dissipata ammissibile; 
- dimensioni; 
- numero di poli; 

b per quanto riguarda la parte sostituibile, oltre alle grandezze sopramenzionate, debbono essere dichiarate: 
- caratteristica d'intervento; 
- caratteristica I2t 
- potere d'interruzione nominale 
- caratteristica di limitazione 
- dimensioni 

Tutti i fusibili debbono essere "per uso combinato", cioè debbono sempre essere coordinati con il 
rispettivo interruttore a cui affidare la protezione da sovraccarico mediante relè termico; rimane inteso quindi 
che il campo di intervento del fusibile è quello compreso tra la massima corrente di intervento del relè 
termico (che deve coincidere con la minima corrente d'intervento del fusibile) e la corrente corrispondente al 
suo potere d'interruzione. Non sono ammessi fusibili di uso generale. 

7. Interruttori-sezionatori 
Le apparecchiature in questione devono rispondere alle norme CEI in materia. 
Per interruttore sezionatore si intende "un interruttore di manovra che nella posizione di aperto, soddisfa 

alle prescrizioni della distanza di sezionamento specificate per un sezionatore" dalle suddette norme. 
Resta inteso che tutti gli interruttori di manovra previsti negli impianti in oggetto dovranno rispondere 

alle prescrizioni sopra riportate. 
Debbono essere dichiarati i seguenti dati manuali: 

- tensione; 
- categoria di utilizzazione; 
- frequenza; 
- tensione di isolamento; 
- corrente di impiego per servizio ininterrotto e per servizio di 8 ore; 
- potere di interruzione; 
- potere di chiusura; 
- corrente di breve durata ammissibile; 
- durata meccanica; 
- durata elettrica 

Per quanto riguarda le categorie di utilizzazione non sono ammessi apparecchi di categorie A.C. 20 e 
A.C. 21, con tutte le conseguenze per quanto riguarda i poteri di interruzione e i poteri di chiusura. 

8. Contattori 
I contattori di barra avranno le seguenti caratteristiche principali: 

- potere di rottura: pari ad almeno 10 volte la corrente nominale; 
- potere di chiusura: pari ad almeno 20 volte la corrente nominale; 
- poli con spegniarco a soffio magnetico; 
- alimentazione: diretta in c.a. 

I contattori protettori di tipo compatto risponderanno ai seguenti requisiti: 
- esecuzione a giorno se montati in retroquadro, con chiusura in plastica se montati in posto accessibile; 
- durata: 1 milione di manovre alla corrente nominale; 
- alimentazione: diretta in c.a.; 
- tempo di apertura: coordinato con quello delle valvole fusibili di accoppiamento; 
- relè termico: a taratura variabile, con caratteristica di intervento a tempo inverso dipendente. 
 

Art. 107.     Gruppo Continuità Assoluta 
Il gruppo statico dovrà consentire l’alimentazione per tutti quei “carichi critici” che necessitano 

un’autonomia della rete in caso di interruzione della stessa. 
Dovrà inoltre garantire: 
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a) isolamento galvanico tra utenze e rete; 

b) continuità assoluta di alimentazione, anche al :mancare della rete; 

c) completa eliminazione delle perturbazioni di rete quali microinterruzioni e fluttuazioni di tensione e 
frequenza; 

d)  levata qualità della forma d’onda della corrente erogata. 
Sarà costituito dalle seguenti sezioni: 

a) Sezione Raddrizzatore: dovrà provvedere alla trasformazione della tensione di rete in tensione continua 
stabilizzata necessaria all’alimentazione dell’inverter stesso, nonché alla carica e al mantenimento in 
carica della batteria collegata in tampone. 

b) Sezione Inverter: trasformerà la tensione continua fornita dalla “sezione raddrizzatore” (o dalla batteria) 
in una tensione alternata sinusoidale stabilizzata in ampiezza e frequenza. 

c) Sezione Commutazione: quella automatica avrà il compito di commutare istantaneamente e senza 
interruzione l’alimentazione del carico dell’inverter nel caso di avaria che precluda la continuità di 
servizio o in caso di sovraccarichi, per cause esterne, oltre i limiti cui l’apparecchiatura è in grado di 
sopportare. 

 Quella normale consente l’alimentazione del carico in maniera diretta dalla rete. 

c) Batterie di Accumulatori: per questa sezione vedere prescrizioni esposte in altro articolo. 

 

Art. 108.   Accumulatori 
Gli elementi costituenti la batteria saranno di tipo ermetico in vaso chiuso conforme alle Norme CEI 21-

6/74 fasc. 361 e provvisti di contrassegno relativo. Dovranno essere classificati come “Accumulatori senza 
manutenzione essere a bassissima autoscarica, ed essere esenti da presenza di antimonio. 

Tale sostanza presente in concentrazione minima, grazie alla caratteristica costruttiva degli elementi, 
consentirà una riduzione della corrente assorbita in carica e quella che provoca l’elettrolisi dell’acqua. 

I contenitori saranno sempre in materiale plastico acrilanitrilico trasparente traslucido chiusi da un 
coperchio dello stesso materiale che li chiuda in modo ermetico. Ciascun elemento dovrà essere numerato in 
modo progressivo. 

Le piastre che compongono l’elemento saranno così composte: Quelle positive avranno una struttura 
tubolare conduttrice, ottenuta per pressofusione in lega leggera e priva di antimonio 

Quelle negative saranno di materiale attivo ribordato su griglia. 
Anche per queste varrà il criterio costruttivo di bassa percentuale di antimonio. 
L’isolamento interno dovrà essere assicurato da un reticolo di tubetti contenenti la materia attiva positiva, 

con frapposto un separatore microscopico. 
Le batterie saranno poste in apposito armadio costruito con profilati in acciaio saldati e successivamente 

accuratamente protetti con un rivestimento continuo a base di resine resistenti agli acidi o agli alcali a 
seconda del tipo di batteria installata. 

Saranno distanziati dal pavimento con isolatori di forma adatta a facilitare lo gocciolamento. 
Gli scaffali dovranno essere in esecuzione antisismica; in tal caso dovrà essere impedito qualsiasi 

movimento sia orizzontale che verticale degli elementi. 
 

Art. 109.    Cavi e Conduttori 

1. Cavi tipo FG7R/4 - FG7OR/4 per tensioni di esercizio fino 1 KV 
Saranno conformi costruttivamente alle norme CEI 20.11; 20.13; 20.19; 20.20; 20.21; 20.22 ; 20.27; 

20.29; 20.34 e successive varianti, CEI-UNEL 35375 e provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o 
similari. 

Saranno essenzialmente costituiti da: 

a) Conduttore: il conduttore (da 1÷4) sarà formato da corde flessibili o da fili a resistenza ohmica secondo le 
prescrizioni CEI 20.29. 

b) Isolante: per l’isolamento delle singole anime sarà impiegata una composizione a base di EPR (etilene 
propilene) di qualità G7 ad alto modulo di qualità ed ad elevate caratteristiche meccaniche ed elettriche 
(CEI 20.13). Avrà elevata resistenza all’invecchiamento termico, al fenomeno delle scariche parziali e 
all’azoto che consentirà maggior temperatura di esercizio dei conduttori. 
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c) Isolamento intermedio: sull’insieme delle anime dei cavi multipolari, sarà predisposto un riempitivo non 
igroscopico. 

d) Distinzione dei cavi a più anime: la distinzione delle anime dovrà essere eseguita secondo le tabelle 
UNEL 00722-78 per cavi di tipo “S” (senza conduttore di protezione) e così suddivisa: 
- bipolari:  blu chiaro, nero; 
- tripolari:  blu chiaro, nero, marrone; 
- quadripolari:  blu chiaro, nero, marrone, nero. (per questa formazione si dovrà provvedere a 

distinguere una delle due anime nere con nastratura di diverso colore). 
- unipolari:  nero (ogni singola anima dovrà essere distinta con nastratura di differente colore come per 

la formazione quadripolare). 

e)  Protezione esterna: la guaina protettiva esterna sarà costituita da una speciale mescola in PVC con 
colorazione grigia secondo Tabelle UNEL 00721-69 del tipo non propagante l’incendio e a bassa 
emissione di gas corrosivi. 

f) Installazione: per quanto concerne il tipo di posa, raggi di curvatura, temperatura di posa, etc., si 
dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative che ne regolano la materia, 
nonché le raccomandazioni da parte delle Case Costruttrici. 

 L’attestazione ai poli delle apparecchiature di sezionamento o interruzione sarà effettuata a mezzo 
capicorda a pinzare con pinzatrice idraulica in modo che il contatto tra conduttore e capicorda sia il più 
sicuro possibile. 

g) Definizione della sigla: 
F = a corda flessibile rotonda 
G7 = tipo di isolante (EPR) 
O = formazione multipolare - anime cordate 
R  = materiale guaina esterna in p.v.c. 
4  = grado di isolamento indicante la tensione di prova espressa in KV a frequenza industriale su 

pezzatura per 15 minuti. 
Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prova di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

2. Cavi tipo N07V-K 
Saranno conformi costruttivamente alle norme CEI 20.11; 20.20; 20.21; 20.22; 20.27; 20.29 e successive 

varianti, CEI-UNEL 35752 e provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ). 
Saranno essenzialmente costituiti da: 

a) Conduttore: sarà del tipo a corda flessibile di rame ricotto non stagnato. 

b) Isolante: sarà del tipo in PVC (polivinilcloruro) di qualità TI1 secondo CEI 20.20; 20.22; 20.37; 20.38. 

c) Installazione: per questo tipo di cavo sarà ammessa la posa solo in condutture o canalizzazioni in PVC o 
resina, oppure in guaine metalliche purché con rivestimento interno in PVC e in impianti eseguiti con 
tubo “Mannesmann”. 

d) Definizione della sigla: 

N = riferimento alle Norme Nazionali 

07 = tensione nominale Uo/U 450/750V  

V  = materiale isolante (PVC) 

K = tipo di conduttore a corda flessibile 
Sarà del tipo non propagante incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi 
Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prova di 

Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

3. Terminali, giunzioni e derivazioni su cavi di potenza a 380V di esercizio 
Dovranno soddisfare alle seguenti caratteristiche: 

- tipo di terminale: a bicchiere per il contenimento della materia isolante in resine epossidiche; 
tamponature ugualmente in resine epossidiche e nastrature in P.V.C. alla divaricazione delle fasi; 

- capicorda di estremità in rame elettrolitico fissato a comprensione (esclusi i tipi a saldatura); 
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- messa a terra dei bicchieri se metallici mediante apposito morsetto con treccia e capocorda; 

- tensione di isolamento, grado di isolamento, sistema elettrico d'impiego ecc.: come per i corrispondenti 
conduttori; 

- grandezza dei bicchieri: quella necessaria per le sezioni nominali di cavo. 

- nei pozzetti a pavimento sarà ammesso l'uso del nastro autoagglomerante o muffole speciale a scelta 
della D.L. 

4. Giunzioni e derivazioni su conduttori a 220 V di esercizio 
Tutte queste giunzioni e derivazioni saranno effettuate, entro cassette e sotto morsetti. La dimensione 

minima ammessa per le scatole o cassette è di mm 65 di diametro e mm 70 di lato. 
Le cassette saranno del tipo in materiale plastico stampato in un solo pezzo con coperchio fissato a mezzo 

di viti. I morsetti saranno su base fissa, costruiti in materiale ceramico o similare e con grado di isolamento 
almeno pari a quello dei conduttori. 

5. Posa in opera di cavi e cavetti 
Tutti i cavi e cavetti, sia di alimentazione che principali e derivati, infilati in tubo protettivo di diametro 

appropriato, non inferiore a 16 mm, in materiale termoplastico. 
Sono assolutamente vietate le congiunzioni dei conduttori nei tubi protettivi. 
I cavi e cavetti derivanti circuiti dovranno essere indipendenti nei tubi protettivi in cui sono infilati, quindi 

questi tubi non dovranno contenere cavi e cavetti di utilizzazione diversa (es. illuminazione, suoneria, usi 
elettrodomestici, TV, telefono ecc.) a meno che siano isolati per la tensione nominale del sistema a tensione 
nominale del sistema a tensione più elevata. 

I tubi protettivi in cui andranno infilati i cavi e cavetti dovranno essere collocati in opera fissandoli 
adeguatamente in punti posti a distanza tra loro non superiore a 50 cm ed in modo che i tubi stessi non 
subiscano deformazioni; per il fissaggio suddetto è vietato l'impiego di ogni materiale o sistema che possa 
comunque degradare i tubi protettivi o possa danneggiare l'intonaco e la finitura delle pareti. 

Nell'attraversamento di strutture in conglomerato come solai e simili i tubi protettivi dovranno essere 
infilati, a loro volta, entro spezzoni di tubi di acciaio zincato di adeguato diametro, così da consentire sempre 
il libero movimento dei tubi protettivi ed evitare le conseguenze di eventuali pressioni dei conglomerati 
contro i tubi protettivi stessi. 

I singoli tratti dei tubi protettivi dovranno essere di un solo pezzo; sono ammesse le giunzioni eseguite 
con i manicotti previsti dalle Norme CEI di riferimento. 

Qualora i tubi protettivi contenenti i cavi e cavetti passino vicino alle tubazioni dell'impianto di 
riscaldamento, dell'acqua, delle canne fumarie o simili si dovrà provvedere al loro isolamento termico 
mediante idonei rivestimenti. 

Nei tubi protettivi dovranno preventivamente essere infilati i fili pilota in acciaio zincato di diametro non 
inferiore ad 1 mm. 

Tutti i cavi e cavetti dovranno essere infilati entro i rispettivi tubi protettivi dopo che questi siano stati 
collocati in opera e murati, onde garantire la perfetta sfilabilità. 

Nelle murature di mattoni pieni o forati posti per coltello, o di muratura ad una testa con mattoni forati, 
oppure di murature simili, i tagli occorrenti per la posa dei tubi protettivi dei cavi e cavetti dovranno essere 
eseguiti esclusivamente con apposite macchine, restando assolutamente vietato l'impiego del martello, 
scalpello, e simili attrezzi. 

 

Art. 110.    Tubi Canalette Portacavi e Conduttori 

1. Generalità 
Devono essere conformi almeno alle seguenti norme: 
C.E.I. 23.7 Norme sui tubi protettivi in acciai smaltato 
C.E.I. 23.8 Norme sui tubi protettivi in polivinilcloruro ed accessori 
C.E.I. 23.14  Norme per tubi protettivi flessibili in P.V.C. e  loro accessori 
C.E.I. 23.17 Norme per tubi pieghevoli autorinvenenti in materiale termoplastico non autoestinguente. 
C.E.I. 23.25  Norme per tubi per le installazioni elettriche 
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C.E.I. 23.26  Norme per diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi ed 
accessori 

C.E.I. 23.28 Norme per le installazioni elettriche 
C.E.I. 23.29  Norme per cavidotti in materiale plastico rigido 
UNI 3824-74 Norme sui tubi in acciaio zincato 
ed alla norma europea EN 50086 se già esitata. 
Sui disegni di progetto sono riportati, in corrispondenza ai tracciati dei percorsi indicati per le varie linee, 

il tipo e le dimensioni delle canalizzazioni protettive previste. 
Ad integrazione e completamento di quanto la rappresentazione grafica consente di indicare si precisa che 

la posa dovrà essere eseguita in modo ordinato secondo percorsi orizzontali o verticali, paralleli o 
perpendicolari a pareti e/o soffitti, senza tratti obliqui ed evitando incroci o accavallamenti non necessari; in 
deroga a quanto sopra sono ammessi percorsi obliqui solo in quei casi in cui è intuitivo il percorso dei tubi 
(ad es. scatole o cassette molto vicine tra loro; 

Negli impianti incassati entro pareti o pavimento si devono osservare le seguenti indicazioni: 

- sulle pareti le scalanature orizzontali devono essere previsti normalmente solo su una faccia; 

- non sono consentite scalanature orizzontali superiore al 60% della lunghezza della parete e la distanza tra 
due scalanature non deve essere inferiore a mt 1,50; 

- i tubi posati a pavimento devono essere disposti il più possibile paralleli alle eventuali altre tubazioni; gli 
eventuali incroci tra tubi dell’impianto elettrico con altre tubazioni devono essere realizzati con la 
massima cura e, per evitare lo schiacciamento, essere immediatamente protetti 

Dovranno essere evitate le giunzioni su tubi di tipo corrugato o di tipo flessibile o di diametro diverso. 
Per le giunzioni fra tubazioni rigide e tubazioni flessibili dovranno essere impiegati gli adatti raccordi 

previsti allo scopo dal costruttore del tubo flessibile. Il serraggio con clip strette con viti è ammesso solo sul 
lato tubo rigido e se non viene abbassato il grado di protezione previsto per l’impianto. 

In mancanza di indicazioni o prescrizioni diverse sulle tavole di progetto, nei locali umidi o bagnati o 
all’esterno canalette e tubazioni saranno in materiale isolante e tutti gli accessori per la messa in opera, quali 
mensole o staffe di sostegno per le canalette, morsetti di fissaggio per i tubi, dovranno essere in materiale 
plastico o in acciaio inossidabile. All’interno di detti locali le varie parti costituenti le canalette (tratti 
rettilinei, curve etc.) dovranno essere collegate fra loro mediante bulloni in nylon o in acciaio inossidabile. 

Negli impianti in vista (generalmente stagni) l’ingresso di tubi in cassette, contenitori e canalette dovrà 
avvenire tramite adatto pressatubo senza abbassare il grado di prestazione previsto. 

Per consentire l’agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori il rapporto fra il diametro interno del tubo 
protettivo ed il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuti dovrà essere almeno pari a: 

Servizi Tubi sotto intonaco o a 
pavimento 

Tubi a vista o interrati 

Linee luce, FM e 
simili 

1,4 1,8 

Linee telefoniche 1,6 1,8 

Cavi coassiali 2,5 2,5 

Il diametro delle tubazioni non dovrà comunque essere inferiore a quello riportato sui disegni di progetto 
od alle indicazioni dell’elenco dei prezzi. Analogamente alle dimensioni delle canalette portacavi non 
dovranno essere inferiori a quelle riportate sui disegni e, salvo diversa indicazione o in assenza di 
dimensione, le canalette dovranno essere dimensionate per portare i cavi su un unico strato. 

Per consentire futuri utilizzi si dovranno maggiorare i diametri ottenuti col calcolo di cui sopra almeno 
del 30%  nel caso non siano previste tubazioni di scorta. 

Per le tubazioni di dorsale si dovrà installare almeno un tubo vuoto per ogni impianto o servizio diverso; 
il diametro dei tubi di scorta dovrà essere pari al maggiore tra quelli posati per quel determinato servizio. 

Sempre allo scopo di facilitare l’infilaggio non dovranno essere eseguite più di due curve, o comunque 
curve per più di 180° sulle tubazioni protettive senza l’interposizione di una cassetta di transito. 
Analogamente nei tratti rettilinei non dovrà essere superata la lunghezza di 10 m senza l’interposizione di 
una cassetta rompitratta. 
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Le tubazioni interrate dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive e di posa: (salvo 
diversa prescrizione di progetto o indicazione della D.L.) 

- Essere di materiale termoplastico (PVC) e dotate di sufficiente resistenza allo schiacciamento (spessore 
minimo 3,2 mm); 

- Avere i giunti di tipo a bicchiere sigillati con apposito collante, o di tipo filettato per evitare lo 
sfilamento e le infiltrazioni di acqua; 

- Essere poste a non meno di 0,7 m di profondità, avendo cura di stendere sul fondo dello scavo e sopra il 
tubo, una volta posato, uno strato di sabbia di circa 10 cm di spessore; i tratti interrati, ove sia 
prevedibile il transito di automezzi, dovranno essere protetti con copponi di calcestruzzo vibrato. 

- Dovranno essere previsti pozzetti di ispezione in corrispondenza ai cambiamenti di direzione e ad 
intervalli non superiori a 15 m nei tratti rettilinei; 

- I tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso un pozzetto per evitare il ristagno 
dell’acqua; 

- Il tratto entrante nel fabbricato deve essere posato con pendenza verso l’esterno, per evitare l’ingresso di 
acqua; 

- Dopo aver infilato i cavi, le estremità all’interno e/o all’esterno del fabbricato dovranno essere chiuse 
con un tappo e sigillate o con un passacavo stagno secondo quanto indicato sui disegni; 

-  Tutti i pozzetti dovranno essere senza fondo, o comunque con fori adeguati ad evitare il ristagno 
dell’acqua. 

Prima della chiusura di tracce o scavi, e di eventuali controsoffitti e/o pavimenti sopraelevati, dovrà 
essere avvisato con sufficiente anticipo il D.L., in modo da consentire un esame a vista delle modalità con 
cui è stata effettuata la posa delle canalizzazioni. 

Tutte le variazioni dei percorsi rispetto a quelli di progetto dovranno essere preventivamente approvate 
dalla D.L., ed essere riportate sui disegni da consegnare alla Committente al termine dei lavori stessi. 

2. Tubo rigido in P.V.C. serie pesante autoestinguente 
Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N provvisto di marchio italiano di 

qualità. Potrà essere impiegato per la posa a pavimento (annegato nel massetto e ricoperto da almeno 15 mm 
di malta di cemento) oppure in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto il pavimento sopraelevato). 

Non è ammessa la posa interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) o in vista in posizioni dove 
possa essere soggetto a urti, danneggiamenti etc., (ad es. ad un’altezza dal pavimento finito inferiore a 1,5 
m). 

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia impiegando 
rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere conformi alle citate norme e tabelle sia 
eseguendo i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 

Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite in modo che le estremità 
siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il diametro nominale del tubo e le curve in modo che il 
raggio di curvatura sia compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. Tubazioni e accessori avranno 
marchio IMQ Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore 
a 1 m, in ogni caso i tubi devono essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni 
cambiamento di direzione. 

In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato con 
serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la corrosione e rese imperdibili; oppure saranno 
impiegati collari c.s.d. in materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i 
tipi con serraggio a scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimenti sopraelevati, in cunicoli 
o analoghi luoghi protetti). Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a 
sparo o viti e tasselli in plastica. 

Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti potranno essere impiegati 
nolo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. Nei casi 
in cui siano necessarie tubazioni di diametro maggiore a quelli contemplati dalle citate norme CEI 23.8, 
potranno essere impiegati tubi in PVC del tipo con giunti a bicchiere con spessore non inferiore a 3 mm per i 
quali siano stati eseguiti, a cura del costruttore, le prove previste dalle norme CEI 23.8 (resistenza allo 
schiacciamento, all’urto, alla fiamma, agli agenti chimici e di isolamento) oppure tubi in PVC conformi alle 
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norme UNI 7441-75-PN 10. Per la posa interrata dovranno essere impiegati tubi in PVC conformi alle norme 
UNI 7441-75- PN l6. 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con molla piegatubo in acciaio 

- cedimento a caldo: per 24 ore a +60 °C senza alterazioni 

- resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1 ora a 60 °C 

- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 
minuto. 

3. Tubo rigido in P.V.C. serie pesante antifiamma 
Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N provvisto di marchio italiano di 

qualità. Dovrà essere impiegato per la posa in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto il 
pavimento sopraelevato), nei locali con presenza pubblico o per i quali sia necessaria la non propagazione 
della fiamma e la non emissione di gas tossici o di fumi opachi in caso d’incendio. 

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia impiegando 
rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere conformi alle citate norme e tabelle sia 
eseguendo i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 

Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite in modo che le estremità 
siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il diametro nominale del tubo e le curve in modo che il 
raggio di curvatura sia compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. Tubazioni e accessori avranno 
marchio IMQ La distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 m, in ogni caso 
i tubi devono essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni cambiamento di 
direzione. 

Per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato con serraggio mediante viti 
trattate superficialmente contro la corrosione e rese imperdibili; oppure saranno impiegati collari c.s.d. in 
materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i tipi con serraggio a scatto 
sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimenti sopraelevati, in cunicoli o analoghi luoghi 
protetti). Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a sparo o viti e 
tasselli in plastica. 

Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti potranno essere impiegati 
nolo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con molla piegatubo in acciaio 

- resistenza al calore: da -20 °C a +90 °C senza alterazioni 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 
minuto. 

- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi C.E.I. 23.8 

- reazione al fuoco: categoria I secondo CSE RF 1/75/A, categoria II secondo CSE RF 3/77, classe 2 
 secondo D.M. del 26.6.94  

- caratterizzazione dei fumi: indice 1,96 secondo C.E.I. 20.37 parte 2 

4. Tubo flessibile in P.V.C. serie pesante autoestinguente (corrugato) 
Sarà conforme alle norme CEI 23.14 e alle tabelle CEI-UNEL 37121/70 (serie pesante) in materiale 

autoestinguente, provvisto di marchio italiano di qualità. Sarà impiegato esclusivamente per la posa 
sottotraccia a parete o a soffitto curando che in tutti i punti risulti ricoperto da almeno 20 mm di intonaco 
oppure entro pareti prefabbricate del tipo a sandwich. Non potrà essere impiegato nella posa in vista, o a 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI  113 

pavimento, o interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) e così pure non potranno essere eseguite 
giunzioni se non in corrispondenza di scatole o di cassette di derivazione. 

I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ampie (raggio di curvatura compreso fra 3 
e 6 volte il diametro nominale del tubo). 

Salvo diversa indicazione della D.L. bisognerà rispettare la seguente colorazione: 

- nero: linee di distribuzione forza motrice e luce 
- verde: linee telefoniche ed interfoniche 
- bianco: cavi coassiali per computer 
- azzurro: linee per citofonia e videocitofonia 
- blu: linee di distribuzione impianti di sicurezza (antincendio, antintrusione, ecc.) 
- marrone: linee di distribuzione energia di emergenza (continuità) 
- lilla: linee per impianto di amplificazione sonora, filodiffusione, hi-fi e orologi 

Le tubazioni dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- schiacciamento: superiore a 750 N su 5 cm a 20°C 

- curvatura a freddo (-5 °C): con raggio minimo di curvatura pari a tre volte il diametro esterno 

- resistenza alla temperatura: per 24 ore a 60 °C mediante pressione di 1 Kg trasmessa da un tondino 
d’acciaio 

- resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30 secondi 

- verifica spessore minimo: rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50 Hz, per 15 minuti 

- verifica impermeabilità: resistenza d’isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 
minuto. 

Nel caso di utilizzo entro getti di calcestruzzo le tubazioni dovranno essere del tipo autorinvenenti serie 
pesante autoestiguenti, completi di tiracavo. Detti tubi saranno di un solo colore, preferibilmente grigi. 

5. Canaletta metallica verniciata di tipo chiuso 
Sarà ottenuta da lamiera di acciaio protetta con zincatura a fuoco sendzimir, ricoperta elettrostaticamente, 

dopo la fosfatazione, con resine epossidiche ed immessa in forno per il processo di reticolazione, oppure, se 
indicato nel computo metrico o nella specifica, dovrà essere ottenuta con laminato di acciaio rivestito da una 
lega di zinco, alluminio e silicio e successivamente verniciata. 

I fianchi dovranno avere un’altezza di almeno 60 mm e lo spessore non dovrà essere inferiore a 1 mm. 
Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati a 

soffitto mediante barre filettate, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero. 
La distanza fra due sostegni non dovrà essere superiore a 2 m e comunque tale che la freccia d’inflessione 
non risulti superiore a 5. I supporti dovranno essere dimensionati tenendo conto del peso proprio e dei cavi 
installati aumentato del 100%. 

La distanza della canaletta dal soffitto o da un’altra sovrapposta dovrà essere di almeno 20 cm 
Il collegamento fra due tratti dovrà avvenire mediante giunti di tipo telescopico o ad incastro in modo da 

ottenere la perfetta continuità del piano di scorrimento dei cavi ed evitarne l’abrasione durante la posa 
oppure impiegando giunti ad angolo di tipo esterni e piastre coprigiunto interne. 

Per eseguire cambiamenti di direzione, variazioni di quota, di larghezza, ecc., dovranno essere impiegati 
gli accessori allo scopo previsti dal costruttore in modo da ridurre al minimo, e per dimostrata necessità, gli 
interventi quali tagli, piegature, ecc.; in ogni caso gli spigoli che possono danneggiare i cavi dovranno essere 
protetti con piastre terminali coprifilo. 

Per il collegamento delle varie parti dovranno essere impiegati non meno di quattro bulloni in acciaio 
zincato o cadmiato di tipo con testa tonda e larga posta all’interno della canaletta e muniti di rondella. 

Dovrà essere ripristinata la protezione nei punti in cui dovesse essere indispensabile intervenire con tagli, 
brusche piegature, fori, etc., oltre ovviamente alla zincatura per immersione potranno essere impiegate 
vernici catodiche rispetto allo zinco, quali minio o cromato di Pb. 

La canaletta sarà dotata di coperchio fissato o a scatto o mediante moschettoni e asportabile per tutta la 
lunghezza anche in corrispondenza agli attraversamenti di pareti. 

Dovrà essere conforme alle norme C.E.I. 23.31 e provvista di Marchio Italiano di Qualità. 
Di volta in volta risulta precisato sui disegni o nel computo metrico il grado di protezione richiesto. In 

qualsiasi caso, nell’attraversamento delle zone filtro e delle zone sicure e per posa inferiore a m 2, il grado di 
protezione non potrà essere inferiore a IP 44 secondo norme C.E.I. EN 60529 (C.E.I. 70.1 IEC 529). 
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Particolare cura dovrà essere posta affinché non risulti abbassato in corrispondenza di giunzioni, 
collegamenti con tubi eventualmente derivantesi dalla canaletta, cassette di derivazione, contenitori, etc. 

6. Canaletta (Passerella) in acciaio zincato di tipo aperto  
Sarà forata (asolata) e ottenuta da lamiera di acciaio protetta con zincatura a fuoco sendzimir oppure, se 

indicato nel computo metrico o nella specifica, con zincatura a fuoco per immersione dopo le lavorazioni di 
foratura e piegatura. 

I fianchi dovranno avere un’altezza di almeno 50 mm e lo spessore non dovrà essere inferiore a 1 mm. 
Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati a 

soffitto mediante barre filettate, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero. 
La distanza fra due sostegni non dovrà essere superiore a 2 m e comunque tale che la freccia d’inflessione 
non risulti superiore a 5. I supporti dovranno essere dimensionati tenendo conto del peso proprio e dei cavi 
installati aumentato del 100%. 

La distanza della canaletta dal soffitto o da un’altra sovrapposta dovrà essere di almeno 20 cm 
Il collegamento fra due tratti dovrà avvenire mediante giunti di tipo telescopico o ad incastro in modo da 

ottenere la perfetta continuità del piano di scorrimento dei cavi ed evitarne l’abrasione durante la posa 
oppure impiegando giunti ad angolo di tipo esterni e piastre coprigiunto interne. 

Per eseguire cambiamenti di direzione, variazioni di quota, di larghezza, ecc., dovranno essere impiegati 
gli accessori allo scopo previsti dal costruttore in modo da ridurre al minimo, e per dimostrata necessità, gli 
interventi quali tagli, piegature, ecc.; in ogni caso gli spigoli che possono danneggiare i cavi dovranno essere 
protetti con piastre terminali coprifilo. 

Per il collegamento delle varie parti dovranno essere impiegati non meno di quattro bulloni in acciaio 
zincato o cadmiato di tipo con testa tonda e larga posta all’interno della canaletta e muniti di rondella. 

Nel caso fosse necessario il coperchio, questo verrà indicato di volta in volta nel computo metrico 
estimativo o nella specifica dei materiali e dovrà essere asportabile per tutta la lunghezza anche in 
corrispondenza degli attraversamenti di pareti. 

Par la canaletta zincata per immersione dovrà essere ripristinata la protezione nei punti in cui dovesse 
essere indispensabile intervenire con tagli, brusche piegature, fori, etc., oltre ovviamente alla zincatura per 
immersione potranno essere impiegate vernici catodiche rispetto allo zinco, quali minio o cromato di Pb. 

Non è consentito l’uso di tale passerella nell’attraversamento delle zone filtro e delle zone sicure e per 
posa inferiore a m 2; non è consentita in essa la posa di cavi a semplice isolamento. 

Dovrà essere conforme alle norme C.E.I. 23.31 e provvista di Marchio Italiano di Qualità. 

7. Giunzioni - percorso dei cavi e cavetti 
Le giunzioni, le derivazioni, i terminali dei cavi e cavetti unipolari o multipolari dovranno essere eseguiti 

in conformità delle norme C.E.I. vigenti in materia delle prescrizioni delle ditte costruttrici. 
I vari tratti di cavi e cavetti da collocare in opera, sia in vista che incassati, dovranno avere percorsi 

esclusivamente verticali ed orizzontali e dovranno essere congiunti, mediante adatti morsetti, soltanto entro 
cassette di derivazione; non sono ammesse giunzioni a torsione di filo o nastrate. 

 

Art. 111.   Cassette Derivazione 

1. Generalità 
Le cassette di derivazione devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, essere in 

materiale isolante, resistenti al calore anormale ed al fuoco. Dovranno essere conformi a quanto prescritto 
dalle norme C.E.I. 70.1 e provviste di marchio italiano di qualità. 

Dovranno essere sempre installate a parete, a soffitto, in controsoffitto  o ad  incasso in modo da garantire 
planarità e parallellismi. 

I coperchi devono essere rimossi solo con attrezzo, non essendo consentita la chiusura a pressione. 

2. Cassette di derivazione da incasso 
Saranno in materiale isolante autoestinguente e dotate di coperchio in bachelite fissato con viti. 
Le viti dovranno essere rese imperdibili, essere in acciaio inossidabile o in ottone o comunque con 

trattamento superficiale contro la corrosione (cadmiatura, zincocromatura, etc.). Non sono ammesse viti di 
tipo autofilettante. 
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Saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in modo 
particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali. Per quanto 
possibile, si dovrà cercare di unificare i tipi e dimensioni. 

Tutte le tubazioni protettive dovranno entrare dai fianchi o dal fondo delle cassette. L’ingresso dovrà 
avvenire esclusivamente attraverso gli indebolimenti sfondabili previsti dal costruttore e senza praticare 
allargamenti o produrre rotture sulle pareti. 

Il numero delle tubazioni entranti o uscenti da ciascuna cassetta non dovrà, pertanto essere superiore a 
quello degli indebolimenti stessi. Le tubazioni dovranno sporgere all interno della cassetta per circa 0,5 cm, 
le parti più sporgenti dovranno essere tagliate prima dell’infilaggio dei cavi e dovranno essere 
opportunamente protette in modo da non essere riempite durante la fase di intonacatura delle pareti. 

Tutte le parti di malta eventualmente entrate dovranno essere asportate con cura prima dell’infilaggio dei 
conduttori. 

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con tensioni 
nominali diverse. 

In nessun caso le cassette destinate all’impianto telefonico potranno essere utilizzate per qualche altro 
tipo di impianto. 

Il coperchio, che da ciascun lato dovrà sopravanzare il filo esterno della cassetta di almeno 4 mm, dovrà 
essere fissato mediante viti in ottone cromato o acciaio cadmiato da avvitarsi sulle madreviti poste sulle 
cassette o, per le piccole scatole, azionanti un congegno di fissaggio ad espansione; non è ammessa la 
chiusura a pressione del coperchio sul solo bordo della cassetta né l'avvitamento del coperchio sulla cassetta 
stessa. 

Le cassette dovranno essere collocate in opera senza coperchio, ma con le viti alloggiate a fondo nelle 
madreviti, in modo da evitare l'otturazione di dette madreviti durante l'esecuzione dei lavori murari. 

Nelle cassette di derivazione non potranno prendere posto che cavi e cavetti di uno stesso servizio; quelle 
cassette che dovessero ospitare circuiti di servizi diversi (per es. servizio luce e soneria) dovranno avere dei 
diaframmi ed inamovibili di separazione tra i morsetti dei vari servizi, costruiti con materiale isolante e 
resistente al fuoco, in guisa che se esposto alla fiamma non si accenda. 

La dimensione minima interna ammessa per le cassette di derivazione è di 60 mm di diametro oppure di 
65 mm di lato. 

Ad ogni modo lo spessore di detti coperchi non dovrà essere inferiore a 2,5 mm se di materiale plastico e 
1 mm se in materiale metallico. I coperchi in materiale metallico dovranno essere idoneamente protetti e 
verniciati sulle due facce. 

Tutte le derivazioni e le giunzioni sui conduttori dovranno essere eseguite entro le cassette; non è 
ammesso pertanto eseguirle nelle scatole di contenimento di prese, interruttori, ecc., oppure entro gli 
apparecchi illuminati o nelle tubazioni protettive. 

Le derivazioni saranno effettuate mediante morsettiere fisse oppure di tipo componibile montate su guida 
di tipo unificato. 

Il serraggio dei conduttori dovrà essere a vite con l’interposizione di una piastrina metallica. 
Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature; l’uso di morsetti a cappuccio dovrà essere 

espressamente autorizzata dalla D.L.  
Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro con le sigle riportate più 

oltre. 
La siglatura dovrà essere fatta impiegando timbri di tipo componibile costituiti da caratteri di almeno 10 

mm di altezza ed impiegando inchiostro di tipo indelebile. 
Le sigle dovranno essere poste sulla superficie interna del coperchio di ciascuna cassetta solamente nel 

caso di cassette installate su pareti o superfici che sicuramente saranno tinteggiate. 
Per le altre le sigle dovranno essere poste sulla superficie esterna. Cassette destinate a impianti e/o servizi 

diversi dovranno riportare le sigle di tutti gli impianti. 
Le sigle dovranno essere le seguenti: 

IMPIANTI  SIGLA 

illuminazione (normale, privilegiata, di sicurezza, notturna ecc., 220 V 
c.a.) 

LU 

circuiti prese (a 220 V c.a.)  PR 
circuiti di potenza a tensione nominale diversa da 220 V (es. 12 V c.a. o 24 12 ca (24 cc) 
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V c.c.)  

telefonico  TL 

trasmissione dati TD 
orologi elettrici OR 
citofonico CIT 

antenna  TV 
rivelazione funto e incendio FU 

4. Cassette di derivazione stagne da esterno in P.V.C. 

Saranno in materiale isolante a base di PVC autoestinguente. Nei locali umidi o bagnati è ammesso solo 
l’impiego del tipo di materiale isolante. Saranno dotate di coperchio fissato con viti o con in sistema a 1/4 di 
giro o equivalente. Le viti dovranno essere rese imperdibili, essere in acciaio inossidabile o in ottone o 
comunque con trattamento superficiale contro la corrosione (cadmiatura, zincocromatura, etc.). Non sono 
ammesse viti di tipo autofilettante. 

Saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in modo 
particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali. Dovranno essere 
fissate a parete o soffitto con non meno di due viti. Per quanto possibile, si dovrà cercare di unificare i tipi e 
dimensioni. 

Tutte le tubazioni protettive dovranno entrare dai fianchi delle cassette. L’ingresso dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso i fori previsti dal costruttore e senza praticare allargamenti o produrre rotture sulle 
pareti. Il numero delle tubazioni entranti o uscenti da ciascuna cassetta non dovrà, pertanto essere superiore a 
quello di fori stessi. In tali cassette il taglio dei passatubi in plastica morbida dovrà avvenire in modo che ne 
risulti un foro circolare e non sia abbassato il grado di protezione. Tali passatubi dovranno essere asportati 
per introdurre tubazioni di diametro superiore a quello previsto dal costruttore. 

Le tubazioni dovranno sporgere all’interno della cassetta per circa 0,5 cm, le parti più sporgenti dovranno 
essere tagliate prima dell’infilaggio dei cavi. 

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con tensioni 
nominali diverse. In nessun caso le cassette destinate all’impianto telefonico potranno essere utilizzate per 
qualche altro tipo di impianto. 

Tutte le derivazioni e le giunzioni sui conduttori dovranno essere eseguite entro le cassette; non è 
ammesso pertanto eseguirle nelle scatole di contenimento di prese interruttori etc. oppure entro gli 
apparecchi illuminati o nelle tubazioni protettive. 

Le derivazioni saranno effettuate mediante morsettiere fisse oppure di tipo componibile montate su guida 
di tipo unificato. Il serraggio dei conduttori dovrà essere a vite con l’interposizione di una piastrina metallica. 

Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature; l’uso di morsetti a cappuccio dovrà essere 
espressamente autorizzata dalla D.L.  

Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro con le sigle riportate al 
paragrafo precedente. 

3. Saldature 
Le eventuali saldature dovranno essere eseguite senza l'uso di acidi o di sostanze corrosive. 
L'isolamento elettrico della parte saldata dovrà essere ristabilito con materia di potere isolante equivalente 

a quello dei materiali che servono di sviluppo ai conduttori congiunti. 
Prima della saldatura tutte le estremità dei conduttori dovranno essere accuratamente pulite e stagnate. 
 

Art. 112.    Apparecchiature Serie Civile 

1. Apparecchi componibili 
Generalità 
Saranno costruttivamente conformi e rispondenti a quanto prescritto dalle norme  

CEI 23-3  Norme per i piccoli interruttori a corrente alternata per impianti elettrici negli edifici. 
CEI 23-5 e 23-16  Prese a spina per uso domestico e similare. 
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CEI 23-9  Norme per i piccoli apparecchi di comando non automatici per tensioni nominali fino a 300 
V destinati ad usi domestici e similari. 

e delle ulteriori norme CEI e tabelle CEI-UNEL che riguardano i relativi impianti. 
Caratteristiche generali: 

- tensione nominale 250 Vca 

- frequenza nominale 50 Hz 

- corrente nominale 16 A 

- tensione di prova per 1 minuto2 KV 

- resistenza di isolamento a 500 V > 5 MOhm 

- tipo modulare a componibilità multipla; 

- involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso per la totale segregazione delle parti attive; 

- fissaggio telaio su involucro con viti, fissaggio frutto su telaio con innesti a scatto e rimozione a mezzo 
di attrezzo, fissaggio placche a pressione o con viti. 

Il frutto non dovrà essere collocato in opera prima del termine dei lavori murari; la placca dovrà essere 
applicata solo dopo l'ultimazione dei lavori da pittore. 

L'esecutore degli impianti elettrici dovrà, corresponsabilmente con l'esecutore delle opere da pittore, 
effettuare le necessarie protezioni, in modo che tali lavori non danneggino le parti di impianto elettrico già in 
opera. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 
CESI o la laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta dalla S.A. o dalla D.L. 

Apparecchi di comando per usi domestici e similari 
Gli apparecchi di comando dovranno avere tasto di superficie “elevata” onde facilitarne la manovra da 

parte dell’operatore. Se richiesto specificatamente sarà completo di elemento indicatore di funzione. 
Saranno dotati di viti di serraggio dei conduttori e contatti in lega di argento; 
Saranno distinti per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivisi: 

a) interruttore: per il comando di utenze da un solo punto ed una posizione del contatto (aperto o chiuso). 

b) deviatore: c.s.d. ma per il comando da due punti. 

c) invertitore: c.s.d. ma per il comando da tre punti. 

d) pulsante: può essere a tasto, a tirante o a perella ma comunque con ritorno a molla nella posizione 
originaria dopo il suo azionamento. Sarà con contatto NC o NA secondo le esigenze. 
Il potere d’interruzione dovrà essere di almeno 200 cambiamenti di posizione a 1,25 In, 275 V, cos ϕ 0,3; 

prova di funzionamento prolungato almeno 50.000 cambiamenti di posizione a 250 V, cos ϕ 0,6, corrente 
nominale. 

Prese a spina per usi domestici e similari 
Le prese a spina per usi domestici e similari saranno dotati di viti di serraggio dei conduttori ed alveoli 

con schermo mobile (di sicurezza), protezione contro i contatti diretti “grado 2.1”. 
Saranno distinte per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivise: 

a) prese 2x10 A+T in linea: alveoli ø 4 mm posti verticalmente ad una sola parte attiva con polo di terra 
centrale;. 

b) prese 2x16 A+T in linea: alveoli ø 4,8 mm c.s.d. 

c) prese 2x10 A in linea: alveoli ø 4 mm posti verticalmente ad una sola parte attiva per apparecchi di classe 
2 secondo DPR 547 art. 314. 

d) prese 2x10/16 A+T in linea (bivalente): doppi alveoli posti verticalmente ad una sola parte attiva per 
spine sia a l0 A - ø 4 mm che a 16A - ø 4,8 mm con polo di terra centrale. 

e) presa 2x10/16 A+T laterale (tipo Schuko): alveoli ø 4,8 mm posti orizzontalmente ad una sola parte attiva 
per spine a l0 A e 16A con contatto di terra posto lateralmente e centralmente (Presa conforme a UNEL 
47158-64). 
La prova d’interruzione dovrà consentire almeno 100 manovre di inserimento e disinserimento della spina 

a 275 V, cos ϕ 0,6, corrente 12,5 A per apparecchi con In 10 A, corrente 20 A per apparecchi con In 16 A; 
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prova di funzionamento prolungato almeno 10.000 manovre di inserimento e disinserimento a 250 V, cos ϕ 
0,6, corrente nominale. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 
CESI o la laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta dalla S.A. o dalla D.L. 

Interruttore automatico di sovracorrente per usi domestici 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- tensione nominale  415 V 

- corrente nominale  6/10/16 A 

- potere d’interruzione 3.000 A 220 V (1.500 A per In 6 A) 

- esecuzione 6 A e 10 A 1 o 2 poli 

- esecuzione 16 A/20A/25A  2 poli 

- involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso per la totale segregazione delle parti attive. 

- viti di serraggio dei conduttori; 

- contatti in lega d’argento; 

- tasto di superficie “Elevata” onde facilitarne la manovra con stampigliata la siglatura atta ad indicare la 
posizione di aperto o chiuso (I-0). Apertura a scatto. 

Saranno provvisti di Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e di certificazione di conformità rilasciata dal 
CESI o da laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta della S.A. o della D.L. 

Accessori per apparecchi componibili 

a) telaio: realizzato in materiale plastico autoestinguente con possibilità di installare da 1 a n elementi 
componibili. 

 Sarà realizzato in modo da isolare completamente le parti attive ed i cavi di collegamento degli elementi. 
Avrà struttura meccanica robusta a facilitare il bloccaggio rapido degli apparecchi. Sarà infine fissato alla 
cassetta incassata tramite due viti entro fori asolati onde eliminare eventuali difetti di posa della scatola 
incassata. 

b) placca: sarà fissata al telaio mediante sistema a scatto. Per l’estrazione successiva della stessa dovrà 
essere impiegato un cacciavite inserito negli appositi incastri come prescritto dalle raccomandazioni CEI. 

 Sarà in materiale termoplastico (bianco o colorato) o metallico secondo le specifiche e recherà il numero 
di fori pari a quelli del telaio. 

c) scatola di contenimento: sarà in materiale termoplastico rigido di color arancio per il contenimento dei 
frutti componibili. Avrà dimensioni adeguate al tipo di telaio necessario (es. da 1 a 3 o da 4 a n) secondo i 
casi. Sarà incassata nelle pareti al grezzo prima dell’intonaco in modo tale che sia perfettamente (se 
possibile) a filo della finitura con il rispetto degli intonachi già eseguiti o che si dovranno 
successivamente eseguire, tenuto conto anche degli eventuali rivestimenti, in modo che non si verifichino 
sporgenze od affossamenti di sorta delle scatole stesse, onde facilitare il montaggio successivo degli altri 
componenti. Le scatole dovranno essere collocate in opera senza frutto e senza placca di copertura, ma 
con le viti di fissaggio del frutto alloggiate a fondo delle madreviti delle scatole, in modo da evitare 
l'otturazione di dette madreviti durante l'esecuzione dei lavori murari. 

d) esecuzione stagna: dove espresso specificatamente, per questo tipo di esecuzione, si dovranno adottare 
necessari opportuni in modo da ottenere, per le apparecchiature, il grado di isolamento richiesto. 

 Dovranno essere impiegate placche fornite di membrana e guarnizione di tenuta per gli organi di 
comando e placche con coperchio a molla e guarnizione per tutti gli altri elementi componibili. (es. 
prese). Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 e comunque rispondere a quanto previsto 
dalle normative vigenti. 
Uscita cavo 
Sarà realizzato con componenti descritti in ‘accessori per apparecchi componibili’ entro cassetta da 

incasso (punto c) mediante l’attestazione della linea entrante in cavo su morsetti componibili. Tale 
esecuzione sarà completa di telaio porta apparecchi (punto a) e placca di copertura (punto b) nonché di 
elemento identico agli altri per caratteristiche e recherà al centro un foro prestampato per permettere l’uscita 
del cavo alimentante l’utenza. 

Sarà del tipo monofase o trifase secondo le esigenze e come specificato negli elaborati di progetto. 
Per l’esecuzione “stagna” l’uscita cavo sarà realizzata con pressacavo opportuno e cassetta dello stesso 

grado di protezione onde ottenere quanto prescritto dalle normative vigenti. 
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2. Prese a spina per usi industriali  
Caratteristiche generali: 

- tipo CEE 17 

- tabelle UNEL 47172-70 e 47174-70 

- tensione nominale max 500 V 

- frequenza nominale 50/60 Hz 

- corrente nominale max 200 A 

- involucro in alluminio verniciato o materiale plastico a base di PVC. 
Saranno distinte per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto 

e così suddivise: 

 Presa 2P+T+I/6h: presa industriale da parete 2x16/32/63+T - 220 V in esecuzione minima IP55 con 
coperchio a molla. Alveoli ø 4,8 mm ad una sola parte attiva con polo di terra in posizione 6h. In 
materiale termoplastico isolante autoestinguente composta da due elementi. 

a) Cassetta in materiale s.d. con recante sulla parte inferiore e superiore i fori per l’innesto delle tubazioni 
e pressatubi. 

b) Elemento presa in materiale s.d. con guarnizione per il montaggio sulla cassetta descritta al punto a e 
viti di fissaggio.  

c) Colorazione blu di identificazione. 

d) Blocco meccanico (I) in accordo con le prescrizioni di sicurezza del DPR 547 art. 311 che dovrà 
consentire l’azionamento dell’interruttore solo a spina inserita ed impedirà la sua estrazione ad 
interruttore chiuso. 

 Interruttore e presa saranno solidali cioè montati entrambi sul coperchio che potrà essere asportato 
solo ad interruttore aperto. 

3. Quadretti per prese a spina 
Quadretto con prese a spina da incasso tipo “Z” 
Sarà costituito da: 

- scatola da incasso a parete in portante sino a 12 moduli DIN con impronte pretranciate facilmente 
sfondabili per l’ingresso delle tubazioni protettive. 

- guida portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 

- placca di copertura con portella fumé del tipo barcollante 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali 

- n. 1 spina a Jack  per collegamento a terra di masse metalliche estranee (es. carrelli, ecc.), montata sul 
pannello portaprese. 

- n. 3 interruttore automatico magnetotermico neutro apribile l0/16 A di tipo modulare adeguato al 
montaggio su guida DIN. 

- n. 1 lampada spia a gemma rossa per presenza tensione. 

- morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 
Quadretto con prese a spina per Laboratorio tipo 1 
Sarà costituito da: 

- scatola da incasso o da parete in portante sino a 24 moduli DIN 298x420x140 (lxhxp) grado di 
protezione IP 55 minimo con impronte pretranciate facilmente sfondabili per l’ingresso delle tubazioni 
protettive. 

- guida EN 50022 per apparecchi modulare portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 
energia privilegiata 

- n. 3 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 
energia di continuità 

- n. 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali bipolari l0/16 A di tipo modulare adeguato al 
montaggio su guida DIN. 
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- n. 2 lampade spia a gemma rossa per le prese sotto energia privilegiata e verde per quelle sotto energia di 
continuità. 

- barra equipotenziale di terra in rame 

-  morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 

- portella di chiusura con chiave di sicurezza-  
Quadretti con prese a spina per Laboratorio  
Sarà costituito da: 

- scatola da incasso o da parete in portante sino a 12 moduli DIN 298x266x140 (lxhxp) grado di 
protezione IP 55 minimo con impronte pretranciate facilmente sfondabili per l’ingresso delle tubazioni 
protettive. 

- guida EN 50022 per apparecchi modulare portaprese in materiale isolante ed in corpo unico 

- n. 6 prese a spina 250V UNEL 10/16 A+T con contatti di terra laterali e centrali di colore nero per 
energia privilegiata e rosso per energia di continuità. 

- n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare l0/16 A di tipo modulare adeguato al 
montaggio su guida DIN. 

- n. 1 lampada spia a gemma rossa per le prese sotto energia privilegiata  

- barra equipotenziale di terra in rame 

-  morsettiere in involucro isolante composte almeno da due 3x25 mmq + 10x10 mmq per neutro e terra 

- portella di chiusura con chiave di sicurezza-  

4. Apparecchiature per la protezione contro le tensioni di contatto nei locali ad uso medico 
Trasformatore di isolamento 
Il trasformatore di isolamento sarà conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-

15, avrà avvolgimenti elettrici separati e l’isolamento sarà di tipo rinforzato. 
Sarà provvisto di schermatura metallica interposta fra gli avvolgimenti e connessa a due morsetti per il 

doppio collegamento al collettore equipotenziale. 
Il secondario sarà dotato di presa centrale per il controllo dello stato di isolamento. 
Tutti i conduttori da collegare al trasformatore saranno attestati mediante capicorda a compressione, su 

morsetti distinti e chiaramente contrassegnati in modo duraturo (non sono ammesse etichette o targhette di 
tipo autoadesivo). 

Secondo quanto indicato negli elaborati di progetto, il trasformatore sarà installato all’interno del quadro 
del locale di chirurgia o in un proprio contenitore. 

In ogni caso però, tutte le parti in tensione del trasformatore, sia lato primario che secondario, dovranno 
essere protette contro i contatti accidentali. 

In altri termini, anche con armadio di contenimento aperto, il grado di protezione non dovrà essere 
inferiore a IP20. 

Per la ventilazione dovranno essere praticate adeguate aperture possibilmente anteriormente sulle porte. 
 
Dispositivo di controllo della resistenza di isolamento con alimentazione 220 V 
Il dispositivo sarà conforme a quanto previsto dalle norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-15. Esso 

provvederà a rilevare le correnti di dispersione resistive, capacitive ed in condizioni circuitali simmetriche; 
sarà del tipo da incasso a fronte quadro e sarà corredato di: 

- dispositivo elettronico di controllo isolamento con soglia d’intervento regolabile tra 15 e 250 KOhm ed 
almeno 8 soglie di lettura per valori compresi tra 15 KOhm e 2 MOhm; 

- indicatori luminosi per la segnalazione ottica (non escludibile) del funzionamento normale e di allarme 
per difetto di isolamento; 

- pulsante di prova; 

- eventuale pulsante di tacitazione; 

- fusibili di protezione sulla linea di alimentazione. 
Il dispositivo effettuerà con continuità il controllo e la misura della resistenza di isolamento verso terra 

dei circuiti alimentati dal trasformatore di isolamento. 
Esso avrà le seguenti caratteristiche: 
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- tensione nominale di alimentazione: 220 V 

- frequenza nominale: 50 Hz 

- impedenza interna in c.a. non inferiore a: 130 KOHM 

- tensione nominale di misura non superiore a: 24 Vc.c. 

- corrente di misura non superiore a: 1 mA 

- campo di regolazione continuo della soglia di intervento: 15 e 250 KOhm 

- tensioni nominali dei circuiti controllati: 220V 
Inoltre le caratteristiche dell’isolamento fra circuito di alimentazione e circuito di misura dovranno essere 

non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza. 
Il dispositivo sarà installato, a seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, sul quadro o 

sulla porta del contenitore del trasformatore di isolamento. 
Tutti i conduttori per il collegamento dei circuiti di alimentazione, misura e segnalazione, saranno 

chiaramente contrassegnanti e attestati mediante capicorda a compressione ai morsetti dell’apparecchio. 
 
Dispositivo di controllo della resistenza di isolamento con alimentazione 24 V 
Il dispositivo sarà conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 e CEI EN 61558-2-15. Esso 

provvederà a rilevare le correnti di dispersione resistive in circuiti alimentati da trasformatori di sicurezza 
(24V) la cui sezione primaria sia derivata da rete isolata con dispositivo di controllo a 220 V; sarà del tipo 
per attacco rapido su barra DIN e sarà corredato di: 

- dispositivo elettronico di controllo isolamento dotato di due circuiti di rilevamento, tra loro autonomi, 
per il controllo di altrettanti circuiti a bassissima tensione; 

- fusibili di protezione sulla linea di alimentazione. 
Esso avrà le seguenti caratteristiche: 

- tensione nominale di alimentazione: 220 V 

- frequenza nominale: 50 Hz 

-- tensione nominale di misura non superiore a: 24 Vc.c. 

- corrente di misura non superiore a: 1 mA 

-- tensioni nominali dei circuiti controllati: 24 V 
Inoltre le caratteristiche dell’isolamento fra circuito di alimentazione e circuito di misura dovranno essere 

non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza. 
Il dispositivo sarà installato, a seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, sul quadro o 

sulla porta del contenitore del trasformatore di isolamento. 
Tutti i conduttori per il collegamento dei circuiti di alimentazione, misura e segnalazione, saranno 

chiaramente contrassegnanti e attestati mediante capicorda a compressione ai morsetti dell’apparecchio. 
Quadretto di segnalazione a distanza 
Ha la funzione di riportare a distanza (in sala operatoria o locale assimilato) le segnalazioni acustico-

luminose dello stato di isolamento dei circuiti a valle del trasformatore di isolamento e di consentirne la 
prova. 

Esso sarà conforme alle Norme CEI 64-8 e sarà completo, oltre che della scatola di tipo da incasso, di: 

- led verde per segnalazione regolare funzionamento; 

- led rosso per segnalazione di allarme; 

- pulsanti di prova e di tacitazione del segnale acustico; 

- segnalatore acustico. 
Se richiesto in altro elaborato (computo o specifica), indicatori, pulsanti e ronzatore saranno doppi: sia per 

i circuiti a 220 V, sia per quelli a 24 V. 
 

Art. 113.     Impianto Equipotenzialità e di Terra 
1. Conduttori di protezione e di terra 

Denominazione congruente all'art. 1.1 della norma CEI 64-12 
La scelta e il dimensionamento dei suddetti conduttori dovrà avvenire in ossequio delle norme sopracitate, 

in particolare della sezione 5 della norma CEI 64-8 (III a Edizione). 
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Conduttori di protezione 
È vietata l'utilizzazione come conduttori di protezione delle parti metalliche che possono essere asportate 

per eventuali necessità di lavoro, nonché degli organi di trasmissione di moto le armature e le guaine 
metalliche dei cavi che non siano state previste allo scopo. 

La posa in opera di detti conduttori avverrà di norma come per i conduttori di fase, tenendo presente però 
le seguenti condizioni particolari. 

I conduttori di protezione, in cavo unipolare o conduttore nudo debbono avere lo stesso corso dei 
conduttori di fase. 

Quando sono costituiti da un cavo unipolare o da un conduttore di cavo multipolare contenente anche i 
conduttori di fase devono essere contraddistinti dal colore giallo-verde. 

I conduttori nudi non dovranno essere messi in contatto con materiali combustibili né infilati negli stessi 
tubi dei conduttori di fase. 

I conduttori isolati, se posati negli stessi tubi dei conduttori di fase, debbono avere lo stesso grado di 
isolamento di questi ultimi. Si curerà ove possibile, il posizionamento a vista dei conduttori di terra, fissando 
esternamente alla parete, per mezzo di opportune zanche, le corde o le piattine nude, isolandole 
opportunamente nel caso di attraversamento di pareti. 

Nell'isolamento dei conduttori di protezione di terra, si dovrà tenere presente che il collegamento a terra 
di una qualsiasi apparecchiatura non dovrà poter essere interrotto in caso di lavori di un'altra. 

 
Collegamenti e giunzioni 
Le giunzioni dei collegamenti di terra e dei conduttori di protezione debbono essere eseguite in modo da 

essere sicure contro l'allentamento e devono essere dimensionate in maniera tale che la loro 
sovratemperatura, per effetto del passaggio della corrente di terra, non sia superiore a quella del relativo 
conduttore. Negli impianti a tensione nominale � 1000 V, le giunzioni dei conduttori di terra, dei conduttori 
di protezione ed il collegamento di questi alle parti da mettere a terra devono essere effettuate con saldatura 
forte o autogena o con chiodatura o con robusti morsetti o mediante serraggio con bulloni del diametro di 
almeno 6 mm. 

È comunque vietata tassativamente in ogni caso la saldatura a stagno. Inoltre il materiale delle giunzioni 
deve essere protetto contro le ossidazioni. 

Si curerà di evitare giunzioni che diano luogo a resistenze di contatto localizzate o giunzioni tra metalli 
diversi che possono provocare corrosioni dovute a correnti di natura elettrolitica. 

A questo proposito riferendosi alle raccomandazioni CEI si rimanda all'appendice e come indicazione 
valida al superamento dei problemi di corrosione elettrolitica. 

Le giunzioni dei dispersori, ovvero fra le parti di dispersore, o fra il dispersore e il conduttore di terra, 
devono essere sufficientemente robuste per sopportare gli sforzi meccanici dovuti ad eventuali assestamenti 
del terreno. Esse devono essere eseguite con saldatura forte o con appositi robusti morsetti aventi superfici di 

contatto di almeno 200 mm2 utili, strette a mezzo di uno o più bulloni di diametro non inferiore a 10 mm. 
 

2. Equalizzazione del potenziale 
Dovrà essere effettuata l'equalizzazione di potenziale di tutte le masse metalliche esterne (ringhiere, 

portoni, etc.) ed interne (tubazioni, coperchi, etc.). 
Elementi di un impianto di messa a terra 
Deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra 

(impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle norme CEI 64-8, 64-8-Ec e 64-12. Tale 
impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 
con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (vedere la norma CEI 64-8/5); 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i dispersori fra di loro 
ed al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno 
devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte 
non interrata o comunque isolata dal terreno, (vedere la norma CEI 64-8/5); 

c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a 
tutte le prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti 
indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli 
apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di 
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protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in 
cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a 
terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro può avere 
anche la funzione di conduttore di protezione (vedere la norma CEI 64-8/5); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse 
estranee cioè le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il 
potenziale di terra, (vedere la norma CEI 64-8/5). 

 

Sezione minima del conduttore di protezione 

Sezioni dei conduttori di fase 
dell’impianto 

S (mm²) 

Sezione minima del conduttore 
di protezione 

Sp (mm²) 
S ≤ 16 Sp = S 

16 ≤ S ≤ 35 16 
S > 35 Sp = S/2 

 

Conduttore di protezione Conduttore di protezione  

di fase che alimenta facente parte dello stesso cavo  

 la macchina o infilato nello stesso tubo  

o l'apparecchio del conduttore di fase  

 (mm2) (mm2)  

 

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase  

   

   

  (se non protetto meccanicamente) 

 

maggiore di 16 e minore 16 16 

o uguale a 35 

maggiore di 35 metà della sezione metà della sezione 

 del conduttore di fase del conduttore di fase 

 
 

Art. 114.    Apparecchiature Impianto Rivelazione Fumo - Incendio 
1. Zoccolo universale (standard) per sensori ad indirizzo 

Dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da ospitare i vari rivelatori che si desiderano adottare in base 
alle esigenze ambientali. 

Sarà dotato di piastra con morsetti per il collegamento della spira, elemento elettronico di tipo ad innesto 
per facilitarne la sostituzione, indicatore luminoso (LED) di avvenuto intervento e copertura antiurto dello 
zoccolo. 

Dovrà poter alloggiare un eventuale allarme acustico ed essere dotato di contatto ON-OFF per il comando 
di eventuali apparecchiature esterne (valvole, serrande, magneti, etc.). 

Circuito di memoria per mantenere lo stato di allarme fino al ripristino fatto in centrale. 
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2. Rivelatore di fumo di tipo ottico a dispersione ad indirizzo 
Dovrà essere in grado di rilevare la presenza dei prodotti visibili della combustione mediante una cella 

contenente un diodo luminoso (led) emettitore di impulsi luminosi ed un elemento fotosensibile. 
La cella dovrà essere tale che, in condizioni normali, la fotocellula sia investita direttamente dalla luce 

emessa dal led. 
L’intervento dovrà verificarsi quando l’intensità della luce che investe la fotocellula supera una 

determinata soglia in seguito alla diffusione prodotta dalle particelle di fumo sul raggio luminoso emesso dal 
led, e quando la durata e la frequenza degli impulsi luminosi ricevuti risultano coincidere con quelle degli 
impulsi luminosi emessi. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 
3. Rivelatore di calore o termici 

Dovrà essere in grado di rilevare sia le variazioni di temperatura che dovessero verificarsi in ambiente sia 
il superamento da parte della temperatura ambiente di un valore stabilito. Più in dettaglio dovranno 
verificarsi situazioni nelle quali un principio d’incendio può essere accompagnato da un repentino aumento 
della temperatura rispetto a quella di riferimento dell’ambiente. L’intervento dovrà avvenire in seguito a 
variazioni di taratura con gradiente superiore a 8 °C/1’, oppure, in ogni caso al superamento della soglia di 
60 °C. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 
4. Rivelatore di incendio di tipo termovelocimetrico ad indirizzo 

Dovrà essere in grado di rilevare sia le variazioni di temperatura che dovessero verificarsi in ambiente sia 
il superamento da parte della temperatura ambiente di un valore stabilito. Dovrà cioè essere, oltre che 
termovelocimetrico, anche termostatico. Più in dettaglio dovranno rilevare situazioni nelle quali un principio 
d’incendio può essere accompagnato da un repentino aumento della temperatura con lo sprigionarsi di fumo, 
vapore, ecc.. 

L’intervento dovrà avvenire in seguito a variazioni di temperatura con gradiente superiore a 8 °C/1’, 
oppure, in ogni caso al superamento della soglia di 60 °C max. 

Dovrà essere adatto per l’installazione su zoccolo ad indirizzo (intelligente). 
5. Pulsante di allarme manuale ad indirizzo 

Sarà posto entro un contenitore in robusto materiale plastico o in lega leggera pressofusa, provvisto di 
vetro frangibile antischeggia e di scritta indicatrice in lingua italiana. I1 contenitore sarà di tipo sporgente o 
da semi incasso secondo le necessità di installazione o quanto richiesto; se installato all’esterno o in locali 
con pericolo di esplosione o incendio avrà un grado di protezione non inferiore a IP 55. 

Sarà di colore rosso e avrà caratteristiche che lo contraddistinguono in modo inequivocabile da altri 
apparecchi di comando e che ne consentano la immediata identificazione a distanza. 

Costruttivamente dovrà essere tale che non sia possibile avviare la segnalazione di allarme senza produrre 
la frattura del vetro e viceversa che non sia possibile il ripristino senza la sostituzione del vetro o l’ausilio di 
un attrezzo o di una chiave. 

Tale pulsante dovrà far parte del sistema indirizzabile (intelligente). 
Avrà perciò al suo interno un dispositivo che permetterà una volta premuto il bottone, la sua 

individuazione sia locale (con LED sia mediante display sulla centrale principale. 
6. Sirena per esterno ad indirizzo 

Sarà di tipo elettronico, senza organi in movimento, adatto alla installazione all’esterno. Il suono emesso 
sarà bitonale diverso da quello emesso dagli avvisatori di altri impianti. 

I1 livello di pressione sonora misurato a 3 m dovrà essere non inferiore a 95 dB (A). 
Dovrà poter funzionare entro un campo di temperature comprese fra 20 °C e +50 °C. 
Avvisatore acustico per interno (a tromba) ad indirizzo 
Sarà costituito da un altoparlante di tipo a tromba ad alto livello di emissione (il livello di pressione 

sonora non dovrà essere inferiore a 90 dB (A) misurato a 3 m). 
Dovrà essere in grado di emettere sia un suono continuo che bitonale. La tensione nominale di 

alimentazione non dovrà essere superiore a 24 V. 
Avrà un grado di protezione non inferiore a IP 54 e sarà completo di staffa orientabile e degli accessori di 

installazione. 
7. Avvisatore acustico per interno (a cassetta) ad indirizzo 

Sarà costituito da un trasduttore di tipo elettrodinamico o piezoelettrico o a campana posto entro una 
cassetta di contenimento in materiale plastico munita anteriormente di grigliatura per consentire l’emissione 
del segnale sonoro. 
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La cassetta sarà di tipo sporgente o da semi incasso a parete secondo le esigenze di installazione o quanto 
richiesto e sarà completa degli accessori per la posa in opera a parete, o a bandiera, o a soffitto con tiges. 

Il livello di pressione sonora misurato a 3 m non dovrà essere inferiore a 80 dB (A). 
Il segnale emesso dovrà essere prevalentemente frequenze comprese nella banda 1000-2000 Hz. 
La tensione nominale di alimentazione non dovrà essere superiore a 24 V. 
 

Art. 115.    Corpi illuminanti 
I corpi illuminanti utilizzati saranno del tipo a lampade fluorescenti ed a lampade a LED. Queste ultime al 

fine del risparmio energetica. 
Corpi illuminanti a lampade fluorescenti  
Saranno così distinte: 

1. Plafoniere per illuminazione di sicurezza 1x8W, o 2x6 W a bandiera con l’indicazione delle uscite 
- idoneo per l’installazione a parete od in controsoffitto 
- corpo e schermo in plastica autoestinguente, esecuzione IP 40, classe d'isolamento II; 
- tubo fluorescente 1x8 W o 2x6 W, flusso luminoso minimo 350 Lm (480 Lm), led di presenza rete ed 
attivazione del circuito di carica con possibilità d'inibizione; 
- reattori elettronici;  
- batterie in piombo o in nichel cadmio dovranno avere una durata minima di 4 anni e permettere una 

autonomia minima di 150 minuti.  
2. Plafoniera a lampada fluorescente di tipo stagno 2x36 W IP 65 

- idoneo per montaggio a plafone o a sospensione, del tipo stagno IP 65, classe I d’isolamento a Norme 
CEI 34-21; 
- corpo in policarbonato autoestinguente classe V2, stampato ad iniezione;  
- schermo in policarbonato autoestinguente V2, trasparente;  
- riflettore in alluminio anodizzato e brillantato;  
- guarnizione di tenuta in materiale antinvecchiante;  
- riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo e verniciato;  
- fissaggio schermo a mezzo di molle in acciaio anticorrosione;  
- apertura a cerniera anticaduta;  
- ganci di sospensione, ove occorrenti, in acciaio inox o gommini per consentire la dilatazione;  
- due tubi fluorescenti 36 W ad alta efficienza, diametro 26 mm. 

3. Plafoniera a lampada fluorescente asettica 4x54 W e 4x54W con kit di emergenza. 
- idoneo per installazione a completa scomparsa in controsoffitto, del tipo adatto per ambienti asettici 
(sale operatorie, sale parto, etc.),  
- corpo in lamiera di acciaio, rivestimento antiurto, superfici esterne rivestite in resina acrilica resistente 
alle sostanze disinfettanti, tenuta stagna verso l'interno dell'apparecchio e verso il controsoffitto (IP65);  
- cornice in alluminio estruso anodizzato, vetro temperato spessore 4 mm del tipo infrangibile; ottica 
satinata; 
- schermo interno in alluminio estruso satinato con lamelle senza punti d'interruzione, fissato con molle;  
- quattro lampade fluorescenti del tipo compatto 54 W ad alta efficienza Tipo T5;  
- starter elettronico reattore di potenza adeguata del tipo a risparmio energetico (massimo 6 W per 
lampada); 
- fileria di cablaggio termoresistente, morsettiera con fusibile; 
- condensatore di rifasamento;  
- ingresso linea tramite pressacavo tipo PG 13,5.  
- tripla accensione.  
nella versione con kit di emergenza 
- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 
230/240V autonomia minima 3 ore. 

Corpi illuminanti a lampade LED 
Saranno così distinte: 

1. Corpo illuminante a LED 30W e 30W con kit di emergenza 
- apparecchio 36W LED 3000K lnPower LED con potenza 36 W con flusso luminoso output pari a 
4250 lm; 
- idoneo per installazione su controsoffitto modulare 600x600mm; 
- corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco RAL9003; 
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- sistema ottico costituito da diffusori microprismatici in PMMA; 
- sorgente luminosa distribuzione diretta della luce;  
- alimentazione con reattore elettronico EVG Classe di efficienza LED integrati A ÷ A++;  
- temperatura di utilizzo -20°C ÷ +35°C; 
- temperatura di colore 3000 K (Ra 80); 
- tensione 220/240 V - 50/60 Hz ;  
- ottica Diffondente;  
- grado di protezione IP20 (IP40 Vano ottico); 
- classe di Isolamento I. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale 
nella versione con kit di emergenza 
- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 
230/240V autonomia minima 3 ore. 

2. Corpo illuminante a LED 20W e 20W con kit di emergenza 
- apparecchio downlight 20W LED 3000K (1744 lm);  
- LED quadrato da incasso a controsoffitto per fissaggio a molla;  
- corpo in lamiera di acciaio;  
- riflettore in alluminio; 
- dissipatore termico in alluminio; 
- diffusore plastico trasparente prismatizzato; 
- sorgente luminosa Mid Power LED. 20;  
- alimentatore Reattore elettronico EVG Classe di efficienza LED integrati A ÷ A++;  
- temperatura di colore 3000 K (Ra 80); 
- tensione 220/240 V - 50/60 Hz ;  
- grado di protezione IP20 (IP40 Vano ottico); 
- classe di Isolamento I. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale 

nella versione con kit di emergenza 
- kit per l’illuminazione di emergenza per lampade fino a 58W, costituito da batterie al Ni-Cd tensione 
230/240V autonomia minima 3 ore. 
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Art. 116.   Prescrizioni generali 
L'impresa è obbligata all'osservanza di ogni legge, decreto o regolamento vigente o che sia emanato in 

corso d'opera in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori che abbia comunque applicabilità con i 
lavori di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni comunali sollevando la Stazione Appaltante da 
qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dal mancato rispetto di dette norme. 

Sono da considerarsi comprese nella fornitura tutte le opere indicate nei documenti allegati quali 
elaborati grafici, relazioni tecniche, specifiche tecniche, elenco prezzi unitari, o di cui si possa anche 
solamente evincere la presenza, complete di tutti gli accessori necessari alla installazione ed al buon 
funzionamento per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante per lo scopo previsto. 

I documenti applicabili sono: 
Elaborati riportati sull’elenco elaborati progetto esecutivo; 
Elaborati di «Esame progetto VVF». 
Per gli impianti di particolare rilevanza (centrale tecnologica nel suo complesso, sistema di controllo) si 

dovrà anche fare riferimento alle specifiche e relazioni tecniche riguardanti gli argomenti suddetti. 
Sono da considerarsi comprese nella fornitura tutti i materiali di consumo e non, nonché i fluidi di ogni 

genere necessari all’avviamento, alle prove, al funzionamento provvisorio fino al collaudo dell’opera ed alla 
presa in carico della medesima da parte del Committente. 

Sono a carico dell’Impresa, in generale, tutti gli adempimenti di legge relativi agli impianti meccanici ed 
in particolare la pratica «ISPESL» relativa alle opere in oggetto completa in ogni sua parte comprendendo 
ogni adempimento, elaborato, certificazione necessari per la istruzione della medesima e per la corretta 
esecuzione del collaudo. 

L'Impresa dovrà, al momento della consegna della stessa, consegnare contestualmente un 
CERTIFICATO DI CONFORMITA' che indichi chiaramente, relativamente a tutte le opere eseguite 
compresi i collegamenti elettrici, che sono state effettivamente rispettate le norme vigenti nonché il presente 
progetto. 

L'esecutore dovrà essere abilitato alla realizzazione dell'opera descritta, ai sensi del D.M. 37/08 e 
ss.mm.ii.. 

L’impresa dovrà raccogliere e consegnare alla Committenza, a sua cura ed onere, tutti i certificati 
riguardanti le apparecchiature installate. 

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte dal fornitore prima dell'inizio della installazione e 
dovranno essere visionate ed approvate dalla D.L. 

In generale tutti i materiali che il fornitore intende utilizzare devono essere corredati di schede tecniche 
che ne individuino inequivocabilmente le caratteristiche già all'atto dell'offerta e comunque dovranno essere 
approvati dalla D.L. 

 

Art. 117. .Osservanza leggi, decreti, regolamenti 
Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed in 

particolare si richiamano: 
Legge 13/07/1965 n° 615; D.P.R. 22/12/1970 n° 1391; D.M. 01/12/1975; D.P.R. 28/06/1977 n° 1052; 

D.M. 10/03/1977; Legge 09/01/1991 n° 10; D.P.R. 26/08/1993 n° 412 e relative norme UNI; Norme CEI per 
la parte elettrica degli impianti; Norme Tecniche emanate dagli Enti ed Associazioni Competenti (VV.FF., 
I.S.P.E.S.L., ecc.); Capitolato programma tipo per gli impianti tecnologici del Ministero LL.PP; D.P.R. 
14/01/1997. 

 

Art. 118. .Oggetto dell’appalto 
Gli impianti da realizzare sono: 
- impianto di condizionamento  ; 
-  impianto per CO2; 
-  impianto idrico con acqua fredda e calda centralizzato; 
-  impianto di scarico acque reflue; 
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Art. 119. .Disegni esecutivi di cantiere (shop drawings) 
I disegni esecutivi allegati in contratto sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa; i 

particolari indicati sui disegni ma non menzionati nella specifica e viceversa, dovranno essere eseguiti come 
se fossero menzionati nella specifica stessa ed indicati sui disegni. 

Ai tracciati delle tubazioni e dei canali, dovranno essere apportate le necessarie modifiche per evitare 
strutture, travi, ecc. senza ulteriore addebito al Committente. 

I disegni esecutivi di progetto dovranno essere sempre integrati e/o sostituiti, quando necessario, dai 
disegni esecutivi di cantiere (shop-drawings). 

Prima dell'inizio lavori i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere approvati dal Committente. 
Comunque entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori l'impresa dovrà produrre, a propria cura e 

spese, il progetto esecutivo di cantiere degli impianti. 
Il progetto dovrà essere firmato da un ingegnere o da un perito (nei limiti della competenze), abilitato 

secondo le norme in vigore, e controfirmato dall'Appaltatore, il quale rimane l'unico e completo responsabile 
degli impianti eseguiti. A scelta l'Appaltatore potrà sottoporre il progetto esecutivo redatto 
dall’Amministrazione, allegato al contratto, alla verifica ed alla firma di un tecnico (ingegnere o perito 
c.p.d.) che a tutti gli effetti assumerà la figura di progettista di cui in precedenza. 

L’Appaltatore dovrà presentare, a firma di un tecnico e da lui controfirmati, piante, sezioni e particolari 
costruttivi, ecc., eventualmente necessari, con l'esatta ubicazione delle apparecchiature, delle tubazioni e 
delle canalizzazioni, comprese quelle elettriche, entro corridoi, cunicoli, ambienti, ecc., e con le loro reali 
dimensioni d'ingombro, e dovrà sottoporli alla D.L. per la loro approvazione, prima di procedere alla loro 
installazione. 

Contemporaneamente alla presentazione del progetto esecutivo di cantiere, l'Appaltatore è tenuto a 
produrre le documentazioni e le campionatura di tutti i componenti dell'impianto per la preventiva 
accettazione da parte della Direzione dei lavori; resta, comunque, stabilito che l'accettazione dei campioni da 
parte della Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Amministrazione Appaltante si riserva in sede 
di collaudo.  

Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta suddivisa per tipi di 
apparecchiature e componenti. 

 

Art. 120. .Autorizzazione all'esecuzione 
Premesso che tutti gli allegati sono parte integrante della presente specifica, per cui tutto ciò che in essi e 

contenuto dovrà essere comunque realizzato, l'Appaltatore prima di eseguire qualunque lavoro dovrà 
sottoporre al SUPERVISORE DEI LAVORI, per ottenere dallo stesso il benestare all'esecuzione, i disegni 
esecutivi completi di tutti i dettagli di installazione con le soluzioni che si intendono adottare nelle diverse 
situazioni e la relazione comprensiva di tutti i calcoli che possono servire per poter verificare la validità delle 
soluzioni e dei dimensionamenti proposti. 

In ogni caso il BENESTARE o l'APPROVAZIONE da parte dell’Amministrazione, non solleva 
l'Appaltatore da alcuna responsabilità o altre lacune che in sede di collaudo venissero riscontrate. 

 

Art. 121. .Disegni e documentazione finale 
Dovranno essere forniti alla D.L. tutti i disegni di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature che 

abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali basamenti, inserimenti nelle strutture edili, ecc.. 
Oltre a quanto in precedenza, la Ditta dovrà redigere entro UN mese dall’ultimazione, quanto segue: 

- i disegni definitivi degl’impianti , così come effettivamente realizzati, completi di piante, sezioni, 
schemi, ecc.; il tutto quotato, in modo da potere verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi, 
denominati brevemente disegni «AS BUILT».. Di tali disegni la Ditta deve fornire un file in CD e due 
copie cartacee complete. 

- una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, di taratura, istruzioni di messa in 
funzione e norme di manutenzione. 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole 
apparecchiature con le relative norme di installazione e funzionamento e per ogni macchina, un elenco dei 
pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di sei mesi. 

L’Amministrazione prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione dei lavori e non appena la 
Ditta avrà ottemperato a quanto previsto nelle presenti norme. 

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre alla Ditta la messa in 
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funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà 
ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a quando L’Amministrazione Appaltante 
potrà prendere in consegna l'impianto. 

Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 
La garanzia sugli impianti, fissata in un anno, decorrerà dalla data di consegna ufficiale degli impianti 

all’Amministrazione. 
 

Art. 122. .Regola d’arte 
Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al presente capitolato, devono essere 

eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di 
corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 
o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 
della D.L.. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 
D.L. ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad 
alcun compenso. 

 

Art. 123. .Livelli di rumore ammissibili 
Il livello di rumore prodotto dal funzionamento degli impianti negli ambienti interni non deve superare 

di 2 dB(A) il valore di fondo; mentre per l’ambiente esterno circostante dovrà essere rispettato quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia, D.P.C.M. 01.03.1991, relativo ai “limiti massimi di esposizione 
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, dalla circolare del 20.08.1991 n° 52126 recante 
le “Prime direttive concernenti l’applicazione del DPCM 1.3.91 ed aggiornamenti. 

Sono ammessi valori più elevati in ambiente e fino a 50 dB (A) soltanto per i rumori di durata molto 
breve, quali quelli generati da scarichi, cassette ecc. 

Tutti i motori dovranno essere dotati di silenziatori adeguati a determinare un livello di rumore non 
superiore a 60 dB(A) alla distanza di 2 m in campo libero ferme restando le prescrizioni sui livelli di rumore 
in ambiente. 

I livelli di rumore in dB (A) devono essere misurati mediante un misuratore di livello sonoro rispondente 
alle Norme CEI del 29 Gennaio 1958 e alle Norme IEC per i tipi non di precisione (pubblicazione 123). 

Le misure debbono essere effettuate adoperando la curva di ponderazione A e il valore più elevato della 
costante di tempo (posizione "slow"). 

La tolleranza ammessa sui valori misurati è quella che caratterizza la precisione dello strumento (vedi 
norme CEI citate). 

 

Art. 124. .Misure antiacustiche 
Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e nell'ambiente 

esterno livelli sonori inaccettabili. 
Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori 

prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 
In linea generale, pertanto, si potrà operare come segue: 
a) Le apparecchiature dovranno essere di ottima qualità, con adeguato isolamento acustico per bassa 

frequenza e le case fornitrici dovranno fornire dettagliate caratteristiche acustiche, da cui sia 
possibile eseguire un accurato studio; 

b) Le pompe di circolazione dovranno essere scelte correttamente e lavorare nelle condizioni ottimali. 
Non dovranno essere utilizzati motori con velocità di rotazione superiore a 1.500 g/l', salvo esplicita 
autorizzazione; 

c) Quando necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi sui canali; 
d) Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di 

dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti; 
e) Gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di 

rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate; 
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f) Le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura. 
Potranno essere interposti degli anelli in gomma; i collari saranno previsti di due grandezze superiori 
al diametro delle tubazioni. Nel serraggio del collare si dovrà tener conto anche delle dilatazioni.  

g) Al fine di attenuare il rumore dovuto all'impatto dell'acqua nelle tubazioni di scarico e nelle colonne, 
gli innesti sui collettori sub-orizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 67°. 

Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori 
prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

Le parti in movimento dovranno pertanto essere equilibrate staticamente e dinamicamente dove 
necessario. Le apparecchiature dovranno pertanto essere montate su basamenti, e isolate dal pavimento a 
mezzo di dispositivi antivibranti. Gli ammortizzatori a molla avranno un cuscinetto inferiore in neoprene o in 
gomma. Le apparecchiature meccaniche saranno fissate su un basamento pesante in modo che la sua inerzia 
possa limitare l'ampiezza delle vibrazioni.  Le apparecchiature quali pompe e ventilatori dovranno essere 
corredate di giunti elastici al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni. 

I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che evitino la 
trasmissione alla struttura ed alle pareti dell'edificio di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o 
dovute alla circolazione dei fluidi. 

 

Art. 125. Verifiche e prove degli impianti meccanici 
Generalità 

Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e 
funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con la 
Direzione dei Lavori ed alla presenza dei rappresentanti dell'Appaltatore. 

Il materiale, le apparecchiature ed il personale per tutte le prove sopra elencate sono a carico 
dell'Appaltatore. 

Verifiche e prove in corso d’opera 

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni atte a rendere l’impianto 
perfettamente funzionante compreso il bilanciamento dei circuiti, (aria) la taratura delle regolazioni, ecc, il 
funzionamento delle apparecchiature alle condizioni previste. 

Le verifiche e prove di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante l’esecuzione delle opere 
ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

- Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti 
qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il montaggio 
delle tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, ed ogni altro componente l’impianto, sia 
corretto; per le tubazioni che vanno chiuse sottotraccia o in cavedio, le operazioni di riscontro vanno 
fatte prima della chiusura. È inteso che le prove vanno fatte prima della posa dei materiali isolanti. 

- Prova idraulica a freddo con tubi ancora a vista e prima che si proceda a verniciature e/o 
coibentazioni; la prova deve essere fatta durante la costruzione ed in ogni caso ad impianto ultimato, 
prima di effettuare le prove  di cui alle seguenti lettere c) e d). L’installatore deve redigere per ogni 
parte di circuito provato relativo verbale riportante: la parte di circuito provato, la data, la pressione 
di prova, la durata e l’esito della prova stessa. Copia di ogni verbale deve esser consegnata al 
direttore dei lavori.  

- Prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per 
controllare gli effetti delle dilatazioni nelle condutture dell’impianto, portando la temperatura  nelle 
apparecchiature di trasformazione ai valori previsti e mantenendo per tutto il tempo necessario per 
l’accurata ispezione di tutto il complesso delle condotte e dei corpi scaldanti/refrigeranti.  

- Prova di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte dell'I.S.P.E.S.L. (ex A.N.C.C. ED 
E.N.P.I.): l’esito si ritiene positivo quando corrisponde alle prescrizioni dell’'Ente citato. 

- Prova dell'impianto interno di distribuzione gas che deve avvenire alla pressione di almeno 1.000 
mm e.a. (0.1 bar), con lettura al 15' ed al 30' minuto; in questo intervallo non si devono registrare 
cadute di pressione, altrimenti occorre ricercarne la causa mediante soluzioni saponose e provvedere 
alla riparazione, indi rifare la prova di tenuta. 
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- Per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di 
regolazione e la correttezza dei collegamenti; a prescindere dalla disponibilità o meno dei fluidi 
riscaldanti/raffreddanti. 
Tali verifiche comprendono inoltre l'allineamento dei regolatori previsti dagli schemi di regolazione 
e la taratura di quanto altro richiesto per il corretto funzionamento degli impianti nelle condizioni 
reali di esercizio. 
Le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala A, 
devono essere eseguite con tutti gli impianti funzionanti. 
Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle sempre 
inerenti agli impianti, installate all'interno dell'ambiente ove vengono fatte le misure. 
Tali limiti valgono inoltre in presenza di livello sonoro di fondo (ottenuto con misurazione, nei 
medesimi locali controllati, con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attività) inferiore di almeno 
3 dBA dei livelli ammessi. 

- Le misure acustiche devono essere eseguite al centro del locale per singoli ambienti, ed in 4 punti 
diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1.20 dai pavimento e ad una distanza in pianta di 1 m dalle 
sorgenti interne di rumore. Tali misure sono eseguite comunque con ambienti arredati e durante le 
ore diurne. 

- Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore tutte le modifiche da apportare alle opere, anche se già 
eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni degli Organi, Autorità o Enti competenti in sede 
preventiva ed in sede di collaudo degli impianti. 

- Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche suddette. 
l'Appaltatore rimarrà l'unico responsabile delle deficienze che si riscontreranno in seguito e ciò fino 
alla fine del periodo di garanzia. 

Durante l'esecuzione dei lavori saranno anche eseguite tutte le prove e verifiche che il Committente 
riterrà necessarie, al fine di accertare il regolare funzionamento dei materiali impiegati alle prescrizioni 
contrattuali. 

A lavori eseguiti dovranno poi essere effettuati in particolare i seguenti controlli: 
a) - Controllo che siano stati immessi i liquidi refrigeranti; 
b) - Controllo che siano statti immessi i liquidi anticongelanti; 
c) - Controllo del riempimento e della pressurizzazione dei sistemi di espansione; 
d) - Controllo dei dispositivi di sicurezza; 
e) - Controllo dei motori elettrici e dei mezzi di trasmissione meccanica; 
f) - Controllo delle lubrificazioni. 

per gli impianti di climatizzazione devono  essere fatte le seguenti prove: 
Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate in particolare le seguenti prove: 
a. prova di tutte le tubazioni, prima della chiusura delle tracce, ad una pressione non inferiore a due 

volte quella massima di esercizio; 
b. prova a freddo a rete ultimata: La prova a freddo avviene ad una pressione di 300 kPa superiore alla 

normale pressione di esercizio, mantenendo tale pressione per almeno 24 ore, onde accertarsi della 
perfetta tenuta delle giunzioni. Tutte le tubazioni in prova devono avere le estremità chiuse con tappi 
a vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito o parte di esso 
a mezzo di pompa munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si ottiene esito 
positivo della prova quando non si verificano fughe o deformazioni permanenti.  

c. prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, dopo 
che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera b).  La prova preliminare di tenuta a caldo e di 
dilatazione avviene portando la temperatura al valore massimo di progetto e mantenendola tale per 
tutto il tempo occorrente ad una accurata ispezione dell'intera rete di distribuzione dei circuiti di 
centrale. Il controllo avrà inizio quando il complesso degli impianti avrà raggiunto lo stato di regime 
della temperatura indicata. Il risultato della prova è favorevole solo quando le dilatazioni non 
abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti ed i vasi di espansione siano tali da contenere 
con largo margine di sicurezza le variazioni del volume dell'acqua dell'impianto.  

d. La prova preliminare di circolazione dell'aria mediante misurazione a regime della portata e della 
velocità dell'aria nei canali e alle bocchette di mandata e ripresa per mezzo di anemometri. L'esito 
della prova sarà ritenuto positivo quando a tutte le bocchette di mandata e aspirazione, nonché alle 
griglie di presa aria esterna e di espulsione aria saranno misurate le portate di progetto con una 
tolleranza non superiore al 5%. 
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e. Per le parti soggette ai regolamenti vigenti: ISPESL (ex ANCC), Ispettorato del Lavoro ecc., 
l'Appaltatore dovrà provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di ottenere 
l'autorizzazione al regolare esercizio. 

 
per gli impianti idrico sanitari devono  essere fatte le seguenti prove: 
1. prova idraulica a freddo,  a rete ultimata: La prova idraulica a freddo avviene ad una pressione di 300 

kPa superiore alla normale pressione di esercizio, mantenendo tale pressione per almeno 24 ore, 
onde accertarsi della perfetta tenuta delle giunzioni. Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole 
rubinetti o altri organi d’intercettazione mantenuti in posizione aperta, devono avere le estremità 
chiuse con tappi a vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il 
circuito o parte di esso a mezzo di pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto 
qualunque del circuito. Si ottiene esito positivo della prova quando non si verificano fughe o 
deformazioni permanenti. , con manometro inserito a metà altezza delle colonne montanti. Per 
pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale e stato dimensionato l’impianto 
onde assicurare ta erogazione al rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e 
con il battente residuo non inferiore a 10 m H20 

2. prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l’impianto sia in grado di erogare la 
portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazione pari a quelle previste 
dai coefficienti di contemporaneità. 
Si devono seguire le seguenti modalità: 
- apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneità, 

calcolato per il numero totale di apparecchi installati; 
- le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne più sfavorite (scelte in 

rapporto alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun tronco del 
collettore orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneità. 

- Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze più sfavorite sia almeno 
quella prescritta, e che la portata totale misurata all’organo erogatore non sia inferiore alla portala 
prevista in rapporto alle utenze funzionanti. 

La prova potrà essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il corretto dimensionamento 
delle varie colonne montanti, .sempre nelle condizioni di contemporaneità previste. 

3. verifica delle circolazione della rete acqua calda, per misurare il volume di acqua erogato prima 
dell'arrivo dell'acqua calda: la prova deve essere eseguita tenendo in funzione la sola utenza più 
sfavorita sarà considerata positiva se il volume di acqua erogata prima dell'arrivo dell’acqua calda 
sarà inferiore a 2 l. 

4. prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni  degli 
apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente un 
numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneità. 

 
Dette verifiche potranno comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste e sarà 

dunque obbligo dell’Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun 
compenso per i lavori di scoprimento e di conseguente ripristino. 

Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Committente, e di ognuna 
sarà redatto apposito verbale. 

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 1'Appaltatore 
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al 
termine del periodo di garanzia. 

 

Art. 126. .Collaudo impianti meccanici 
In generale Il collaudo definitivo degli impianti meccanici dovrà accertare: 
-  che gli impianti ed i lavori siano conformi al progetto approvato; 
-  quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore. 
L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 

combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 
necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti , come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46 e ss.mm.ii., comprendente 
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una relazione contenente tra l’altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte 
integrante del progetto esecutivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui ai paragrafi “documentazione 
finale" 

Il collaudo sarà eseguito a criterio insindacabile dal Collaudatore, nominato dal Committente. 
Poiché il collaudo verrà eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi della Committente, il Collaudatore 

potrà anche essere un tecnico dipendente della Committente stessa. 
Il collaudo definito avrà lo scopo di accertare: 
- che i rendimenti e le rese di prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti corrispondono 

(con lo scarto massimo del 2%  oltre le tolleranze degli apparecchi di misura) a quelli indicati in 
contratto; 

- che il funzionamento di tutte le apparecchiature, comprese quelle di sicurezza, controllo, misura e 
regolazione automatica, risultino tecnicamente razionali e sufficienti allo scopo ed alle prescrizioni 
contrattuali: 

- che gli isolamenti termici abbiano l'efficienza contrattuale; 
- che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d'arte e contrattualmente, che la sistemazione 

delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli impianti siano tarati, che tutte le 
verniciature, sia di antiruggine che di smalto siano state eseguite e che si sia provveduto agli 
adempimenti previsti nel progetto esecutivo e da Capitolato. 

Tutte le opere forniture e regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti e non a regola 
d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell'Appaltatore senza alcun compenso. 

I collaudi saranno eseguiti nei periodi specificati dalla norma vigente. 
Il collaudo provvisorio comprenderà il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertare la 

rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica. 
In tale occasione saranno definite tutte le varianti e 1'Appaltatore dovrà consegnare i disegni aggiornati 

(AS BUILT) e le norme di esercizio e di manutenzione degli impianti. 
Il collaudo definitivo  avverrà durante la prima stagione invernale e poi in quella estiva successiva 

all’ultimazione dei lavori. 
I collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano 

rispondenti agli impegni contrattuali ed alle garanzie nelle varie stagioni (estivo, mezza stagione, invernale 
per gli impianti di condizionamento e riscaldamento). 

Essi saranno effettuati con l’impianto di regolazione e controllo ultimato ed operante. 
Le modalità di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno conformi alle procedure di collaudo 

concordate tra il Committente e 1'Appaltatore. 
Per effettuare le prove e i rilievi di collaudo verranno usati anche i seguenti strumenti che DOVRANNO 

ESSERE messi a disposizione dall'Appaltatore: 
- anemometri; 
- tubo di Pitot; 
- psicrometro; 
- contagiri; 
- registratori di temperatura ed umidità (giornalieri e settimanali); 
- misuratore dell'intensità del rumore. 

 
Procedure di verifica all'avviamento 
Durante le fasi di avviamento dovranno essere effettuate in particolare le seguenti verifiche e messe a 

punto: 
a) verifica di funzionamento dei motori elettrici. 

- verificare il senso di rotazione degli organi rotanti dei motori; 
- verificare i dati inerenti i dispositivi di protezione termica dei motori; 

b) verifica di tenuta dei premistoppa delle guarnizioni; 
c) messa a punto dei mezzi di trasmissione meccanica, particolarmente quelli a cinghia; 
d) verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 
e) messa a punto delle sequenze di regolazione e loro memorizzazione; 
f) verifica di efficienza dei ventilatori; 
g) verifica di efficienza delle pompe; 
h) verifica di efficienza degli scambiatori di calore; 
i) verifica di efficienza dei sistemi di filtrazione dell'aria; 
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In sede di finitura dovrà poi essere verificato lo stato di pulizia dell'impianto (rimozione dei rivestimenti 
provvisori di protezione, rimozione di adesivi e targhette non contenenti specifiche istruzioni, pulitura delle 
superfici di fabbrica o da non verniciare, preparazione delle superfici da verniciare) e dovrà essere controllata 
1'avvenuta identificazione, mediante targhette, nastrature o stampigliature, di canali, tubazioni, organi di 
regolazione, organi di intercettazione e strumenti di misura. 

 
Procedure di collaudo 

In base a quanto previsto dalle norme citate il collaudo dovrà tendere all'accertamento del buon 
funzionamento dell'impianto e delle parti che lo compongono in relazione alle garanzie date. 

Costituirà principale oggetto di collaudo il controllo effettuato a mezzo di misure dei valori delle 
grandezze fisiche che hanno influenza sul benessere termoigrometrico delle persone; dovranno essere 
controllati nella zona occupata dalle persone i valori delle seguenti grandezze: temperatura, umidità relativa, 
velocità dell'aria e livello del rumore. 

Per quanto riguarda la qualità dell'aria dovranno essere misurate grandezze quali portata d'aria esterna ed 
efficienza dei filtri. 

Si dovranno eseguire almeno le tre seguenti serie di prove curando che le condizioni di funzionamento 
possano essere considerate a regime entro le tolleranze. 

La prima serie di prove si effettuerà facendo funzionare al massimo carico tutte le apparecchiature 
costituenti l'impianto o nel loro complesso o singolarmente considerate. 

Raggiunto il regime, si effettueranno le misure sia delle grandezze che interessano la zona occupata dalle 
persone, sia quelle attraverso le quali è possibile determinare l'efficienza e la massima prestazione delle 
singole apparecchiature. 

La seconda serie di prove consisterà nell'esecuzione di tutte le misure che permettono di accertare se, con 
le condizioni esterne che si verificano durante il collaudo, l'impianto è atto a realizzare e mantenere quelle 
interne previste nel progetto. 

Da tali misure il collaudatore, adoperando un corrente procedimento di calcolo, trarrà elementi sufficienti 
per stabilire se, verificandosi all'esterno condizioni più onerose, l'impianto è idoneo a realizzare e mantenere 
in tutti i locali le condizioni desiderate all'interno. 

La terza serie di prove consisterà nel verificare l'efficienza del sistema di regolazione, cioè nel verificare 
che l'impianto realizzato sia in grado di mantenere le condizioni di progetto in presenza di cause esterne che 
possono determinare variazioni di regime, quali modificazioni delle condizioni climatiche esterne, dei carichi 
termici interni (sensibili o latenti), del grado di protezione solare delle schermature o delle tarature dei 
termostati e degli umidostati ambiente. 

Producendo ad arte azioni destabilizzanti con effetto equivalente a quello delle cause esterne di cui 
sopra, verranno verificati gli andamenti temporali delle grandezze fisiche influenzanti il benessere termo-
igrometrico. 

Per quanto riguarda la misura delle grandezze fisiche in occasione del collaudo si precisa quanto segue: 
Misura della temperatura dell'aria interna 

Per temperatura interna dovrà intendersi quella misurata nella parte centrale degli ambienti, ad un'altezza 
di 1,50 m dal pavimento, ed in modo che la parte sensibile dello strumento sia schermata dall'influenza di 
ogni notevole effetto radiante, per mezzo di una custodia a superficie esterna speculare con fori opportuni, in 
modo che l'aria vi possa circolare liberamente. 

La disuniformità di temperatura è verificata controllando le differenze di temperatura che esistono tra un 
qualunque punto della zona occupata dalle persone e la temperatura interna come sopra definita. 

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente nello stesso ambiente, 
non dovrà essere maggiore di 1°C. 

La differenza tra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente in più ambienti serviti 
dallo stesso impianto, non dovrà essere maggiore di 1°C. 

Misura della temperatura dell'aria esterna 
Nelle prove relative al funzionamento invernale per temperatura esterna (salvo indicazione contraria) si 

intende la media delle seguenti 4 temperature misurate nelle 24 ore precedenti il collaudo, e precisamente nel 
periodo tra l'ora in cui si iniziano le misure della temperatura interna e la stessa ora del giorno precedente, ed 
effettuate a Nord con termometro riparato dalle radiazioni a 2 m dal muro dell'edificio: la massima, la 
minima, quella delle ore 8 e quelle delle ore 19. In caso di dubbio, si assume la media del diagramma reale 
della temperatura nelle 24 ore anzidette, rilevata con apparecchio registratore continuo. 

Per le prove relative al funzionamento estivo si misura la media registrata dalla temperatura esterna 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI MECCANICI   136 

all'ombra, nel periodo stesso delle misure di temperatura interna. 
Misura dell'umidità relativa 

Il rilievo dell'umidità relativa all'interno degli ambienti si effettua seguendo le prescrizioni valide per la 
temperatura. 

I1 rilievo dell'umidità relativa all'esterno dovrà essere effettuato nella stessa posizione in cui si misurano 
le temperature, e contemporaneamente ai rilievi di temperatura e umidità relativa interna. 

Misura della velocità dell'aria 
I valori della velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone possono essere misurati con un 

anemometro a filo caldo, o comunque con strumenti atti ad assicurare una precisione del 5%. 
Misura della portata d'aria 

Le misure di portata dovranno essere effettuate in una sezione del canale nella quale i filetti fluidi siano 
il più possibile paralleli. 

E' perciò necessario che prima e dopo la sezione di misura il canale abbia dei tratti rettilinei 
sufficientemente lunghi.   

La lunghezza del tratto rettilineo d'ingresso dipende dalla conformazione del gomito antistante e dalla 
esistenza o meno di alette di guida. 

Possono essere usati anemometri a filo caldo od a mulinello; la misura può essere effettuata o dividendo 
la sezione in più parti e misurando la portata per ognuna di esse o più semplicemente (con l'anemometro e 
mulinello) muovendo opportunamente lo strumento durante la misura nel piano della sezione. 

Misura dell'efficienza di filtrazione dell'aria 
Nei riguardi della efficienza dei filtri, laddove non diversamente indicato, verrà impiegato il metodo 

microscopico, che fornisce il numero di particelle presenti al centimetro cubo (indicando anche 
l'ingrandimento con cui si pratica il conteggio), ed è pertanto in grado di dare ragguagli sulla grandezza delle 
particelle di pulviscolo presenti nell'aria. 

Misura del livello di rumore 
Per quanto riguarda la misura del livello di rumore dovuto all'impianto di climatizzazione si fa 

riferimento a quanto prescritto nella norma UNI 8199. 
Documentazione 

La documentazione relativa all'impianto di climatizzazione realizzato dovrà essere suddivisa 
essenzialmente in tre sezioni: 

- generale; 
- istruzioni per il funzionamento; 
- istruzioni per la manutenzione. 

 
Costituiscono la prima sezione: 
- documentazione tecnica delle apparecchiature installate; 
- certificati e verbali di ispezioni ufficiali; 
- rapporti di controlli, verifiche, messe a punto e prove effettuate in sede di esecuzione e collaudo 

dell'impianto certificati di omologazione delle apparecchiature. 
 

Costituiscono la seconda sezione: 
- descrizione discorsiva delle procedure di avviamento e di spegnimento dell'impianto, nonché, delle 

procedure per la modifica dei regimi di funzionamento; 
- descrizione grafica delle sequenze operative con identificazione codificata dei componenti 

impiantistici interessati; 
- tavole di disegno riferentesi a schemi funzionali ed a particolari costruttivi particolarmente 

significativi; 
- schedario delle tarature dei dispositivi di sicurezza; 
- schedario delle tarature dei dispositivi di regolazione. 
 

Costituiscono la terza sezione: 
- istruzioni formali per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica (programma di 

trattamento delle acque, programma di sostituzione dei filtri, programma di controllo della 
strumentazione, ecc.); 

- elenco delle parti di ricambio e loro identificazione codificata; 
- fogli di catalogo riferentesi ai principali componenti del sistema impiantistico. 
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Art. 127.  prescrizioni generali condizionamento 
L'impresa è obbligata all'osservanza di ogni legge o norma vigente o che sia emanata in corso d'opera; in 

particolare sono da applicarsi le norme di cui al Capitolato programma tipo per gli impianti tecnologici del 
Ministero LL.PP. 

Per gli impianti di climatizzazione si è scelto che le apparecchiature di produzione dell’acqua fredda e 
calda necessaria per il trattamento dell’aria da inviare negli ambienti siano installati all’aperto sulla 
copertura. 

Sono stati inoltre privilegiati: 
- accessi preferenziali per la manutenzione e conseguente identificazione del percorso del personale 

tecnico, indipendente da quelli del personale medico e paramedico; 
- staffaggio degli impianti alle pareti e ai solai, con realizzazione della massima ispezionabilità 

possibile; 
- insonorizzazione delle pareti esterne e nuove interne; 
- compartimentazione antincendio, con l’ottenimento di zone sicure distribuite al massimo. 

Per la distribuzione delle reti alle singole utenze, è stata privilegiata la modalità: 
- “a vista in controsoffitto”, che ha i seguenti vantaggi: 

- facilità di manutenzione e immediatezza dell’individuazione del guasto (perdita, rottura); 
- percezione diretta e visibilità dello stato generale dell’impiantistica; 
 

Art. 128.  Tipologie d’impianto 
Nei locali oggetto dell’appalto, le condizioni di comfort ambientale, dovranno raggiungersi adottando 

sistemi di condizionamento degli ambienti mediante un sistema di trattamento a ventilconvettori, che 
garantisca la possibilità di rapidi adeguamenti degli stessi ai possibili mutamenti dei carichi in ambiente. La 
soluzione impiantistica abbina modalità di scambio termico (radiante e convettivo) ad elevato grado di 
percezione del comfort ambientale, minimizzando le differenze di temperatura. 

Tutti i servizi igienici senza areazione diretta con l’esterno, saranno dotati d'impianto d'estrazione d'aria a 
mezzo di valvole di aspirazione; il volume d’aria espulsa sarà compreso tra 6 e 10 Vol/h. L’impianto sarà 
costituito da canali ed estrattori a cassone a flusso incrociato, posti a controsoffitto nel piano servito. L'aria 
estratta perverrà ai servizi dagli ambienti circostanti con l'interposizione di griglie di transito. 

Dal punto di vista architettonico la soluzione impiantistica non ha influenza sulla utilizzazione e 
configurazione degli spazi interni e la superficie utile degli ambienti è integralmente destinata allo 
svolgimento delle attività. 

Gli impianti prevedono un sistema di regolazione del tipo digitale; che collegato ad un sistema di 
supervisione generale dell’edificio, dovrà consentire il controllo e la regolazione dei parametri climatici 
richiesti per ogni singolo ambiente. 

 

Art. 129.  Riferimenti normativi 
Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed in 

particolare si richiamano: 
- Legge 18.11.1983 n.645: Disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento. 
- Decreto 30.07.1986: Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici.  
- Legge 09.01.1991 n.10: Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia d’uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d’energia. 
- D.P.R. 26.08.1993 n.412: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esecuzione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione all’art.4, comma 4, della Legge 09.01.1991 n.10. 

- Decreto Ministeriale dell’Interno del 22.02.2006: Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici destinazione Uffici 
pubblici. 

- Decreto 31 Marzo 2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di 
distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia" 
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- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia" 

- Decreto del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: "Regolamento di attuazione 
dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"  

- ASHRAE: HVAC System 1992. 
- ASHRAE:  Fundamentals 1993. 
- Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione): 
- UNI 8477 Edilizia parte 1, parametri climatici; 
- UNI 7357 e successivi fogli di aggiornamento; 
- UNI 7979 edilizia, coefficienti di permeabilità all'aria; 
- UNI 10339: requisiti tecnici. 
- UNI 10381-1: condotte. 
- UNI ENV 12097: manutenzione della rete delle condotte. 
- UNI 7357: Calcolo del fabbisogno termico degli edifici.  
- UNI 7357 – Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. 
- UNI 10375: - Metodo di calcolo della temperatura interna estiva negli ambienti. 
- UNI 10339 – Requisiti degli impianti di climatizzazione: qualità e movimento dell’aria, 

condizioni termiche ed idrometriche. 
- Appendice A, B, C, D ed E alle normative UNI 10339. 
- UNI 10344 – Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia. 
- UNI 10345 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza termica dei 

componenti edilizi finestrati – Metodo di calcolo. 
- UNI 10346 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Scambi di energia termica tra 

terreno e edificio – Metodo di calcolo. 
- UNI 10347 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata tra una 

tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo. 
- UNI 10348 – Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di 

calcolo. 
- UNI 10349 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici. 
- UNI 10376 – Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 
- UNI 10379 – Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Procedure per l’individuazione dei 

limiti per lo svolgimento delle verifiche per il fabbisogno energetico convenzionalmente 
normalizzato. 

- UNI ENV 12097:1999 -Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte. Requisiti relativi ai 
componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte; 

- UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. 
- UNI 10381-1:1996 -Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, 

dimensionamento e posa in opera.  
- ISO 7345, isolamento termico; 
-  

Art. 130.  Prescrizioni generali per i materiali  
Vengono in questa sezione descritte le principali apparecchiature che si ritiene la Ditta debba impiegare, 

con le relative caratteristiche tecniche generali. 
Non necessariamente tutte le apparecchiature descritte troveranno poi effettivo riscontro nel progetto, e 

ciò per consentire alla D.L. e/o alla Stazione Appaltante di richiedere alla Ditta apparecchiature nuove e/o di 
variante, secondo le esigenze che si manifesteranno in corso d'appalto e/o durante l’esecuzione dei lavori, 
avendone già l'eventuale descrizione in capitolato. 

Se la Ditta intenderà proporre apparecchiature e/o componenti non compresi tra quelli di seguito 
descritti, ne dovrà illustrare le caratteristiche e prestazioni in maniera dettagliata, sulla falsariga di quelle di 
seguito esposte. 

I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che l'Appaltatore 
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riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti 
in materia, dalla normativa del presente Capitolato Prestazionale e dalle prescrizioni del D.P.R. 554 del 
21.12.1999 e ss.mm.ii.. 

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della 
migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati. 

I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese dell'impresa e 
l'accettazione dei materiali da parte della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità. 

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutte quelle opere e provviste necessarie alla installazione degli 
impianti termofrigoriferi e al posizionamento degli stessi così come indicato nelle planimetrie di progetto.  

Nella fornitura degli impianti, oggetto delle presenti specifiche, si ritengono incluse tutte le prestazioni 
necessarie a dare l’opera completamente finita e funzionante. 

In particolare oltre alla fornitura dei materiali/componenti nelle voci di elenco prezzi sono inclusi e 
compensati: 

- tutti i trasporti da officina a cantiere; 
- il tiro in alto e la movimentazione fino al punto di montaggio; 
- tutte le opere murarie accessorie, per basamento, attraversamento di muri; 
- la trapanatura nel cemento armato dei fori per fissaggio di tasselli ad espansione per il sostegno degli 

ancoraggi; 
- la fornitura di zanche, tasselli e quant’altro necessario per murare gli staffaggi e/o ancoraggi di 

tubazioni, apparecchi e apparecchiature; 
- la verniciatura protettiva delle tubazioni o qualsiasi altra opera metallica facente parte del progetto; 
- la strumentazione da installare sui circuiti e sulle apparecchiature; 
- il ripristino di eventuali isolamenti o verniciature danneggiate prima della consegna degli impianti; 
- la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e materiali danneggiati prima della consegna degli 

impianti; 
- l’assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori; 
- tutte le forniture ed opere accessorie di qualsiasi tipo necessarie per dare l’opera completa e 

funzionante; 
- la protezione, mediante coperture o fasciature, di tutte le parti degli impianti, degli apparecchi e di 

quanto altro non sia agevole togliere da dove sono installati, per difenderli dalle rotture, guasti, 
manomissioni, ecc., in modo che alla ultimazione dei lavori il materiale venga consegnato come 
nuovo. 

L'Appaltatore ha l'onere della costruzione di idonei basamenti e la realizzazione di tutti i nuovi impianti 
per l'alimentazione elettrica e per il collegamento ai nuovi circuiti. 

 Canali da installarsi all’interno 

Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in alluminio 
goffrato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 

Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 

 Diffusori e griglie a soffitto 

Di tipo quadrangolare a coni fissi piatti in alluminio verniciato. 

 Regolatori 

Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature generiche e le 
unità interne dell'impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le seguenti funzioni : 

* ON/OFF 
* Impostazione della temperatura 
* Modo operativo 
* Velocità ventilatore 
In ciascuna zona dell’impianto da controllare saranno installati dei terminali remoti da parete, con le 

funzioni di visualizzazione e comando delle condizioni termoigrometriche ambiente. Essi saranno collegati 
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in bus con i regolatori. 
 

Art. 131.  Caratteristiche materiali e apparecchiature 
Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti debbono essere della 

migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati: allo scopo di 
meglio precisare i livelli di qualità al di sotto dei quali la Stazione Appaltante non intende scendere, si 
indicano negli articoli seguenti i loro principali requisiti. 

L'Impresa assuntrice ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, dietro richiesta, le fatture e i 
documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali ed apparecchiature. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali o dei macchinari, ancorché messi in opera, perché 
essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non corrispondenti alle 
prescrizioni contrattuali o non adatti alla perfetta riuscita degli impianti, l'Impresa assuntrice deve sostituirli, 
a sua cura e spese, con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

Campioni 
A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante (anche in sede di offerta) o della Direzione dei 

Lavori, l'Impresa deve presentare i campioni dei materiali che intende impiegare nella esecuzione degli 
impianti. 

La modalità di approntamento, le norme per la presentazione e la designazione dei campioni sono 
stabilite come appresso indicato: 

- ogni campione deve essere numerato e portare indicato il nome dell'Impresa; 
- l'Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese e nei termini che l'Amministrazione fisserà, al 

trasferimento, in deposito presso la Direzione dei Lavori, dei campioni che le verranno richiesti; 
- l'Impresa sarà tenuta a reintegrare i campioni che andassero distrutti in conseguenza 

dell'effettuazione su di essi delle prove precedentemente citate; 
- i campioni saranno restituiti solo dopo l'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del 

collaudo definitivo. 
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Impresa prescelta 

dall'obbligo di sostituire ad ogni richiesta quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 
corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato o non adeguati alla perfetta riuscita degli impianti. 

a. Centrale di condizionamento 
ARMADIO per il trattamento aria per Ambiente ospedaliero, con portata aria da 2.501 a 3.500 

m³/h a sola aria esterna, con abbattimento della carica microbica certificato, SENZA RECUPERO. 
Esecuzione per installazione all'interno con: 
STRUTTURA in lamiera verniciata in bianco con resine epossidiche 60 micron, dopo sabbiatura, 

primer e metallizzazione, comprendente: Vano tecnico laterale per regolazione; Bacinelle acciaio inox; 
Pannelli di chiusura sandwitch (50 mm.), in lamiera verniciata con resine epossidiche 60 micron colore 
bianco dopo sabbiatura e zincatura a bagno; Cerniere e serrature per la perfetta tenuta all'aria; Oblò di 
ispezione; 

REGOLAZIONE a microprocessore. Controllo integrato temp.+ umidità, portata aria costante e 
sovrappressione regolabile. Telegestione, gestione fasce orarie. Algoritmo P o PI. Software specializzato per 
sale chirurgiche. Stand by notturno. Interruttore generale blocca porta. Tutte le utenze elettriche sono protette 
da cortocircuito e sovraccarico. Morsetti per riporto a distanza dell'allarme generale e per il teleavviamento. 
Tensione d'alimentazione 400/3/50+ N+ PE; 

SERRANDA SU ASPIRAZIONE e SERRANDA SULLA ESPULSIONE: per intercettazione, con 
motorizzazioni ON-OFF; 

FILTRI ARIA: MANDATA, di tipo compatto, autoestinguente, in classe F1 DIN, completo di 
pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 
Efficienza F9 EN779; RIPRESA, del tipo pieghettato spessore 100 mm, autoestinguente classe F1, completo 
di pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 
Efficienza F5 EN779; ESTERNA: a tasche rigide ad alto potere di accumulo, autoestinguente, classe F1, 
DIN 53438; Efficienza F6 EN 779. Un pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il 
microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 

BATTERIA RISCALDANTE: ad acqua, con tubi in rame e alette in alluminio passo 2,5 mm; 
completa di valvola regolazione a tre vie modulante proporzionale; con le seguenti prestazioni: 
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- T aria esterna [°C] -5,0            T acqua entrante :  [°C] 80,0 
- U.R Aria esterna entr.macch.  [%]  80,0  Acqua uscente  [°C]  65,0 
- Potenza riscaldante  [kW]  41,5  Glicole  [%]  0,0 

CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA: ad acqua, con tubi in rame e alette in alluminio passo 2,5 
mm; completa di valvola regolazione a tre vie modulante proporzionale; con le seguenti prestazioni: 

- Tutta aria est. senza recupero 
- Aria esterna entr.macch.  [°C]  35,0  T acqua entrante :  [°C] 7,0 
- Potenza frigor. totale  [kW]  45,6 

UMIDIFICATORE: elettronico modulante con elettrodi immersi. Cilindro bollitore in plastica 
installato nel vano tecnico. Distributore di vapore a valle della sezione di trattamento aria. Con 
caratteristiche: 

- Produzione max vapore  [kg/h]  15 
- Potenza max ass.  [kW]  11,4 

SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA con ventilatore centrifugo "plug fan", alta prevalenza. 
Velocità regolabile con inverter. Caratteristiche: 

- Preval.statica utile  [Pa]  700  Velocità rotaz. ventil.  [1/min]  4153 
- Portata aria nominale [m3/h]  2.800  Motore elettrico  [n]  1 
- Elettrovent. centrif.  [n] 1  Numero poli motori  [n]  2 
- Pot. assorb. totale  [kW]  1,84   

FILTRO ARIA MANDATA, di tipo compatto, autoestinguente, in classe F1 DIN, completo di 
pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro intasato. 
Efficienza F7 EN779. 

FILTRO ARIA RIPRESA, del tipo pieghettato spessore 100 mm, autoestinguente classe F1, 
completo di pressostato differenziale per la segnalazione, tramite il microprocessore, dell'allarme di filtro 
intasato. Efficienza M5 EN779. 

SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA, con ventilatore centrifugo "plug fan", alta prevalenza. 
Velocità regolabile con inverter per garantire portata costante, nonostante l'aumento delle perdite di carico 
per l'intasamento dei filtri aria. Caratteristiche tecniche: 

- Preval.statica utile  [Pa]  500  Velocità rotaz. ventil.  [1/min]  3700 
- Portata aria nominale [m3/h]  2.000  Motore elettrico  [n]  1 
- Elettrovent. centrif.  [n]  1  Numero poli motori  [n]  2 
- Pot. assorb. totale  [kW]  0,31   

SERRANDA SULLA ESPULSIONE per intercettazione su bocca espulsione aria.  
ACUSTICA 

- L.P.S. 2 m campo libero. [dB(A)] 69 a 2 mt. fronte macchina in campo libero a bocche silenziate 
CARATTERISTICHE FISICHE 

- Peso netto della macchina [kg] 800Unità Monocondotto a Portata Variabile 

b. Unità monocondotto 
Unità monocondotto utilizzata per il controllo e la regolazione della quantità d’aria da immettere 

negli ambienti, senza variare la portata nei diversi ambienti,  completa di silenziatore e batteria di 
postriscaldamento, per portate massime di taratura comprese tra 600 e 1500 m³/h, con pressione differenziale 
minima di 20-100 Pa. 

STRUTTURA : Struttura in lamiera zincata, ingresso circolare per alte velocità, uscita rettangolare per 
basse velocità, serranda di regolazione a tenuta con alette multiple, doppio involucro con lana minerale con 
densità 55 Kg/m3 rivestita con velo di vetro non tessuto, per ridurre la rumorosità irradiata, classificata 
incombustibile M0.  

Costituita da: 
-plenum insonorizzante rettangolare con sportello d'ispezione, con doppio involucro e isolamento 

acustico realizzato con lana di roccia o materiale equivalente spessore minimo 50 mm, con superficie trattata 
e rivestita da lamiera microstirata e flangia per il raccordo diretto. 

-Attacco cilindrico, contenuto e fissato nel plenum, con serranda di regolazione circolare in alluminio ad 
alette multiple con guarnizioni di tenuta siliconiche, in conformità alla norma DIN 1946 parte 4, montate su 
perni in acciaio con boccole in teflon; , e con sonda di velocità costituita da una flangia tarata completa di 
doppie uscite ortogonali e separate per la connessione del sensore di misura della portata; 

-regolatore di portata installato sull'involucro, in esecuzione compatta, contenente un sensore di pressione 
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differenziale dinamica, una unità di controllo e misura elettronica con microprocessore, ed un --servomotore 
per la movimentazione della serranda, con campo di regolazione compreso tra il 30 ed il 100 % del valore 
nominale massimo; 

--precisione di regolazione della portata ± 5%; 
--massima pressione differenziale di funzionamento 1500 Pa; 
--minimo Dp statico di funzionamento tra 20 e 100 Pa  

-batteria di postriscaldamento da canale con tubi in rame ed alette in alluminio, completa di flange 
per il collegamento al canale, potenza termica resa 2.000-4.000 W; 

-n° 1 valvola a tre vie ø 1/2" in bronzo filettata, completa di servocomando e bocchettoni, n° 5 
valvole a sfera a passaggio totale ø 3/4" con bocchettoni, e n° 1 valvola di sfiato aria automatica. 

Regolatore compatibile con i sistemi di gestione centralizzata dell'impianto, tipo DDC, tramite 
connessione in bus. 

Caratteristiche principali del regolatore: 
-Tensione di alimentazione: AC 24 V ±20%, 50/60 Hz; 
-Grandezza pilota: 0-10 V da regolatore di temperatura; 
-Segnale di comando: 0-10 V riferito al range Qmin-Qmax; 
-Campo di misura sensore: 3÷300 Pa; 
-Classe di protezione: III; 
-Grado di protezione: IP 42. 

Regolatore di portata tarato in fabbrica nei valori di portata massima e minima, con possibilità di ritararlo 
in fase di messa in funzione, con onere a carico dell'impresa. 

L’unità sarà dotata di squadrette asolate per il montaggio con tiranti da soffitto. 

c.  Canalizzazioni 
Generalità 
Si dovranno fornire ed installare tutte le canalizzazioni, nonché gli accessori necessari, per collegare tra 

loro tutte le apparecchiature dell’impianto di condizionamento e per realizzare i collegamenti con le griglie 
di presa d'aria esterna e di espulsione, il tutto dato finito in opera e in condizioni di normale funzionamento, 
compresi gli eventuali setti e cassoni di contenimento, i pezzi speciali per l'inserzione di serrande di taratura, 
nonché i pezzi di raccordo ai diffusori e bocchette di mandata e così pure per tutti i collegamenti tra le 
aspirazioni e le mandate dei ventilatori e dei canali. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 
progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 
dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 
dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

Si dovrà inoltre evitare, con opportuni accorgimenti, che siano trasmesse vibrazioni tra canali e strutture e 
viceversa.  

I canali di mandata posti all'esterno e quindi soggetti all'azione degli agenti atmosferici, dovranno essere 
rivestiti esternamente con altra canalizzazione di protezione. 

Tutti i canali inoltre dovranno essere rinforzati in modo da non subire deformazioni apprezzabili per 
effetto della pressione dell'aria: a tal fine vengono indicate qui di seguito alcune caratteristiche costruttive 
che devono possedere i vari sistemi di canalizzazioni. 

a) Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in 
alluminio groffato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 

Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 
Oblo d’ispezione 
Gli oblò d’ispezione (diam. 23,5 mm), devono essere dotati di un apposita flangia ed eventuale lampada 

da 6V che permetta l’illuminazione interna dei canali e di effettuare controlli evitando dispersioni di calore 
tra l’interno e l’esterno. 

Portello d’ispezione 
Il portello d’ispezione deve essere realizzato con l’impiego di profili anodizzati ad U e profilo a Seggiola, 

che, unitamente alla guarnizione autoadesiva in teflon, garantiscano comunque la perfetta tenuta pneumatica. 
L’impiego del gancio rapido in acciaio inox consente l’apertura e la chiusura facilitata dello stesso. 

Tipologia costruttiva 
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Per l’incollaggio dei pezzi deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) con il 
sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1). Lungo gli spigoli esterni della condotte, si applica il 
nastro adesivo in alluminio e adesivo in caucciù con spessore 50 micron., altezza 70 mm per i pannelli con 
spessore 21mm e 90 mm per spessore 30 mm, resistenza alla trazione pari a 45 N/cm. 

Dove possibile, la lunghezza massima di ogni singolo canale è di 4000 mm. 
I vari tronchi devono essere giuntati fra loro mediante il sistema di profili flangia/baionetta in alluminio 

anodizzato, tale da mantenere inalterate le caratteristiche a contatto con le sostanze igienizzanti. Le flange 
devono avere uno spessore minimo di 14/10 mm ed essere applicate ai pannelli con adesivo autoestinguente 
a base di resine indurenti. 

Per garantire la tenuta pneumatica della giunzione, fra le stesse è necessario l’applicazione della 
guarnizione autoadesiva in teflon, tale da scongiurare fenomeni d’invecchiamento, e garantire la massima 
tenuta nel tempo. 

L’unione di due tronchi flangiati deve essere effettuata con l’applicazione della baionetta in alluminio 
anodizzato avente spessore minimo 14/10 mm. 

In funzione della sezione e della pressione interna, le condotte devono essere provviste degli speciali 
sistemi di rinforzo. Questi ultimi saranno costituiti da una crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati 
tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120 
mm o in acciaio inox diam.170 mm e viti autofilettanti che devono essere opportunamente siliconate per 
l’esterno. 

II cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non 
inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di 
curvatura. 

Qualora per ragioni d’ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere 
munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare 
fenomeni di turbolenza o perdite di carico. 

Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i 
tronchi di differenti caratteristiche devono essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di 
raccordo. 

Tipologia d’installazione 
L installazione dei canali in ambienti coperti, dovrà eseguirsi utilizzando adeguati supporti sostenuti da 

tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto. 
Le distanze massime tra i punti di supporto sono le seguenti: 
Canali con dimensioni fino a 800x500 mm possono essere installati con supporti adesivi applicati in 

corrispondenza delle flangiature (dove possibile ogni 4mt) 
Canali con dimensioni oltre quelli precedenti devono essere installati con dei supporti in profilato a C o a 

L in corrispondenza e delle flangiature e/o ogni 2mt. 
Per l’installazione dei canali all’esterno devono essere utilizzate le seguenti tipologie (previa verifica 

delle condizioni climatiche): 
Canali con dimensioni 800x500 mm con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la sezione del 

canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni quattro metri. 
Canali con dimensioni 800x800 mm e oltre, con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la 

sezione del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni due metri. 
È essenziale sigillare le giunzioni e le coppelle di rinforzo dei canali con la resina protettiva che le rende 

idrorepellenti in modo da evitare infiltrazioni d acqua. Nel caso sia stato utilizzato il sistema a flangia a 
scomparsa per la sigillatura è possibile utilizzare il nastro anticondensa rivestito da alluminio 50 micron per 
una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali devono essere collegati con 
interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. 

Il giunto flessibile è eseguito in tessuto speciale composto da poliestere e ricoperto su entrambi i lati in 
PVC resistente alla pressione, alla temperatura dell’aria convogliata e agli strappi. Il soffietto è saldamente 
collegato a due barre di flangiatura aventi le estremità arrotondate preforate. 

Le serrande tagliafuoco e di regolazione devono essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura 
della condotta o sul giunto antivibrante. 

Qualora vi fossero batterie di post-riscaldamento elettriche si dovrà costruire, a monte e a valle della 
stessa, una condotta con alluminio interno di spessore 500 micron. 
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E vietato il carico diretto sulle condotte con pesi superiori ai 25 Kg/m² (strati di cemento, tubazioni per il 
trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. 

Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, devono essere contraddistinte da apposite targhette 
che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso d'aria. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 
progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 
dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 
dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

Manutenzione e pulizia 
Secondo le norme: UNI 10339, UNI EN12097 1999, Legge Regionale N. 24 del 2 Luglio 2002, gli 

sportelli d’ispezione dovranno essere posizionati: 
all’estremità di una condotta con dimensioni pari alla stessa per dimensioni interne <200 mm; sul fianco 

con dimensioni riportate nella UNI ENV 12097. 
Inoltre le norme sopra indicate stabiliscono che: 
I componenti aeraulici devono poter essere smontati, in caso contrario è necessario prevedere gli accessi 

da entrambi i lati, i canali con deflettori interni e/o captatori dovranno essere costruiti con il metodo di 
sgancio rapido per favorire l’accesso da ciascuna estremità e realizzati con i profili anodizzati a U e a 
seggiola che, unitamente alla guarnizione in teflon garantiscono la perfetta tenuta pneumatica. 

Le etichette autoadesive per l’identificazione dei pezzi devono essere applicate unicamente sulla 
superficie esterna. 

Durante il trasporto tutte le parti delle condotte devono essere sigillate, otturando o tappando le estremità. 
Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente pulito, asciutto e privo di polvere. 
I rivestimenti protettivi devono essere rimossi solo immediatamente prima dell’installazione, 

sottoponendo le stesse a ispezione visiva. 
Ove occorrente dovranno essere previsti dispositivi di assorbimento e smorzamento delle vibrazioni 

sonore. All’uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni dovranno 
essere costruite con materiali ammortizzatori delle vibrazioni. 

In ultimo è da precisare che, per quanto previsto dalla normativa vigente, i canali di mandata e ripresa che 
attraversano i compartimenti antincendio dovranno essere dotati di serrande tagliafuoco, con chiusura 
automatica mediante sgancio termico per mezzo di fusibile tarato a 72 °C, installato in corrispondenza del 
muro di attraversamento. 

Il sistema di chiusura automatica delle serrande dovrà essere collegato anche al sistema di rilevazione e 
segnalazione di incendio centralizzato. 

Per evitare la diffusione dei fumi all'interno dei locali serviti, anche il ventilatore dell'unità di trattamento 
aria deve essere collegato al sistema antincendio in modo tale da essere disinserito automaticamente nel caso 
si verifichi un principio d'incendio. 

Dimensionamento dei canali 
Il dimensionamento dei canali rettangolari, salvo casi particolari da segnalare preventivamente, sarà 

effettuato in modo da non superare i 4,5 m/s per sezioni fino a dm2 40 e i 6 m/s per sezioni oltre i dm2 50. 
In ogni caso le perdite di carico non dovranno superare 0,06 mm/m. 

d. Tubazioni in rame 
Per l’esecuzione dei collegamenti dovrà essere usato tubo di rame trafilato ricotto (UNI 6507), serie 

leggera, fino a diametri esterni di 22 mm. 
I tubi di rame da impiegare devono essere di qualità. 
Il collegamento dei tubi in rame dovrà essere eseguito mediante brasatura dolce, impiegando raccordo in 

rame o leghe in rame a saldatura capillare, previa preparazione delle parti terminali dei tubi, eseguendo la 
calibratura e la pulizia secondo le buone regole e conformemente alle Norme DIN 2856-2872. 

Per il collegamento del tubo di rame alle valvole o agli attacchi di apparecchiature, si dovranno 
impiegare raccordi meccanici del tipo a doppio cono, a bussola e/o a colletto. 

Il fissaggio di tubi di rame alle pareti sarà realizzato mediante collari rivestiti in gomma di tipo semplice 
o doppio (per 1 o 2 tubi) corredati di vite e dadi di regolazione. 

L’isolamento dei tratti dovrà essere realizzato mediante coppelle in gomma sintetica incollata e nastrata 
con adeguato materiale adesivo fornito dallo stesso produttore della guaina isolante. Potranno essere 
utilizzati tubi pre-isolati a condizione che l’isolamento abbia le stesse caratteristiche. 
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Precauzione nella posa del tubo di rame in cantiere 
E’  fatto obbligo sigillare gli estremi, nel caso di utilizzo di rame avvolto in rotoli, per evitare l’intrusione 

di “SPORCIZIA DI CANTIERE”, la quale una volta penetrata nelle tubazioni, potrebbe occludere le valvole 
di espansione o capillari, piuttosto che entrare nel compressore provocandone il malfunzionamento. 

Le estremità delle tubazioni devono restare tappate fino al momento del collegamento. 
Eventuali tratti “presaldati” in officina, devono essere soffiati in modo da espellere la povere. 
Se si posassero le tubazioni molto prima di eseguire il collegamento, occorre prestare particolare 

attenzione alla protezione delle estremità con tappi o sacchetti in PVC. Questa ulteriore precauzione 
salvaguarderà il tubo posato, e non ancora collegato, da ulteriori problemi di umidità presente in ambiente, 
soprattutto in presenza di giornate piovose, poiché la condensazione dell’umidità atmosferica può provocare 
la formazione di acqua all’interno del tubo. 

Le estremità delle tubazioni devono essere liberate dai tappi solo al momento dell’esecuzione dei 
collegamenti. 

Se le tubazioni venissero posate molto tempo prima della connessione finale, è buona norma pinzare le 
estremità.  

Devono seguirsi le seguenti precauzioni di controllo: 
• PULIZIA: accertarsi che non rimanga traccia di sporcizia all’interno delle tubazioni ; 
• CONTROMISURE: soffiaggio a mezzo azoto e saldatura in atmosfera d’azoto. 

È vietato l’uso di qualsiasi altro prodotto chimico per quanto prescritto, a tale fine. 

SISTEMI DI CONNESSIONE 
Dal momento che la buona esecuzione delle giunzioni e la loro tenuta alla pressione è determinante per 

l’efficienza dell’impianto, si può affermare che la qualità di una rete di tubazioni si identifica con quella dei 
giunti che la compongono. 

Esistono fondamentalmente due tipologie di connessione:  
- Giunzione a mezzo saldatura rigorosamente di tipo “a brasatura”, utilizzato per realizzare le linee 

frigorifere 
- Giunzione a mezzo saldatura rigorosamente di tipo “a capillare”. 
Non sono permesse saldature a “stagno”, che compromettono il funzionamento in quanto non assicurano 

la tenuta a pressione dell’impianto.  
Alcune nozioni in merito. 
La brasatura è un procedimento particolare di saldatura, nel quale la connessione tra i due metalli (tubi di 

rame e/o raccordi e giunzioni), è ottenuta esclusivamente per mezzo dell’ancoraggio del metallo di apporto 
“bacchette a lega argentata” o di rame fosforoso, che viene fuso tra essi. 

Una applicazione particolare di tale tecnica è la versione a “capillare”. La brasatura capillare prevede 
l’impiego di leghe brasanti a bassa temperatura di fusione (motivo per cui si richiede leghe “argentate” o di 
rame fosforoso) in modo da permettere la corretta scorrevolezza della lega allo stato fuso, quindi 
l’aspirazione per capillarità tra le due parti a contatto. 

Rimane intuitivo a questo punto, che tale procedura diventa efficace in tutte le applicazioni in cui si 
devono eseguire le “saldature in opera”. Diventa quindi importante conoscere la giusta gradazione della 
fiamma, in quanto una fiamma troppo “ossidante” eccessiva miscela di ossigeno e scarsa di acetilene, 
anziché riscaldare il tubo può provocare la sua fusione per alta temperatura della fiamma, come, nel caso 
opposto, una fiamma povera di ossigeno e ricca di acetilene, provoca una ossidazione eccessiva al tubo di 
rame con il risultato di ottenere una saldatura di tipo fredda con “porosità“ e scarsa resistenza meccanica. 

Vi ricordiamo che nella saldatura rame-rame, è consigliato l’utilizzo di semplici bacchette di rame tipo 
fosforoso, più idoneo allo scopo. 

Vi ricordiamo che la non corretta fiamma che utilizziamo è determinata dalla forma che assume, per cui 
dalle figure di cui sotto.  

La fase di saldatura deve essere eseguita in atmosfera neutra (Azoto), quindi creare, all’interno della 
tubazione interessata dalla saldatura, un atmosfera anidrica (senza ossigeno), in quanto questo accorgimento 
permette di non creare pericolose formazioni di ossidi. 

Allo scopo, si consiglia di applicare il seguente schema operativo. 
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La procedura sopra menzionata, ha lo scopo di prevenire formazioni di ossidi di rame che normalmente 

si formano all’interno dalle tubazioni o giunti. 
Connessioni a cartella 
Anche se richiesta sempre con meno frequenza, in quanto la tendenza attuale è la giunzione a mezzo 

saldatura, talvolta viene utilizzata la connessione a cartella; si suggerisce di seguire le seguenti istruzioni. 
Innanzitutto, occorre saper tagliare correttamente il tubo di rame. Il taglio deve essere eseguito con cura, 

utilizzando una tagliatubi a rotella evitando di deformare la tubazione. 
Bave e trucioli vanno eliminati in quanto la loro presenza provocherebbe discontinuità della superficie di 

tenuta che finirebbe per perdere. Per impedire che i materiali asportati finiscano all’interno delle tubazioni, le 
operazioni di sbavatura e di asportazione dei trucioli, vanno eseguiti mantenendo l’imbocco della tubazione 
rivolta verso il basso. 

Successivamente, procedere all’esecuzione della svasatura sul tubo di rame. 
PROVE DI TENUTA, VUOTO E PRESSATURA 
Premessa 
Considerando l’importanza che ricopre questo aspetto, è richiesto di porre la massima attenzione e 

scrupolo nella verifica delle linee frigorifere, in quanto una trattazione superficiale può compromettere 
l’integrità operativa dell’impianto.  

 
individuazione dei circuiti 
Tutti i circuiti dovranno essere identificati mediante l’apposizione sugli stessi di targhette di definizione 

ovunque necessario.  
Tale colorazione potrà essere applicata a bande di 2 metri, in vicinanza di collettori, incroci, passaggi di 

muri e comunque dove necessario. 
Le strisce di colore discontinuo da cm 6 potranno essere ottenute anche utilizzando nastri in plastica 

autoadesivi. 
Dovrà essere infine indicato il senso di percorrenza del fluido all'interno delle tubazioni, tramite frecce 

sulle tubazioni stesse. 
 
 Supporti 
Le tubazioni flessibili vanno supportate in modo continuo. Le tubazioni rigide dovranno essere sostenute 

con supporti dimensionati in base a: 
-  peso delle tubazioni, valvole, raccordi, rivestimento isolante ed in generale di tutti i componenti 

sospesi; 
- sollecitazioni dovute a sisma, prove idrostatiche, colpo d'ariete, intervento di valvole di 

sicurezza; 
- sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 
I supporti dovranno essere del tipo a collare pensile zincati con un campo di oscillazione massima di 12° 

(6° x 2). 
La posizione dei supporti dovrà essere scelta in base a: 

- dimensione delle tubazioni; 
- configurazione dei percorsi; 
- presenza di carichi concentrati (valvole, ecc.,); 
- strutture disponibili per l'ancoraggio (profilati ad omega, tasselli ad espansione a 
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soffitto, mensole a parete, staffe con sostegni apribili a collare). 
Essi dovranno, in ogni caso, essere facilmente smontabili e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni, 

impiegando del materiale antivibrante tra tubazioni e supporti. 
La distanza massima ammissibile tra i supporti sarà rilevabile dagli elaborati di progetto. 
Le tubazioni dovranno essere staffate secondo gli interassi seguenti: 

 Øe  distanza   Øi  distanza 
 Ferro   Rame 
 [pollici]  [m]  [mm]  [m] 
 ½ ÷1 ¼  2,0  21,3÷48,3  2,0 
 1”½÷2”  2,5  48,3÷54,3  2,5 
 2” ½÷4” 3,0 
 Oltre 4” 3,0 

Nel caso in cui si realizzi uno staffaggio unico per tubazioni di diverso diametro, l’interasse da 
considerare è quello relativo alla tubazione di diametro più piccolo. 

Prima di definire il tipo di staffaggio dovranno essere previsti, se necessario, i sistemi di compensazione 
delle dilatazioni sulle tubazioni, adottando specifici supporti per realizzare i punti fissi e di guida dei tubi. 

Nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, i tubi devono scorrere all'interno di controtubi 
d’acciaio, PVC autoestinguente ecc., preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche 
l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive da parte dei 
materiali con cui è a contatto ed all'assestamento di muri e solai. 

L'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito per tutta la lunghezza con materiale 
incombustibile. Nel caso in cui si attraversino elementi separanti compartimenti REI è necessario utilizzare 
sigillanti o collarini aventi le stesse caratteristiche REI dell’elemento separante che si attraversa. 

 
 Dilatazioni 
Ove necessario, si dovranno prevedere sulle tubazioni dilatatori, punti fissi e punti di scorrimento. 
Tutti i materiali necessari per consentire la corretta dilatazione delle tubazioni quali giunti flessibili in 

acciaio inox, scarpette e placche in teflon di scorrimento, staffaggi, ancoraggi per punti fissi, accessori ecc. si 
intendono compensati nel prezzo della tubazione. 

Le tubazioni dovranno essere dimensionate, tenendo conto dei salti di temperatura indicati in 
precedenza, impostando una velocità dell'acqua non superiore a 1,5 m/s ed una perdita di carico distribuita di 
circa 150/200 Pa/ml. 

Le tubazioni da impiegarsi dovranno essere in acciaio di prima scelta, trafilate a freddo, senza saldatura 
(tipo Mannesmann) come sotto indicato: 

Tubi gas commerciali Sch. Standard Wall in acciaio senza saldatura secondo ANSI B 36.10 
Il collegamento d’unione dei tubi fra loro, nonché fra essi ed i pezzi speciali (curve, raccordi, flange), 

dovrà essere realizzato mediante saldatura di testa. Le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico 
devono essere coibentate separatamente. 

Per garantire alle varie diramazioni della rete di distribuzione le portate definite in sede di progetto, 
dovranno essere assicurate oltre che con la scelta dei tubi, mediante l’adozione di precisi organi di taratura, 
quali valvole di bilanciamento; la loro ubicazione deve risultare dal calcolo esecutivo. Le valvole di 
bilanciamento, oltre a regolare la portata con estrema precisione consentono, mediante l’uso di manometro 
differenziale, il rilievo delle effettive quantità di fluido circolante. In questo modo esse svolgono una vera e 
propria funzione di diagnosi della distribuzione. Le valvole previste per il bilanciamento dei circuiti idraulici 
dovranno essere realizzate con corpo e parti interne in ghisa, pressione d’esercizio 16 bar, temperatura 
d’esercizio 150°C. 

 
 Protezioni termiche Tubazioni 
L'isolamento di tubazioni, collettori, valvole e di qualsiasi apparecchiatura percorsa da fluido refrigerante 

e caldo verrà realizzato come appresso indicato. 

a. Per le tubazioni il materiale isolante dovrà essere costituito da materiale autoestinguente in 
materiale elastomerico o similari, in guaine fin dove possibile in base al diametro e agli 
spessori, la cui qualità non sia modificabile durante la posa. Dovrà essere assicurata la 
continuità dell'isolamento (assenza di ponti termici). Gli spessori dei rivestimenti dovranno 
essere almeno pari a quelli dell'Allegato A del D.P.R. 412/93. 
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b. Per i collettori, valvole ecc. si adopererà lo stesso materiale, tranne che l'isolante dovrà 
pervenire in forma di materassino. Dovrà essere garantita la continuità dell'isolamento. Anche le 
apparecchiature (valvole incluse) dovranno essere isolate. 

Le coibentazioni, i nastri dei giunti e i collanti, dovranno avere certificato di omologazione in Classe 1 di 
reazione al fuoco. 

L'isolamento delle tubazioni degli impianti di condizionamento e refrigerazione verrà eseguito con 
prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma sintetica espansa di colore nero avente le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

a.  Temperatura minima d'impiego:     - 40 °C; 
b.  Temperatura massima d'impiego:    + 105 °C; 
c.  Conducibilità termica (controllata secondo norme DIN 52612 e  DIN 52613): 

a  - 40  °C          0,032 W/mK 
a  - 20 °C          0,034 W/mK 
a  0 °C          0,036 W/mK 
a  +  10   °C          0,037 W/mK 
a  +  20   °C          0,038 W/mK 
a  +  40   °C          0,040 W/mK 

d. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (certificato secondo norme DIN 52612 e UNI 9233): 
= 7000; 

e.  Coefficiente di diffusione del vapore acqueo a normale press. atm. e temp. 0°C: = 0,21 x 10-9   
kg/mhPa a normale press. atm. e temp. 23°C: = 0,23 x 10-9  kg/mhPa 

f. Reazione al fuoco: Classe 1 (con relativa omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno ed estesa 
a tutta la gamma di spessori) 

g. Dichiarazione di conformità: art.2 comma 2.7 e art.8 comma 8.4 del D.M. 26/6/1984 
h. Assorbimento acustico (DIN 4109): Riduzione dei rumori fino a 30 dB(A) 
i. Posa in opera con idoneo adesivo e detergente. 
 
Gli spessori minimi saranno in accordo alle seguenti tabelle: 

       
CONDUTTIVITA' 

TERMICA UTILE 
DELL’ISOLANTE 

DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE (MM) 

W/M°C Fino a 
19 

da 20 a 
39 

da 40 a 
59 

da 60 a 
79 

da 80 
a 99 

oltre 
100 

0.030 13 19 26 33 37 40 
0.032 14 21 29 36 40 44 
0.034 15 23 31 39 44 48 
0.036 17 25 34 43 47 52 
0.040 20 30 40 50 55 60 
0.042 22 32 43 54 59 64 
0.044 24 35 46 58 63 69 
0.046 26 38 50 62 68 74 
0.048 28 41 54 66 72 79 

 
Gli spessori potranno subire le riduzioni previste dalla Legge 10/91 per le zone interne all’edificio. 
Tutti i componenti dei circuiti di acqua refrigerata (valvole, saracinesche, filtri, flange, ecc.) dovranno 

essere isolati con  lastre di caratteristiche analoghe a quelle sopra descritte per le tubazioni. 
 
 Finitura in alluminio 
Per i tratti di tubazione in vista o all’esterno, il materiale di finitura consisterà in lamierino di alluminio, 

titolo di purezza in Al 99,5% minimo di spessore 6/10 mm per tubazioni e di 8/10 per collettori, 
apparecchiature recipienti e serbatoi, 10/10 per scatole valvolame.  

Le suddette scatole devono essere di tipo apribile con agganci a scatto. Sui giunti longitudinali il 
lamierino sarà aggraffato e sovrapposto, lungo la circonferenza è sufficiente la semplice sovrapposizione di 
almeno 50 mm. Viti autofilettanti tipo Parker in acciaio inossidabile verranno impiegate per il fissaggio del 
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lamierino. 
Le giunzioni installate all'esterno dell'edificio avranno sigillatura con mastice siliconico a perfetta tenuta. 
Poiché dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, ritegni, filtri, ecc., i quali richiedono 

periodiche manutenzioni, si dovrà prevedere sui medesimi i gusci in alluminio atti a contenere la 
coibentazione. I gusci saranno privi di vuoti, da riempire con isolante opportunamente sagomato, e realizzati 
in due metà con chiusura mediante cerniera a scatto facilmente smontabili. 

e. Canali di distribuzione aria 
Un’idonea rete di canali dovrà assicurare l’immissione forzata d’aria nei singoli ambienti climatizzati. I 

canali all’interno dovranno essere in poliesacianato.  
Tipologia materiale: 

 Canali da installarsi all’interno 
a) Canalizzazione in pannelli di polisocianato-poliuretano espanso con facce esterne ed interne in 

alluminio groffato da 80 micron, spessore minimo 20 mm, densità minima 45 kg/m³. 
Omologato in classe 0-1 di reazione al fuoco, tipo ecologico. 

Oblo d’ispezione 
Gli oblò d’ispezione (diam. 23,5 mm), devono essere dotati di un apposita flangia ed eventuale lampada 

da 6V che permetta l’illuminazione interna dei canali e di effettuare controlli evitando dispersioni di calore 
tra l’interno e l’esterno. 

Portello d’ispezione 
Il portello d’ispezione deve essere realizzato con l’impiego di profili anodizzati ad U e profilo a 

Seggiola, che, unitamente alla guarnizione autoadesiva in teflon, garantiscano comunque la perfetta tenuta 
pneumatica. L’impiego del gancio rapido in acciaio inox consente l’apertura e la chiusura facilitata dello 
stesso. 

Tipologia costruttiva 
Per l’incollaggio dei pezzi deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) con il 

sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1). Lungo gli spigoli esterni della condotte, si applica il 
nastro adesivo in alluminio e adesivo in caucciù con spessore 50 micron., altezza 70 mm per i pannelli con 
spessore 21mm e 90 mm per spessore 30 mm, resistenza alla trazione pari a 45 N/cm. 

Dove possibile, la lunghezza massima di ogni singolo canale è di 4000 mm. 
I vari tronchi devono essere giuntati fra loro mediante il sistema di profili flangia/baionetta in alluminio 

anodizzato, tale da mantenere inalterate le caratteristiche a contatto con le sostanze igienizzanti. Le flange 
devono avere uno spessore minimo di 14/10 mm ed essere applicate ai pannelli con adesivo autoestinguente 
a base di resine indurenti. 

Per garantire la tenuta pneumatica della giunzione, fra le stesse è necessario l’applicazione della 
guarnizione autoadesiva in teflon, tale da scongiurare fenomeni d’invecchiamento, e garantire la massima 
tenuta nel tempo. 

L’unione di due tronchi flangiati deve essere effettuata con l’applicazione della baionetta in alluminio 
anodizzato avente spessore minimo 14/10 mm. 

In funzione della sezione e della pressione interna, le condotte devono essere provviste degli speciali 
sistemi di rinforzo. Questi ultimi saranno costituiti da una crociera di tubi in alluminio diam. 14 mm, legati 
tra loro da un gancio a quattro vie e saldamente applicati alla condotta con delle coppelle in pvc diam. 120 
mm o in acciaio inox diam.170 mm e viti autofilettanti che devono essere opportunamente siliconate per 
l’esterno. 

II cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non 
inferiore ad 1,25 fra il raggio di curvatura e la dimensione della faccia del canale parallelo al piano di 
curvatura. 

Qualora per ragioni d’ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto le stesse dovranno essere 
munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare 
fenomeni di turbolenza o perdite di carico. 

Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma oppure derivazioni, i 
tronchi di differenti caratteristiche devono essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di 
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raccordo. 
 

 Canali da installarsi all’esterno con doppio rivestimento 
Canali di mandata rettangolari in lamiera di acciaio zincata, coibentati esternamente; lavorati con flange 

prefabbricate poste ad interasse massimo di 2 m ed irrigiditi ulteriormente con pieghettature trasversali. 
La coibentazione dovrà eseguirsi con lastre di polietilene a celle chiuse autoestinguenti spessore minimo 

24 mm, classificate 1ª categoria CSE RF2/75/A, fissate con collante e con tenute metalliche sulle testate. Il 
giunto longitudinale verrà chiuso con nastro adesivo speciale e con tenuta metallica. Finitura delle 
canalizzazioni in lamiera zincata da 6/10, groffati sul posto, per protezione della coibentazione esterna e 
delle giunzioni della canalizzazione principale. 

Tipologia d’installazione 
L installazione dei canali in ambienti coperti, dovrà eseguirsi utilizzando adeguati supporti sostenuti da 

tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto. 
Le distanze massime tra i punti di supporto sono le seguenti: 
Canali con dimensioni fino a 800x500 mm possono essere installati con supporti adesivi applicati in 

corrispondenza delle flangiature (dove possibile ogni 2 m). 
Canali con dimensioni oltre quelli precedenti devono essere installati con dei supporti in profilato a C o a 

L in corrispondenza e delle flangiature e/o ogni 1.5 m. 
Per l’installazione dei canali all’esterno devono essere utilizzate le seguenti tipologie (previa verifica 

delle condizioni climatiche): 
Canali con dimensioni 800x500 mm con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la sezione 

del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni 2 metri. 
Canali con dimensioni 800x800 mm e oltre, con appositi profilati in acciaio zincato che circondano la 

sezione del canale e gambe di sostegno fissate a terra ogni metro. 
È essenziale sigillare le giunzioni e le coppelle di rinforzo dei canali con la resina protettiva che le rende 

idrorepellenti in modo da evitare infiltrazioni d acqua. Nel caso sia stato utilizzato il sistema a flangia a 
scomparsa per la sigillatura è possibile utilizzare il nastro anticondensa rivestito da alluminio 50 micron per 
una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 

Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in ripresa, i canali devono essere collegati con 
interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a fascia flessibile. 

Il giunto flessibile è eseguito in tessuto speciale composto da poliestere e ricoperto su entrambi i lati in 
PVC resistente alla pressione, alla temperatura dell’aria convogliata e agli strappi. Il soffietto è saldamente 
collegato a due barre di flangiatura aventi le estremità arrotondate preforate. 

Le serrande tagliafuoco e di regolazione devono essere autoportanti e quindi non gravare sulla struttura 
della condotta o sul giunto antivibrante. 

Qualora vi fossero batterie di post-riscaldamento elettriche si dovrà costruire, a monte e a valle della 
stessa, una condotta con alluminio interno di spessore 500 micron. 

E vietato il carico diretto sulle condotte con pesi superiori ai 25 Kg/m² (strati di cemento, tubazioni per il 
trasporto di fluidi, canaline elettriche etc.), avendo cura inoltre di evitare il passaggio di pedoni sulle stesse. 

Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, devono essere contraddistinte da apposite targhette 
che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso d'aria. 

I percorsi delle canalizzazioni dovranno risultare il più possibile aderenti a quelli riportati sui disegni di 
progetto, salvo il diritto della Direzione dei Lavori di modificarli in conseguenza delle necessità che 
dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 

L'Impresa esecutrice dovrà rivestire o comunque richiudere con adatto materiale tutti i residui fori che 
dovessero restare intorno alle canalizzazioni dove queste attraversano pavimenti, pareti e tramezzi. 

 

Manutenzione e pulizia 
Secondo le norme: UNI 10339, UNI EN12097 1999, Legge Regionale N. 24 del 2 Luglio 2002, gli 

sportelli d’ispezione dovranno essere posizionati: 
all’estremità di una condotta con dimensioni pari alla stessa per dimensioni interne <200 mm; sul fianco 

con dimensioni riportate nella UNI ENV 12097. 
Inoltre le norme sopra indicate stabiliscono che: 



Ambulatori di Oftalmologia Presidio distaccato ex Ospedale “CTO”     (ex Locali Anatomia Patologica) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 

152 
CARATTERISTICHE IMPIANTI MECCANICI 

I componenti aeraulici devono poter essere smontati, in caso contrario è necessario prevedere gli accessi 
da entrambi i lati, i canali con deflettori interni e/o captatori dovranno essere costruiti con il metodo di 
sgancio rapido per favorire l’accesso da ciascuna estremità e realizzati con i profili anodizzati a U e a 
seggiola che, unitamente alla guarnizione in teflon garantiscono la perfetta tenuta pneumatica. 

Le etichette autoadesive per l’identificazione dei pezzi devono essere applicate unicamente sulla 
superficie esterna. 

Durante il trasporto tutte le parti delle condotte devono essere sigillate, otturando o tappando le 
estremità. 

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente pulito, asciutto e privo di polvere. 
I rivestimenti protettivi devono essere rimossi solo immediatamente prima dell’installazione, 

sottoponendo le stesse a ispezione visiva. 
Ove occorrente dovranno essere previsti dispositivi di assorbimento e smorzamento delle vibrazioni 

sonore. All’uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni dovranno 
essere costruite con materiali ammortizzatori delle vibrazioni. 

In ultimo è da precisare che, per quanto previsto dalla normativa vigente, i canali di mandata e ripresa 
che attraversano i compartimenti antincendio dovranno essere dotati di serrande tagliafuoco, con chiusura 
automatica mediante sgancio termico per mezzo di fusibile tarato a 72 °C, installato in corrispondenza del 
muro di attraversamento. 

Il sistema di chiusura automatica delle serrande dovrà essere collegato anche al sistema di rilevazione e 
segnalazione di incendio centralizzato. 

Per evitare la diffusione dei fumi all'interno dei locali serviti, anche il ventilatore dell'unità di trattamento 
aria deve essere collegato al sistema antincendio in modo tale da essere disinserito automaticamente nel caso 
si verifichi un principio d'incendio. 

 

Dimensionamento Canali 
Il dimensionamento delle canalizzazioni è sviluppato con i seguenti valori di velocità: 
- canalizzazioni principali interni rettangolari Vmedia =4 ÷ 6 m/s 
- diramazioni Vmedia =2.5 ÷ 4 m/s 
Per le velocità d’immissione e di ripresa dai locali si sono considerati i valori riportati di seguito, per 

tenere conto sia delle perdite di carico (dp =1,5 ÷ 2,5 pa/m) che per il contenimento del rumore da mantenere 
entro i limiti di norma: 

- velocità in uscita dai diffusori o bocchette V = 1,5÷2 m/s 
- velocità finale nella zona occupata V = 0,20 m/s 
I valori della velocità dell’aria d’estrazione: 

- velocità nelle riprese d’aria in ambiente V = 1,5 ÷2,0 m/s 
- velocità attraverso le griglie di transito V = 1,0 ÷1,5 m/s 
In ogni caso le perdite di carico non dovranno superare 0,06 mm/m. 

f. Serrande 
Le serrande di taratura per l'aria dovranno essere in acciaio verniciato, complete di controtelaio per 

fissaggio a muro o in canale, munite di alette a movimento contrapposto. 
La costruzione delle serrande deve essere tale da garantire assenza totale di vibrazioni dovute al moto 

dell'aria, in qualunque posizione la serranda venga posta. 
La Ditta dovrà indicare il valore della portata di trafilamento a serranda chiusa per i vari valori della 

pressione. 
Il comando dovrà essere sempre posto in posizione facilmente accessibile e dovrà portare chiare 

indicazioni sulla posizione della serranda. 

g. Serrande Tagliafuoco 
Le serrande tagliafuoco saranno della stessa forma (circolare o rettangolare) e dimensioni del canale in 

cui vanno inserite. 
Dovranno essere di tipo omologato ed approvato dal M.I.. 
Saranno realizzate in robusta lamiera di acciaio zincato o comunque in materiale refrattario, collegate al 

canale con sistema a flangia, con interposizione di adeguata guarnizione tale da garantire perfetta tenuta del 
giunto. 
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L'aletta sarà in lamiera zincata a doppia parete, con interposizione di idoneo materiale di tenuta non 
contenente amianto (minimo 20 mm) e l'intervento avverrà a mezzo di fusibile e molla, tarato a 67-71°C. 

La serranda sarà inoltre dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di 
segnalazione dello scatto. 

Ove indicato dal progetto, la serranda tagliafuoco dovrà essere del tipo con dispositivo di sgancio 
elettrico a magnete a lancio di corrente adatto ad essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi: 
naturalmente rimarrà il fusibile e lo sgancio dovrà poter avvenire sia per intervento del fusibile che, 
indipendentemente, per intervento del dispositivo elettrico. L'intervento di uno qualsiasi dei due meccanismi 
dovrà provocare la chiusura della serranda. 

Sia la serranda che tutti gli automatismi dovranno essere omologati ed approvati dal M.I. nel loro 
insieme. 

La serranda dovrà essere posta in opera secondo le condizioni di prova risultanti dal certificato di 
omologazione, lasciando libero il comando di riarmo manuale. 

h. Serranda di Taratura 
Serranda di taratura per condotti circolari 
Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d'acciaio per inserimento a canale, con 

regolazione della portata e della pressione del flusso d'aria all'interno del condotto eseguita tramite 
diaframma in grado di consentire una perfetta taratura con trascurabile incremento di turbolenza e livello 
sonoro. 

Sarà provvista di dispositivi di collegamento per la misurazione della portata e della pressione nel 
condotto. 

La regolazione della posizione del diaframma avverrà tramite leva esterna manovrata manualmente, con 
elemento bloccante e scala graduata. 

 
Serranda di taratura per condotti rettangolari 
Serranda di taratura costituita da una struttura in robusta lamiera d’acciaio per inserimento a canale, con 

regolazione della portata e della pressione del flusso d'aria all'interno del condotto eseguita tramite alette 
contrapposte in acciaio zincato imperniata su boccole in bronzo. 

La regolazione della posizione delle alette dovrà avvenire tramite leva posta lateralmente e manovrata 
manualmente o con servocomando. 

La massima differenza di pressione regolabile dovrà essere fino a 650 Pa. 

i. Diffusori quadrangolari 
Diffusori di aria quadrangolare con diametro nel collo da 8 a 20 dm² a coni fissi piatti in alluminio 

verniciato completo di serranda di taratura, deflettore, telaio, controtelaio, viti di fissaggio, eventuale taratura 
fissa, antivibrante in tela olona. 

j. Griglie di ripresa 
Griglie di ripresa quadrangolare con diametro nel collo da 8 a 20 dm² a coni fissi piatti, in alluminio 

verniciato completo di serranda di taratura, telaio, controtelaio, viti di fissaggio, eventuale taratura fissa con 
lamiera forata, antivibrante in tela olona. 

k. Controllo centralizzato 
Il controllo centralizzato ambiente costituito da un unico dispositivo dotato di display touch screen 9' a 

colori ad alta risoluzione retroilluminato per montaggio da incasso, o a parete, con l’ausilio di scatole di 
montaggio. 

Esso dovrà essere collegato ai sistemi di climatizzazione per mezzo di linea di trasmissione dedicata 
costituita da cavo a due conduttori non polarizzato, con alimentatore dedicato. 

Dovrà essere possibile gestire fino a 50 unità interne suddivise in 50 gruppi, in modo indipendente e in 
modo collettivo. Il controllo centralizzato dovrà essere collegato alla rete informatica di tipo Ethernet senza 
hardware aggiuntivo e/o dedicato, computer per il sistema di supervisione. 

Dovrà essere possibile utilizzare una rete LAN Ethernet aziendale esistente (non dedicata). 
Le unità saranno rappresentate da apposite icone e simboli che riportano lo stato di funzionamento delle 

stesse. 
Le informazioni minime previste, in modo indipendente oppure in modo collettivo, saranno le seguenti. 
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Unità interne standard: On/Off; Modo di funzionamento; Temperatura set point; Temperatura ambiente; 
Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Indirizzo del climatizzatore; Nome del climatizzatore; 
Segnalazione filtro sporco; Eventuali programmazioni orarie; Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle 
funzioni dei comandi locali;  

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 
seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento; Regolazione temperatura set point; Regolazione 
velocità del ventilatore; Regolazione direzione del flusso aria;  

Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali (dovrà essere possibile proibire/abilitare le 
seguenti funzioni: On/Off; Regolazione temperatura; Scelta modo di funzionamento; Reset segnalazione 
filtro sporco); 

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 
seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento;  

Il controllo centralizzato dovrà disporre dell’archivio storico degli eventi relativi alle anomalie delle 
unità, comprensivi delle seguenti informazioni: Data e ora anomalia, indirizzo dell’unità in anomalia, codice 
dell’anomalia, indirizzo del dispositivo che ha rilevato l’anomalia. 

Esso manterrà in memoria gli ultimi 64 eventi, e gestirà la registrazione degli stessi attraverso il metodo 
FIFO, cioè cancellando gli eventi più vecchi quando l’archivio è pieno. 

Il controllo centralizzato dovrà consentire la gestione di ingressi ed uscite digitali per informazioni di 
tipo collettivo: Input: Comando di arresto di emergenza delle unità; Input: Comando di On/Off collettivo 
ordinario; Output: Informazione collettiva ON/OFF unità; Output: Informazione collettiva 
Anomalia/Normale unità 

Il controllo centralizzato disporrà di un Programmatore Orario (Timer) su base settimanale in grado di 
organizzare, sulla base di intervalli minimi di 1 minuto, le funzioni principali delle apparecchiature 
dell’impianto. Per ogni giorno saranno disponibili 24 profili di funzionamento. Possibilità di 
programmazioni settimanale.  

La programmazione timer delle unità dovrà consentire, per ogni singola programmazione, le seguenti 
operazioni minime: On/Off; Temperatura regolata di set point; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso 
aria;  

Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali (dovrà essere possibile proibire/abilitare le 
seguenti funzioni: On/Off, Regolazione temperatura set point, Scelta modo di funzionamento, Reset 
segnalazione filtro sporco). 

Il controllo disporrà di porta dedicata al collegamento di memorie USB per il trasferimento del data base 
della programmazione, e dei dati registrati nella memoria dello stesso (registrazioni consumi, misure sensori 
analogici, dati di trend). 

Per mezzo di licenze PIN code opzionali dovrà essere possibile attivare le seguenti funzioni opzionali: 
Funzione WEB server, tramite Internet Explorer, in lingua Italiana, dovrà essere possibile interagire con 

il centralizzatore al fine di gestire tutte le funzioni delle unità controllate, analogamente alla navigazione di 
un sito web. 

La gestione tramite Internet Explorer dovrà essere possibile senza la necessità di installare software 
aggiuntivo o dedicato sul computer, e dovrà essere possibile sia da postazione locale che da postazione 
remota. 

La gestione remota del controllo centralizzato dovrà essere possibile attraverso il collegamento su rete 
Ethernet e tramite la funzione di accesso remoto per mezzo di router su linea telefonica pubblica o privata 
e/o su linea trasmissione dati. 

Il controllo centralizzato dovrà essere pronto per essere pubblicato direttamente in Internet, senza 
software o hardware aggiuntivo, mediante linea ADSL del tipo “ad indirizzi IP statici”, in modo da 
consentire la gestione remota attraverso il web. La sicurezza del collegamento pubblico dovrà essere 
garantita dal protocollo di criptatura SSL, e l’accesso alle pagine web dovrà essere protetto da apposite 
password. 

Dovrà essere possibile collegare il controllo a reti LAN aziendali dotate di Proxy server. 
Il controllo centralizzato disporrà di serie del protocollo di comunicazione XML, mediante il quale dovrà 

essere possibile scambiare informazioni di tipo gestionale con un sistema BMS di building automation di 
terzi. Il protocollo XML dovrà essere disponibile tramite il collegamento di rete Ethernet. 

Funzione di collegamento del sistema di supervisione: questa funzione dovrà consentire di collegare il 
sistema di supervisione direttamente al controllo centralizzato per mezzo della rete LAN Ethernet senza 
hardware aggiuntivo. 
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Funzione di “personal WEB browser” per la gestione individuale dei climatizzatori: per questa funzione 
dovrà essere che il controllo centralizzato sia collegato ad una rete LAN aziendale. Dovrà essere possibile 
impostare fino a 50 utenti, ciascuno dei quali con proprio nome utente e password, ed assegnare agli stessi da 
1 a 50 climatizzatori per la gestione individuale degli stessi. 

Funzione di timer programmatore esteso, giornaliero, settimanale, ed annuale: disponibile giornaliera, 
settimanale o annuale, per gruppi o per blocchi di unità. Per ogni giorno saranno disponibili 24 profili di 
funzionamento. Possibilità di due programmazioni settimanali e di impostazione delle date di inizio e di fine 
stagione. Per ogni anno saranno disponibili 5 profili di funzionamento da P1 a P5 ed a ciascuno di essi 
possono essere assegnate fino a 50 date. Le impostazioni della temperatura, della velocità del ventilatore e 
della direzione di mandata dell’aria saranno modificabili e dovrà essere anche possibile eseguire una 
ritaratura oraria della temperatura. 

Per ogni passo di programmazione dovrà essere possibile impostare: On/Off; Modo di funzionamento; 
Temperatura regolata di set point; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Eventuali 
Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali. 

Il timer esteso settimanale dovrà consentire di impostare la funzione di “frost protection”, mediante la 
quale dovrà essere possibile regolare in modo HEAT temperature di mantenimento a partire da 12°C. 

Funzione di gestione di controllore PLC: Questa funzione dovrà consentire di integrare un controllore 
PLC nel sistema hardware e software di controllo. 

Tramite il controllore PLC dovrà essere possibile gestire apparecchiature generiche in campo mediante 
l’acquisizione di segnali e l’attuazione di comandi. Per questa funzione dovrà essere utilizzato il sistema di 
supervisione dedicato. La funzione di gestione del controllore PLC dovrà permettere di utilizzare i 
climatizzatori dell’impianto (unità interne) come morsettiere periferiche per il collegamento dei segnali delle 
apparecchiature generiche, e la loro successiva gestione tramite il sistema di supervisione. 

Restano comprese le linee di trasmissione dati col sistema di climatizzazione entro tubo di protezione e 
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante. 

l. Controllo remoto ambiente 
Il dispositivo comprende tastiera e display a cristalli liquidi alfanumerico. 
Esso dovrà essere collegato ai climatizzatori per mezzo di linea di trasmissione dedicata costituita da 

cavo a due conduttori non polarizzato. Dovrà essere possibile gestire 1 gruppo fino a 16 climatizzatori in 
modo collettivo. 

I climatizzatori dovranno essere rappresentati sul display tramite icone e simboli che riportino lo stato di 
funzionamento degli stessi. 

Le informazioni minime previste saranno le seguenti : On/Off; Modo di funzionamento; Temperatura 
regolata; Temperatura ambiente; Velocità del ventilatore; Direzione del flusso aria; Segnalazione filtro 
sporco; Eventuali programmazioni orarie; Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni locali. 

Interagendo con i comandi dovrà essere possibile regolare il funzionamento dei climatizzatori tramite le 
seguenti operazioni: On/Off; Modo di funzionamento; Regolazione temperatura; Regolazione velocità del 
ventilatore; Regolazione direzione del flusso aria. 

Dovrà essere possibile controllare in modo interbloccato le funzioni principali di eventuali sistemi di 
recupero e/o di trattamento aria. 

Dovrà essere possibile proibire, da parte di un controllo gerarchicamente superiore, le funzioni di 
ON/OFF, scelta modo funzionamento, regolazione temperatura, reset segnalazione filtro. 

Il controllo remoto dovrà disporre di apposito connettore per il collegamento optional di un timer 
settimanale oppure in alternativa di un segnale di arresto di emergenza Il controllo remoto dovrà disporre di 
un timer interno su base giornaliera. Il controllo sarà settato tramite rotary switch ai fini della corretta 
configurazione del sistema. Resta compresa la linea di trasmissione dati dal comando alla unità interna 
installata entro tubo di protezione. 

 

Art. 132.  Compartimentazione 
a. Attraversamenti tubi in acciaio 

Sistema di protezione per attraversamenti tecnici su pareti e/o solai di tubi in acciaio, resistenza al fuoco 
REI120. Sistema costituito da striscia in lana di roccia di dimensione mm 30x10 con densità 40 kg/mc e 
rivestimento sul lato del fuoco della lana di roccia di uno spessore di mm 10 di mastice antincendio.  
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b. Attraversamenti tubi combustibili 
Sistema di protezione per attraversamenti tecnici su pareti e/o solai di tubi combustibili, resistenza al 

fuoco REI120. Sistema costituito da un nastro termoespandente da avvolgere intorno al tubo, resistente 
all'umidità, di dimensioni nominali 100x4 mm e di lunghezza in rapporto alla circonferenza di 
attraversamento . Il numero degli avvolgimenti necessari per raggiungere e garantire la tenuta al fuoco sarà 
calcolata in funzione del diametro del tubo. 

c. Sacchetti antincendio 
Sacchetti in tessuto di fibra di vetro rinforzata contenenti agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti, 

ritardanti di fiamma specifici, insensibili all'umidità e atossici, per barriera tagliafiamma in aperture, 
cunicoli, cavedi, che mettono in comunicazione locali diversi. 

 

Art. 133.   rescrizioni generali idrico antincendio 
a. Idrico 

Tutti i componenti dei circuiti quali tubazioni, accessori, organi d'intercettazione e di regolazione, 
saranno del tipo normalizzato. Tutti i componenti saranno corredati d'informazione tecnica fornita dai 
costruttori. Per le reti di distribuzione si fa riferimento ai criteri stabiliti nel D.M. LL.PP. del 12.12.85. 

Le velocità di attraversamento dell'acqua nei singoli componenti saranno tali da non costituire disagio 
per le utenze dovute a rumorosità o vibrazioni. 

Le tubazioni in acciaio zincato Mannesmann saranno della serie media e rispondenti alla norma UNI 
6363 e ss.mm.ii. con filettature normalizzate. 

Le valvole ed in genere tutti i materiali accessori saranno scelti in funzione della pressione e della 
temperatura d'esercizio, secondo le norme UNI. 

In generale si prevede l'impiego di attacchi filettati per diametri fino a DN 50 e flangiati per i diametri 
superiori. 

b. Antincendio 
Al fine di prevenire incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla 

salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio,  saranno realizzate opere in modo 
da: 

- ridurre al minino le cause d’incendio; 
- garantire la massima stabilità delle strutture portanti, realizzandole o adeguandole a strutture 

antisismiche e resistenti al fuoco non meno di 120 minuti; 
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali, utilizzando sistemi di 

rilevazione e spegnimento degli incendi; 
- limitare la propagazione dell’incendio, creando dei compartimenti (REI 120) comunicanti tra loro 

(quando sono di diversa classificazione) e con i corpi scala ed ascensori tramite delle zone filtro; 
- assicurare che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo: 

ubicando delle scale a prova di fumo agli estremi dell’edificio e distribuite lungo l’asse longitudinale 
in modo di dare la possibilità di esodo in tutte le direzioni; prevedendo un corpo ascensori e/o 
montaletti a prova di fumo ubicato al centro dell’edificio; creando delle vie di esodo orizzontali 
protette; realizzando delle aree sicure lungo i percorsi di fuga in modo da consentire un esodo 
orizzontale progressivo; 

- dare la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza, realizzando un 
sistema viario che consente l’accesso ai mezzi di soccorso in tutte le parti dell’edificio; 

 

Art. 134.  Riferimenti normativi 
a. Idrico 

Tutti i metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle 
migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni 
impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata. 

Norme e codifica tubazioni in acciaio zincato UNI EN 10255 “tubi senza saldatura e saldati, di acciaio 
non legato, filettati secondo UNI ISO 7/1” aggiornata con FA 1:89. 

Norme sul tubo in rame definiti nella UNI 6507 “Tubi di rame senza saldatura per distribuzione di fluidi. 
Dimensioni e prove”. 
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b. Antincendio 
-  D.Min. Interno del 18.09.2002 (G.U. 27.9.2002, n. 227) approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie 
pubbliche e private – in vigore dal 26.12.2002 

- D.Min. del 16.02.1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) 
- D.P.R. del 29.07.1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982). 
- D.P.R. del 26.05.1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959) 
 

Art. 135.  Caratteristiche materiali idrico-sanitari 
Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti debbono essere della 

migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati; allo scopo di 
meglio precisare i livelli di qualità al di sotto dei quali la Stazione Appaltante non intende scendere, si 
indicano negli articoli seguenti i loro principali requisiti. 

L'Impresa assuntrice ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, dietro richiesta, le fatture e i 
documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali ed apparecchiature. 

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali o dei macchinari, ancorché messi in opera, perché 
essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non corrispondenti alle 
prescrizioni contrattuali o non adatti alla perfetta riuscita degli impianti, l'Impresa assuntrice deve sostituirli, 
a sua cura e spese, con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 

a. Campioni 
A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante o della Direzione dei Lavori, l'Impresa deve 

presentare i campioni dei materiali che intende impiegare nella esecuzione degli impianti. 
La modalità di approntamento, le norme per la presentazione e la designazione dei campioni sono quelle 

stabilite nelle prescrizioni generali del presente capitolato. 
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Impresa prescelta 

dall'obbligo di sostituire ad ogni richiesta quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 
corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato o non adeguati alla perfetta riuscita degli impianti. 

b. Collettori Complanari 
Saranno eseguiti in tubo di rame o in ottone, in corpo unico o componibile, con diramazioni passanti. Gli 

attacchi di testa saranno da 3/4" oppure, se necessario, in funzione del diametro delle tubazioni relative, da 1" 
filettati femmina. Quelli laterali saranno da 3/8" oppure, se necessario, in funzione del diametro delle 
tubazioni relative, da 1/2", filettati maschio. 

Saranno completi di tutta la raccorderia necessaria (sia per gli attacchi di testa che per quelli laterali) per 
il collegamento alle tubazioni in arrivo e in partenza. 

Qualora i collettori debbano essere installati incassati nel muro, saranno completi di cassetta d'ispezione 
in lamiera zincata e verniciata, con coperchio anteriore apribile provvisto di feritoie di aerazione. 

Gli attacchi laterali o di testa non utilizzati dovranno essere dotati di tappi di chiusura. 
I collettori dovranno essere inoltre corredati di valvole a sfera del tipo a passaggio totale, con leva lunga, 

di diametro corrispondente a quello del collettore. Qualora richiesto o indicato sugli altri elaborati di 
progetto, sugli attacchi liberi di testa dei collettori dovranno essere montati rubinetti di sfiato-scarico. 

Saranno isolati con nastro di neoprene espanso autoadesivo di spessore 3 mm circa in più strati fino ad 
ottenere uno spessore globale di circa 1 cm. 

Saranno ammessi, previa approvazione della D.L., altri tipi di isolamento che, qualora i collettori siano 
attraversati da acqua fredda o refrigerata, garantiscano assenza di condensazione e/o gocciolamenti. 

c. Collettori 
I collettori di distribuzione dovranno essere realizzati in acciaio zincato e saranno di forma cilindrica con 

le superfici di base flangiate; il diametro sarà pari ad 1,5 volte quello della massima diramazione che si 
diparte dal collettore stesso; l'isolamento termico dovrà essere dello stesso tipo di quello usato per le 
diramazioni; per installazioni all'esterno, esso sarà protetto  con lamiera di alluminio. 

Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore dovranno essere munite di saracinesche d’intercettazione e 
di targhette indicatrici; saranno inoltre montati sul collettore un manometro a quadrante ed un rubinetto di 
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scarico. 

d. Casette d’Ispezione  
Cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata verniciate dello spessore di 

15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità. Nel 
prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 
cm. 20, 2 pannelli di tamponamento. 

e. Valvole di ritegno 
Le valvole di ritegno risponderanno alle caratteristiche costruttive appresso indicate. 

a. Applicazioni con possibilità di fenomeni di colpo d'ariete 
- corpo in ghisa UNI 660 G22; 
- sedi di bronzo; 
- molle di acciaio inossidabile; 
- otturatore a profilo idrodinamico; 
- guarnizioni di tenuta in idoneo materiale plastico; 
- attacchi a flangia. 

b. Altre applicazioni: 
- corpo in ghisa UNI 660 G22; 
- sedi in bronzo e in ottone; 
- perni e bussola in bronzo e ottone; 
- guarnizioni in gomme o materiale plastico; 
- attacchi a flangia. 

f. Idrometri 
Dovunque si renda necessario dovranno essere installati idrometri con rubinetti di prova del tipo a tre vie 

che consentano la fuoriuscita dell'aria dal tubo di collegamento. 
Essi dovranno avere l'attacco filettato da 1/2" e quadrante da 100 mm munito di indicazione in rosso del 

livello normale; quest'ultimo dovrà risultare tra la metà e i tre quarti del fondo scala. 

g. Termometri a quadrante 
Dovranno essere del tipo a mercurio, con vite di taratura, e quadrante avente diametro non inferiore a 

100 mm. 
Dovranno consentire la lettura delle temperature con la precisione di 1°C per l'acqua calda e per l'aria e 

0,5°C per l'acqua fredda. 

h. Riduttori di pressione 
I riduttori di pressione dovranno essere a scala semplice equilibrata, tale da mantenere la pressione 

ridotta indipendentemente dalle variazioni della pressione a monte del riduttore e mantenere a valle la 
pressione stabilita qualunque sia la portata dell'acqua nell'impianto. 

I riduttori dovranno inoltre assicurare la chiusura totale quando sia nulla l'erogazione a valle. 
I limiti di funzionamento dei riduttori dovranno essere compresi fra 16 e 2 atmosfere. 
I riduttori saranno del tipo a manicotto filettati gas o a flangia, secondo quanto verrà richiesto dal 

Direttore dei Lavori. 
A monte di ciascun riduttore dovrà sempre essere installato un raccoglitore delle impurità a doppia rete, 

avente lo stesso diametro del riduttore. 
I riduttori di pressione a manicotto dovranno avere il corpo completamente in bronzo BS ZN 2 UNI 

7013-72, membrana di gomma pura molto sensibile, molla interna di acciaio tale da consentire una precisa 
regolazione. 

I riduttori di pressione a flangia dovranno avere il corpo in bronzo fino al diametro di 50 mm, e di ghisa 
e bronzo per diametri superiori. 

i. Idranti Antincendio 
Sarà di tipo unificato UNI 45 ed approvato dai vigili del fuoco, da incasso o da esterno, secondo quanto 
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richiesto. 
Sarà costituito essenzialmente da: 

- cassetta metallica di contenimento in lamiera di acciaio verniciata da cm 74x64x17 circa, con portina 
apribile (in alluminio anodizzato), vetrata e dotata di serratura; 

- rubinetto idrante da 1"½ in bronzo con volantino e raccorderia; 
- supporto per idrante, onde permettere lo srotolamento del tubo in qualsiasi direzione; 
- 20 metri di tubo in gomma di tipo flessibile ed antischiacciamento; 
- lancia in rame o lega leggera del tipo a getto regolabile completa di rubinetto e raccorderia. 
- Tubi di acciaio. 
 
Dette tubazioni saranno realizzate in acciaio senza saldatura, zincate, serie gas normale secondo UNI EN 

10255. I tubi in acciaio zincato dovranno rispondere alle norme UNI EN 10255, UNI 4148, UNI 4149 e UNI 
6363. 

Le tubazioni non dovranno essere piegate a caldo oppure a freddo per angoli superiori a 45" e non 
dovranno essere sottoposte a saldature sia autogena che elettrica. 

Le estremità dei tubi dopo il taglio e la filettatura dovranno essere prive di bave ed in caso dovranno 
essere fresate. E' prescritto l’uso dei bocchettoni a tre pezzi a filetto conico ogni 10 m e comunque là dove è 
necessario per rendere facile la smontabilità. 

L'impiego di riduzioni è obbligatorio sulle diramazioni a T inferiori di 2" alla dimensione della tubazione 
principale.  

I lubrificanti per il taglio e i prodotti per la tenuta non possono contenere: 
- olii minerali o grafite; 
- additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo; 
- sostanze in genere che possono compromettere la potabilità dell'acqua. 
Le filettature per le giunzioni a vite dovranno essere del tipo normalizzato con filetto conico. Le 

filettature cilindriche non sono ammesse quando si dovrà garantire la tenuta. 
La zincatura dei tubi sarà eseguita a caldo e dovrà avere le caratteristiche descritte nelle Tabelle UNI 

5745-66 e rispondere alle prove di accettazione indicate nelle stesse Tabelle. 
I tubi non saldati, a qualunque serie essi appartengano, debbono essere provati tutti in fabbrica alla prova 

idraulica di pressione a 50 atm., stabilita nelle predette Tabelle UNI. I tubi saldati debbono essere idonei alle 
seguenti prove tecnologiche: 

a.  Prova di curvatura per tubi di acciaio aventi diametro nominale minore od uguale a mm 50. 
 La prova consiste nel curvare uno spezzone di tubo non riempito mediante macchina curvatrice di 

tubi interno ad una forma a gola torica il cui raggio di fondo gola corrisponde al raggio interno di 
curvatura prescritto. 

 La prova di curvatura sui tubi grezzi sarà considerata positiva quando questi potranno essere 
curvati a freddo, senza che si manifestino incrinature dell'acciaio, fino all'angolo di 180° intorno ad una 
gola torica avente un raggio di fondo gola uguale a 6 volte il diametro esterno del tubo; la prova di 
curvatura sui tubi zincati sarà considerata positiva quando questi potranno essere curvati a freddo, senza 
che si manifestino incrinature dell'acciaio, fino all'angolo di 90° intorno ad una gola torica avente un 
raggio di fondo gola uguale a 8 volte il diametro esterno del tubo. 

b. Prova di schiacciamento per tubi di acciaio aventi diametro nominale maggiore a 50 mm. 
 La prova consiste nello schiacciare tra due piastre parallele uno spezzone di tubo di lunghezza non 

superiore a 38 mm, limitato da sezioni piane e perpendicolari al suo asse, e con la saldatura a 90° dal 
piano passante per le generatrici premute dalla piastre. 

 La prova sarà considerata positiva quando la saldatura non avrà subito frattura finché la distanza fra 
le due piastre avrà raggiunto il 75% del diametro esterno che il tubo aveva prima dell'inizio della prova e 
quando non si sarà verificata incrinatura o rottura in altre parti del tubo finché la distanza fra le due 
piastre avrà raggiunto il 60% del primitivo diametro esterno. 

L'Amministrazione si riserva di prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere campioni da 
sottoporre, a spese dell'Impresa, a prove di trazione, di curvatura, di schiacciamento e di controllo della 
zincatura in Laboratori di prova Ufficiali, nel numero necessario per accertare se le caratteristiche dei 
materiali rispondono a quelle prescritte. L'esecuzione delle prove dovrà rispettare la norma UNI 
riferentesi a ciascuna delle prove richieste. 
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L'Impresa si impegna ad allontanare immediatamente dal cantiere le partite di materiale che, a seguito 
degli accertamenti suddetti, saranno ritenuti non conformi alle prescrizioni. 

I raccordi per tubi saranno di ghisa malleabile e forniti grezzi o zincati per immersione in bagno di 
zinco fuso, a seconda che debbano essere applicati a tubi grezzi o zincati. Potranno essere in acciaio i 
manicotti forniti con tubi ad estremità filettate. 

Le grandezze dimensionali di ciascun raccordo dovranno rispondere a quelle indicate nella tabella 
corrispondente al raccordo stesso designato secondo la numerazione convenzionale internazionale oppure 
secondo la diversa numerazione definitiva dell'UNI. 

I raccordi dovranno essere sottoposti, nello stabilimento di fabbricazione, a pressione di prova di 40 
Kg/cm2, se il diametro nominale è compreso tra 1/8" e 3/4", ed alla pressione di prova di 25 Kg/cm2, se il 
diametro nominale è compreso tra 1" e 4". 

j. Tubi di rame 
Per l'impiego dei tubi di rame dovranno essere rispettate le norme del R.D. 3 febbraio 1901 n° 45, 

modificato con R.D. 23 giugno 1904 n° 369 e con il D.P.R. 1095 del 3 agosto 1968, e di quelle altre leggi, 
regolamenti e decreti che venissero nel merito in seguito emanati. 

Con riferimento alla norma di unificazione: 
� UNI 5649/1°-71- Rame - Tipi di rame non legato - Qualità, prescrizioni e prove. 
� I tubi dovranno essere fabbricati con rame Cu-DAP. 
� Per quanto previsto nella UNI 6507-69 valgono le prescrizioni delle norme di unificazione: 
� UNI 2545- Tubi di rame e tubi di ottone, senza saldature - Qualità, prescrizioni, e prove. 
� UNI 7268-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prova di trazione dei tubi di 

rame e leghe di rame. 
� UNI 7269-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prove di allargamento dei 

tubi di rame e leghe di rame. 
� UNI 7210-73- Prove meccaniche dei materiali metallici non ferrosi - Prova di schiacciamento 

dei tubi di rame e leghe di rame. 
Nel presente Capitolato verrà adottata la seguente terminologia per le saldature: 

- brasatura dolce o saldobrasatura dolce, detta anche saldatura dolce, per indicare la saldatura 
ottenuta portando a fusione la sola lega d'apporto la cui temperatura di fusione è inferiore a 
400°C. 

- brasatura forte o saldobrasatura forte, detta anche saldatura forte, per indicare la saldatura 
ottenuta portando a fusione la sola lega d'apporto, la cui temperatura di fusione è superiore a 
400°C. 

 

Art. 136.  Prescrizioni generali reti scarico 
La rete di scarico deve corrispondere, in generale, ai seguenti requisiti: 

- allontanare rapidamente le acque di rifiuto senza che si formino sedimenti di materie 
putrescibili; 

- impedire il passaggio di esalazioni dalle tubazioni agli ambienti; 
- garantire la perfetta tenuta, considerando anche i prevedibili movimenti del fabbricato e le 

dilatazioni termiche. 
Le reti dovranno essere eseguite con i seguenti materiali: 
Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) con valori minimi di MRS (Minimum 

Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque reflue e ventilazione realizzate 
all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal 
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal 
"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e 
successive modifiche".  

La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alle 
norme ISO 9001:2000, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.  

I tubi devono essere prodotti con il metodo dell’estrusione.  
I raccordi devono essere prodotti con il metodo dell’inietto fusione ed esclusivamente con materiali 

aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi e riportanti lo stesso marchio.  
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I tubi e i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con termoelemento, mediante 
manicotto elettrico, o manicotto d’innesto e/o di dilatazione, a bicchiere a tenuta con guarnizioni 
elastomeriche (UNI 8452), o mediante raccordi a flangia o a vite. 

Ogni apparecchio sanitario dovrà essere corredato di un dispositivo a chiusura idraulica, inserito nello 
scarico, ispezionabile e collegabile alla diramazione di ventilazione. 

Le diramazioni di scarico potranno fare capo a scatole ispezionabili a chiusura idraulica, con un massimo 
di tre confluenze per ogni scatola. 

Le diramazioni a collettore fanno capo a scatole ispezionabili a chiusura idraulica, con un massimo di 
due confluenze per ogni scatola. 

Le scatole per entrambe le diramazioni, dovranno essere in piombo od in rame, di spessore idoneo a 
garantire una ottima resistenza alle corrosioni e lavorabilità in opera. 

Le colonne di scarico dovranno essere dotate, nel punto di innesto con i collettori di scarico, di una 
chiusura idraulica a sifone facilmente ispezionabile. 

Ogni colonna di scarico dovrà essere collegata ad un tubo di ventilazione che si prolunghi fino oltre la 
copertura dell'edificio secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056, per assicurare la ventilazione 
della colonna stessa.  

Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante e sarà determinato in base al diametro della 
colonna di scarico, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056.  

Il sistema di scarico delle acque reflue dovrà essere dato completo di pezzi speciali, ispezioni, collari di 
guida e dovrà essere messo in opera con tutti gli accorgimenti tecnici per prevenire eventuali anomalie di 
funzionamento e dilatazioni, rispettando tutte le migliori regole dell'arte. 

 

Art. 137.  Riferimenti normativi scarico 
UNI EN 12056 -1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici 
 

Art. 138.  Dati progetto rete di scarico 
Il dimensionamento della rete di scarico dovrà essere condotto conformemente a quanto previsto dalla 

norma UNI 9183 e UNI EN 12056 -1 e ss.mm.ii, con lo scopo principale dell’allontanamento controllato 
delle acque usate per evitare pericoli per la salute. Le tubazioni ed i relativi raccordi pertanto devono 
garantire nel tempo la perfetta tenuta anche nei riguardi di gas ed odori. 

Il percorso delle tubazioni nonché i relativi diametri sono indicati negli elaborati grafici di progetto. 
Dovranno essere mantenute le seguenti pendenze minime sotto le quali non scendere in nessun punto 

delle linee: 
- Acque scure e chiare = tipico 1 % (1 cm/metro);  
Ove possibile è preferibile il mantenimento di pendenze superiori. 
Pressione di progetto = 1 bar (10 m.c.a.). 
Le tubazioni acque chiare e scure e sfiati saranno realizzate in polietilene alta densità (PEAD), tipo 

Geberit od equivalente. 
Le tubazioni saranno complete di pezzi speciali quali raccordi, tee, braghe, curve, dilatatori, sifoni, 

ispezioni, staffe di fissaggio, saldature allo specchio, con manicotti elettrici, a manicotto di innesto, a vite, a 
flangia, materiale di consumo, attrezzi, ponteggi per lavoro in altezza ed ogni altro onere e modalità 
d'esecuzione per dare l'opera compiuta. 

 
APPARECCHIO UNITÀ DI SCARICO 

Q in l/s 

Vaso 2.5 

Lavabo 0.50 

 
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- tutte le giunzioni delle tubazioni in polietilene alta densità saranno di tipo saldato dovranno essere 
realizzate a perfetta tenuta prevedendo una pressione massima nelle condotte pari ad 1 bar (10 
m.c.a.) e seguendo scrupolosamente le istruzioni del Costruttore; 

- dovranno essere evitate curve secche sulle tubazioni; 
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- le tubazioni di sfiato dovranno essere portate in copertura e dotate di cappello parapioggia; 
- l'attraversamento della copertura dovrà essere realizzato a perfetta tenuta stagna; 
- tutti gli apparecchi sanitari, ed in generale ogni punto di scarico, devono essere adeguatamente 

sifonati; 
- al termine del montaggio l'impianto deve essere collaudato prima di effettuare la tamponatura delle 

tracce od il riempimento degli scavi onde evitare successive perdite. 
Nell'attraversamento di pareti e/o solai di compartimentazione dovranno essere adottati gli accorgimenti 

visti nei paragrafi precedenti. 
Tutti i materiali necessari alla corretta installazione quali raccordi, manicotti tagliafuoco, curve staffaggi 

accessori ecc. si intendono compensati nel prezzo della tubazione. 

DIRAMAZIONI SINGOLE 
Ciascun apparecchio sanitario immette nel collettore una portata di liquame che è stata 

convenzionalmente fissata nella relativa unità di scarico. 
I diametri degli scarichi di lavabi e vasi, sono fissati per le tubazioni in polietilene da ditte affermate del 

settore in 50 mm per lavabi e docce e 100 mm per i vasi. 

DIRAMAZIONI A COLLETTORE 
Il diametro delle diramazioni si ricava da tabelle in funzione delle unità di scarico dei pezzi sanitari 

tributari e della pendenza assegnata. 
Fissata la pendenza nella misura minima dello 1%, la presenza di un numero di vasi superiore a due, 

suggerisce l'impiego di una tubazione di scarico con diametro minimo di 100 mm. 

COLLETTORI DI SCARICO 
Il collettore si dimensiona in funzione del numero complessivo delle unità di scarico e della pendenza, 

che è stata fissata maggiore o uguale allo 1%; con tali ipotesi sono stati dimensionati i collettori orizzontali 
di cui alla planimetria allegata. 

Diametro per le colonne di scarico 
Diametro 
mm 

Portata 
Q l/s 

57/63 (senza vasi) 1.3 
69/75 2.0 
83/90(senza vasi) 3.0 
101/110 4.2 
115/125 5.0 
147/160 10.0 
187/200 15.0 
 
Il collettore si dimensiona in funzione del numero complessivo delle unità di scarico e della pendenza, 

che è stata fissata maggiore o uguale allo 1%. 
Diametro delle diramazioni e collettore di scarico 
Fissato il grado di riempimento del tubo pari a 0,50 (50%) la seguente tabella fornisce il 

dimensionamento delle diramazioni di raccolta degli apparecchi fino alla colonna più prossima o collettore: 
Diametro 
mm 

unità di 
scarico 

pendenza 1% 
Q in l/s 

unità di 
scarico pendenza 
2% 

34/40 (senza vasi) 0.15 0.19 
44/50 (senza vasi) 0.30 0.37 
57/63 (senza vasi) 0.61 0.75 
69/75(senza vasi) 1.03 1.26 
83/90 1.53 1.88 
101/110 2.79 3.42 
   
 

Collettori di scarico interni ai fabbricati con grado di riempimento del 70% 
Diametro unità di unità di 
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mm scarico 
pendenza 1% 
Q in l/s 

scarico pendenza 
2% 

57/63 (senza vasi) 0.9 1.4 
69/75(senza vasi) 1.7 2.4 
83/90 2.5 3.5 
101/110 4.5 6.4 
115/125 6.5 9.2 
147/160 13.0 18.5 
 

Art. 139.   Caratteristiche reti di scarico 
a.  Rete di ventilazione 

Ogni colonna di scarico deve essere collegata ad un tubo esalatore che si prolunghi fino oltre la copertura 
dello edificio, per assicurare l'esalazione dei gas della colonna stessa. 

Le colonne di ventilazione dovranno collegare le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di 
ventilazione con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera. Le diramazioni di 
ventilazione dovranno collegare i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne di ventilazione. 

Le tubazioni di ventilazione non dovranno mai essere utilizzate come tubazioni di scarico delle acque di 
qualsiasi natura, né essere destinate ad altro genere di ventilazione, aspirazione fumana, esalazioni di odori 
da ambienti, ecc. 

Le tubazioni di ventilazione vanno montate senza contropendenze. 
Le parti che fuoriescono dall'edificio saranno sormontate da un torrino. 
Sia la colonna che le diramazioni di ventilazione saranno realizzate in tubazioni di Pead serie leggera. 
Il diametro del tubo di ventilazione di ogni singolo apparecchio deve essere almeno pari ai 3/4 di quello 

del corrispondente tubo di scarico senza superare tuttavia i 50 mm. 
Quando una diramazione di ventilazione raccoglie la ventilazione singola di più apparecchi, il suo 

diametro deve essere almeno pari ai 3/4 del diametro del corrispondente collettore di scarico, senza superare 
tuttavia i 70 mm. 

Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante e deve essere determinato in base al diametro della 
colonna di scarico alla quale è abbinata alla quantità di acqua di scarico ed alla lunghezza della colonna di 
ventilazione stessa. Tale diametro non potrà essere inferiore a quello delle diramazioni di ventilazione che in 
essa si innescano. 

b.  colonne di scarico acque meteoriche 
Il diametro d’ogni colonna di scarico è stato determinato in funzione della superficie di copertura 

afferente. Avendo fissato che le superfici di scolo per ciascun pluviale non superino i 100 m2, si può adottare 
una tubazione φ100 (la tabella di calcolo ammette una superficie massima di m2 350). 

Per impianto di scarico interno delle acque piovane si intende il complesso di tubazioni che raccoglie le 
acque piovane dal tetto dell’edificio e le convoglia fino alla fognatura esterna dello stesso. 

In base alla superficie di tetto tributaria alla tubazione, a monte della sezione considerata e alla pendenza 
minima fissata (1%), se ne determina il diametro. Il risultato è il collettore di scarico tracciato nell'apposito 
elaborato grafico. 

Per il dimensionamento del sistema pluviali – pozzetti si è tenuto conto della seguente tabella, calcolata 
per portate del condotto a bocca piena e per un indice di piovosità di 100 e 120 mm/h. 

Diametro dei pluviali 

Tabella 7 
Area di raccolta in 

mq 
Diametro in 

mm 
<8 40 
da 9 a 25 50 
da 26 a 170 80 
da 171 a 335 100 
da 336 a 500 125 
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Il sistema di scarico deve essere suddiviso, dal punto di vista funzionale in: 
- ��Parte destinata al convogliamento delle acque  
- ��parte destinata alla ventilazione primaria 
- ��parte destinata alla ventilazione secondaria. 

Il deflusso dell’acqua deve avvenire per gravità e non occupare l’intera sezione dei tubi, per non 
generare pressioni e depressioni superiori ai limiti consentiti. Al reintegro dell’aria trascinata dal deflusso 
dell’acqua nelle colonne e nei collettori dovrà provvedere la ventilazione primaria; mentre al reintegro 
dell’aria trascinata dal deflusso dell’acqua nelle diramazioni interne provvederà la ventilazione secondaria. 

La ventilazione secondaria potrà assumere configurazioni diverse in relazione alle possibilità di 
installazione. 

Il dimensionamento del sistema di scarico dipende in primo luogo dalla portata massima di acque usate 
da smaltire. Il metodo da utilizzare è quello delle unità di scarico (US) che consiste nell’assegnare ad ogni 
apparecchio che scarica una valore definito di US. 

L’edificio oggetto di studio, sarà dotato di una nuova rete per lo smaltimento delle acque nere. Per il 
dimensionamento delle condotte di scarico si considerano le portate massime da smaltire adottando il criterio 
delle unità di scarico fissate nel rispetto della norma UNI 9183. 

Ogni gruppo bagno scaricherà le acque reflue sulla colonna montante relativa posta nei cavedii 
transitanti in corrispondenza di ogni locale. 

Ogni singolo apparecchio sanitario invierà le proprie acque di scarico tramite tubazione indipendente, su 
un collettore che le immetterà sulla colonna principale; ogni colonna sarà collegata alla base con la rete sub-
orizzontale, mediante l’interposizione di sifone con tappo d’ispezione, realizzato sempre con tubo in PEAD 
pesante, rispondente alle norme UNI 7441÷7447/85 e successive mm.ii., per garantire assenza d’esalazioni 
nocive, e infine alla rete comunale, tramite pozzetto d’ispezione posto su sede esterna, come descritto 
precedentemente. 

Per evitare che si creino fenomeni di depressione all'interno delle tubazioni dovuti alla velocità di caduta 
dell'acqua, che potrebbero provocare l'aspirazione dell'acqua dei sifoni con conseguenti rumori e gorgoglii, si 
doterà l'impianto di una rete di ventilazione secondaria, che collegherà tutti i pezzi sanitari presenti 
nell'impianto.  

Il controllo e il campionamento degli scarichi, sarà possibile effettuarlo dai pozzetti d’ispezione posti a 
monte dell’immissione in fognatura esterna. 

 

Art. 140.  Caratteristiche materiali 
a. Tubi in polietilene 

I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b.d.) o del tipo ad alta densità (PE a.d.); 
in entrambi i casi i prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2 (da a) 3 per 
cento della massa. 

I tubi in polietilene a bassa densità (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 6463-69 
dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 
Tabella 1: requisiti della materia prima 
Prova  Valore di 

riferimento  
Riferimento 

normativo  

Massa volumica  955 kg/m³  ISO 1183  

Contenuto di carbon black  2 ÷ 2,5 %  ISO 6964  

Dispersione del carbon black  ≤ grado 3  ISO 18553  

Tempo d’induzione all’ossidazione  > 20 min a 210° C  EN 728  

Indice di fusione in massa  
0,2 ÷ 1,1 g/10 min  

ISO 1133  

Contenuto d’acqua  ≤ 300 mg/kg  EN 12118  

Temperatura d’utilizzo  -40°C + 100°C   

Coefficiente di dilatazione  0,2 mm/m/K  ASTM D 696  
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Ritiro longitudinale massimo garantito, mediante 
malleabilizzazione  

1 cm/m  EN 743 metodo B  

Ritiro radiale, mediante malleabilizzazione  0,6 cm /m  EN 743 metodo B  

Rigidità anulare  > 0,4 KN/mq  EN ISO 9969  

 
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in polietilene ad alta densità (PE 

a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 
� UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 
� UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 
� UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e 

requisiti. 
� UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova. 

Dovranno, altresì, avere le seguenti caratteristiche: 
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti 

produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o copolimerizzazione, dell’etilene, 
stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi 
nella massa granulare. Tali additivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) sono dosati e 
addizionati al polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a 
migliorare le performance di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del 
prodotto finito. Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon 
black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di 
riferimento, nonché il contenuto (2÷2.5% in peso). 

I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione 
delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10). 

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, 
a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo:  

� Produttore: 
� diam*spess:  
� Norma di rif:  

b. Tubi e raccordi di policloruro di vinile 
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno 

essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI: 
UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 
UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 
UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas 

combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 
UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il 

montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 
Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo 

della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi 
destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da 
quelli riservati ad altri usi, così come disposto  dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della 
Sanità "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". 

Come precisato dalle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego sono dei 
seguenti tipi: 
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CARATTERISTICHE IMPIANTI MECCANICI 

�  Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature 
fino a 60°C. 

�  Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per 
temperature fino a 60°C. 

�  Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione. 
� Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di 

sicurezza in esercizio fino a 60 Kgf/cm2; PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio 
fino a 100 Kgf/cm2. 

�  Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con 
temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 50°C. 

�  Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi 
condottati di 70°C. 

�  Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 
40°C. 

In qualunque momento la Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi di cloruro di polivinile e 
farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove 
prescritte dalle norme di unificazione. 

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le 
tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché 
il risarcimento degli eventuali danni. 

Art. 141.  Installazione tubazioni scarico 
a. Montaggio 

-colonne di scarico: posate con manicotto di dilatazione ad ogni 5 m .  
- collettori di scarico: per tratti inferiori a m. 6 montaggio con punti fissi; per tratti superiori montaggio 

con manicotto lungo di dilatazione adatto per installazione orizzontale;  
- giunzioni tra tubazioni orizzontali eseguite a mezzo di:  

� saldatura  
� manicotti per saldatura elettrica  
� manicotti lunghi di dilatazione  

È vietato l'uso di manicotti d'innesto con guarnizione che possono essere usati solo per giunzioni 
verticali.  

 

b. Ispezioni 
Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all'onere per fornitura 

e posa di ispezioni alle linee di scarico. 
Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso sub-orizzontale di sviluppo superiore a 

2 m dovranno essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico, ad interasse adeguato, 
secondo le situazioni di installazione, alle operazioni di intervento. I pozzetti per ispezioni in controsoffitto 
saranno costituiti, alla base della montante, da braca con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso sub-
orizzontale da apposito pezzo speciale con tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a 
terra sarà realizzato in polietilene ad alta densità, di spessore non inferiore a 5 mm, di forma cilindrica, con 
diametro di almeno 40 cm. Sarà provvisto di: 

� - fondo saldato, pure in polietilene; 
� - n. 4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità del 

fondo; 
� - coperchio pure in polietilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali, oppure in 

ghisa. Il coperchio dovrà essere a perfetta tenuta. 
L'altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non utilizzati 

dovranno essere chiusi con fondelli in polietilene saldati. 
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• CAPITOLO VII 

• NORME PER VALUTAZIONE DEI LAVORI 
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Art. 142. Norme generali 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 

volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del capo V, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, ad avviso dell’Ufficio di direzione lavori  al netto 
della ritenuta di cui al comma 2, un importo percentuale rispetto a quello complessivo dei lavori  non 
inferiore a 10 %  (Dieci per cento). Per la determinazione di tale percentuale si farà riferimento all’apposita 
tabella inclusa nello schema di contratto e contenente la tabella analitica con l’attribuzione a ciascuna  
lavorazione della corrispondente percentuale sia rispetto all’importo complessivo dei lavori sia al capitolo di 
riferimento del computo metrico estimativo sia alle categorie omogenee di cui alla TAB. B2 al CAPO I dello 
stesso schema di contratto; si farà altresì riferimento al  crono programma  dei lavori. Per semplificare ed 
agevolare le operazioni di contabilità e le corrispondenti valutazioni l’appaltatore, nella redazione del 
programma esecutivo dei lavori di sua competenza avrà cura di articolare in termini generali le fasi di 
lavorazione ordinatamente per le parti interne ed esterne alla costruzione e per i vari piani.    

Per ciascuno stato di avanzamento, contestualmente alle opere a corpo verrà liquidata l’aliquota degli 
oneri per la sicurezza cosiddetti inclusi nei prezzi utilizzati per formare il corrispettivo di appalto, se ed in 
quanto effettivamente sostenuti, in base a certificazione del coordinatore per la sicurezza e saranno altresì 
liquidati gli oneri per la sicurezza considerati a misura nel computo (cosiddetti oneri esclusi) per le quantità 
effettivamente eseguite sulla base di certificazione del coordinatore per la sicurezza. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione per la redazione dello stato di avanzamento e 
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla percentuale minima di cui al primo comma. 

 
I prezzi unitari di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti 

contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve 
intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i 
consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, gli 
attraversanti di murature interne e perimetrali di qualsiasi tipo, genere e spessore, ogni lavorazione e 
magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri e gli obblighi precisati nel presente 
Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. 

I lavori saranno pagati a corpo a meno degli oneri di sicurezza cosiddetti esclusi, da pagarsi a misura. 
L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga 

opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le 
necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro. 

Per tutte le opere oggetto dell'appalto fanno riferimento ai disegni esecutivi a prescindere dalle quantità 
indicate nel computo metrico di progetto, che assumono valore solo indicativo. 

Si riportano di seguito le specifiche in base alle quali le opere da contabilizzarsi potranno considerarsi 
regolarmente eseguite. 

Art. 143.    Demolizioni 
I prezzi fissati comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato 

Speciale ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali nonché i ponti di 
servizio, le impalcature, e sbatacchiature. 

I prezzi medesimi, al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale offerto sotto tutte le condizioni del 
presente Capitolato Speciale e del contratto si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua 
convenienza, a suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo 
l'eventuale applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. 

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, a 
semplice richiesta della Direzione Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come 
nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe potuto provvedere, e cioè allo stesso prezzo fissato per 
questo elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale al netto del ribasso d'asta o all'aumento 
contrattuale. 

L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto di lavori, in 
conformità a quanto dispone l'art. 40 del Capitolato Generale. 
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Art. 144.    Murature 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, 
esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a mq. 1,00 e dei vuoti di canne 
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, 
all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà fatta deduzione 
del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di 
pietre naturali od artificiali, da pagarsi con alti prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di 
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento a 
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, 
ed è sempre composto nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a 
terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e 
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di 
tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

Qualunque sia la curvatura data dalla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i 
prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere di cui sopra e con 
i relativi prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri precedentemente descritti nel presente 
Capitolato per l'esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, squarci, parapetti, ecc. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm. 5 sul filo esterno del 
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo di aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti 
per le murature, maggiorati dell'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa.  

Per le ossature di aggetto inferiore ai cm. 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 

considerata come della stessa specie del muro stesso. 
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in 

generale in tutte le categorie di lavoro per la quali si impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione 
(non ceduti all'Appaltatore), s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in 
opera dei materiali stessi. 

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 
mc. per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Art. 145.    Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici 

laterali, di risalti lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro 
larghezza superi cm. 5. Varranno sia per superfici piane che curve. l'esecuzione dei gusci di raccordo, se 
richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio superiore a cm. 15, è pure compresa 
nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli 
spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e 
serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di 
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti 
vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro 
riquadrature. 

Gli intonaci esterni, su muri di qualsiasi tipo, saranno computati a vuoto per pieno, senza tenere conto 
delle sporgenze e delle rientranze fino a cm. 25 dal piano delle murature che non saranno perciò sviluppate; 
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tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
Nelle pareti e/o soffitti ove sono necessarie riprese di intonaco susseguenti a demolizioni di tramezzi, 

prescindendo dalla larghezza di tali riprese, si contabilizzerà una larghezza vuoto per pieno di cm 50 per 
l'altezza o la lunghezza misurata. 

Nel prezzo degli intonaci sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei fondi, delle cornici, dei 
cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. 

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la 
superficie della loro proiezione per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli 
intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza 
detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei 
muri. 

Art. 146. Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 

precedentemente descritti nel presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e 
rinfilatura d'infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 
a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura 
del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure per 
tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su un piano verticale 
parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti;  

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, 
essendo così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 

c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computerà una volta sola la luce netta 
dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la 
coloritura del telaio; 

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con 
ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del 
cassettoncino coprirullo; 

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si 
computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della 
soglia; 

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie 
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e 
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 
simili, sarà computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 
lettera precedente; 

i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le 
pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come 
sopra; 

l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi in lamiera sarà computata tre volte la luce 
netta del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata 
anche la coloritura della superficie non in vista; 

m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di 
ogni elemento e della loro altezza. 

n) l'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la sola superficie della parete rivestita, 
senza cioè tenere conto delle sovrapposizioni, e nel relativo prezzo sono compresi tutti gli oneri 
precedentemente descritti nel presente Capitolato. 

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si 
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori. 
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Art. 147.    Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 

dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. Nella 

misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m2 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per 

ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all'articolo 88, escluso il 
sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume, effettivo in opera, in base al corrispondente 
prezzo di elenco. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 
compresi gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità 
delle opere stesse. 

 

Art. 148.    Rivestimenti 
I rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 

sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq. sono comprese la fornitura e la posa in opera 
di tutti quei pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc. che saranno computati nella misurazione, nonché 
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire per la stuccatura finale dei giunti. 

 

Art. 149.    Infissi 
Gli infissi in legno con telaio fisso murato a parte, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si 

misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tenere 
conto degli zampini di incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la 
superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se 
esistente. 

Gli infissi in legno a controtelaio, come porte, finestre, vetrate e simili, si misureranno da una sola faccia 
sul perimetro esterno dei controtelai, senza tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm. 5 in larghezza e cm. 20 
in altezza; le mostre e contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed 
infine i controsportelli e rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista. 

Gli infissi in alluminio, PVC, ferro, siano essi con telaio fisso murato a parte o a controtelaio, come porte, 
finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno della parte 
visibile, senza tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Gli infissi ad imbotte si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dell'imbotte stessa, senza 
tenere conto degli zampini di incassare negli stipiti. 

Tutti gli infissi dovranno essere provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, 
pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. 

Gli infissi in legno dovranno essere trattati con una mano di olio di lino cotto, quando non siano altrimenti 
lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla 
Direzione Lavori. 

Gli infissi in ferro dovranno essere trattati con una mano di antiruggine al minio di piombo, quando non 
siano altrimenti previsti verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni 
approvati dalla Direzione Lavori. 

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, 
l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non 
sia pagata a parte, e la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale. 

 

Art. 150.    Controsoffitti 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie delle loro proiezione orizzontale, senza cioè 

tenere dei raccordi curvi con i muri perimetrali. 
I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la 

superficie della loro proiezione orizzontale. 
Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e 

mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto nei precedenti articoli specifici. 
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Art. 151.    Opere in ferro 
Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per 

lavorazioni, montaggio e posa in opera. 
Sono pure compresi e  compensati: 

 l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le suggellature, le malte ed 
il cemento; 

 gli oneri e le spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute negli articoli specifici; 

 il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto quanto è necessario per dare i lavori 
compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

 

Art. 152.    Impianti idrotermosanitari 
La valutazione dei vari impianti è stabilita a misura, essa comprende e compensa, se non diversamente 

previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri 
stabiliti nei relativi articoli del Capitolato Speciale con le caratteristiche tecniche di dettaglio comprese 
nell’elenco dei prezzi. 

Ai fini della determinazione dell’avanzamento, le misurazioni saranno effettuate con le seguenti 
modalità: 

 Tubazioni metalliche 
I prezzi di elenco comprendono oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione e la 

relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, curve, tee, derivazioni di ogni 
tipo, ecc., nonché l'esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti e le opere murarie. 

Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi e ai manufatti metallici 
di giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.) con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle 
guarnizioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonché le staffe, collari e materiali vari di fissaggio il 
cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. 

Per quanto riguarda i pezzi speciali, l'onere della relativa fornitura e posa in opera è compreso nel prezzo 
delle tubazioni e quindi non vengono computati se non lungo l’asse, come per le tubazioni. 

La lunghezza delle tubazioni in acciaio, sia nere che zincate, sarà misurata sull'asse delle stesse, senza 
tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni del 
corrispondente diametro secondo le lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. 

Il peso delle tubazioni sarà calcolato in base alle tabelle UNI EN 10255 serie media fino al diametro di 
2"½, alle tabelle ex UNI 4992 (tubi lisci di acciaio, senza saldatura, correnti del commercio, per usi generici) 
o DIN 2448 spessore standard. 

 Tubazioni in materie plastiche  
La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovrà essere effettuata a 

metro lineare, misurando la lunghezza sull'asse delle tubazioni, senza tenere conto delle parti destinate a 
compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le 
lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. 

Le sigillature e i materiali di giunzione devono intendersi comprese nei prezzi di Elenco corrispondenti 
alle relative tubazioni. 

 Coibentazioni  
Le lunghezze degli isolamenti termici delle tubazioni verranno effettuate sull'asse delle stesse, senza 

tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno ragguagliati alle tubazioni di 
isolante di corrispondente diametro, secondo le lunghezze effettivamente misurate lungo gli assi. Lo sviluppo 
delle coibentazioni da pagarsi al metro quadro sarà misurato considerando il diametro esterno (diametro più 
spessore) e la lunghezza misurata come sopra. 

Per le coibentazioni dei canali isolati esternamente ed applicate in cantiere, lo sviluppo sarà calcolato 
considerando le misure esterne (lati più spessori) e la lunghezza misurata lungo l'asse delle canalizzazioni. 

 Canalizzazioni aria  
Rettangolari: I vari tronchi delle canalizzazioni verranno numerati e pesati singolarmente su apposite 

bilance omologate ai sensi di legge. Dovrà pesarsi il tronco di canale completo delle flange di collegamento, 
escludendo le staffe di sostegno, le graffe, i bulloni e le guarnizioni di tenuta, il cui onere è compreso nelle 
voci di Elenco. I pezzi speciali verranno pagati secondo il loro peso, senza oneri aggiuntivi. 
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Circolari:  al metro lineare lungo il loro asse, senza alcuna maggiorazione per compenetrazione o per 
pezzi speciali, il cui onere ed incidenza è compreso nel prezzo unitario al metro lineare di tubazione; i pezzi 
speciali saranno ragguagliati alle canalizzazioni di corrispondente diametro, secondo le lunghezze 
effettivamente misurate lungo gli assi. 

 

Art. 153.    Opere murarie assistenza e completamento 
Sono compresi nei prezzi di elenco degli impianti tutte le opere murarie che si rendessero necessarie per 

la loro esecuzione. 
Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature di 
qualsiasi genere e spessore e strutture di calcestruzzo armato; 

- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro 
interessato dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra; 

- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere; 
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
- smontaggio e rimontaggio di piccoli tratti di controsoffitto; 
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni; 
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di 

elenco; nient’altro spetta all'appaltatore. 
 

Art. 154.   Impianti Elettrici 
La valutazione dei vari elementi degli impianti sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o 

con riferimento ad altre specifiche modalità di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito 
nell'elenco dei prezzi; ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso 
comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le 
prestazioni principali ed accessorie e gli oneri stabiliti nei relativi articoli delle presenti prescrizioni tecniche 
e del C.S.A.. 

Se non specificatamente detto nelle voci di tariffa relative, sono comprese tutte le opere murarie 
necessarie all’installazione degli impianti elettrici, quali apertura e chiusura tracce, fori in solai e pareti, 
ripristini, muratura mensole e staffe, basamenti per quadri, gruppi elettrogeni, di continuità, ecc., canalette a 
pavimento, ponteggi, tiri in alto, etc.  

a. Conduttori 
I conduttori per la realizzazione delle linee primarie e di dorsale, se non diversamente detto in elenco 

prezzi, saranno pagate a metro lineare con il corrispondente prezzo di elenco. La misura verrà effettuata da 
morsettiera a morsettiera lungo la linea di mezzeria del canale e comunque lungo il percorso più breve. 

I prezzi formulati per i conduttori delle linee principali e di dorsale comprendono la fornitura e posa in 
opera dei conduttori sia in canale che in tubo (questi esclusi), il compenso forfettario per gli sfridi ed il 
serpeggiamento e gli oneri per la fascettatura ed identificazione. 

b. Tubazioni in P.V.C. portaconduttori 
I prezzi di tariffa per le tubazioni relative alle linee principali e di dorsale poste sottotraccia comprendono, 

oltre la fornitura del materiale, compresi gli elementi di giunzione e le curve eventualmente occorrenti, le 
opere murarie relative all'apertura delle tracce della foratura dei muri e dei solai e tutti i ripristini e le opere 
di rifinitura descritti in tariffa. Il prezzo oltre a quanto sopra è comprensivo della fornitura e collocazione di 
eventuali cassette di derivazione o rompitratta, generalmente di forma quadrata o rettangolare con lato pari 
almeno a 1,3 volte l'ingombro dei tubi. 
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La misurazione verrà effettuata a metro lineare, lungo la linea di mezzeria per gruppi di tubi accostati. 
c. Canali portaconduttori 

I prezzi di tariffa per il canale comprendono, oltre alla fornitura del materiale, i coperchi e le staffature, di 
tutti i pezzi speciali occorrenti, le opere murarie per il fissaggio e l'attraversamento dei muri, compreso la 
rifinitura ad intonaco delle luci aperte nei muri. La misurazione verrà effettuata nella mezzeria del canale a 
partire dal quadro di derivazione sino alle testate di chiusura. 

d. Punti luce e prese 
Con il relativo prezzo si intendono compensati tutte le forniture e gli oneri alla installazione delle linee 

secondarie di distribuzione eseguite come prescritte nella parte relativa alle modalità di esecuzione dei lavori 
del presente capitolato. Nel prezzo è inoltre compensata la fornitura e collocazione dei frutti per interruttori 
semplici, deviati, commutati, relè, dei ganci a soffitto ove previsto sul solaio entro cassetta tonda diametro 65 
mm, dei frutti per prese e quanto altro occorre per dare i punti perfettamente efficienti. 

e. Quadri elettrici 
Con il relativo prezzo si intendono compensati tutte le forniture e gli oneri necessari alla installazione dei 

quadri elettrici inclusi i collegamenti alle linee elettriche predisposte e le eventuali opere murarie, il 
trasporto, e l’eventuale tiro in alto. Sono altresì incluse le certificazioni e gli schemi da inserire nel quadro e 
da consegnare all’Amministrazione. 
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Art. 155.    Verifiche Impianti 
Impianti elettrici 
Verifiche e prove preliminari 

Si intendono tutte quelle operazioni atte a consentire la verifica della conformità delle apparecchiature e 
degli impianti alle pattuizioni contrattuali, la loro corretta installazione ed esecuzione ed il loro regolare 
funzionamento. 

Le prove e verifiche preliminari saranno eseguite in contraddittorio fra la D.L. e la Ditta e verbalizzate. 
Verifica montaggio apparecchiature 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, materiali, etc., sia 
stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell’arte e che la qualità dei componenti impiegati 
non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali. 
Verifica finale di funzionamento 

All’ultimazione dei lavori o anche di parte di essi la D.L. eseguirà tutte le prove e verifiche che riterrà 
opportune per controllare il corretto funzionamento degli impianti anche con riferimento alle prestazioni e 
funzioni previste in capitolato. 

In particolare le verifiche da eseguire sono: 
- accertare la conformità degli impianti e dei lavori al progetto approvato; 
- controllo a vista impianti. 
- verifica del valore di resistività dell’impianto generale di terra in conformità a quanto previsto dalle 

normative; 
- misura dell’impedenza dell’anello di guasto e verifica coordinamento protezioni secondo C.E.I. 64-

8; 
- verifica collegamenti e nodi equipotenziali sempre secondo C.E.I. 64/4; 
- verifica di funzionamento dei dispositivi di isolamento; 
- verifica misure di isolamento; 
- verifica sfilabilità cavi e sezione dimensioni canalizzazioni; 
- verifica funzionamento gruppo elettrogeno e apparecchiature annesse; 
- verifica funzionamento gruppo di continuità; 
- verifica caduta di tensione tra QGBT e utenza più sfavorita; 
- misura tensione di passo o contatto; 
- verifica funzionamento pulsanti a rottura di vetro;; 
- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dalla D.L.;  
La Direzione dei lavori potrà, in qualsiasi momento, procedere a verifiche sugli impianti, sia in corso 

d'opera che dopo l'ultimazione dei lavori atte, tra l’altro, a: 
-  accertare la conformità degli impianti e dei lavori al progetto approvato; 
-  lo stato di isolamento dei conduttori; 
-  l'efficienza delle protezioni; 
-  l'efficienza delle prese di terra; 
- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dalla D.L.;  

Impianti meccanici 
Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le 

prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti dell'acqua, la taratura dei circuiti dell'aria, la taratura 
della regolazione elettronica, ecc.. 

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio e verrà redatto apposito verbale. I risultati di dette prove 
dovranno citarsi nei collaudi. 

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, materiali, ecc., sia 
stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell’arte e che la qualità dei componenti impiegati 
non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali. 

Prima della chiusura e del mascheramento delle condutture, si dovrà eseguire una prova idraulica a freddo 
delle tubazioni; tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2,5 kg/cm2 superiore a quella di esercizio 
e mantenuta per almeno 12 ore (se le condizioni lo consentono per 24 ore). La prova sarà ritenuta positiva 
quando non si verificheranno abbassamenti di pressione o deformazioni. 



Laboratori di Medicina Trasfusionale Ospedale “V. Cervello”      Edificio “E” (ex Locali CNR) 
Disciplinare Descrittivo degli Elementi Tecnici 

 
 

177 
PROVE E CONTROLLI 

Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni saranno 
accuratamente lavate. Il lavaggio dovrà essere fatto scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che 
essa non esca pulita. Il controllo finale dello stato di pulizia avrà luogo alla presenza della Direzione Lavori. 

Sarà necessario provvedere, immediatamente dopo le operazioni di lavaggio, al riempimento 
dell’impianto.  

Non appena sarà possibile si dovranno eseguire prove di circolazione dell'acqua calda e fredda, ad una 
temperatura pari a quella di regime, onde verificare le condizioni di temperatura e di portata nei vari circuiti, 
agli utilizzatori e agli ambienti, verificare che non ci siano deformazioni permanenti e che i giunti e le guide 
di scorrimento funzionano in modo efficiente, e che siano rispettate le condizioni termoigrometriche di 
progetto e di rumorosità fissate dalle norme. 

Le canalizzazioni dell'aria saranno provate per verificarne la tenuta, le portate e per procedere alla taratura 
ove necessario. 

I ventilatori dovranno funzionare per un periodo sufficiente ad assicurare la pulizia all'interno e il 
bilanciamento dei circuiti. Per tale prova dovranno usarsi filtri provvisori, che si intendono a carico 
dell'installatore. Tale prova dovrà essere eseguita prima dell'installazione delle bocchette e diffusori. 

L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 
combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 
necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46, comprendente una relazione 
contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del 
progetto definitivo di cantiere. 

 

Art. 156.   Periodo d’avviamento e Messa e Punto degli Impianti  
A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, durante il quale 

Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni. 
Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale della Ditta appaltatrice che dovrà assicurare la 
necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello stesso 
periodo, per richiesta della Committente, il personale della Ditta appaltatrice potrà essere affiancato da 
personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti dall’Appaltatore. 

Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell’Appaltatore, la Committente predisporrà, nei 
termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà essere effettuato soltanto se gli impianti 
saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali da consentire una completa valutazione delle 
installazioni. 

È a carico della Ditta appaltatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione automatica e 
d’eventuali software di gestione degli impianti, in modo da consegnarle perfettamente funzionanti e 
rispondenti alle funzioni cui esse sono destinate.  

La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale specializzato, 
inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però la Impresa installatrice unica 
responsabile di fronte alla Committente. 

Per le operazioni di taratura dovrà essere redatto un verbale. 
In particolare, a fine lavori, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare una raccolta con la descrizione 

dettagliata di tutte le apparecchiature di regolazione, gli schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto 
e la ritaratura. 

Gli oneri per la messa a punto e taratura dell’impianto di regolazione e per la predisposizione degli 
schemi e istruzioni s’intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, non potrà essere richiesto 
nessun maggior costo. 

Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono anche non 
comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione automatica, ma resta però 
inteso che la Ditta appaltatrice, nel rispetto della logica e funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo 
della propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli 
schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione 
automatica. 

Tutte le apparecchiature di regolazione s’intendono fornite in opera, e complete, dei collegamenti elettrici 
necessari al loro funzionamento. 
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Art. 157.   Prove Tecniche di Funzionamento degli Impianti 
Entro trenta giorni naturali dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei 

Lavori procederà all’avvio delle prove tecniche di funzionamento delle opere compiute, verbalizzando in 
contraddittorio con la Ditta appaltatrice i risultati e gli eventuali difetti di costruzione ed in questo caso 
invitando la Ditta appaltatrice ad eliminarli entro un termine ritenuto adeguato, che sarà precisato nel verbale 
sopraddetto. 

Le prove sugli impianti termici vanno eseguite quando le temperature esterne siano prossime a quelle di 
progetto. 

Le prove devono mirare alla verifica del funzionamento di tutto l’impianto, secondo le aspettative 
previste in progetto e quindi gli impianti dovranno essere mantenuti in funzione per un periodo sufficiente a 
valutare la “risposta” dell’intero sistema (circolazione dei fluidi, funzionamento del sistema di regolazione, 
rumorosità, efficienza organi di controllo e sicurezza, ecc.)  

In sede di verifica delle prove tecniche di funzionamento, la Ditta appaltatrice dovrà presentare tutta la 
documentazione tecnica aggiornata al “come costruito”, nonchè le attestazioni delle avvenute denunce e/o 
collaudi da parte degli Enti aventi giurisdizione. 

Il favorevole esito delle suddette prove funzionali costituirà soltanto la prova della generica 
buon’esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal 
contratto, nè della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento. 

Dalla data dell’ultimo verbale delle prove tecniche di funzionamento l’opera si intende completamente 
eseguita, sempre che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere l’opera “non pienamente 
utilizzabile”, fermo restando l’obbligo della Ditta appaltatrice di procedere nel termine fissato 
all’eliminazione dei difetti o manchevolezze riportandosi, allora, la data di completamento a quella in cui si 
sarà verificata l’eliminazione stessa; si tenga altresì presente che la Ditta appaltatrice sarà pure tenuta a 
fornire tutte le apparecchiature di misurazione dei parametri (distanze, velocità, portate, temperature) 
richiesti dalla D.L.. 

In caso d’installazione di sistemi d’emergenza d’alimentazione elettrica, la Direzione lavori si riserva la 
facoltà di scegliere le prove da effettuare alla presenza di tecnici della la Ditta appaltatrice e dell’azienda 
produttrice del macchinario. 

 

Art. 158.   Collaudo Impianti 
Il collaudo definitivo dell'impianto dovrà accertare: 
- che gli impianti ed i lavori siano conformi al progetto approvato; 
- che siano verificate negli ambienti le condizioni climatiche e d’illuminamento di progetto; 
- lo stato di isolamento dei conduttori; 
- l’efficienza delle protezioni; 
- l'efficienza delle prese di terra; 
- la resistenza all'isolamento; 
- la corretta esecuzione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto 
- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore. 
L’appaltatore avrà l’onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l’energia necessaria, i 

combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto 
necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore. 

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti, come stabilito all'art. 9 della L. 5 marzo 1990 n° 46, comprendente una relazione 
contenente tra l’altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del 
progetto definitivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui al punto di cui ai paragrafi “documentazione 
finale"  

Prima della consegna delle opere all’Amministrazione, l’appaltatore dovrà formare, anche per il tramite di 
tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati (obbligatorio per il sistema di regolazione), il 
personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione 
dell'impianto. 
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Tale formazione dovrà essere eseguita anche non in un'unica soluzione a collaudo avvenuto, ma anche 
durante il corso dei lavori se l’appaltatore accetta di consegnare in via provvisoria quei locali ultimati, 
qualora l’Amministrazione ne richiede l’anticipata presa in possesso. 

 

Art. 159.   Garanzia degli Impianti, Manutenzione e Conduzione 
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna tutti gli impianti o parte di 

essi dopo l'ultimazione delle singole fasi di lavorazione, imponendo alla Ditta la messa in funzione degli 
stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà ottemperato alla consegna della 
documentazione finale e delle verifiche sugli impianti da attivare. Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in 
tale periodo, i soli costi di energia elettrica. 

Dovrà inoltre formare, anche per il tramite di tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati, il 
personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione 
dell'impianto, istruendolo circa le modalità di funzionamento, di conduzione e di manutenzione, come già 
detto anche in più riprese in caso di consegne parziali e successive delle opere. 

L’Appaltatore avrà l’onere e l’obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il 
montaggio, sia ancora per il regolare funzionamento fino a due anni dall’approvazione amministrativa e 
tecnica del certificato di collaudo dell’intera opera.  

Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, l’Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a proprie 
spese, tutti i guasti e le imperfezioni dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità 
dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni 
attribuibili all’ordinario esercizio. 

Viene comunque stabilito che l’Appaltatore, prima della rata di saldo, rilasci polizza fideiussoria pari al 
10% dell’importo dell’impianto stesso. Detta polizza sarà svincolata al termine del periodo di garanzia sopra 
detta. 

 

Art. 160.   Regola D'arte 
Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al disciplinare ed al C.S.A., devono 

essere eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate 
di corretta esecuzione dei lavori. 

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento 
o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta 
della Direzione dei Lavori. 

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della 
Direzione dei Lavori ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo 
abbia diritto ad alcun compenso. 

 

Art. 161.   Opere Murarie di Assistenza e Completamento 
Sono compresi nei prezzi di elenco degli impianti tutte le opere murarie che si rendessero necessarie per 

la loro esecuzione. 
Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 
- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 
- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro interessato 

dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra; 
- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere; 
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
- smontaggio e rimontaggio di piccoli tratti di controsoffitto; 
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera 

di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
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- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni; 
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di elenco; 


