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FOGLI PATTI E CONDIZIONI

ART. 1
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO DELL’APP ALTO

La Ditta si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e provviste formanti oggetto
dell'appalto, inerenti i lavori di posa in opera di travi testaletto e forni tura ed istallazione
dell'impianto di chiamata presso i locali OBI del P .S. Pediatrico del P.O. “V. Cervello” per
I'importo complessivo di € 7.897,09 di cui € 7.269,65 oltre IVA soggetti a ribasso, comprensivi di
manodopera soggetta a ribasso (pareri ANAC n. 15 del 29/07/2015 e n. 26 del 05/08/2015) ed €
627,44 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,

ART. 2
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere oggetto del presente appalto comprendono:
» Istallazione, previa realizzazione dell'impianto elettrico di alimentazione e protezione delle
travitestaletto fornite dalla stazione appaltante,;
» Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata compatibile con le travitestaletto
esistenti
Tutte le opere dovranno essere eseguite rispettando le prescrizioni e le norme del presente
Foglio di Patti e Condizioni nonché le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in
fase esecutiva.
Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera,
e quant’altro necessario per dare I'opera funzionante.

Art. 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle localita
che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterra piu opportune ed idonee per una
perfetta riuscita dei lavori.

ART. 4
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
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La procedura negoziata € disciplinata dall’art. 36, comma 2 lettera a), dall’art.95 comma 4
lettera a) ( criterio di aggiudicazione minor prezzo) e art. 96 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016. Sono altresi da osservarsi le norme di cui al D.Lgs. 81/08, nonché quelle
specificatamente indicate nel D.U.V.R.l. che costituisce parte integrante del contratto.

Art. 5
MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e la sua sottoscrizione avverra entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione di invito a presentarsi, mediante pec., allimpresa risultata
aggiudicataria.

Nel contratto, con spese a carico dell’Aggiudicataria, sara dato atto che I'impresa dichiara di
aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni.

L'importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso d'asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, € per lui vincolante per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei
contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

ART. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- I Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap.Gen. 145/00;
- La Relazione;

- Gli elaborati grafici;

- Lelenco prezzi;

- Il presente fogli di patti e condizioni;

- DUVRIL

ART. 7
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi allo
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione , se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se essa non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensioni delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o0 sindacale. L'impresa € responsabile, nei confronti della stazione appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'impresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non
sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Ditte per la
fornitura dei materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, o in
caso di inadempienza retributiva e/o contributiva dell'appaltatore e subappaltatore si procedera
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
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Art. 8
CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI / PENALE PER
RITARDO

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori
contestualmente e comunque non prima della firma del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'esecutore e' responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore, e
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
I'esecutore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate.

Ove listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo
stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite dalla D.L. al momento del verificarsi dell'evento.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non
pud esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non
di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra
procedere in piu' luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante
del processo verbale di consegna.

| processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile del procedimento, che ne
rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 30 (trenta) giorni successivi e continuativi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna . L'imprenditore dara inizio ai lavori
immediatamente ed in ogni caso non oltre 5 giorni dalla consegna.

ART. 9
ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE

L'impresa si impegna ad individuare un referente tecnico, reperibile telefonicamente, per il
coordinamento di tutti gli interventi.

ART. 10
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per quanto riguarda le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori si fara
riferimento all’art. 39 del Capitolato Speciale Lavori Edili DEI vigente.
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ART. 11
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori € regolata dagli artt. 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 del Capitolato
Speciale d’appalto Lavori Edili DEI vigente.

ART. 12
PAGAMENTI ALL’APPALTATORE.

In corso di lavorazione non saranno ammessi certificati di pagamento.

Alla fine dei lavori, verificata la regolare e perfetta esecuzione degli stessi, verra redatta la
contabilita finale.

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, la Ditta avra I'obbligo della
manutenzione gratuita dei lavori eseguiti.

ART. 13
CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale sara redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo,
regolato dall'art. 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016, pu0 essere sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori. All'esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applichera quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.
n.50/2016.

Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennita od altro spettera
allimpresa la quale avra solo il diritto al pagamento dei prezzi contrattuali delle forniture e dei
lavori regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

ART. 15
RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore sara responsabile dei sinistri che per sua incuria o imperizia dovessero
colpire persone, animali e cose ed in particolare modo gli addetti ai lavori. In questa sede il
medesimo solleva da qualsiasi responsabilita civile e penale sia '’Amministrazione appaltante
che la D.L.. Dovra inoltre uniformarsi alle disposizioni vigenti relative alle assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi.
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro I'Appaltatore sara tenuto alla scrupolosa
osservanza del D.Lgs 81/08.

ART. 16
REVISIONE PREZZ| E DISPOSIZIONI GENERALI

Non si fara luogo a revisione prezzi. Il prezzo d'appalto, diminuito come si & detto del
ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio patti e Condizioni,
si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e
guindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, salvo quelle previste dalla
legge, anche per quanto non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli del presente
Foglio di Patti e Condizioni.
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ART. 17
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE D EL CONTRATTO

L’Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e
perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma
7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare all’'A.O0.0.R. “Villa Sofia — V. Cervello”, entro
sette giorni dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al
presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

L’Appaltatore, a pena di nullita assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.
L'Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si
obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

ART. 18
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere il foro competente, in via esclusiva,
e quello di Palermo.

(luogo) (data)

Per accettazione

(frma del legale rappresentante dell'impresa e timbro dellimpresa)
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